

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	1 381 697,62	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	148 039,03	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"__" "__" 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Плана ликвидации последствий операций по недропользованию участка открытых горных работ шахты им. Ленина УД АО "Qarmet"

(наименование стройки)

в текущих ценах 2024 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Изоляция угольных уступов и горизонтальных площадок карьерной выемки	6 340,126			6 340,126
2	02-02	Засыпка карьерной выемки	803 070,246			803 070,246
3	02-03	Разборка существующего ограждающего вала	1 333,935			1 333,935
4	02-04	Планировочные работы на участке	1 553,25			1 553,25
		Всего по главе 2	812 297,557			812 297,557
		в точ числе:				

		2024 год	3 170,063		3 170,063
		2025 год	143 730,501		143 730,501
		2026 год	176 750,0		176 750,0
		2027 год	176 750,0		176 750,0
		2028 год	176 750,0		176 750,0
		2029 год	135 146,993		135 146,993
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	812 297,557		812 297,557
		в том числе:			
		2024 год	3 170,063		3 170,063
		2025 год	143 730,501		143 730,501
		2026 год	176 750,0		176 750,0
		2027 год	176 750,0		176 750,0
		2028 год	176 750,0		176 750,0
		2029 год	135 146,993		135 146,993
<u>Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством</u>					
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.5 б)	Затраты на организацию и управление строительными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,5%	77 168,268		77 168,268
		Итого по главе 8	77 168,268		77 168,268
		в том числе:			
		2024 год	301,156		301,156
		2025 год	13 654,398		13 654,398
		2026 год	16 791,25		16 791,25
		2027 год	16 791,25		16 791,25
		2028 год	16 791,25		16 791,25
		2029 год	12 838,964		12 838,964
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	889 465,825		889 465,825
		в том числе:			

		2024 год	3 471,219			3 471,219
		2025 год	157 384,899			157 384,899
		2026 год	193 541,25			193 541,25
		2027 год	193 541,25			193 541,25
		2028 год	193 541,25			193 541,25
		2029 год	147 985,957			147 985,957
6	НДЦС РК 8.01 08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	44 473,291			44 473,291
7	НДЦС РК 8.01 08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3,5%	31 131,304			31 131,304
		Итого по части II в сметных ценах:	965 070,42			965 070,42
		в том числе:				
		2024 год	3 766,273			3 766,2726
		2025 год	170 762,615			170 762,615
		2026 год	209 992,256			209 992,256
		2027 год	209 992,256			209 992,256
		2028 год	209 992,256			209 992,256
		2029 год	160 564,764			160 564,764
		Итого по части II в прогнозных ценах:	1 180 760,522			1 180 760,522
		в том числе:				
	НДЦС РК 8.04 07-2023 табл.2	2024 год К=1,075	4 048,743			4 048,743
		2025 год К=1,155	197 230,82			197 230,82
		2026 год К=1,239	260 180,405			260 180,405
		2027 год К=1,239	260 180,405			260 180,405
		2028 год К=1,239	260 180,405			260 180,405
		2029 год К=1,239	198 939,742			198 939,742

Часть III. Инжиниринговые услуги						
Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:						
Стоимость строительства = 0,965 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = $0,965 : 1,133 = 0,852$ млрд. тенге						
Стоимость СМР = 0,965 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = $0,965 : 1,133 = 0,852$ млрд. тенге						
Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = $0,0 : 1,133 = 0,0$ млрд. тенге						
Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3						
Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %						
Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтп): $(0,865 \times 2,90\% + 0,0 \times 0,2 \times 2,90\%) / 0,865 \times 100 = 2,90\%$						
Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1						
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора $965070,42 \times 0,46\%$			4 439,324	4 439,324
		в том числе по годам				
	"	2024 год			17,325	17,325
	"	2025 год			785,508	785,508
	"	2026 год			965,964	965,964
	"	2027 год			965,964	965,964
	"	2028 год			965,964	965,964
	"	2029 год			738,598	738,598
9		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах			5 431,498	5 431,498
		в том числе по годам				
		2024 год К=1,075			18,624	18,624
		2025 год К=1,155			907,262	907,262
	НДЦС РК 8.04-07-2023 табл.2	2026 год К=1,239			1 196,83	1 196,83
		2027 год К=1,239			1 196,83	1 196,83
		2028 год К=1,239			1 196,83	1 196,83
		2029 год К=1,239			915,123	915,123

Затраты на управление проектом в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01 08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление управления проектом 965070,42x1,12%			10 808,789	10 808,789
		в том числе по годам				
	"	2024 год			42,182	42,182
	"	2025 год			1 912,541	1 912,541
	"	2026 год			2 351,913	2 351,913
	"	2027 год			2 351,913	2 351,913
	"	2028 год			2 351,913	2 351,913
	"	2029 год			1 798,325	1 798,325
11		Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах			13 224,518	13 224,518
		в том числе по годам				
		2024 год К=1,075			45,346	45,346
		2025 год К=1,155			2 208,985	2 208,985
	НДЦС РК 8.04 07-2023 табл.2	2026 год К=1,239			2 914,021	2 914,021
		2027 год К=1,239			2 914,021	2 914,021
		2028 год К=1,239			2 914,021	2 914,021
		2029 год К=1,239			2 228,125	2 228,125
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01 08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора 965070,42x2,90%			27 987,042	27 987,042
		в том числе по годам				
	"	2024 год			109,222	109,222
	"	2025 год			4 952,116	4 952,116
	"	2026 год			6 089,775	6 089,775
	"	2027 год			6 089,775	6 089,775

	"	2028 год			6 089,775	6 089,775
	"	2029 год			4 656,378	4 656,378
13		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах			34 242,055	34 242,055
		в том числе по годам				
	НДЦС РК 8.04 07-2023 табл.2	2024 год К=1,075			117,414	117,414
		2025 год К=1,155			5 719,694	5 719,694
		2026 год К=1,239			7 545,232	7 545,232
		2027 год К=1,239			7 545,232	7 545,232
		2028 год К=1,239			7 545,232	7 545,232
		2029 год К=1,239			5 769,253	5 769,253
		Итого по части III в сметных ценах			43 235,155	43 235,155
		в том числе по годам				
		2024 год			168,729	168,729
		2025 год			7 650,165	7 650,165
		2026 год			9 407,653	9 407,653
		2027 год			9 407,653	9 407,653
		2028 год			9 407,653	9 407,653
		2029 год			7 193,301	7 193,301
		Итого по части III в прогнозных ценах			52 898,071	52 898,071
		в том числе по годам				
		2024 год			181,384	181,384
		2025 год			8 835,941	8 835,941
		2026 год			11 656,082	11 656,082
		2027 год			11 656,082	11 656,082
		2028 год			11 656,082	11 656,082
		2029 год			8 912,5	8 912,5
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	965 070,42		43 235,155	1 008 305,575
		в том числе по годам строительства				
		2024 год	3 766,273		168,729	3 935,002
		2025 год	170 762,615		7 650,165	178 412,78
		2026 год	209 992,256		9 407,653	219 399,909

		2027 год	209 992,256		9 407,653	219 399,909
		2028 год	209 992,256		9 407,653	219 399,909
		2029 год	160 564,764		7 193,301	167 758,065
		Итого по частям I-III в прогнозных ценах :	1 180 760,522		52 898,071	1 233 658,593
		в том числе по годам строительства				
		2024 год	4 048,743		181,384	4 230,127
		2025 год	197 230,82		8 835,941	206 066,761
		2026 год	260 180,405		11 656,082	271 836,488
		2027 год	260 180,405		11 656,082	271 836,488
		2028 год	260 180,405		11 656,082	271 836,488
		2029 год	198 939,742		8 912,5	207 852,243
Налог на добавленную стоимость, 12%						
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость			148 039,031	148 039,031
		в том числе:				
		2024 год			507,615	507,615
		2025 год			24 728,011	24 728,011
		2026 год			32 620,379	32 620,379
		2027 год			32 620,379	32 620,379
		2028 год			32 620,379	32 620,379
		2029 год			24 942,269	24 942,269
		Всего по сводному сметному расчету	1 180 760,522		200 937,103	1 381 697,625
		в том числе:				
		2024 год	4 048,743		688,999	4 737,742
		2025 год	197 230,820		33 563,952	230 794,772
		2026 год	260 180,405		44 276,461	304 456,866
		2027 год	260 180,405		44 276,461	304 456,866
		2028 год	260 180,405		44 276,461	304 456,866
		2029 год	198 939,742		33 854,77	232 794,512

Директор

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет

|

|