

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОИНФОРМПРОЕКТ»

«Капитальный ремонт здания химводоочистки №1 (ХВО-1) АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" в г.Петропавловск»

Капитальный ремонт здания химводоочистки №1 (ХВО-1)
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" в г.Петропавловск)

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 2
Книга 2

«Паспорт рабочего проекта»

Руководитель ТОО «ЭНЕРГОИНФОРМПРОЕКТ»

Хлебников С.И.

ГИП



Каирбаев А.К.


г. Темиртау, 2024 г.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №					ОПЗ	Лист	Листов
								1	22
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.		Подл.	Дата


Паспорт рабочего проекта
«Капитальный ремонт здания химводоочистки №1 (ХВО-1) АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" в г.Петропавловск»

<p>Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" Разработчик (Генпроектировщик): ТОО «ЭНЕРГОИНФОРМПРОЕКТ» Источник финансирования: Собственные средства Место расположение: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск</p>	<p>Наименование рабочего проекта «Капитальный ремонт здания химводоочистки №1 (ХВО-1) АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" в г.Петропавловск»</p>	<p>Исходные данные, в том числе: задание на проектирование, документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком; 2.- Дефектный акт, утвержденный заказчиком; 3.- Санитарные правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № КР ДСМ - 49. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2021 года № 23075; 4.- Технического заключения №06-22 от 12 июля 2022 года, выполненного ТОО «АВЕНТИ».
--	--	--


Фасад 1-29




Фасад 29-1




Фасад А-Р




Фасад Р-А



План 1 этажа



План 2 этажа



Назначение объекта: Объект образования

Цель проекта: является обеспечение учебных мест.

ТЭП

Стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2025 гг.	530,419 млн.тенге
из них:	
СМР	445,655 млн.тенге
Оборудование	0,656 млн.тенге
прочие затраты	84,108 млн.тенге

Срок строительства – 4 месяца.

Должность и Ф.И.О руководителя: директор, Хлебников С.И. _____ **подпись, МП**

Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта: ГИП,

Каирбаев А.К. _____  10.2024 г. _____
подпись дата составления