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277-2022-ОПЗ Содержание
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1. Общие положения.

1.1. Основание для разработки проекта
1.2.  Исходные данные для проектирования.

1.3. Краткая характеристика объекта.
1.4. Основные технико - экономические показатели.
2. Технологические решения.

2.1 Конструктивные характеристики

2.2 Очистка и испытание трубопровода на прочность

3. Архитектурно-строительные решения

3.1. Исходные данные
3.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения

3.3 Защита строительных конструкций от коррозии

4. Генеральный план

5.  Охрана окружающей среды и пожарная безопасность
объекта
6. Техника безопасности и охрана труда.

7. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций.
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Приложение 2 Дефектные акты.

Приложение 3 Архитектурно-планировочное задание.

Приложение 4 Технические условия.

Приложение 5
Письмо согласование проекта РГУ "Комитет
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АО "ИЦА"



В
за

им
..и

нв
№

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

.№
 п

ол
д.

277-2022-ОПЗ
«Модернизация и увеличение пропускной способности "УР СН и

ЗУ Жибек-Жолы" с разработкой ПСД»

Лист

4
Изм.Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

Состав проекта
№ тома Обозначение Наименование Примечание

Том 0 277-2022-ПП Паспорт проекта
Том 1 277-2022-ОПЗ Пояснительная записка
Том 2 277-2022-ТХ Технологические решения

Том 3 277-2022 - АС Архитектурно-строительные решения
Том 4 277-2022 -СМ Сметная документация
Том 5 277-2022 -ГП Генеральный план
Том 6 277-2022 -ПОС Проект организации строительства
Том 7 277-2022 -РООС Раздел "Охрана окружающей среды"

Прилагаемые документы
1 277-2022-ИГИ Отчет инженерно-геодезическим

изысканием
2 277-2022-ИГИ Отчет инженерно-геологических

изысканий
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Рабочий проект «Модернизация и увеличение пропускной способности "УР СН и ЗУ
Жибек-Жолы" с разработкой ПСД» разработан в соответствии с действующими на территории
Республики Казахстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие
пожарную и взрывную безопасность, исключающие вредные воздействия на окружающую
среду и воздушный бассейн, а также предупреждающие  чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера.

Главный инженер проекта Исаходжаев Ф
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1. Общие положения.
1.1 Основание для разработки проекта.

Рабочий проект «Модернизация и увеличение пропускной способности "УР СН и ЗУ
Жибек-Жолы" с разработкой ПСД», разработан ТОО «ЮгГазПроект» на основании
технического задания к договору выданного З а к а з ч и к о м - УМГ «Шымкент» филиала АО
«Интергаз Центральная Азия».

1.2 Исходные данные для проектирования
Рабочий проект выполнен на основании следующих документов:

- Договор №737984/2022/1 от 05.09. 2022года.
- Задание на проектирование, утвержденное главным инженером филиала УМГ «Шымкент»
АО «Интергаз Центральная Азия» от 09.09.2022года;
- архитектурно-планировочное задание № KZ64VUA00771338 от 22.10.2022г. выданное ГУ
«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района» акимата
Сарыагашского района;
- акт на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок
сроком 24 лет 11 месяцев от 17 января 2013 года №2224 , площадь 11,7600 га, кадастровый
номер 19-296-110-414, выданный Сарыагашским районным земельно-кадастровым отделом;
- Дефектный акт выданные филиал УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия» от
01.02.2022года;
-письмо заказчика от 05.12.2022 года №38-38-17-2047 о финансировании и начале
строительства рабочего проекта;
-письмо заказчика от 06.12. 2022 года №38-38-17-2067 о согласовании рабочего проекта.
-письмо заказчика от 05.12.2022 года №38-38-17-2047 о направлении проекта на комплексную
вневедомственную экспертизу;
- Технические условия № 06-62-2002 от 14.10.2022 года выданные АО «Интергаз
Центральная Азия»;
- Заключение об инженерно-геологических условиях выполненного ТОО «Шымкентгеология»
в сентябре 2022 года;
- Топографических материалов: съемка М 1:500, выполненная ТОО «ЮгГазПроект»;
- Письмо согласование проекта РГУ "Комитет промышленной безопасности Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" № KZ06VQR00032934 от 14.11.2022года;

Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2022 «Порядок
разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»,
а также других действующих нормативных документов Республики Казахстан.
При разработке проекта учтены требования:
1. СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы»
2. СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы»
3. СТ РК 1916-2009 Магистральные трубопроводы. Нормы технологического проектирования.
4. СТ ГУ 153.39-008-2005 «Рекомендации по оценке работоспособности  участков газопроводов
с поверхностными повреждениями
5. ВСН 51-1-80 «Инструкция по производству  строительных работ в охранных зонах
магистральных трубопроводов».
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6. ВСН 004-88 «Строительство магистральных трубопроводов.  Технология и организация».
ВСН 014-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана
окружающей среды».
7. ВСН 008-88 «Строительство магистральных и промышленных трубопроводов.
Противокоррозионная и тепловая изоляция».
8. ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости
и испытание».
9. ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль
качества и приемки работ».
10. ВСН 014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана
окружающей среды».
11. «Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов».
12. РД 51-108-86 «Инструкция по технологии сварки и резки труб при производстве ремонтно-
восстановительных работ на магистральных газопроводах».
13. ПР РК 51.3-003-2004 «Правила безопасности при эксплуатации магистральных
газопроводов»
14. СТ ГУ 153-39-084-2006 «Магистральные газопроводы.  Нормы   проектирования»
15.  СТ ГУ 153-39-048-2006 «Инструкция   по   производству строительных   работ   в
охранных  зонах  магистральных  газопроводов.»      Астана,  2006 г.
16.  СТ ГУ 153-39-089-2006 «Магистральные  газопроводы.  Производство  земляных   работ» .
Астана,  2006 г.
17.  СТ ГУ 153-39-120-2006 «Методические  указания  по  контролю  состояния  изоляции
законченных  строительством  участков  трубопроводов  катодной  поляризацией.»  Астана,
2006 г.
18.  СТ ГУ 153-39-191-2006 «Строительство  и  приемка  в  эксплуатацию     магистральных
газопроводов.»   Астана, 2006 г.
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Согласование проекта

1. Заказчик - филиал УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия»
2. Комитет промышленной безопасности РК.

Экспертное заключение Номер: KZ64VUA00771338 дата выдачи: 22.10.2022 г. РГУ
«Комитет промышленной безопасности» в соответствии со статьей 78 Закона РК «О
гражданской защите», согласовывает «Модернизация и увеличение пропускной
способности "УР СН и ЗУ Жибек-Жолы" с разработкой ПСД» в части
пром.безопасности.

1.3 Краткая характеристика объекта
Рассматриваемая площадка в административном отношении расположена на территории

села Жибек жолы Сарыагашского района, Туркестанской области (Рис.1).

Инженерно – геологические условия.
Геоморфология и рельеф.

В пределах изучаемой территории развиты аллювиально-пролювиальные отложения средне-
верхнечетвертичного возраста, которые образовались в результате аккумуляции обломочного и
глинистого материала. Поверхность изучаемой трассы представляет слабо наклонную равнину.

Рельеф рассматриваемой территории- относительно ровный, с общим уклоном с юга на
север. Высотные отметки рассматриваемой территории изменяются в пределах от 549,40 до
551,40 м.

Гидрография.

Гидрографическая сеть территории представлена мелкими оросительными арыками и
каналами, глубиной от 0,3 до 1,5 м, ширина по верху от 0,5 до 2,2 м (Рис.1).

Геолого-литологическое строение территории.

В геолого-литологическом отношении территория, на разведанную глубину до 3,0 м,
сложена аллювиально- пролювиальными отложениями средне-верхнечетвертичного возраста,
представленными суглинками и неогеновыми отложениями, представленными глинами (Рис.3).

С поверхности земли распространен насыпной грунт, состоящий из утрамбованного
суглинка и гравия, средней мощностью 0,2-0,3 м.

Гидрогеологические условия

Подземные воды на период изыскания (сентябрь месяц 2022 года), пройденными
разведочными скважинами, глубиной по 3,0 м не были вскрыты.

Режим подземных вод зависит от периодов выпадения жидких атмосферных осадков,
таяния снега и сброса поверхностных вод.

Амплитуда колебания УПВ, ориентировочно, равна 1,0-1,5 м.
Период изыскания соответствует среднему положению уровня подземных вод.
При высокмо состоянии ожидаемый уровень подземных вод-2,0-2,5 м с поверхности

земли в зависимости от рельефа.
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По величине минерализации грунтовые воды, слабосолоноватые с минерализацией 1,23
г/л, по химическому составу-сульфатно-гидрокарбонатные, по катионному составу- смешанные.

По содержанию ионов SO4=566,4 мг/л при содержании НСО3 – св.3,0 до 6,0 мг-экв/л,
подземные воды на бетон марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ
10178-85 - слабоагрессивные, на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере
C3S-не более 65% С3А-не более 7%, С3А +С4АF-не более 22% и шлакопортландцементе-
неагрессивные.

По содержанию ионов Сl- =56,8 мг/л подземные воды к арматуре железобетонных
конструкций – при постоянном погружении и при периодическом смачивании – неагрессивные.

Физико-механические свойства грунтов

В пределах изучаемой территори по просадочным и деформационным свойством до
глубины 3,0 м выделен один инженерно–геологический элемент (ИГЭ):

ИГЭ- суглинок светло-коричневый, макропористый, твердой консистенции,
просадочный, вскрытой мощностью 3,0 и более метров (Рис.2).

Насыпной грунт, нами как ИГЭ не рассматривается.
Грунты инженерно- геологических элементов характеризуются следующими

показателями физико- механических свойств:
Наименование показателей, ед. измерения Расчетные значения

ИГЭ
1 2

Плотность твердых частиц, г/см³ 2,70
Плотность, г/см³. 1,75
Плотность в сухом состоянии, г/см³ 1,45
Влажность природная, % 8,24-19,09
Степень влажности, % 0,26-0,60
Коэффициент пористости. 0,86
Пористость, % 46,30
Влажность на границе раскатывания, % 19,7
Влажность на границе текучести, % 30,6
Показатели текучести <0
Число пластичности, % 10,9
Коэффициент фильтрации, м/сут. 0,20
Относительная просадочность при нормальном напряжении (до
гл. 3,0м), кПа:
100
200
300

0,009
0,020
0,035

Начальное просадочное давление, кПа 105
При водонасыщенном состоянии и природной плотности
Удельный вес, кН/м3

Угол внутреннего трения, град
Удельное сцепление, кПа
Модуль деформации, мПа

17,5/17,5
22/23
4/5

3,0/6,0

Грунты ИГЭ обладают просадочными свойствами от собственного веса при замачивании,
просадка грунта до 1,0 см. Тип грунтовых условий по просадочности – первый.
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Засоленность и агрессивность грунтов
По результатам химического анализа «водной вытяжки» грунтов, до глубины 3,0 м, по

содержанию легко и среднерастворимых солей, согласно ГОСТ 25100-96, грунты трассы- не-,
слабо-, и среднезасолённые. Величина сухого остатка колеблется в пределах 0,080 – 1,120 %.

По нормативному содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO4 – грунты трассы на
бетон марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85 –
сильноагрессивные, на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере C3S-не
более 65% С3А-не более 7%, С3А +С4АF-не более 22% и шлакопортландцементе–
неагрессивные. Нормативное содержание SO4 = 1941,1 мг/кг.

По нормативному содержанию хлоридов в перерасчете на ионы Сl грунты трассы на
арматуру железобетонных конструкции– неагрессивные. Нормативное содержание Сl = 95,6
мг/кг .

Группа грунтов по трудности разработки.
Строительные группы грунтов по трудности разработки вручную и одноковшовым

экскаватором, согласно Таблица 1, Разд.1., ЭСН РК 8.04-01-2015, приведены в нижеследующей
таблице:
Наименование грунтов Категория грунта по трудности разработки Номер

пунктавручную одноковшовым
экскаватором

Насыпной грунт 3 3 26б

Суглинок 2 2 35в

Сейсмичность участка работ.

Согласно СП РК 2.03-30-2017 таб.6,1, 6,2 и 7,7; приложение Б и Е (г.Сарыагаш).
Сейсмическая опасность Типы

грунтовых
условий по
сейсмически м
свойствам Значения расчётных

горизонтальных
ускорений ag(e долях
g) на площадках
строительства с
типами грунтовых
условий

Значения расчётных
вертикальных
ускорений agv(B
долях g) на
площадках
строительства с
типами грунтовых
условий

В баллах по
картам

В ускорениях (в
долях g) по картам

О
С

З-
2

47
5

О
С

З-
2

24
75

О
С

З
-1

47
5

(a
gR

(4
75

))

О
С

З
-1

24
75

(a
gR

(2
47

5)
)

8 8 0,20 0,31 II 0,3 0,24

Примечание: Согласно таблицы 6.2 СП РК 2.03-30-2017, уточненная сейсмическая
опасность территории строительства при II типе грунтовых условий по сейсмическим свойствам
в баллах по картам ОСЗ-2 475 и ОСЗ-2 2475 равна к 8-ми баллам. Расчетное значение
горизонтального ускорения равно 0,3 д.е., вертикальное 0,24 д.е.

Климатическая справка
Климатическая справка принята в соответствии с СП РК 2.04-01-2017
«Строительная климатология» с изменениями от 01.04.2019 г. и НТП 01-01-
3.1 (4.1)-2017 «Нагрузки и воздействия».
Пункт Шымкент.
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Климатический подрайон IV-Г
Температура воздуха °С:
абсолютно максимальная - (+44,2).
абсолютно минимальная - (-30,3).
Средняя максимальная температура воздуха
наиболее теплого месяца, °С +33,5:
Температура воздуха наиболее холодных
(обеспеченностью 0,92):
суток - обеспеченностью 0,98 °С(-25,2), а обеспеченностью
0,92 - 92 °С(-16,9),
пятидневки - обеспеченностью 0,98 °С(-17,8), а
обеспеченностью 0,92 °С(-14,3),
периода -°С- (-4,5)
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее
холодного
месяца, °С 9,7.
Средняя суточная амплитуда температура воздуха наиболее теплого
месяца, ºС 14,3.
Продолжительность, сут./Средняя суточная температура воздуха, °С,
периода со средней суточной температурой воздуха:
≤0ºС - 48/-0,4.
≤8°С – 136/2,1.
≤ 10°С – 155/3,1.
Средняя годовая температура воздуха,°С 12,6.
Количество осадков за ноябрь-март-377мм.
Количество осадков за апрель-октябрь-210мм.
Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль-В (восточное).
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за
январь – 6,0 м/сек.
Преобладающее направление ветра за июнь- август-В (восточное).
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за
июль - 1,3 м/сек.
Нормативная глубина промерзания, м: для суглинков и
глин-0,66;
Для супесей и песков-0,77.
Глубина проникновения °С в грунт.м: для суглинков и
глин-0,77;
Для супесей и песков-0,85.
Высота снежного покрова средняя из наибольших
декадных на зиму - 22,4 см,
максимально из наибольших декадных 62,0 см,
максимальная суточная за зиму на последний день декады
59,0 см ,
продолжительность залегания устойчивого снежного
покрова 66,0 дней.
Среднее число дней с пыльной бурей 3,9 дней,
метелью 3,0 дня,
грозой - 12 дней.
Нормативное значение ветрового давления кПа- 0,25
Нормативное значение снегового покрова, см-62.
Согласно НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017:
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Район по весу снегового покрова – I (Снеговая нагрузка на
грунт-0,8 кПа)
Район по давлению ветра – III (Давление ветра-0,56 кПа)

Выводы и рекомендации

Территория проектируемой трассы с характеризуется благоприятными для жилищного
строительства гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиями.

Инженерно-геологическую обстановку участка строительства определяет просадочность
грунтов (суглинков), распространенных повсеместно и образующих покровную просадачную
толщу более 3,0 метров.  Просадка от собственного веса при замачивании, составил, в среднем
1,0 см. Тип грунтовых условий по просадочности-первый.

Проектирование оснований сооружений вести с учетом первого типа грунтовых условий
по просадочности СН РК 5.01-02-2013.

1.4. Основные технико – экономические показатели.

Наименование показателя Единица
измерения Кол-во Примечание

1. Пропускной способность ГРС м3/час 10 000,0 проектная
2. Узел редуцирование комплект 1
3. Узел переключение газа комплект 1
4. Труба стальная Ø159х7,0 м 15
5. Труба стальная Ø108х5,5 м 18
6. Труба стальная Ø20х2,0 м 18

7. Продолжительность строительства месяц 2

2. Технологические решения
Технологические решения приняты на основании договора на выполнение рабочего

проекта, и в соответствии с заданием на проектирование, выданными филиал УМГ
«Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия», материалах инженерно-геологических,
гидрологических работ, в ы п о л н е н н ы х в с е н т я б р е 2 0 2 2 г,  ТОО
«Шымкентгеология», топографических материалов выполненных ТОО «ЮгГазПроект».

Уровень ответственности объекта – 1 (повышенный), согласно приказа №165 МНЭ РК
от 28.02.2015г.

Изменение технологической схемы газотранспортной структуры и технико-
экономических показателей газопровода после проведения строительно-монтажных работ не
предусматривается.

2.1 Конструктивные характеристики
Настоящий раздел рабочего проекта разработан на основании задания на проектирование

заказчика и в соответствии с действующими нормами, правилами и техническими условиями.
Вид строительства – «модернизация».
Газораспределительная станция "Жибек-Жолы" предназначена для бесперебойного

газоснабжения безопасном и экологически чистом топливе, природном газе.
В данном проекте предусмотрено:
Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с

автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для
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предотвращения повышения давления в линии подачи газа с помощью предохранительной
арматуры.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения давления  от P=3,0 МПа до P= 0,6МПа
и автоматического поддержания заданного давления подаваемого газа. Для редуцирования газа
предусматривается регуляторы давления РДУ 80-01 (DN50, PN100) с ответными фланцами, до и
после регулятора краны шаровые Ду100 Ру64, Ду150 Ру64 под приварку.

Одоризация газа осуществляется от системы существующего узла одоризация газа, путем
переврезки в существующую емкость одоранта.

Выбор стальных труб и соединительных деталей для трубопровода произведен в
соответствии с требованиями СН РК 3.05-01-2013 и СП РК 3.05-101-2013 "Магистральные
трубопроводы, с "Инструкцией по применению стальных труб в газовой и нефтяной
промышленности" СТ ГУ 153-39-145-2006, Астана (справочное). Для строительства приняты
трубы стальные электросварные прямошовные «Ду» (DN)159х7, «Ду» (DN)108х5,5 и «Ду»
(DN)20х2,0 I-категории по ГОСТ 17380-2001 из стали марки "20" класс прочности  К52.

2.2 Очистка и испытание трубопровода на прочность.
Очистка полости, испытание на прочность и проверку на герметичность проводится в

соответствии с требованиями строительных норм и правил, требований договора по
специальной инструкции под руководством комиссии, состоящей из представителей
подрядчика, заказчика или органов его технадзора.

Подвергаемый испытанию на прочность и проверке на герметичность технологических
трубопроводов ГРС, необходимо разделить на участки. Проверку на герметичность участков
всех проектируемых трубопроводов необходимо производить после  испытания на прочность, и
снижения испытательного давления до максимального рабочего принятого по проекту.

Гидравлическое испытание участков газопровода производится :
– категория труб I –Рзав, продолжительность – 24 часа.

Забор воды   доставляется к месту испытаний водовозами.
При  заполнении  трубопровода  водой  для  гидравлического  испытания  из полости

трубопровода  должен  быть  полностью  удален  воздух.  Удаление  воздуха  осуществляется
поршнями-разделителями  или  через  воздухоспускные  краны,  устанавливаемые в местах
возможного скопления воздуха.

После  испытания  трубопровода  на  прочность  и  проверки  на  герметичность
гидравлическим способом из него должна быть полностью удалена вода.

По требованию заказчика газопроводы перед заполнением природным газом или азотом
(при пуске в эксплуатацию или при консервации) должны быть осушены продувкой сухим
воздухом до температуры точки росы минус 20ºC.

Проверку на герметичность выполняют после испытания на прочность и снижения
давления до Рисп.=Рраб. Трубопровод считается выдержавшим испытание на герметичность,
если за время испытаний не будут обнаружены утечки.

Условия прокладки и монтажа. До начала работ должна быть проведена необходимая
организационно-техническая подготовка, состав и этапы которой принимаются в соответствии
со СН РК 1.03-00-2022 «Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Перед началом работ строительно-монтажная организация должна разработать и
согласовать схему и инструкцию  по безопасному производству работ в охранной зоне
территории ГРС, в которой предусмотрен порядок производства, размещение колонн, баз,
стоянок механизмов, складов ГСМ, места и порядок переезда механизмов через действующий
газопровод, мероприятия по сохранности  действующих объектов и сооружений на них.
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Размещение колонн, баз, стоянок машин и механизмов, складов ГСМ осуществлять
только за пределами охранной зоны территории ГРС.

Перед началом строительно-монтажных работ, выполняются геодезические работы по
закреплению всех трубопроводов на территории ГРС.

Выполняется планировка поверхности в зависимости от рельефа по проекту.

2.2.1. Контроль качества строительно-монтажных работ. Общие
положения
Контроль качества работ включает три уровня:
1. Производственный контроль;
2. Технический надзор;
3. Инспекционный надзор.
Производственный контроль производится с целью обеспечения требуемого

качества выполнения всех отдельных технологических операций в соответствии с
требованиями проекта и действующей нормативной документацией:

1. СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы»;
2. ВСН 008-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.

Противокоррозионная и тепловая изоляция»;
3. ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.

Контроль качества и приемка работ. Часть 1».
Производственный контроль качества работ осуществляется силами и средствами

Подрядчика:
- исполнителями работ;
- службой качества, состоящей из инженерно-технических работников и

контролеров полевой лаборатории, имеющейся у Генподрядчика или привлекаемой на
субподрядной основе.

Производственный контроль выполняется непрерывно в соответствии с
требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация
строительства предприятий, зданий и сооружений».

Производственный контроль строительных работ включает в себя входной,
операционный контроль технологических операций и приемочный контроль отдельных
выполненных работ.

Результаты производственного контроля качества отражается в исполнительной
документации: специальных журналах, актах или заключениях.

В документах результаты контроля удостоверяются подписями контролера,
исполнителя работ и инспектора технадзора.

Технический надзор осуществляется службами технадзора Заказчика. Целью
технического надзора является контроль над обеспечением выполнения всех проектных и
технологических решений.

Инспекционный надзор осуществляется на всех стадиях работ. В проведении
инспекционного контроля должны участвовать представители проектной организации
(авторский надзор).

Окончательное освидетельствование качества строительно-монтажных работ
производится при приемке ГРС приемочной комиссией.

Входной контроль изоляционных материалов проводится:
- при поступлении материалов на склад;
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- на строительной площадке непосредственно перед применением изоляционных
материалов.

Входной контроль изоляционных материалов на строительной площадке перед их
использованием организует представитель технического надзора Заказчика и представитель
Подрядной организации.

При входном контроле проверяется соответствие поступающих изоляционных

материалов стандартам, паспортам и другим нормативным документам.

Контролируется также соблюдение правил разгрузки и хранения материалов и
оборудования.

При операционном контроле должно проверяться:
- соблюдение заданной в ППР технологии выполнения строительных процессов;
- соответствие выполняемых работ чертежам и стандартам, технологическим картам.
Приемочному контролю подвергаются скрытые работы, ответственные

конструкции, законченное строительство и сооружения в целом.
Контроль качества проведенных работ заключается в систематическом наблюдении

и проверке соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям СП РК
3.05-101-2013, ВСН 004-88. ВСН 005-88.

Приборы и инструменты, предназначенные для контроля качества работ, должны
быть заводского изготовления и иметь паспорта, технические описания и инструкции по
эксплуатации.

Выявленные в ходе контроля отклонения от проектов и требований нормативных
документов должны быть исправлены до начала последующих технологических операций.

Магистральный трубопровод должен быть очищен и испытан на прочность и
герметичность, согласно СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы», СН РК 1.03-
05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Гидрооиспытание труб Рзав.(I) согласно СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные
трубопроводы», СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Трубопроводы находящиеся на территории АГРС относятся к I-й категории согласно СП
РК  3.05-101-2013 табл. А1 гидравлическое испытание на прочность следует производить при
давлении:

Рисп  в нижней точке не более Рзав.(I). Продолжительность испытания 24ч.
Проверка на герметичность производится после испытания на прочность и снижения

испытательного давления до максимального рабочего.
Трубопровод считается выдержавшим испытание на герметичность, если за время

испытаний не будут обнаружены утечки.
Все работы по очистке полости и испытанию трубопровода производятся (по

инструкции, составленной. Подрядчиком и согласованной Заказчиком на основании проекта)
по технологии, включающей:

-обеспечение экологической безопасности при производстве работ по очистке полости и
испытанию трубопровода;

-защиту трубопровода от загрязнений на всех этапах сооружения трубопровода.
В конце испытания давление в контролируемых точках должно оставаться неизменным.

Если это условие выполнено, то давление снизить до рабочего и проверить герметичность
трубопровода.

Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на
герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность давление остается
неизменным, а при проверке на герметичность не будут обнаружены утечки.
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При разрыве, обнаружении утечек визуально или с помощью приборов, участок
трубопровода подлежит ремонту и повторному испытанию на прочность и проверке на
герметичность.

Контроль качества строительно монтажных работ следует осуществлять путем
систематического наблюдения и проверки соответствия выполняемых работ требованиям
проектной документации а так же:

СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы».
СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы».
СТ РК 1916-2009 Магистральные трубопроводы. Нормы технологического

проектирования.
СН РК 3.01.00-2022 "Строительное производство. Организация строительства

предприятий , зданий и сооружений";
СН РК 1.03-03-2013, СП РК 1.03-103-2013  "Геодезические работы в строительстве".
СТ ГУ 153-39-191-2006 «Строительство  и  приемка  в  эксплуатацию магистральных

газопроводов.»
СТ ГУ 153-39-048-2006 «Инструкция  по  производству  строительных  работ  в

охранных  зонах  магистральных  газопроводов.»
СТ ГУ 153-39-120-2006 «Методические указания  по  контролю  состояния  изоляции

законченных  строительством  участков  трубопроводов  катодной  поляризацией.»

3. Архитектурно-строительные решения.

3.1 Исходные данные

Рабочий проект: "Модернизация и увеличение пропускной способности "УР СН и ЗУ
Жибек-Жолы" с  разработкой ПСД" разработан на основании:
- АПЗ № KZ64VUA00771338 от 22.10.2022 г.
- Техническое задание на разработку проектной-сметной документации.
- Технические условия №06-62-2002 от 14.10.2022г. выданные АО «ИНТЕР ГАЗ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»
-Заключения об инженерно-геологических условиях площадки ТОО «Шымкентгеология» "

2022г.
-Топографической съемки, выполненной ТОО ЮгГазПроект в 2022г.
-Источник финансирование - собственные средства.

3.2.Объемно-планировочные решения.
Площадка в ГРС показано в плане с размерами:

Размер фундаментный плиты УРГ 6100х3600мм
Рама под оборудование газопровода с размером 5500х3000мм.
Вертикальное крепление опор ОП-1,ОП-2, ОП-3,ОП-4,ОП-5 предусмотрено
в рамной системе.
Размер навеса по осям 5800х3300мм высота -2,500м.
Стойка Ст-1 h-0.5 м фундамент ФМ-1 с размером 500х500мм

Конструктивные решения.
Конструктивные решения фундаменты приняты в соответствии с требованиями СП РК EN

1997-1_2004_2011 «Геотехническое часть 1. Общие правила»
Все бетонные и железобетонные конструкции выполнить из бетона  с маркой С12/16.
Под фундамент предусмотреть бетонную подготовку кл. В3.5, толщиной 100 мм и

превышающую размеры подошвы на 100 мм.
Основанием фундаментов служит ИГЭ-1 суглинок естественного залегания
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Обратную засыпку пазух фундаментов произвести местным  с послойным уплотнением
не менее 1.65 тс/м3.толщина слоя уплотнения 200-250мм.

3.3 АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Конструкции огрунтовать грунтовкой ГФ-021 и окрасить за 2 раза на стройплощадке эмаью ПФ
115;

АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Антисейсмические мероприятия приняты в соответствии с требованиями НТП РК 08-01.1-2017
"Строительство в сейсмических районах", исходя из условий сейсмичности площадки 8 баллов.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Проектом не предусматриваются технологии, загрязняющие окружающую среду. Зеленые

насаждения, ирригационная система и прилегающая территория сохраняются. Уровень шума не должен
превышать допустимого санитарными нормами. Сбор мусора осуществляется на существующей
площадке для сбора мусора, по мере накопления вывозится на свалку.

Характеристики сооружения:
Степень огнестойкости - II;
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.

4. Генеральный план.
Настоящий проект разработан на основании:
- АПЗ №KZ64VUA00771338 от 22.10.2022 г.
- задание на проектирование
- инженерно-геологические изыскания, выполненные ТОО " Шымкентгеология " в  2022 г.
-инженерно-геодезические изыскания, выполненные ТОО " ЮгГазПроект " в   2022 г.
в М 1:1000.
Система высот  Балтийская, система  координат условная.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями СП РК 3.01-11-2013 и СН РК
3.01-01-2013
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  населенных пунктов (с
изменениями и
дополнениями по состоянию на 09.10.2021.), ГОСТ 21.508-93 "Правила выполнения рабочей
документации
генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов".

Существующее положение.
На существующей территории газораспределительной станции "Полторацкий" проектом
предусмотрена "Модернизация и увеличение пропускной способности "УР СН и ЗУ  Жибек -
Жолы" с разработкой ПСД. Станция ГРС "Полторацкий" расположена на территории села
Жибек жолы  Сарыагашского района Туркестанской области.
В настоящее время на участке имеются существующие сооружения:  1- навес, 1.1-узел
одоризация газа, 2- узел редуцирования газа, 3- подземная емкость сбора конденсата, 4-
подземная емкость для хранения одоранта, 5-узел переключения газа, 6 - узел очистки газа.  На
участке имеются зеленые насаждения и бетонное покрытие в хорошем состоянии.

Проектируемые здания и сооружения.
На участке  "УР СН и ЗУ Жибек- Жолы" предусмотрена установка узлов № 7 на бетонной
площадке с навесом. За условную отметку 0,00 площадки принята отметка верха плиты, что
составляет 551,15.
Горизонтальная привязка проектируемого  узла № 7  выполнена от существующей бетонной
площадки.  В качестве противопожарных мероприятий рассматривается запрет на сжигания
мусора и сухой травы возле и на территории газораспределительной станции.
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Вертикальная планировка.
Рельеф участков относительно ровный с уклоном с севера на юг. Высотные отметки участка
изменяются в пределах от 549,40 - 551.40. Вертикальная планировка предусмотрена под
фундаменты проектируемых  сооружений.

Благоустройство.
На участке существующие покрытие  в хорошем состоянии и не требует ремонта. Озеленение
участка не требуется.

При производстве земляных работ всех видов, вызвать представителей обслуживающих
подземные и наземные
коммуникации, имеющиеся на участке.
Ситуационная схема предусмотрена в разделе ТХ.

Технико-экономические показатели

Поз. Наименование Ед.измер. количество % к
общ.пло

щади

примечание

Площадь участка в том
числе:

м2 705,0 100,0 Сущ.участок

1 Площадь застройки м2 60,7 8,6 В т.ч. 16,5 м2

проект.
площадь

застр.
2 Площадь покрытия м2 202,0 28,7
3 Площадь

существующего
озеленения

м2 442,3 62,7

5. Охрана окружающей среды и пожарная безопасность объекта.
На каждом этапе строительства организации, принимающие участие в приемке работ

по сооружению трубопроводов, должны следить за строгим соблюдением требований
защиты окружающей природной среды, сохранения ее устойчивого экологического
равновесия и не допускать нарушений условий землепользования, установленных
законодательством по охране природы.

В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия:
- обязательное соблюдение границ территории, отводимых для строительства;
- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами

для бытовых и строительных отходов;
- слив горюче-смазочных материалов производить только в специально

отведенных и оборудованных для этих целей местах;
- использование только специальных установок для обогрева помещений,

подогрева воды, материалов;
- выполнение в полном объеме мероприятий по рекультивации нарушенных

земель;
- соблюдение требований местных органов охраны природы.

Основными отходами данной технологии является всевозможная тара, обтирочный
материал, различные упаковочные материалы и сбрасываемый объем газа на строительной
участке через продувочную свечу, для возможности отключения данного участка на время
проведения строительных работ.
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Сбор отходов производится в специализированные контейнеры, барабаны и хранятся
временно в специально подготовленном и оборудованном месте.

По окончании строительства объекта производится техническая рекультивация земли,
очистка полосы строительства от строительного мусора и металлолома.

Для нейтрализации опасных свойств газовых выбросов предусматривается сброс газа
на существующих сбросных свечах, установленных рядом с охранном кранами. Свечи
установлены на высоте не менее 3м от уровня земли, что обеспечивает улетучивание
сбрасываемого объема газа в атмосфере. За счет того, что природный газ почти в 2 раза
легче воздуха, то данный факт позволяет исключить наличие приземных концентраций газа
при его сбросе на свече.

Мероприятия и решения представленные в данном проекте нацелены на обеспечение
надежности и безопасности работы данного газопровода.

Акты приемки могут быть подписаны только при условии выполнения исполнителями
работ всех предусмотренных проектом природоохранных мероприятий.

Для обеспечения пожарной безопасности и охраны окружающей среды при работе
газопровода проектом предусмотрены следующие мероприятия:

 подземная прокладка газопровода;
 100% контроль сварных стыков;
 применение арматуры, обеспечивающей герметичность 1 класса;
 комплексная защита трубопроводов от коррозии средствами электрохимзащиты,

использование труб с усиленной заводской изоляцией;
 испытание газопровода;
 восстановление почвенно-растительного слоя земель после окончания

строительства.
К любому участку газопровода предусмотрен свободный подъезд транспорта

ремонтных и аварийных бригад.
Детальная проработка вопросов охраны окружающей среды выполнена отдельным

разделом РООС.
Требования по пожарной безопасности будут обеспечиваться на основании:

 Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK «О гражданской
защите»;

 СН  РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
 ГОСТ 12.1.004-85 «Пожарная безопасность»;
 СТ СЭВ 383-87 «Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения»;
 СТ РК 2080-2010 «Магистральные трубопроводы. Пожарная безопасность».

Организационно-технические мероприятия при проведении строительных работ на
газопроводе должны выполняться с соблюдением требований действующих нормативных и
нормативно-технических документов, правил.

Ответственность за пожарную безопасность на строительных участках возлагается на
начальника участка строительной колонны (СК), который наряду с выполнением общих
требований пожарной безопасности обязан:

 обеспечить обучение рабочих специфическим требованиям пожарной безопасности на их
рабочих местах;

 обеспечить исправность и готовность к действию, замену использованных и пришедших
в негодность первичных средств пожаротушения, пожарной техники и других средств
пожаротушения, находящихся в колонне;

 обеспечить немедленный вывоз пожарных подразделений в случае пожара или опасности
его возникновения при аварии; одновременно приступить к ликвидации пожара или
аварии имеющимися в наличии силами и средствами.
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 расстояние от временных жилых городков до складской зоны (хранение битума, ГСМ,
изоляционных материалов) необходимо принимать не менее 40 м, до места стоянки
техники – не менее 10 м.

 на каждом строительном площадке должна быть инструкция «О мерах пожарной
безопасности», планы ликвидации аварий и тушения пожара, разработанные с учетом
конкретных условий проведения строительных операций.
Для предотвращения пожаров необходимо следить за состоянием трассы. В сухое время

года в лесу, на лугах, полях запрещается курить и бросать непогашенные спички. При
организации на трассе жилья, складов, необходимо предусматривать средства пожаротушения и
обеспечить надлежащее содержание всех строений, механизмов и т.д.

6. Техника безопасности и охрана труда
При производстве строительных работ на магистральных газопроводах необходимо

строго соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных
и огневых работ ППБС РК 01-94.

Специализированное строительное управление разрабатывают производственную
инструкцию по технике безопасности, при строительно-монтажных работ с учетом местных
условий. Руководство управления знакомят рабочих и технический персонал с инструкцией
по производству работ и правилами техники безопасности и выдают на руки всем
работающим эти инструкции по профессиям.

До начала работ по монтажу трубопроводов, организация, эксплуатирующая
газопровод, обязана дать письменное разрешение на производство работ по строительству
площадок ГРСЖибек-Жолы, выполнить следующее:

- отключить газопровод от действующей магистрали, обозначить места залегания
газопроводов;

- обеспечить техническую и пожарную безопасность при монтажных работах.
Монтаж газопровода только в дневное время, ночью - в исключительных случаях.  В

каждой бригаде, в определенном месте, должны быть аптечки с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств. Рабочие и технический персонал должны быть
обучены приемам по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему.

После отключения и снятия давления в газопроводе производятся планировочные и
вскрышные работы.

До начала работ, необходимо установить знаки, указывающие на расположение
подземных коммуникаций.

При вскрышных работах одноковшовым экскаватором для предохранения тела трубы
следует оборудовать ковш экскаватора профилированной режущей кромкой. Кроме этого,
через каждые 50м трассы буром или щупом необходимо определить ось трассы газопровода и
глубину заложения. Во время работы одноковшовым экскаватором гусеницы его должны
быть заторможены.

Расположение механизмов и других строительных машин около траншеи должно быть
за призмой обрушения грунта.

К электросварочным работам допускаются электросварщики, прошедшие
установленную аттестацию и имеющие соответствующие удостоверения.

Для соединения отдельных изолированных плетей, уложенных в траншею, или катушек
устраивают котлованы с уширением траншеи на 1,5 м в каждую сторону от трубы длиной
2,5м.

На площадке, где расположена битумоплавильная установка, должны находиться
огнетушители (один на каждый котел), ящик с сухим песком, лопаты, технический войлок,
брезент или асбестовое полотно. В радиусе 5м от котлов площадка битумоплавильной
установки должна быть очищена от травы. Работающим у установки запрещается курить и
пользоваться открытым огнем.
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До начала работ руководитель строительно-монтажных работ должен ознакомиться на
месте с расположением и обозначением действующего газопровода. При отсутствии
указательных знаков работы не производить. Опознавательные знаки необходимо установить
на всех технологических колодцах и контрольно-измерительных колонках действующего
газопровода.

Передвижение механизмов, машин и автомобилей через валик грунта над действующим
газопроводом допускается по специально устроенным переездам и только в местах,
указанных районным управлением.

Земляные работы в эксплуатационной полосе действующих газопроводов производятся
только по письменному разрешению эксплуатирующей организации, которое выдается вместе
со схемой (планом) трассы на данном участке. При этом земляные работы ведутся под
непосредственным руководством мастера или производителя работ.

Разработка траншеи на расстоянии ближе 20 см от действующего газопроводов и при
заглублении ниже его заложения проводится только с помощью лопат в присутствии
представителя эксплуатирующей организации.

Траншеи, вырытые параллельно действующему газопроводу, засыпают скребковыми
траншеезасыпателями или бульдозерами с косыми ножами. При применении бульдозеров с
прямыми ножами для предотвращения наездов на действующие газопроводы засыпку
производят под углом 450 к оси траншеи.  Границы возможного передвижения бульдозера при
засыпке траншей грунтом обозначают вешками.

В охранной зоне действующих газопроводов запрещается складировать горюче-
смазочные материалы, бризол, битум, древесину и другие материалы, разводить костры;

располагать базы, места ремонта механизмов и автотранспорта, служебные здания,
жилые дома, вагоны-домики и другие постройки; производить любые взрывные работы.

Очистка полости и испытание газопроводов, монтируемых параллельно действующим
газопроводам, производится по инструкции, согласованной с эксплуатирующей их
организацией.

Полость газопроводов после их монтажа необходимо очистить (продуть) газом или
воздухом, после чего производится испытание на прочность.
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7. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и промышленной безопасности.

Проектом предусмотрено выполнение нормативных требований, которые
учитывают все возможные чрезвычайные обстоятельства при эксплуатации объекта,
указанные в нормативных документах.

Дополнительными чрезвычайными ситуациями не учитываемыми в нормативных
требованиях могут быть, ситуации связанные с техногенными и природными ситуациями,
сверх критических параметров, не предусмотренных нормативными документами, а также
с действиями террористического или военного характера.

Такие ситуации предусматриваются при разработке внутренних общих планов
предприятия, мероприятия по ликвидации последствий таких ситуаций.
В соответствии с законом РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V
ЗРК, «Правилами определения критериев отнесения опасных производственных объектов к
декларируемым» и «Правилами разработки декларации промышленной безопасности
опасного производственного объекта», утвержденными приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан за № 353 от 30.12.2014 года, предприятие – Подрядчик -
обязан разработать декларацию безопасности промышленного объекта.

Все данные для заполнения декларации безопасности, со стороны проектной
организации, даны в паспорте проекта. Размещение объекта на местности представлено на
графическом материале в чертежах.

Надежность конструкций трубопровода - свойство элементов, отдельных участков
и всех трубопроводов на территории ГРС сопротивляться в процессе эксплуатации
нагрузкам и воздействиям, определяемым расчетными условиями функционирования, без
достижения состояний, недопустимых с точки зрения эксплуатации. Надежность
конструкций трубопровода - комплексное свойство, включающее в себя свойства
безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.

При проектировании газопровода надежность трубопроводов являлась одной из
главных задач. Для решения ее в проекте предусмотрено:

- толщина стенки трубопроводов рассчитана с учетом всех нагрузок и воздействий
с учетом коэффициентов надежности по нагрузке, материалу согласно СП РК 3.05-101-2013;

для борьбы с коррозией использованы защитные покрытия и средства
электрохимической защиты согласно норм;

- трубопровод является ремонтопригодным, т.к. вышеуказанные меры не могут
допустить его значительных разрушений, а разрывы, коррозийные свищи и т.д. по давно
отработанной технологии устраняются ремонтными бригадами.

Для проверки надежности трубопровода предусмотрено испытание перед сдачей в
эксплуатацию.

Персонал, занятый эксплуатацией оборудования, обязан проходить специальное
обучение и аттестацию по безопасности труда и инструктаж по охране труда. Эксплуатация
опасных производственных объектов чревата потенциальной опасностью возникновения
серьезных аварий, связанных с массовой гибелью людей.

Возникновение аварийных ситуаций на них чаще всего связано с внешним
воздействием (от 50% до 90%), разрывом соединений (до 5%), браком примененных
материалов (до15%). Возникновение таких аварийных ситуаций не приводит к смертельным
случаям.

При аварийных повреждениях газопроводов образуется, как правило, локальная зона
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загазованности непосредственно в месте разгерметизации. Проектом предусмотрена
охранная зона газопровода, в которой не допускается выполнение строительных работ
без согласования с эксплуатационной организацией. С целью повышения безопасности
огневых работ применяется газообразный азот для вытеснения метана, воздуха или
газовоздушной смеси из участков трубопроводов и технологического оборудования.
Допускается применение передвижных азотных установок.
Лица, занятые проведением испытаний, должны на основании плана испытаний, иметь
четкое представление о протяженности трубопровода, подлежащего испытанию о среде
используемой для испытаний и о давлении, с которого начинается испытание.
Чтобы изолировать линию от других частей системы, все заглушки, фланцы, пробки и
т.д. должны быть установлены до начала испытаний и каждая деталь должна быть
проверена на то, что давление, на которое она рассчитана, достаточно чтобы выдержать
испытательное давление.

При гидравлических испытаниях весь персонал, не участвующий в проведении
испытаний, должен быть удален из непосредственной близости от любых открытых
участков испытываемых трубопроводов и сосудов. Испытательное оборудование должно
быть иметь надлежащее калибровочное свидетельство прежде, чем оно будет использовано
для испытаний.

Действия организации, осуществляющей эксплуатацию опасного
производственного объекта, при инциденте, аварии.

Согласно Закона «О гражданской защите» статья 82.
Организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта,

при инциденте:
-немедленно информирует о возникновении опасных производственных факторов и
произошедшем инциденте работников, население, попадающее в расчетную зону
чрезвычайной ситуации, территориальное подразделение уполномоченного органа,
местный исполнительный орган власти,
-информирует в течении суток территориальное подразделение уполномоченного органа;
-проводит расследование инцидента;
-разрабатывает и осуществляет мероприятия по предотвращению инцидентов;
-ведет учет произошедших инцидентов.

Организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта,
при аварии:
-немедленно информирует о произошедшей аварии профессиональные аварийно-
спасательные службы и формирования, обслуживающие объект, территориальное
подразделение уполномоченного органа, местные исполнительные органы, а при
возникновении опасных производственных факторов- население, попадающее в расчетную
зону чрезвычайной ситуации, и работников;
- предоставляет комиссии по расследованию аварии всю информацию, необходимую для
осуществления своих полномочий;
-осуществляет мероприятия, обеспечивающие безопасность работы комиссии.
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