

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор Филиала
ТОО «Корпорация Казахмыс»
ПО «Жезказганцветмет»



Б.А.Баймуханов
2021 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

План горных работ отработки месторождения Итауыз
Жиландинской группы месторождений подземным способом

Регистрационный № _____

г. Жезказган – 2021 г.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

План горных работ отработки месторождения Итауыз
Жиландинской группы месторождений подземным способом

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Данные задания на проектирование
1	Наименование объекта проектирования	Месторождение Итауыз
2	Основание для проектирования	Производственная необходимость
3	Вид строительства	Проект на подготовку и отработку запасов
4	Местоположение объекта	Карагандинская область, промышленная зона в 30-40 км от г. Сатпаев.
5	Проектная организация	Головной проектный институт ТОО «Корпорации Казахмыс»
6	Генеральная подрядная строительная организация	Определяется тендером после разработки ПСД
7	Стадийность проектирования	Проект
8	Проведение изыскательных работ	Использовать имеющиеся данные по проведённым инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим работам. При необходимости до начала проектирования выполнить необходимые изыскания в соответствии с требованиями: - СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства»; - СП РК 1.02-101-2014 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства.
9	Сроки проектирования	Согласно графика выдачи ПСД ГПИ
10	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
11	Особые условия строительства	Сейсмичность района принять согласно требований СНиП РК 2.03-30-2017*. Строительство и складирование строительного мусора проводить в пределах границ оформленного земельного отвода.
12	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, и производственная программа	Проектом предусмотреть: Проектную производительную мощность шахты «Итауыз» принять 2,5 млн.т/ год. Запасы шахты «Итауыз» на 01.01.2021г принять согласно форме 1-ТПИ. Вскрытие запасов предусмотреть: - стволом «Скипо-клетевой» для спуска-подъема людей, выдачи руды и породы на «гора»; - стволом «Воздухоподающий-грузовой» для подачи свежего воздуха в шахту, спуска-подъема грузов;

	План горных работ отработки месторождения Итауыз Жиландинской группы месторождений подземным способом	Стр. 3 из 5
---	--	--------------------


		- стволом «Вентиляционный-1» для выдачи исходящей струи воздуха; - стволом «Вентиляционный-2» для выдачи исходящей струи воздуха. Транспортировку руды к стволу предусмотреть автосамосвалами типа АД-30. Проектом выделить две очереди отработки: - 1 очередь - выше гор.-100м; - 2 очередь – ниже гор.-100м. Отметка уровня воды карьера «Итауыз» - 283,0м. Объем воды V-457000 тыс.м³ (на 01.03.2021г)
13	Основные требования к инженерному оборудованию	Согласно требованиям норм, действующих на территории РК. Использовать технологическое оборудование, предусмотренное проектом
14	Требования к качеству, Конкурентоспособности и Экологическим параметрам продукции	Согласно требованиям норм, действующих на территории РК.
15	Требования к технологии, режиму предприятия	Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Территория действующего предприятия. Число смен -2. Продолжительность смены – 12 часов.
16	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности	Согласно требованиям норм проектирования, действующим на территории РК. Для маломобильных групп населения недоступен.
17	Выделение очередной и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия	Не требуется.
18	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Согласно требованиям действующего экологического законодательства РК и их подзаконных нормативных правовых актов в области экологического проектирования и нормирования.
19	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно нормам проектирования, законодательств и других нормативно-правовых актов, действующих на территории РК
20	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий	В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК
21	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется

	План горных работ отработки месторождения Итауыз Жиландинской группы месторождений подземным способом	Стр. 4 из 5
---	--	--------------------

22	Требования по энергоснабжению	Согласно требованиям норм проектирования, действующим на территории РК
23	Требования к технико-экономической части	Не требуется
24	Подключение к инженерным сетям	Согласно требованиям норм проектирования, действующим на территории РК
25	Требования по согласованиям и выдаче проектной документации	Состав проекта принять согласно требованию СНРК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»; Разработать паспорт проекта и энергетический паспорт проекта; Сметную документацию выполнить согласно требованиям РСНБ РК 2015. «Ресурсная сметно-нормативная база». Цены на материалы и оборудование в сметной документации принять согласно ценнику корпорации и проработок Торгового дома корпорации; - Все сметы выполнить ресурсным методом в текущих ценах на момент разработки; - согласно п.6.6 «Регламент осуществления централизованных закупок работ и услуг ТОО «Корпорация Казахмыс» Р ТОО 050140000656-01-17.1.1-12-2014», пояснительную записку предоставить на государственном и русском языках; -ГПИ совместно с заказчиком согласовывает проект с государственными инспектирующими органами, осуществляет прохождение комплексной вневедомственной экспертизы и получает положительные заключения; - выдать проект заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (формат pdf) с положительными заключениями госорганов.


	План горных работ отработки месторождения Итауыз Жиландинской группы месторождений подземным способом	Стр. 5 из 5
---	--	-------------

Лист согласования

Главный инженер ТОО «Корпорация Казахмыс»	_____	Нурекин Д.К.	«__»____2021г
Директор по капитальному строительству ТОО «Корпорация Казахмыс»	_____	Конысбаев Б.М.	«__»____2021г
Начальник технического отдела ТОО «Корпорация Казахмыс»	_____	Шарипов Б.С.	«__»____2021г
Директор ГПИ ТОО «Корпорация Казахмыс»		Салыкова Р.М.	«__»____2021г
Директор по ИТ ТОО «Корпорация Казахмыс»	_____	Гревцев А.Ю.	«__»____2021г
Главный механик ТОО «Корпорация Казахмыс»	_____	Жубанышов К.С.	«__»____2021г
Главный энергетик ТОО «Корпорация Казахмыс»	_____	Гарифуллин Р.И.	«__»____2021г
Главный геомеханик ТОО «Корпорация Казахмыс»	_____	Жараспаев М.А.	«__»____2021г
Главный маркшейдер ТОО «Корпорация Казахмыс»	_____	Баймагамбетова Л.Д.	«__»____2021г
Главный геолог ТОО «Корпорация Казахмыс»	_____	Эйхольц В.А.	«__»____2021г

Согласовано:

**Директор рудника «Жыланды»
ПО «Жезказганцветмет»
ТОО «Корпорация Казахмыс»**



Байсадыков Н.С.

Исп.: Исатаева А.А.
Тел.: 2-61-21

Внутренние документы

Внутренний документ

Системный номер:	85894 (21)	Дата создания:	15.03.2021
Регистрационный номер:	2909 (21)	Дата регистрации:	25.03.2021
Краткое содержание:			
Задания на проектирование			
Отправитель:		Получатель:	
Байсадыков Н.С.		Салыкова Р.М.	

Лист согласования

Время согласования	ФИО	Решение
15.03.2021 15:46:16	Жараспаев М.А.	Согласен
15.03.2021 17:34:18	Нурсейтов А.Ж.	Согласен
15.03.2021 18:16:13	Эйхольц В.А.	Согласен
16.03.2021 08:20:11	Алимбетов А.У.	Согласен
16.03.2021 08:55:43	Алданазаров М.Т.	Согласен
16.03.2021 14:00:12	Шарипов Б.С.	Согласен
16.03.2021 15:02:12	Малышев И.В.	Согласен
16.03.2021 15:09:32	Кусаинов Б.С.	Согласен
16.03.2021 15:58:55	Жубанышев К.С.	Согласен
16.03.2021 16:14:19	Гревцев А.Ю.	Согласен
16.03.2021 16:35:11	Нурекин Д.К.	Согласен
16.03.2021 18:58:20	Коньсбаев Б.М.	Согласен
16.03.2021 19:45:25	Такенов А.Е.	Согласен
17.03.2021 08:56:28	Валимухаметов Р.С.	Согласен
17.03.2021 11:02:54	Гарифуллин Р.И.	Согласен
18.03.2021 10:45:18	Баймуханов Б.А.	Согласен
20.03.2021 16:30:57	Баймагамбетова Л.Д.	Согласен

Тип	Дата	Время	Ход исполнения
	15.03.2021	15:40:01	Исатаева А.А. > Создать
	15.03.2021	15:46:16	Жараспаев М.А. > Согласен
	15.03.2021	15:54:49	Коньсбаев Б.М. отправил документ на Доп. согласование: Алданазаров М.Т. Контр. дата: 17.03.2021
	15.03.2021	17:19:37	Алданазаров М.Т. отправил документ на Доп. согласование: Алимбетов А.У. Контр. дата: 17.03.2021
	16.03.2021	08:20:11	Алимбетов А.У. > Согласен (в п.2 данного ЗП основание для проектирование принять Утвержденный темплан ПИР на 2021г.)
	16.03.2021	08:55:43	Алданазаров М.Т. > Согласен
	15.03.2021	15:54:59	Гревцев А.Ю. отправил документ на Доп. согласование: Аблай Т.С. Контр. дата: 15.04.2021
	15.03.2021	22:19:06	Аблай Т.С. отправил документ на Доп. согласование: Сабитов Н.Е. Контр. дата: 15.04.2021
	16.03.2021	07:44:33	Сабитов Н.Е. отправил документ на Доп. согласование: Аймышева З.Ш., Кенжебаева М.А. Контр. дата: 19.03.2021

	15.03.2021	16:09:36	Гарифуллин Р.И. отправил документ на Доп. согласование: Валимухаметов Р.С. Контр. дата: 15.04.2021
	16.03.2021	08:31:05	Валимухаметов Р.С. отправил документ на Доп. согласование: Такенов А.Е. Контр. дата: 18.03.2021
	16.03.2021	19:45:25	Такенов А.Е. > Согласен
	17.03.2021	08:56:28	Валимухаметов Р.С. > Согласен
	15.03.2021	16:44:25	Шарипов Б.С. отправил документ на Доп. согласование: Нурсейтов А.Ж. Контр. дата: 18.03.2021
	15.03.2021	17:34:18	Нурсейтов А.Ж. > Согласен
	15.03.2021	18:16:13	Эйхольц В.А. > Согласен
	15.03.2021	23:12:15	Жубанышев К.С. отправил документ на Доп. согласование: Малышев И.В. ,Кусаинов Б.С. ,Молокоедова Л.В. Контр. дата: 16.03.2021
КМ	16.03.2021	08:35:13	Молокоедова Л.В. (Принято в работу)
	16.03.2021	15:02:12	Малышев И.В. > Согласен
	16.03.2021	15:09:32	Кусаинов Б.С. > Согласен
КМ	17.03.2021	15:27:07	Молокоедова Л.В. (Исполнено (ЛС вложен в КИ Жубанышева К.С.))
	16.03.2021	14:00:12	Шарипов Б.С. > Согласен
	16.03.2021	15:58:55	Жубанышев К.С. > Согласен (Согласовано)
	16.03.2021	16:14:19	Гревцев А.Ю. > Согласен
	16.03.2021	16:35:11	Нурекин Д.К. > Согласен
	16.03.2021	18:58:20	Коньсбаев Б.М. > Согласен
	17.03.2021	11:02:54	Гарифуллин Р.И. > Согласен
	18.03.2021	10:45:18	Баймуханов Б.А. > Согласен
	20.03.2021	16:30:57	Баймагамбетова Л.Д. > Согласен
	25.03.2021	14:45:22	Байсадыков Н.С. > Подписать
КП	25.03.2021	15:48:27	Салыкова Р.М. --> Салыков Е.К. "Для работы" Контр. дата: 29.03.2021
КП	25.03.2021	16:24:28	Салыков Е.К. --> Дюсембеков Ж.Н. "Для работы" Контр. дата: 29.03.2021
КП	25.03.2021	23:12:00	Дюсембеков Ж.Н. --> Куанышбайұлы С. ,Шыныбеков Е. "На рассмотрение" Контр. дата: 29.03.2021
КИ	26.03.2021	09:24:14	Куанышбайұлы С. (для рассмотрения)

Ознакомлены

Акешова Д.Д.

Ашимов Д.Е.

Конофеева Н.В.

Сеитова И.В.

Махметов Т.М.

Джакупбеков Г.Г.

Унгарбаев Е.А.

Связанные документы

№ 24514 (21) от 09.04.2021. На Жиландинский рудник. На КД № 2909. Согласование ЗП ПГР Итауыз