


РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «Корпорация Казахмыс»

УТВЕРЖДАЮ:

**Исполнительный директор
ТОО «Корпорация
Казахмыс»**


_____ **Елкеев Р.Т.**
«20» 05 2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка отвалов окисленных руд Жиландинской группы месторождений

Регистрационный № _____

г. Жезказган - 2022 г.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка отвалов окисленных руд
Жиландинской группы месторождений

Стр. 2 из 6

Задание на проектирование
Разработка отвалов окисленных руд
Жиландинской группы месторождений

1	Наименование объекта	Отвалы окисленных руд Жиландинской группы месторождений
2	Основание для проектирования	«Предварительный ТЭР эффективности вовлечения в отработку окисленных руд Жезказганского горнорудного региона (2022 г.).
3	Местонахождение объекта	Республика Казахстан Карагандинская область, г. Саппаев, промзона, Жиландинский рудник
4	Генеральная проектная организация	Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс»
5	Стадийность проектирования	Рабочий проект
6	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуются
7	Особые условия строительства	Район не сейсмический
8	Проведение изыскательских работ	«Выполнить инженерно-геодезические и геологические изыскания согласно: СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства»; СП РК 1.02-101-2014 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения»; СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Изыскательские работы выполнять в пределах оформленного земельного участка. В случае необходимости проведения изыскательских работ для строительства за пределами границ оформленного, до начала работ заказчик получает разрешение местного исполнительного органа по месту расположения земельного участка с указанием границ и сроков использования земельного участка в соответствии со ст.71 Земельного Кодекса РК и предоставлять в ГПИ.
9	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа	Разработать рабочий проект в соответствии с принятыми решениями по ранее выполненному «Предварительному ТЭР эффективности вовлечения в отработку окисленных руд Жезказганского горнорудного региона (2022 г.). Проектом учесть: 9.1 отвалы окисленных руд по состоянию на 01.10.2021г. предоставленные ПО «ЖЦМ». 9.2 Ведение открытых горных работ со следующим парком основного технологического



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка отвалов окисленных руд
Жиландинской группы месторождений

Стр. 3 из 6

		оборудования: - экскаватор типа Volvo EC 750 DI емкостью ковша 5м ³ ; - автосамосвал Volvo A 45 G грузоподъемностью 45т. - бульдозер SHANTUI SD 32; - автогрейдер типа XCMG GR215.
10	Основные требования к инженерному оборудованию	Согласно требованиям норм, действующих на территории РК
11	Требование к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Согласно требованиям норм проектирования, действующим на территории РК
12	Требования к технологии, режиму предприятия	В соответствии с режимом работы рудников, круглосуточно.
13	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности	Согласно требованиям норм проектирования, действующим на территории РК. Для мало мобильных групп населения недоступен.
14	Требования и объем разработки организации строительства	Не требуется
15	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия	Не требуется
16	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Согласно нормам проектирования, действующим на территории Республики Казахстан. Выполнить заявление о намечаемой деятельности в целях определения его соответствия требованиям ЭК РК (ст.68 ЭК РК). Разработать отчет о возможных воздействиях (если необходимость разработки определена государственным уполномоченным органом). Разработать раздел «Охрана окружающей среды». При необходимости откорректировать проект



		(ПДВ) Разработать программу управления отходами (для объектов I или II категории) в соответствии с требованиями статьи 335 и пункта 4 статьи 110 ЭК РК. Разработать паспорта отходов на все виды отходов, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации объекта, в соответствии с требованиями статьи 343 ЭК РК. При проектировании предусмотреть места складирования отходов производства и потребления, образующихся в процессе строительства и эксплуатации объекта.
17	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно действующему законодательству РК и нормативным правовым актом в области промышленной безопасности и охране труда, а так же норм проектирования. Соблюдение требований режима безопасности и гигиены труда, принятых на предприятии в соответствии с нормами проектирования, действующими на территории РК.
18	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Согласно действующим нормам проектирования и законодательства Республика Казахстан
19	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется
20	Требования по энергосбережению	Согласно действующим нормам проектирования и законодательства Республика Казахстан
21	Требования к технико-экономической части	Согласно требованиям норм проектирования, действующим на территории РК
22	Состав демонстрационных материалов	Не требуется
23	Подключение к инженерным сетям	Согласно требованиям норм проектирования, действующим на территории РК
24	Требования к благоустройству	Согласно требованиям норм проектирования, действующим на территории РК



	архитектурным формам	
25	Требования по согласованию и выдаче проектной документации	Сметную документацию выполнять согласно требованиям СНРК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК». Совместно с проектной документацией проектная организация предоставляет Заказчику: - заключение о результатах скрининга воздействия намечаемой деятельности либо мотивированный отказ (ст. 69 ЭК РК). - заключение по результатам воздействия на окружающую среду (ст. 76 ЭК РК) (если необходимость его проведения определена государственным уполномоченным органом). - экологическое разрешение (ст. 122 ЭК РК), если категория объекта определена как I или II. - заключение по результатам послепроектного анализа фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (ст. 78 ЭК РК) (если необходимость его проведения определена заключением по результатам воздействия на окружающую среду). - Заказчик совместно с отделом по сопровождению проектов и лицензий и разработчиком проводит общественные слушания по разрабатываемой проектной документации, согласно Правил проведения общественных слушаний (ст. 73 и ст. 74 ЭК РК) Рабочий проект выдать заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (формат PDF и DWG, CDW)

	ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Разработка отвалов окисленных руд Жиландинской группы месторождений	Стр. 6 из 6
---	--	--------------------

Лист согласования

Технический директор ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Копытов О.В.	«__»____2022г.
Директор Головного проектного института ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Салыкова Р.М.	«__»____2022г.
Начальник Технического отдела ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Шарипов Б.С.	«__»____2022г.
Главный маркшейдер ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Баймагамбетова Л.Д.	«__»____2022г.
Главный геолог ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Эйхольц В.А.	«__»____2022г.
Главный геомеханик ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Мосякин Д.В.	«__»____2022г.
Главный механик ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Жубанышев К.С.	«__»____2022г.
Главный энергетик ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Гарифуллин Р.И.	«__»____2022г.

	ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Разработка отвалов окисленных руд Жиландинской группы месторождений	Стр. 6 из 6
---	--	--------------------

Лист согласования



Технический директор ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Копытов О.В.	«__»____2022г.
Директор Головного проектного института ТОО «Корпорация Казахмыс»	<i>Салыкова</i> (подпись)	Салыкова Р.М.	«__»____2022г.
Начальник Технического отдела ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Шарипов Б.С.	«__»____2022г.
Главный маркшейдер ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Баймагамбетова Л.Д.	«__»____2022г.
Главный геолог ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Эйхольц В.А.	«__»____2022г.
Главный геомеханик ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Мосякин Д.В.	«__»____2022г.
Главный механик ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Кусаинов Б.С.	«__»____2022г.
Главный энергетик ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Гарифуллин Р.И.	«__»____2022г.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка отвалов окисленных руд
Жиландинской группы месторождений






Стр. 6 из 6

Лист согласования

Технический директор ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Копытов О.В.	«__»____2022г.
Директор Головного проектного института ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Салькова Р.М.	«__»____2022г.
Начальник Технического отдела ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Шарипов Б.С.	«__»____2022г.
Главный маркшейдер ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Баймагамбетова Л.Д.	«__»____2022г.
Главный геолог ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Эйхольц В.А.	«__»____2022г.
Главный геомеханик ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Мосякин Д.В.	«__»____2022г.
Главный механик ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Кусаинов Б.С.	«__»____2022г.
Главный энергетик ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Гарифуллин Р.И.	«__»____2022г.

	ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Разработка отвалов окисленных руд Жиландинской группы месторождений	Стр. 6 из 6
---	--	--------------------

Лист согласования

Технический директор ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Копытов О.В.	«__»____2022г.
Директор Головного проектного инетитута ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Салыкова Р.М.	«__»____2022г.
Начальник Технического отдела ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Шарипов Б.С.	«__»____2022г.
Главный маркшейдер ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Баймагамбетова Л.Д.	«28» 04 2022г.
Главный геолог ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Эйхольц В.А.	«__»____2022г.
Главный геомеханик ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Мосякин Д.В.	«__»____2022г.
Главный механик ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Кусаинов Б.С.	«__»____2022г.
Главный энергетик ТОО «Корпорация Казахмыс»	 (подпись)	Гарифуллин Р.И.	«__»____2022г.

Внутренние документы
Внутренний документ

Системный номер:	166000 (22)	Дата создания:	28.04.2022
Регистрационный номер:	4276 (22)	Дата регистрации:	12.05.2022
Краткое содержание:			
Задание на проектирование на отработку запасов окисленных руд.			
Отправитель:		Получатель:	
Баймуханов Б.А.		Елкеев Р.Т.	

Лист согласования

Время согласования	ФИО	Решение
03.05.2022 08:47:05	Копытов О.В.	Согласен
03.05.2022 14:40:11	Салыкова Р.М.	Согласен
05.05.2022 12:57:08	Мосякин Д.В.	Согласен
06.05.2022 22:33:24	Шарипов Б.С.	Согласен
11.05.2022 18:14:14	Жубанышев К.С.	Согласен
12.05.2022 08:32:28	Ильина О.П.	Согласен
28.04.2022 16:29:31	Кусаинов Б.С.	Согласен
28.04.2022 16:30:23	Байсадыков Н.С.	Согласен
28.04.2022 16:45:10	Валимухаметов Р.С.	Согласен
28.04.2022 18:32:33	Мендибаев А.Т.	Согласен
29.04.2022 08:50:28	Гарифуллин Р.И.	Согласен
29.04.2022 09:52:12	Баймагамбетова Л.Д.	Согласен
30.04.2022 08:12:12	Эйхольц В.А.	Согласен

Тип	Дата	Время	Ход исполнения
	28.04.2022	16:25:23	Бапов М.А. > Создать
	28.04.2022	16:29:31	Кусаинов Б.С. > Согласен
	28.04.2022	16:29:50	Баймагамбетова Л.Д. отправил документ на Доп. согласование: Нагимет Г.Б. Контр. дата: 30.04.2022
	28.04.2022	16:30:23	Байсадыков Н.С. > Согласен
	28.04.2022	16:35:55	Гарифуллин Р.И. отправил документ на Доп. согласование: Валимухаметов Р.С. Контр. дата: 31.05.2022
	28.04.2022	16:45:10	Валимухаметов Р.С. > Согласен
	28.04.2022	17:19:18	Эйхольц В.А. отправил документ на Доп. согласование: Мендибаев А.Т. Контр. дата: 12.05.2022
	28.04.2022	18:32:33	Мендибаев А.Т. > Согласен
	29.04.2022	08:50:28	Гарифуллин Р.И. > Согласен
	29.04.2022	09:52:12	Баймагамбетова Л.Д. > Согласен
	30.04.2022	08:12:12	Эйхольц В.А. > Согласен
	03.05.2022	08:47:05	Копытов О.В. > Согласен
	03.05.2022	14:40:11	Салыкова Р.М. > Согласен
	05.05.2022	12:57:08	Мосякин Д.В. > Согласен

	11.05.2022	08:44:51	Ильина О.П. отправил документ на Доп. согласование: Жубанышев К.С. "" Контр. дата: 11.05.2022
	11.05.2022	18:14:14	Жубанышев К.С. > Согласен
	12.05.2022	08:32:28	Ильина О.П. > Согласен
	12.05.2022	18:43:38	Баймуханов Б.А. > Подписать
КИ	12.05.2022	19:51:04	Елкеев Р.Т. (Утверждаю.)

Ознакомлены

Дуйсенбаева А.Ж.

Дюсембеков Ж.Н.

Сайдалинова Г.К.