

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ.

№101

2019-05-13

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Телибаев Сағындық бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Кошелев Михаил Васильевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2019-04-29 № 3229294-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:

ерекшелігі бойынша 007-015-432 Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы;

2.2 Жұмыстар - Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы



жолдардың құрылысы (НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Әлеуетті өнім берушіде көше-жол желісін республикалық маңызы бар қалаларда, астанада жасалынған кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі, осы өткізіліп жатқан мемлекеттік сатып алу нысанына қатысты, болуы қажет) Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы қаласы бар.

Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

2) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 629 664 000.00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 67 464 000.00 тенге (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 958 221.00 (тоғыз жүз елу сегіз мың екі жүз жиырма бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 628 705 779.00 (алты жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз бес мың жеті жүз жетпіс тоғыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Занның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, авансты және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының іс жүзінде есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген авансты 11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.

. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.



3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

- 1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;
- 2) орындалған Жұмыстардың актісі;
- 3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;
- 4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 28 746.63 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 287 466.30 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:

мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № ККМФКЗ2А, KZ830705023173751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді



8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.



5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап Тапсырыс беруші қойған мерзім ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған жағдайда - белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме (не уәкілетті ұйым бекіткен) «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған болса - түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.

Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе



бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 36 ай мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшін шарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10% артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.

Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді



орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.

Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.

Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:



1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 15 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағидаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.

Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Занда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы



жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың



өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

13.8 Мердігердің жұмыс орындау нәтижесінде пайда болған өмір зақымдарға, денсаулыққа зиян келтірулерге және мүліктік шығындар мен шағымдар бойынша жауапты болады және Мердігер



шығындарды үшінші тараптарға өтейді.

13.9 Мердігердің орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады, ол орындалған жұмыстардың актісін бергеннен кейін Мердігерге ағымдағы қаржы жылында төленеді. Тапсырыс беруші шарттың жалпы сомасын бес пайызды нысанды аяқтаудың соңғы жылында ұстайды және Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ұсынғаннан кейін төленеді.

13.10 Мердігер, келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындау тұрғысынан, тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттаманы, қаржылық менеджмент, қадырлық қамтамасыз етуге қатысты т.б. қамтамасыз етуге тиіс.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік
басқармасы" коммуналдық мемлекеттік
мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Телибаев Сагындық

Мердігер:

"№13 Жол-құрылыс басқармасы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A00873
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

БСК – банктік сәйкестендіру коды;

ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

ҚҚС – қосылған құн салығы;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты



2019-05-13 18:19:14
Телибаев Сагындық
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"



2019-05-13 18:20:17
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде КҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде КҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	958 221.00



25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	628 705 779.00
--------------	--	---	--------------------------------------	---	-------	---	----------------	------------------	------------------	--	----	----------------



Договор о государственных закупках работ

г.Алматы

№101

2019-05-13

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-04-29 года № 3229294-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:

по специфике 007-015-432 Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы (ВНИМАНИЕ: Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке



закупаемых работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок, выполненных в улично-дорожной сети городов республиканского значения, столицы 5 лет), который находится - город Алматы.

Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) переченькупаемых работ (Приложение 1);
- 2) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 629 664 000.00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 67 464 000.00 тенге (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 958 221.00 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести двадцать один тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 628 705 779.00 (шестьсот двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч семьсот семьдесят девять тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.

Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.

В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:



- 1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;
- 2) акт выполненных работ;
- 3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;
- 4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

- 1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.
- 2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 28 746.63 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 287 466.30, что в общем составляет 316 212.93 (триста шестнадцать тысяч двести двенадцать тенге девяносто три тиын) тенге в виде:
 - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ830705023173751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК ККМФКZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо:банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
- 3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью
- 4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.
- 5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
- 6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
- 7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;
- 8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ



9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4.2 Подрядчик вправе:

- 1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;
- 2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

- 1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;
- 2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;
- 3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 4.2.6-4.2.7 Правил осуществления государственных закупок

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

- 4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

- 1) проверять качество выполненных Работ;
- 2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной



документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение срока, установленного Заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 36 мес.



7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет



Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.

При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2020-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 10 дней;



5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьями 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьями 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление



в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможенным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в



подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от какихлибо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

13.8 Подрядчик несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью, имуществу и гибели людей, которые явились результатом работы Подрядчика, и возмещает их третьим лицам.

13.9 Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после предъявления акта выполненных работ в текущем финансовом году. Удержание пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком на последний год завершения объекта и выплачивается после предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта в территориальном подразделении Казначейства.

13.10 Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить всю необходимую документацию, в том числе касательно финансово хозяйственной части, кадрового



обеспечения и.т.д. в части исполнения обязательств по настоящему Договору.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Коммунальное государственное
учреждение "Управление городской
мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 050740009374
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A00873
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



2019-05-13 18:19:14
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"



2019-05-13 18:20:17
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	958 221.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	628 705 779.00





Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7897615

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7897615



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2019-05-13 № 101 қосымша келісім**

Алматы қ.

№1

2019-06-12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Телибаев Сагындық тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) Алматы қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 28 мамырдағы «Алматы қаласы әкімдігінің «VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының XXXVIII «Алматы қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 297 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімін іске асыру туралы» № 4/589 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» № 2/338 қаулысы негізінде:

2) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын. оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 67 464 000,00 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын құрайды.

3) 317 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2019 жылға сомасы 964,00 (тоғыз жүз алпыс төрт) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 103,29 (бір жүз үш) теңге 29 тиын.

4) 317 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2020 жылға сомасы 629 663 036, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс үш мың отыз алты) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 67 463 896,71 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс үш мың сегіз жүз тоқсан алты) теңге 71 тиын.

5) 317 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2019 жылға азайту сома 957 257, 00 (тоғыз жүз елу жеті мың екі жүз елу жеті) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 102 563,25 (бір жүз екі мың бес жүз алпыс үш) теңге 25 тиын.

6) 317 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2020 жылға ұлғайту сома 957 257, 00 (тоғыз жүз елу жеті мың екі жүз елу жеті) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 102 563,25 (бір жүз екі мың бес жүз алпыс үш) теңге 25 тиын.

7) Шарт бойынша кассалық шығыстар жүргізілген жоқ.

8) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша тіркеуге жатады.



1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Телибаев Сагындык

Өнім беруші:

"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A00873
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2019-06-12 11:25:29
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"



2019-06-12 11:39:17
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
 Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде КҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде КҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00



25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	629 663 036.00
--------------	--	---	--------------------------------------	---	-------	---	----------------	------------------	------------------	--	----	----------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№1

2019-06-12

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

- 1) На основании постановления акимата города Алматы от 22 мая 2019 года № 2/338 «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 14 декабря 2018 года № 4/589 «О реализации решения XXXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»:
- 2) Общая сумма Договора составляет 629 664 000, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 464 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
- 3) Сумма на 2019 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 964,00 (девятьсот шестьдесят четыре) тенге 00 тиын, в том числе НДС 103,29 (сто три) тенге 29 тиын.
- 4) Сумма на 2020 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 629 663 036, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи тридцать шесть) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 463 896,71 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто шесть) тенге 71 тиын.
- 5) Сумма уменьшения по бюджетной программе 317 007 015 432 на 2019 год составляет 957 257, 00 (девятьсот пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь) тенге 00 тиын, в том числе НДС 102 563,25 (сто две тысячи пятьсот шестьдесят три) тенге 25 тиын.
- 6) Сумма увеличения по бюджетной программе 317 007 015 432 на 2020 год составляет 957 257, 00 (девятьсот пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь) тенге 00 тиын, в том числе НДС 102 563,25 (сто две тысячи пятьсот шестьдесят три) тенге 25 тиын.
- 7) Кассовые расходы по Договору не производились.
- 8) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, 015 За счет средств местного



бюджета, 432 Строительство дорог.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Коммунальное государственное
учреждение "Управление городской
мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык



2019-06-12 11:25:29
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A00873
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2019-06-12 11:39:17
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	629 663 036.00





Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8086810

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8086810



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2019-05-13 № 101 қосымша келісім**

Алматы қ.

№2

2020-01-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСКҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

- 1) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын. оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 67 464 000,00 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын құрайды.
- 2) 317 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2019 жылға сомасы 964,00 (тоғыз жүз алпыс төрт) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 103,29 (бір жүз үш) теңге 29 тиын.
- 3) 317 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2020 жылға сомасы 41 680 193,54 (қырық бір миллион алты жүз сексен мың бір жүз тоқсан үш) теңге 54 тиын, оның ішінде ҚҚС 4 465 735,02 (төрт миллион төрт жүз алпыс бес мың жеті жүз отыз бес) теңге 02 тиын.
- 4) 317 007 011 432 бағдарламасы бойынша 2020 жылға сомасы 587 982 842,46 (бес жүз сексен жеті миллион тоғыз жүз сексен екі мың сегіз жүз қырық екі) теңге 46 тиын, оның ішінде ҚҚС 62 998 161,69 (алпыс екі миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың бір жүз алпыс бір) теңге 69 тиын.
- 5) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша; 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады**1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.**

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Телибаев Сагындык



2020-01-24 15:50:30
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Өнім беруші:

"№13 Жол-құрылыс басқармасы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2020-01-24 15:55:04
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде КҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде КҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	41 680 193.54



25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	587 982 842.46



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№2

2020-01-24

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

- 1) Общая сумма Договора составляет 629 664 000, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 464 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
- 2) Сумма на 2019 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 964,00 (девятьсот шестьдесят четыре) тенге 00 тиын, в том числе НДС 103,29 (сто три) тенге 29 тиын.
- 3) Сумма на 2020 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 41 680 193,54 (сорок один миллион шестьсот восемьдесят тысяч сто девяносто три) тенге 54 тиын, в том числе НДС 4 465 735,02 (четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять) тенге 02 тиын.
- 4) Сумма на 2020 год по бюджетной программе 317 007 011 432 составляет 587 982 842,46 (пятьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот сорок два) тенге 46 тиын, в том числе НДС 62 998 161,69 (шестьдесят два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч сто шестьдесят один) тенге 69 тиын.
- 5) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог; по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, 015 За счет средств местного бюджета, 432 Строительство дорог.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.



1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык



2020-01-24 15:50:30
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2020-01-24 15:55:04
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектелуі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	41 680 193.54
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	587 982 842.46





Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9377621

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9377621



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2019-05-13 № 101 қосымша келісім**

Алматы қ.

№3

2020-04-30

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін) қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жұмыстардың аяқталу мерзімі - 2020 жылы желтоқсан.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Телибаев Сагындык

Өнім беруші:

"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич





2020-04-30 13:30:42
Телибаев Сағындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"



2020-04-30 13:41:03
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде КҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде КҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. желтоқсан	2020 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	629 664 000.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№3

2020-04-30

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Срок завершения работ - декабрь 2020 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение
"Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич





2020-04-30 13:30:42
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"



2020-04-30 13:41:03
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	629 664 000.00





#ID10072513

№161040019460/190128/03

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10072513

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10072513



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2019-05-13 № 101 қосымша келісім**

Алматы қ.

№101/4

2020-12-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Адилов Ерлан Маматович тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

- 1) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын. оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 67 464 000,00 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын құрайды.
- 2) 317 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2020 жылға бойынша азайту сома 41 680 193,54 (қырық бір миллион алты жүз сексен мың бір жүз тоқсан үш) теңге 54 тиын, оның ішінде ҚҚС 4 465 735,02 (төрт миллион төрт жүз алпыс бес мың жеті жүз отыз бес) теңге 02 тиын.
- 3) 317 007 011 432 бағдарламасы бойынша 2020 жылға бойынша азайту сомасы 587 982 842,46 (бес жүз сексен жеті миллион тоғыз жүз сексен екі мың сегіз жүз қырық екі) теңге 46 тиын, оның ішінде ҚҚС 62 998 161,69 (алпыс екі миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың бір жүз алпыс бір) теңге 69 тиын.
- 4) 317 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2021 жылға бойынша арттыру сома 41 680 193,54 (қырық бір миллион алты жүз сексен мың бір жүз тоқсан үш) теңге 54 тиын, оның ішінде ҚҚС 4 465 735,02 (төрт миллион төрт жүз алпыс бес мың жеті жүз отыз бес) теңге 02 тиын.
- 5) 317 007 011 432 бағдарламасы бойынша 2021 жылға бойынша арттыру сомасы 587 982 842,46 (бес жүз сексен жеті миллион тоғыз жүз сексен екі мың сегіз жүз қырық екі) теңге 46 тиын, оның ішінде ҚҚС 62 998 161,69 (алпыс екі миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың бір жүз алпыс бір) теңге 69 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады**1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.**

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Адилов Ерлан Маматович



2020-12-20 13:19:17
Адилов Ерлан
Маматович
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Өнім беруші:

"№13 Жол-құрылыс басқармасы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2020-12-20 13:19:36
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде КҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде КҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2021 ж. желтоқсан	2021 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2021 ж. желтоқсан	2021 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	629 663 036.00



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2021 ж. желтоқсан	2021 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
--------------	--	---	--------------------------------------	---	-------	---	----------------	-------------------	-------------------	--	----	--------



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№101/4

2020-12-20

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Адилов Ерлан Маматович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

- 1) Общая сумма Договора составляет 629 664 000, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 464 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
- 2) Сумма уменьшения за 2020 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 41 680 193,54 (сорок один миллион шестьсот восемьдесят тысяч сто девяносто три) тенге 54 тиын, в том числе НДС 4 465 735,02 (четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять) тенге 02 тиын.
- 3) Сумма уменьшения за 2020 год по бюджетной программе 317 007 011 432 составляет 587 982 842,46 (пятьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот сорок два) тенге 46 тиын, в том числе НДС 62 998 161,69 (шестьдесят два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч сто шестьдесят один) тенге 69 тиын.
- 4) Сумма увеличения за 2021 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 41 680 193,54 (сорок один миллион шестьсот восемьдесят тысяч сто девяносто три) тенге 54 тиын, в том числе НДС 4 465 735,02 (четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять) тенге 02 тиын.
- 5) Сумма увеличения за 2021 год по бюджетной программе 317 007 011 432 составляет 587 982 842,46 (пятьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот сорок два) тенге 46 тиын, в том числе НДС 62 998 161,69 (шестьдесят два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч сто шестьдесят один) тенге 69 тиын.



1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Коммунальное государственное
учреждение "Управление городской
мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Адилев Ерлан Маматович



2020-12-20 13:19:17
Адилев Ерлан
Маматович
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2020-12-20 13:19:36
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектелулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2021 г.	декабрь 2021 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2021 г.	декабрь 2021 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	629 663 036.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2021 г.	декабрь 2021 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Мемлекеттік сатып алулары портал

Портал государственных закупок

#ID11544432

№161040019460/190128/04

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11544432

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11544432



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ.

№101/5

2022-09-13

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мұрзаханов Гани Аuezханович тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 630 001 840.16 (алты жүз отыз миллион бір мың сегіз жүз қырық тенге он алты тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "629 664 000.00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "630 001 840.16 (алты жүз отыз миллион бір мың сегіз жүз қырық тенге он алты тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 67 464 000.00 тенге (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 67 500 197.16 тенге (алпыс жеті миллион бес жүз мың жүз тоқсан жеті тенге он алты тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:

«Шарт

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 964.00 (тоғыз жүз алпыс төрт тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 630 000 876.16 (алты жүз отыз миллион сегіз жүз жетпіс алты тенге он алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажыратмас бөлігі болып табылады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Мурзаханов Гани Ауезханович



2022-09-13 18:21:43
Мурзаханов Гани
Ауезханович
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Өнім беруші:

"№13 Жол-құрылыс басқармасы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2022-09-13 18:22:08
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	630 001 840.16	2022 ж. желтоқсан	2022 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	630 000 876.16
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	630 001 840.16	2022 ж. желтоқсан	2022 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00



25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	630 001 840.16	2022 ж. желтоқсан	2022 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
--------------	--	---	--------------------------------------	---	-------	---	----------------	-------------------	-------------------	--	----	------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№101/5

2022-09-13

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мурзаханов Гани Ауезханович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 630 001 840.16 (шестьсот тридцать миллионов одна тысяча восемьсот сорок тенге шестнадцать тиын).

В тексте Договора цифры и слова "629 664 000.00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "630 001 840.16 (шестьсот тридцать миллионов одна тысяча восемьсот сорок тенге шестнадцать тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 67 464 000.00 тенге (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 67 500 197.16 тенге (шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч сто девяносто семь тенге шестнадцать тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:

« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2019 год 964.00 (девятьсот шестьдесят четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2021 год 630 000 876.16 (шестьсот тридцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тенге шестнадцать тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Мурзаханов Гани Ауезханович



2022-09-13 18:21:43
Мурзаханов Гани
Ауезханович
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2022-09-13 18:22:08
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	630 001 840.16	декабрь 2022 г.	декабрь 2022 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	630 000 876.16
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	630 001 840.16	декабрь 2022 г.	декабрь 2022 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	630 001 840.16	декабрь 2022 г.	декабрь 2022 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00





#ID15812047

№161040019460/190128/05

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15812047

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15812047



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ.

№101/6

2022-09-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мурзаханов Гани Ауезханович тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000.00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "630 001 840.16 (алты жүз отыз миллион бір мың сегіз жүз қырық тенге он алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "629 664 000.00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 67 500 197.16 тенге (алпыс жеті миллион бес жүз мың жүз тоқсан жеті тенге он алты тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 67 464 000.00 тенге (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)"

2) В пункте келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын:

«Шарт

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 964.00 (тоғыз жүз алпыс төрт тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;



007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 629 663 036.00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс үш мың отыз алты тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен қаржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандықский район, площадь Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Мурзаханов Гани Ауезханович



2022-09-14 16:52:27
Мурзаханов Гани
Ауезханович
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Өнім беруші:

"№13 Жол-құрылыс басқармасы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2022-09-14 16:52:51
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2022 ж. желтоқсан		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2022 ж. желтоқсан		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	629 663 036.00



25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2022 ж. желтоқсан		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2022 ж. желтоқсан		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№101/6

2022-09-14

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мурзаханов Гани Ауезханович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 629 664 000.00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "630 001 840.16 (шестьсот тридцать миллионов одна тысяча восемьсот сорок тенге шестнадцать тиын)" заменить цифрами и словами "629 664 000.00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 67 500 197.16 тенге (шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч сто девяносто семь тенге шестнадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 67 464 000.00 тенге (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:

« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2019 год 964.00 (девятьсот шестьдесят четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;



по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2022 год 629 663 036.00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи тридцать шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Мурзаханов Гани Аuezханович



2022-09-14 16:52:27
Мурзаханов Гани Аuezханович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2022-09-14 16:52:51
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2022 г.		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2022 г.		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	629 663 036.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2022 г.		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2022 г.		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00





#ID15815557

№161040019460/190128/06

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15815557

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15815557



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ.

№101/7

2022-09-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мұрзаханов Гани Ауезханович тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

- 1) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын. оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 67 464 000,00 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын құрайды.
- 2) 317 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2022 жылға арналған сома 886 000,00 (сегіз жүз сексен алты мың) теңге 00 тиын, соның ішінде ҚҚС 94 928,57 (тоқсан төрт мың тоғыз жүз жиырма сегіз) теңге 57 тиын.
- 3) 317 007 011 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2022 жылға арналған сома 547 700 000,00 (бес жүз қырық жеті миллион жеті жүз мың) теңге 00 тиын, соның ішінде ҚҚС 58 682 142,86 (елу сегіз миллион алты жүз сексен екі мың бір жүз қырық екі) теңге 86 тиын.
- 4) 2023 жылға арналған сома 81 077 036.00 (сексен бір миллион жетпіс жеті мың отыз алты) теңге 00 тиын, соның ішінде ҚҚС 8 686 825,29 (сегіз миллион алты жүз сексен алты мың сегіз жүз жиырма бес) теңге 29 тиын.
- 5) Жұмыстарды аяқтау мерзімі 31 желтоқсан 2023 жыл

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей занды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер



Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік
басқармасы" коммуналдық мемлекеттік
мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Мурзаханов Гани Ауезханович



2022-09-14 17:22:30
Мурзаханов Гани
Ауезханович
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Өнім беруші:

"№13 Жол-құрылыс басқармасы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2022-09-14 17:22:50
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	886 000.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00



25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Жолдар салу							Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы					
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	547 700 000.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	81 077 036.00

**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№101/7

2022-09-14

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мурзаханов Гани Ауезханович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

- 1) Общая сумма Договора составляет 629 664 000, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 464 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
- 2) Сумма на 2022 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 886 000,00 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС 94 928,57 (Девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать восемь) тенге 57 тиын.
- 3) Сумма на 2022 год по бюджетной программе 317 007 011 432 составляет 547 700 000,00 (Пятьсот сорок семь миллионов семьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС 58 682 142,86 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи сто сорок два) тенге 86 тиын.
- 4) Сумма на 2023 год составляет 81 077 036.00 (Восемьдесят один миллион семьдесят семь тысяч тридцать шесть) тенге 00 тиын, в том числе НДС 8 686 825,29 (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать пять) тенге 29 тиын.
- 5) Срок завершения работ 31 декабря 2023 год

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:

Коммунальное государственное
учреждение "Управление городской
мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Мурзаханов Гани
Ауезханович



2022-09-14 17:22:30
Мурзаханов Гани
Ауезханович
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Дорожно-строительное
управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2022-09-14 17:22:50
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектелулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	886 000.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00



25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	547 700 000.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	81 077 036.00





Мемлекеттік сатып алулары портал

Портал государственных закупок

#ID15815799

№161040019460/190128/07

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15815799

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15815799



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ.

№101/8

2022-11-30

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Алматы қаласы әкімінің 2022 жылғы 28 қазандағы №78/Ө-ЖК өкім негізінде әрекет ететін уақытша атқарушы басшы тұлғасында негізінде әрекет ететін, Басшының міндетін уақытша атқарушы Абжахан Ернұр Сағатханұлы тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

- 1) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын. оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 67 464 000,00 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын құрайды.
- 2) 2022 жылға азаю сомасы 348 586 000,00 (үш жүз қырық сегіз миллион бес жүз сексен алты мың) теңгені 00 тиынды, оның ішінде 37 348 500,00 (отыз жеті миллион үш жүз қырық сегіз мың бес жүз) теңгені 00 тиынды құрайды.
- 3) 2023 жылға арналған сома 426 663 036,00 (төрт жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс үш мың отыз алты) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 46 035 325,29 (қырық алты миллион отыз бес мың үш жүз жиырма бес) теңге 29 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер



Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік
басқармасы" коммуналдық мемлекеттік
мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшының міндетін уақытша атқарушы
Абжахан Ернұр Сағатханұлы



2022-11-30 16:46:03
Абжахан Ернұр
Сағатханұлы
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Өнім беруші:

"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2022-11-30 16:48:45
Кошелев Михаил
Васильевич
"DSY-13"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"DSY-13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00



25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	200 000 000.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	429 663 036.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№101/8

2022-11-30

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Врио руководителя Абжахан Ернұр Сағатханұлы, действующий на основании Распоряжения Акима города Алматы №78/Ө-ЖК от 28 октября 2022 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

- 1) Общая сумма Договора составляет 629 664 000, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 464 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
- 2) Сумма уменьшения на 2022 год составляет 348 586 000,00 (Триста сорок восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын, в том числе 37 348 500,00 (Тридцать семь миллионов триста сорок восемь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын.
- 3) Сумма на 2023 год составляет 426 663 036,00 (Четыреста двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи тридцать шесть) тенге 00 тиын, в том числе НДС 46 035 325,29 (Сорок шесть миллионов тридцать пять тысяч триста двадцать пять) тенге 29 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Коммунальное государственное
учреждение "Управление городской
мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KCMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Врио руководителя Абжахан Ернұр
Сағатханұлы



2022-11-30 16:46:03
Абжахан Ернұр
Сағатханұлы
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2022-11-30 16:48:45
Кошелев Михаил
Васильевич
"DSY-13"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"DSY-13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						



25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	429 663 036.00





#ID16320618

№161040019460/190128/08

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/16320618

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/16320618



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ.

№101/9

2023-04-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сағындық тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

- 1) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын. оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 67 464 000,00 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын құрайды.
- 2) 2023 жылға 317 007 015 432 бюджеттік бағдарламасы бойынша сомасы 60 677 767,54 (алпыс миллион алты жүз жетпіс жеті мың жеті жүз алпыс жеті) теңге 54 тиын, оның ішінде ҚҚС 6 501 189,38 (алты миллион бес жүз бір мың бір жүз сексен тоғыз) теңге 38 тиын.
- 3) 2024 жылға арналған сома 368 985 268.46 (үш жүз алпыс сегіз миллион тоғыз жүз сексен бес мың екі жүз алпыс сегіз) теңге 46 тиын, оның ішінде ҚҚС 39 534 135,91 (отыз тоғыз миллион бес жүз отыз төрт мың жүз отыз бес) теңге 91 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер



Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БСН 161040019460
БСК ККМФКЗ2А
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшы Телибаев Сагындык



2023-04-26 16:57:27
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Өнім беруші:

"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2023-04-26 16:57:44
Кошелев Михаил
Васильевич
"DSY-13"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"DSY-13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
 Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	10 қантар 2024 жылы	10 қантар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	60 677 767.54
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	10 қантар 2024 жылы	10 қантар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	368 985 268.46

25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	10 қаңтар 2024 жылы	10 қаңтар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	10 қаңтар 2024 жылы	10 қаңтар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	10 қаңтар 2024 жылы	10 қаңтар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	10 қаңтар 2024 жылы	10 қаңтар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	200 000 000.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№101/9

2023-04-26

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

- 1) Общая сумма Договора составляет 629 664 000, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 464 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
- 2) Сумма на 2023 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 60 677 767,54 (Шестьдесят миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят семь) тенге 54 тиын, в том числе НДС 6 501 189,38 (Шесть миллионов пятьсот одна тысяча сто восемьдесят девять) тенге 38 тиын.
- 3) Сумма на 2024 год составляет 368 985 268.46 (Триста шестьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь) тенге 46 тиын, в том числе НДС 39 534 135,91 (Тридцать девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи сто тридцать пять) тенге 91 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Коммунальное государственное
учреждение "Управление городской
мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык



2023-04-26 16:57:27
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2023-04-26 16:57:44
Кошелев Михаил
Васильевич
"DSY-13"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"DSY-13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	60 677 767.54
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	368 985 268.46
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00



25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00





#ID17629203

№161040019460/190128/09

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/17629203

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/17629203



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ.

№101/10

2023-07-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сағындық тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен тенге нөл тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "629 664 000.00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен тенге нөл тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 67 464 000.00 тенге (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 113 376 683.57 тенге (жүз он үш миллион үш жүз жетпіс алты мың алты жүз сексен үш тенге елу жеті тиын)".

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:

«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 964.00 (тоғыз жүз алпыс төрт тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 200 000 000.00 (екі жүз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 260 677 767.00 (екі жүз алпыс миллион алты жүз жетпіс жеті мың жеті жүз алпыс жеті тенге нөл тиын) оның

Қосымша «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 597 503 649.00 (бес жүз тоқсан жеті миллион бес жүз үш мың алты жүз қырық тоғыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

3) Шарттың ұлғаю сомасы 428 518 380.00 (төрт жүз жиырма сегіз миллион бес жүз он сегіз мың үш жүз сексен) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 45 912 683,57 (қырық бес миллион тоғыз жүз он екі мың алты жүз сексен үш) теңге 57 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей занды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БСН 161040019460
БСК ККМФКЗ2А
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшы Телибаев Сағындык

Өнім беруші:

"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2023-07-26 17:22:36
Телибаев Сағындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"



2023-07-26 17:23:46
Кошелев Михаил
Васильевич
"DSY-13"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"DSY-13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	260 677 767.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	597 503 649.00



25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	200 000 000.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№101/10

2023-07-26

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "629 664 000.00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 67 464 000.00 тенге (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 113 376 683.57 тенге (сто тринадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят три тенге пятьдесят семь тиын)".

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:

«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2019 год 964.00 (девятьсот шестьдесят четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **432** Строительство дорог -



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

на 2022 год 200 000 000.00 (двести миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015**
За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2023 год 260
677 767.00 (двести шестьдесят миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят
семь тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015**
За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2024 год 597
503 649.00 (пятьсот девяносто семь миллионов пятьсот три тысячи шестьсот сорок девять
тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) Сумма увеличения договора составляет 428 518 380.00 (Четыреста двадцать восемь
миллионов пятьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят) тенге 00 тиын, в том числе НДС
45 912 683,57 (Сорок пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят три)
тенге 57 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе
казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую
юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Коммунальное государственное
учреждение "Управление городской
мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык



2023-07-26 17:22:36
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление городской
мобильности города
Алматы"

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2023-07-26 17:23:46
Кошелев Михаил
Васильевич
"DSY-13"
жауапкершілігі
шектелулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"DSY-13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	260 677 767.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	597 503 649.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00



25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00





Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18145065

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18145065



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ.

№101/11

2023-11-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сағындық тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

- 1) Шарттың жалпы сомасы 1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен тенге нөл тиын) құрайды.
- 2) 2023 жылға сомасы 253 066 166.00 тенге оның ішінде ҚҚС
- 3) 2024 жылға арналған сома 605 115 250.00 тенге, оның ішінде ҚҚС
- 4) 2023 жылдан бастап төмендету сомасы 7 611 601.00 теңгені, оның ішінде ҚҚС құрайды

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47

Өнім беруші:

"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Басшы Телибаев Сағындық
Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



2023-11-29 08:16:57
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"



2023-11-29 08:27:32
Кошелев Михаил
Васильевич
"DSY-13"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"DSY-13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қантар 2024 жылы	10 қантар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	253 066 166.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қантар 2024 жылы	10 қантар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	605 115 250.00



25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы	10 қаңтар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы	10 қаңтар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы	10 қаңтар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы	10 қаңтар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	200 000 000.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№101/11

2023-11-29

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

- 1) Общая сумма Договора составит 1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын).
- 2) Сумма на 2023 год составляет 253 066 166.00 тенге, в том числе НДС
- 3) Сумма на 2024 год составляет 605 115 250.00 тенге, в том числе НДС
- 4) Сумма уменьшения с 2023 года составляет 7 611 601.00 тенге, в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47

Руководитель Телибаев Сагындык

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



2023-11-29 08:16:57
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"



2023-11-29 08:27:32
Кошелев Михаил
Васильевич
"DSY-13"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"DSY-13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	253 066 166.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	605 115 250.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00



25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00





Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18887681

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18887681



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ.

№101/12

2023-12-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сағындық тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

- 1) Шарттың жалпы сомасы 1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен тенге нөл тиын) құрайды.
- 2) 2023 жылға сомасы 264 071 623.94 тенге оның ішінде ҚҚС
- 3) 2024 жылға арналған сома 594 109 792,06 тенге, оның ішінде ҚҚС
- 4) 2023 жылға ұлғаю сомасы 11 005 457.94 теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС
- 5) Алматы қаласы қалалық мобилділік басқармасының техникалық кеңесі отырысының 2023 жылғы 13 желтоқсандағы №663-ОД хаттамасының негізінде жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылғы 30 қарашаға дейін

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандықский район, площадь Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшы Телибаев Сағындық

Өнім беруші:

"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



2023-12-20 14:58:54
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"



2023-12-20 14:59:49
Кошелев Михаил
Васильевич
"DSY-13"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"DSY-13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
 Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	30 қараша 2024 жылы	30 қараша 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	264 071 623.94
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	30 қараша 2024 жылы	30 қараша 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	594 109 792.06

25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	30 қараша 2024 жылы	30 қараша 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	30 қараша 2024 жылы	30 қараша 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	30 қараша 2024 жылы	30 қараша 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	30 қараша 2024 жылы	30 қараша 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	200 000 000.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№101/12

2023-12-20

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

- 1) Общая сумма Договора составит 1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын).
- 2) Сумма на 2023 год составляет 264 071 623.94 тенге, в том числе НДС
- 3) Сумма на 2024 год составляет 594 109 792,06 тенге, в том числе НДС
- 4) Сумма увеличения на 2023 года составляет 11 005 457.94 тенге, в том числе НДС
- 5) На основании протокола заседания Технического совета Управления городской мобильности города Алматы №663 -ОД от 13 декабря 2023 года продлить срок завершения работ до 30 ноября 2024 год

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Коммунальное государственное
учреждение "Управление городской
мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык



2023-12-20 14:58:54
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2023-12-20 14:59:49
Кошелев Михаил
Васильевич
"DSY-13"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"DSY-13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	30 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	264 071 623.94
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	30 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	594 109 792.06
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	30 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	30 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00



25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	30 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	30 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00





#ID19079640

№161040019460/190128/12

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19079640

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19079640



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ.

№101/13

2024-02-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сағындық тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

- 1) Шарттың жалпы сомасы 1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен теңге нөл тиын) құрайды.
- 2) 317 007 015 432 бюджеттік бағдарламасы бойынша 2024 жылға арналған сома 414 104 542.15 (төрт жүз он төрт миллион жүз төрт мың бес жүз қырық екі теңге) 15 тиын оның ішінде ҚҚС
- 3) 2025 жылға арналған сома 180 005 249.91 (жүз сексен миллион бес мың екі жүз қырық тоғыз) теңге 91 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-01-01 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандықский район, площадь Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47

Басшы Телибаев Сағындық

Өнім беруші:

"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



2024-02-26 09:28:27
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"



2024-02-26 11:59:37
Кошелев Михаил
Васильевич
"DSY-13"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"DSY-13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қантар 2025 жылы	1 қантар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	414 104 542.15
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қантар 2025 жылы	1 қантар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	180 005 249.91



25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қаңтар 2025 жылы	1 қаңтар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қаңтар 2025 жылы	1 қаңтар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қаңтар 2025 жылы	1 қаңтар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қаңтар 2025 жылы	1 қаңтар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	264 071 623.94
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-OK1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қаңтар 2025 жылы	1 қаңтар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	200 000 000.00

**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы

№101/13

2024-02-26

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее - Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

- 1) Общая сумма Договора составит 1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын).
- 2) Сумма на 2024 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 414 104 542.15 (Четыреста четырнадцать миллиона сто четыре тысячи пятьсот сорок два тенге) 15 тиын в том числе НДС
- 3) Сумма на 2025 год составляет 180 005 249.91 (Сто восемьдесят миллионов пять тысяч двести сорок девять) тенге 91 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-01-01.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Коммунальное государственное
учреждение "Управление городской
мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь
Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык



2024-02-26 09:28:27
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы
Қалалық мобилділік
басқармасы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
городской
мобильности города
Алматы"

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич



2024-02-26 11:59:37
Кошелев Михаил
Васильевич
"DSY-13"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"DSY-13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	414 104 542.15
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	180 005 249.91
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00



25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	264 071 623.94
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00





Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19700202

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19700202





ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО

**«Алматы қаласы Алатау ауданының «Шаңырақ-1»
шағынауданындағы жолдардың құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша**

26.10.2018 ж. № ЭксБ-0150/18

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:

«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы» КММ,
Алматы қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Алатау-Саулет» ЖШС,
Астана қаласы

Астана қаласы



АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы қаласы Алатау ауданының «Шаңырақ-1» шағынауданындағы жолдардың құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» ЖШС берілді.

«ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» ЖШС рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ЭксБ-0150/18 от 26.10.2018 г.

по рабочему проекту
**«Строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-1»
Алатауского района г. Алматы**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Алматы»,
город Алматы

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Алатау-Саулет»,
город Астана

г. Астана



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы»** выдано ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО».



1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы».

Год разработки – 2018.

Настоящее заключение выполнено согласно договору о государственных закупках работ №263 от 04.09.2018 г. на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы».

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», г. Алматы.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Алатау-Саулет», г. Астана:

- государственная лицензия 05-ГСЛ №010808 от 14.02.2003 г. на занятие проектной деятельностью по I категории с приложением перечня лицензируемых работ от 28.07.2014 г., выдана Комитетом по делам строительства и ЖКХ МРР РК.

ГИП – Негрий А.Ю. согласно приказу №47 от 31.08.2017 г. ТОО «Алатау-Саулет».

Субподрядные организации:

ТОО «АлматыГеоЦентр», г. Алматы: государственная лицензия ГСЛ №08885 от 11.07.2011 г. на занятие изыскательской деятельностью с приложением перечня лицензируемых работ, выдана Агентством РК по делам строительства и ЖКХ.

ТОО «Экопроект», г. Астана: государственная лицензия №01094Р от 17.08.2007 г. на выполнение работ и оказание услуг в области ООС, выдана Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственное инвестирование по программе 348 007 015 432 согласно письму заказчика №02-06.1320-ш от 15.08.2018 г.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 25.09.2017 г., утвержденное заказчиком;
- архитектурно-планировочное задание №227 от 28.02.2018 г. на проектирование объекта, выданное КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы»;
- постановление акимата города Алматы №3/308 от 27.07.2017 г. о строительстве сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций г. Алматы согласно приложению;
- схема отвода участка для строительства дорог в мкр. Шанырак-1, утвержденная КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы», КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» и акимом Алатауского района;
- отчет по результатам инженерно-геологических работ, выполненный ТОО «АлматыГеоЦентр» в 2018 г.;
- топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «АлматыГеоЦентр» в 2017 г.;
- протокол общественных слушаний от 14.08.2018 г.;
- письмо заказчика №02-06.1320-ш от 15.08.2018 г. о начале строительства – 2 квартал 2020 года;
- акт обследования дорог микрорайона Шанырак-1 Алатауского района г. Алматы от 29.09.2017 г. (аттестат эксперта №КЗ41VJE00011099 от 15.05.2015 г.);
- демонтажная ведомость, утвержденная заказчиком.



Технические условия:

- №2296 от 28.06.2018 г. на водоотведение, водоснабжение и ливневую канализацию, выданные ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы;
- №05-81/П-А от 04.07.2018 г. на перенос существующих сетей телекоммуникаций, выданные РДТ «Алматытелеком»;
- №233 от 13.07.2018 г. на проектирование и строительство линий наружного освещения, выданные ГКП на ПХВ Акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»;
- №25.1-3319 от 25.06.2018 г. на вынос электрических сетей 0,4 кВ;
- №25.1-3320 от 25.06.2018 г. на подключение электрических сетей 0,4 кВ;
- №2583/1 от 20.06.2018 г. на реконструкцию систем газоснабжения, выданные АО «КазТрансГаз Аймак»;
- №4 от 26.06.2018 г. на выполнение проектных работ (организация дорожного движения) по строительству дорог, выданные ОДТИ УАИ ДВД г. Алматы;
- письмо ТОО «Алматинские тепловые сети» № 15-3/11094/18 от 20.07.2018 г. о том, что тепловые сети в зоне строительных работ отсутствуют.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- согласование проекта с КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы» (проставлено на чертежах);
- согласование проекта с РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МСХ РК» от 27.09.2018 г. № 18-10-03/1722;
- письмо заказчика №4745 от 27.08.2018 г. о согласовании проекта.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Паспорт проекта.

Том 1. Альбом 1. Общая пояснительная записка (301-2017-ПЗ).

Альбом 2. Оценка воздействия на окружающую среду (301-2017-ОВОС).

Том 2. Альбом 1. Отчет о результатах инженерно-геологических работ (2018-ИГ).

Альбом 2. Технический отчет по производству инженерно-геодезических изысканий.

Том 3. Альбом 1. План трассы (301-2017-3-1-АД).

Альбом 2. Продольный профиль (301-2017-3-2-АД).

Альбом 3. Поперечные профили (301-2017-3-3-АД).

Альбом 4. Схема расположения технических средств ОДД (301-2017-3-4-АД).

Альбом 5. Типовые поперечные профили (301-2017-3-5-АД).

Альбом 6. Конструкции и узлы (301-2017-3-6-АД).

Альбом 7. Проект организации строительства (301-2017-3-7-АД).

Том 4. Альбом 1. Наружное электрическое освещение (301-2017-4-1-НЭО).

Альбом 2. Наружные сети газоснабжения (301-2017-4-2-ГСН).

Том 5. Альбом 1. Сметная документация (301-2017-5-1-СД).

Альбом 2. Ведомость объемов работ (301-2017-5-2-ВОР).

Альбом 3. Прайс-листы (301-2017-5-3-ПЛ).

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Реализация представленного проекта положительным образом скажется на уровне жизни жителей микрорайона «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы.



Целесообразность строительства определена заказчиком.

5.5 Существующее состояние

Существующее состояние уличной сети представлено в акте технического обследования дорог микрорайона Шанырак-1 Алатауского района г. Алматы от 29.09.2017 г. (аттестат эксперта №KZ41VJE00011099 от 15.05.2015 г.).

В настоящее время улицы местами стихийно пересыпаны гравийно-песчаным грунтом, перемешанным с землей. Участки поверхности частично сложены асфальтом - 0,05-0,07 м. Насыпные грунты представлены: галечниковым грунтом маловлажным с супесчаным заполнителем и с включением строительного мусора, мощностью 0,2-3,0м; строительным мусором с примесью супеси и щебня, мощностью 0,2-3,3м; суглинком тугопластичным с включением гальки, бытового и строительного мусора, мощностью 0,9 м.

Растительность встречается на ограниченных участках застроенных районов и представлена отдельными разновидностями кустарников и низких трав. Почвенный слой в большей части участка отсутствует.

По результатам осмотра существующего состояния дорог выполнена и подписана заказчиком дефектная ведомость.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещение объекта и характеристика участка

В административном отношении объект проектирования расположен в микрорайоне «Шанырак-1» в Алатауском районе г. Алматы.



Рис. 1 Схема трассы

Природно-климатические условия района строительства:

Согласно климатическому районированию объект находится в IIIB климатическом районе и характеризуется следующими данными:

- дорожно-климатическая зона по СНиП РК 3.03.09-2003 – V;
- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 25°C;
- скоростной напор ветра - III район, 38 кг/м²;
- нормативная снеговая нагрузка - II район, 70 кг/м²;
- сейсмичность района строительства – 9 баллов.

В геоморфологическом отношении участок строительства расположен в пределах предгорной слабонаклонной равнины, простирающейся к северу от предгорий Заилийского Алатау.



Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно отчету по результатам инженерно-геологических работ, выполненному ТОО «АлматыГеоЦентр» в 2018 г., в целом по району геолого-литологический разрез представляет собой толщу супесчано-суглинистых грунтов с прослоями песков, подстилаемых толщей гравийно- и валуно-галечниковых грунтов.

Для детализации геолого-литологического разреза на площадках строительства улично-дорожной сети пройдено 23 разведочных скважин глубиной 3,0-3,6 м.

В пределах сжимаемой толщи грунтов выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-1а – насыпной грунт (д.о) галечниковый грунт, маловлажный с супесчаным заполнителем, с включением строительного мусора – 6б, плотность грунта – $1,95 \text{ г/см}^3$.

ИГЭ-1б – насыпной грунт: строительный мусор с примесью супеси и щебня – 26а, плотность грунта – $1,80 \text{ г/см}^3$.

ИГЭ-1в – насыпной грунт: суглинок тугопластичный с включением гальки, бытового и строительного мусора – 35г, плотность грунта – $1,95 \text{ г/см}^3$.

ИГЭ-2а – суглинок твердой и полутвердой консистенции, коричневый, светло-коричневый до серого, лессовидный с прослоями песка мелкого маловлажного с характеристиками: число пластичности – 7,4-12,8; влажность – 13,1-23,9%; показатель текучести – $<0,31$; плотность частиц грунта – $2,70-2,72 \text{ г/см}^3$; плотность грунта – $1,82-2,0 \text{ г/см}^3$; коэффициент пористости – 0,547-0,793; степень влажности – 0,60-0,82; модуль деформации – $36,2^{**}/28,5^{**} \text{ МПа}$; расчетное сопротивление – $275/200 \text{ кПа}$.

ИГЭ-2б – суглинок мягкопластичный, серого цвета, иловатый, с линзами песка мелкого водонасыщенного с характеристиками: число пластичности – 7,9-9,8; влажность – 23,7-24,8%; показатель текучести – 0,53-0,72.

ИГЭ-3а – супесь твердая коричневая, серая с линзами песка мелкого, маловлажного – 36б с характеристиками: число пластичности – 5,7-6,9; влажность – 6,0-13,1%; показатель текучести – менее 0; плотность частиц грунта – $2,70 \text{ г/см}^3$; плотность грунта – $1,75-1,94 \text{ г/см}^3$; плотность сухого грунта – $1,67-1,75 \text{ г/см}^3$; коэффициент пористости – 0,542-0,677; степень влажности – 0,28-0,62; модуль деформации – $36,0^{**}/30,1^{**} \text{ МПа}$; расчетное сопротивление – $270/180 \text{ кПа}$.

ИГЭ-3б – супесь пластичная, серая с линзами песка мелкого, водонасыщенного – 36б с характеристиками: число пластичности – 4,1; влажность – 21,6%; показатель текучести – 0,31; плотность частиц грунта – $2,70 \text{ г/см}^3$; плотность грунта – $1,92 \text{ г/см}^3$; плотность сухого грунта – $1,58 \text{ г/см}^3$; коэффициент пористости – 0,710; степень влажности – 0,82; модуль деформации – $13,0^{**} \text{ МПа}$; расчетное сопротивление – 220 кПа .

ИГЭ-4 – средней крупности маловлажный, водонасыщенный, средней плотности – 29б с характеристиками: плотность грунта – $1,60 \text{ г/см}^3$; угол естественного откоса в сухом состоянии – 330; в замоченном состоянии – 230; модуль деформации – $30/25^{*} \text{ МПа}$; расчетное сопротивление – 400 кПа .

ИГЭ-5 – песок гравелистый, водонасыщенный с прослоями мелкой гальки рыжего цвета – 29в: плотность грунта – $1,70 \text{ г/см}^3$; угол естественного откоса в сухом состоянии – 380; в замоченном состоянии – 250; модуль деформации – $35/30^{*} \text{ МПа}$, расчетное сопротивление – 500 кПа .

Грунты незасоленные, по степени сульфатной агрессивности на бетон марки W₄ на портландцементе – неагрессивные, к железобетонным конструкциям (по содержанию хлоридов) – неагрессивные. Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали – от низкой до высокой.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,1-2,6 м. Амплитуда колебаний – 1,0-1,2 м.



Глубина проникновения нулевой изотермы в грунт - 1,70 м.

Нормативная глубина промерзания по району:

- суглинка и глины – 0,93 м;
- гравийного и галечникового грунта – 1,37 м.

6.2 Проектные решения

Уровень ответственности – II технически не сложный (пункт 9, пп 3 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №165 с изменениями от 20.12.2016 г.).

6.2.1 Автомобильные дороги

Проектирование строительства предусмотрено на основании постановления акимата города Алматы №3/308 от 27.07.2017 г. о строительстве сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций г. Алматы, согласно схемы отвода участка для строительства дорог в мкр. Шанырак-1, утвержденной КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы», КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», акимом Алатауского района.

Строительство улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры предусмотрено в микрорайоне «Шанырак-1», Алатауском районе г. Алматы, в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-планировочным заданием и техническими условиями на переустройство инженерных коммуникаций, с учетом границ фактической застройки.

В рабочем проекте запроектирована реконструкция единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с существующей планировочной структурой прилегающей территории, с учётом создания транспортных связей со всеми функциональными зонами населённого пункта, и автомобильными дорогами общей сети.

Рабочий проект разработан на топографической съемке в масштабе 1:500, выполненной ТОО «АлматыГеоЦентр» в 2017 г.

В составе улично-дорожной сети населённого пункта предусмотрены следующие категории улиц – основные, второстепенные и внутриквартальные проезды.

Их основное функциональное назначение – *подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.*

Расчетные параметры улиц предусмотрены с учётом следующих факторов: ширина улиц определена в зависимости от категории улицы, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и требований гражданской обороны;

- радиусы закругления проезжей части улиц предусмотрены с учётом их категории;

- на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог предусмотрены треугольники видимости для создания условий «транспорт-транспорт». В пределах треугольников видимости исключено размещение зданий, сооружений, деревьев и кустарников;

- проезжую часть улиц предусмотрено выполнить частично без тротуаров частично с тротуаром, обочину отсыпать щебнем;

- при пересечении пешеходных коммуникаций с проезжими частями улиц и дорог предусмотрено устройство бордюрных пандусов, для обеспечения спуска



маломобильных групп населения с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия, также предусмотрена предупреждающая тактильная плитка с конусообразными рифами;

– отвод дождевых и талых вод выполнен продольными и поперечными уклонами. Водотоки, пересекающие автодорогу, являются периодически действующими -сток в них наблюдается лишь в сроки, ограниченные периодом весеннего снеготаяния, либо временем выпадения дождей. Вода с проезжей части отводится с помощью продольных и поперечных уклонов и расходуется по обочинам в лотки водоотвод водовыпусками через каждые 20-40 м. В местах пересечения дорог, а также в местах съездов во дворы проектом предусматриваются железобетонные трубы ЗКЦ d= 0,5 м по серии АТД-ХІ. Всего предусмотрено устройство трубы ЗКЦ – 437м.

Таблица 1

Основные технические параметры проездов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Проезды		
			Основной	Второстепенный	Внутриквартальные
1	Расчетная скорость	км/ч.	40	30	20
2	Ширина полосы движения	м	3,0	3,5	3,0
3	Число полос движения	ед.	2	1	1
4	Ширина проезжей части	м	6,0	3,5	3,0
5	Ширина обочин	м	0,75	0,75	0-0,75
6	Ширина тротуара	м	1,0-1,5	-	-
7	Наименьший радиус кривых в плане	м	50	25	5-10
8	Наибольший продольный уклон	‰	66	80	80

Ширина улицы в красных линиях – 20,0 м.

В пределах красных линий улиц предусмотрены технические полосы для размещения инженерных коммуникаций.

В рабочем проекте предусмотрена выборочная вертикальная планировка проектируемого участка в границах красных линий улиц, с учётом максимального сохранения существующего рельефа.

Дорожная одежда

На проезжих частях проектируемых улиц предусмотрена дорожная одежда капитального типа с усовершенствованным покрытием из двух слоёв асфальтобетона, местами с установкой по краю проезжей части бортовых бетонных камней марки БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91. Покрытие тротуаров предусмотрено из асфальтобетона, с установкой по краю пешеходной части бортовых бетонных камней марки БР 100.20.08 по ГОСТ 6665-91.

Обустройство улиц

Дорожные знаки расположены так, что не закрывают друг друга и обеспечивается максимальная освещенность их ночью и необходимое время для их прочтения без снижения скорости. Размещение знаков и их оформление решено индивидуально. Все

знаки имеют рефлектирующую поверхность. Типоразмер знаков - II учитывая категорию и скорость движения на переулках. Технические требования дорожной разметки согласно СТ РК 1124-2003.



Озеленение

Территория участка характеризуется ограниченными участками с озеленением в виде кустарников и высоких трав на застроенной территории. Ввиду этого снос деревьев не предусмотрен. Снятие почвенного слоя не предусмотрено.

Предусмотрено озеленение посевом трав с устройством почвенно-плодородного слоя.

Таблица 2

Основные технические показатели

№ п/п	Технические показатели	Ед. изм.	Значение показателей по проекту
1	Строительная длина	м	8508
2	Категория дороги	-	Улицы в жилой застройке
3	Количество полос движения		2
4	Ширина земляного полотна	м	4,5-7,5
5	Ширина проезжей части	м	3,0-6,0
6	Ширина полосы движения	м	3,00-3,50
7	Тип дорожной одежды	-	капитальный
8	Вид покрытия		усовершенствованное
	- покрытие проезжей части (асфальтобетон)	м ²	37762
	- покрытие съездов во дворы (асфальтобетон)	м ²	5917
	- бортовой камень БР100.30.15	п.м	2710
	- бортовой камень БР 100.20.8	п.м	2503
9	Ширина пешеходных тротуаров	м	1,0-1,5
10	Железобетонная труба	п.м.	437

6.2.2 Инженерные сети

Наружное газоснабжение

Проект разработан в соответствии с техническими условиями за №2583/1-ТУ от 20.06.2018 года, выданными АО "КазТрансГаз Аймак".

Проектом предусмотрена реконструкция действующих надземных и подземных газопроводов среднего и низкого давления при реконструкции улично-дорожной сети с подключением к реконструируемым газопроводам всех существующих потребителей.

Прокладка газопроводов среднего и низкого давления осуществляется надземным и подземным способом.

Надземный газопровод запроектирован из стальной электросварной прямошовной трубы Д219х5, Д159х4,5; Д133х4, Д108х4; Д89х3,5, Д57х3,0, Д32х2,5, 25х2,5 мм по ГОСТ 10704-91. Общая протяженность газопровода – 0,636 км.

В местах прохода людей надземный газопровод прокладывается на опорах не ниже Н=2,2 м, в местах пересечения газопровода с автодорогами на высоких опорах Н=5 м. В соответствии с Техническими условиями, высота опор над проезжей частью автодорог принята Н=5,5м.

Подземный газопровод запроектирован из стальных труб по ГОСТ 10704-91 Ø159х5,0; Ø108х4,5 и Ø57х3,0 мм.

Подземный стальной газопровод проложен с заглублением до верха трубы не менее 0,8 м, в местах где газопровод проложен под автодорогой расстояние от верха покрытия дороги, а при наличии насыпи - от ее подошвы до верха футляра должно быть не менее 1,0 м.



Реконструкция существующих надземных газопроводов через автодороги предусмотрена с обрезкой существующей трубы, демонтажем существующих опор, и прокладкой новой трубы на новые опоры. В случае, если местоположение проектируемой опоры совпадает с местоположением существующей, предусмотрено наращивание существующей опоры.

Реконструкция существующих переходов подземных газопроводов через автодороги предусмотрена с обрезкой существующей трубы с футляром, и прокладкой новой трубы с футляром, концы которого должны выходить на 2.0м от бровки дороги. Переходы подземного газопровода через автодороги предусмотрены открытым способом, газопровод прокладывается в защитном футляре из электросварной прямошовной трубы по ГОСТ 10704-91, с установкой контрольной трубки и выводом ее под ковер. Дополнительно контрольные трубки на проектируемых участках газопровода, устанавливаются в местах выхода газопровода из земли, поворотах трассы, при пересечении стальных коммуникаций, расположенных за границей футляра.

Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются стальными отводами.

Аварийный запас труб, используемый для изготовления ответвлений (врезок) и других нужд, учтен в размере 2% от общей протяженности газопровода.

Обозначение трассы предусматривается путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью: "Осторожно! Газ" на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного стального газопровода по всей длине трассы.

При существующей застройке, при выполнении перекладки существующих газопроводов, в связи со стесненными условиями, из-за самозахвата земель под индивидуальное строительство, а также из-за нарушений нормативов при строительстве существующих сетей газоснабжения, в данном проекте могут быть не соблюдены, некоторые требования нормативов, например:

- концы футляра через а/д должны выходить на 2.0м от бровки дороги.
- расстояние от опоры до края а/д должно быть не менее 1,5м.
- не соблюдение нормативных расстояний при параллельной прокладке существующих газопроводов с коммуникациями.

После монтажа надземный газопровод защищается от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев масляной краской желтого цвета, а запорную арматуру покрывают масляной краской красного цвета.

Защита подземных трубопроводов от почвенной коррозии выполняется изоляцией усиленного типа с нанесением «Праймер НК-50» один слой, «Полилен» два слоя, «Полилен-ОБ» один слой.

При прохождении вновь смонтированных газопроводов под проводами ВЛ, в случае отсутствия существующих сооружений по защите газопровода от падения проводов, выполняется монтаж защитных сооружений в соответствии с типовым решением.

Наружное электроосвещение

Раздел разработан на основании задания на проектирование и технических условий, согласно приложению и в соответствии с СН РК 4.04- 04- 2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов» и СП РК 3.01- 101- 2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», ПУЭ РК и других нормативных документов.

Нормативная освещенность дорожного полотна принята в соответствии с СН РК 4.04-04-2013 и равна 6 Лк. Освещение выполнено светодиодными светильниками



наружного освещения мощностью 100W, установленными на проектируемых опорах типа ОГС, а также на существующих опорах линий 0,4 кВ.

Подключение проектируемых линий освещения осуществляется от ближайших опор существующих линий освещения, а также от существующих КТП.

Управление освещением выполняется от существующих шкафов ШУНО. Распределительные сети выполняются самонесущими изолированными проводами СИП- 4, сечением 4х16 мм². Распределение нагрузок по фазам равномерное. Подключение светильников выполняется кабелем марки АВВГ сечением 3х2,5 мм².

Все опоры подлежат заземлению путем присоединения к проводнику PEN. Монтаж оборудования вести в соответствии с действующими нормами и правилами.

Таблица 3

Основные показатели по разделу

Наименование	Ед. изм.	Примечание
Категория электроснабжения		III
Напряжение сети	кВ	0,4
Расчетная мощность	кВт	51,84
Расчетный ток	А	82,9
Коэффициент мощности	cosφ	0,95
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	км	11,088
Протяженность КЛ-0,4 кВ	км	0,05

6.3 Отвод земель

Отвод земель для строительства объекта производится на основании рабочего проекта, разработанного в соответствии с представленной схемой отвода участка для строительства дорог в мкр. Шанырак-1, утвержденной КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы», КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» и акимом Алатауского района.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Площадка, выделенная под строительство улиц микрорайона «Шанырак-1» располагается в г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Шанырак-1».

Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 5 м с северной стороны.

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (№ 237 от 20.03.2015 г.) проектируемые объекты не требуют организации санитарно-защитной зоны.

Оценка воздействия на атмосферный воздух

В период строительства источниками выделения загрязняющих веществ будут являться выбросы при работе автотракторной техники на дизтопливе, на бензине (ист. 6001-6007), выемка и насыпь грунта (земляные работы) (ист. 6008), при разгрузочных работах инертных материалов (ист.6009-6012), при обработке тротуарного камня и других строительных материалов (ист. 6013-6014, ист. 6025-6027), при сварке (ист. 6015), при проведении малярных работ (ист. 6016-6023), при разогреве битума (ист. 6024), при использовании дуговой (с использованием проволоки) и газовой (с использованием пропан-бутановой смеси) сварки (ист. 6028-6029).

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период строительства показал, что в жилой зоне имеются превышения максимальных приземных концентраций по следующим ингредиентам: диоксид азота (0301) в жилой зоне – 1,80188 ПДК (вклад



предприятия 17,6%, вклад фона 82,4%), углерода оксид (0337) в жилой зоне – 1,05985 ПДК (вклад предприятия 0,2%, вклад фона 99,8%), группа суммации 31 (0301+0330) в жилой зоне – 1,93186 ПДК (вклад предприятия 19,7%, вклад фона 80,3 %). Превышения обусловлены высокими существующими фоновыми концентрациями в связи с развивающимся строительством столицы и увеличением числа единиц автотранспорта, выданными РГП «КАЗГИДРОМЕТ».

Таблица 4

**Перечень и количество загрязняющих веществ в атмосферу в период
строительных работ**

Код загр. вещ-ва	Наименование вещества	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год
0123	Железо (II, III) оксиды	3	4
0143	Марганец и его соединения	0.01388	0.0396
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.000892	0.003184
0616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.00417	0.00252
0621	Толуол	1.1148	0.11178
1210	Бутилацетат	0.2187	0.140772
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0.0423	0.0272494
2704	Бензин	0.0917	0.0591236
2752	Уайт-спирит	0.0778	0.00913
2754	Углеводороды предельные C12-19	0.20772	0.0215094
2902	Взвешенные вещества	0.10208	0.021424
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.2284944	2.305267
2930	Пыль абразивная	0.0128	0.00731
	В С Е Г О:	2.1153414	3.3338694

Оценка воздействия на поверхностные водные объекты

Ближайшим водным объектом является река Большая Алматинка, расположенная на расстоянии 300 м от места проведения работ. Получено заключение Балхаш-Алакольской Бассейновой инспекции № 18-10-02/1722 от 27.09.2018 г. Балхаш-Алакольская Бассейновая инспекция считает возможным проведение работ по строительству дорог при выполнении следующих условий: соблюдать природоохранные мероприятия, содержать прилегающую к территории участка в санитарно-чистом состоянии со-гласно нормам СЭС и охраны окружающей среды – постоянно, исключить размещение и строительство на территории водоохраных зон складов для хранения ГСМ, ядохимикатов, пунктов технического обслуживания, мойки автомашин, свалок мусора и других объектов, отрицательно влияющих на качество поверхностных, подземных вод, после окончания строительных работ, места прохождения трассы восстановить, обеспечение недопустимости залповых сбросов на рельеф местности.

Расчетный объем водопотребления на период строительства составит – 1626,31 м³.

Отходы производства и потребления

В процессе строительства комплекса образуются следующие виды отходов: ТБО – твердые бытовые отходы; жестяные банки из-под краски; огарки сварочных электродов,



ветошь промасленная, строительные отходы (мусор). По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям.

Таблица 5

**Обоснованные нормативы образования отходов производства и потребления
на период строительства**

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Всего:	15,2955356	-	15,2955356
в т.ч. отходов производства	13,2955356	-	13,2955356
отходов потребления	2,0	-	2,0
Янтарный уровень опасности			
Жестяные банки из-под краски (AD070)	0,0342706	-	0,0342706
Ветошь промасленная (AD060)	0,04064		0,04064
Зеленый уровень опасности			
Бытовые отходы (ТБО) (GO060)	2,0	-	2,0
Строительные отходы (мусор) (GG170)	13,2		13,2
Огарки сварочных электродов (GA090)	0,020625	-	0,020625
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

Животный мир

Оценивая в целом воздействие на животный мир, можно сделать вывод о том, что воздействие на животный мир носит допустимый характер.

Растительный мир

В рамках ОВОС установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – временный.

Рабочий проект «Строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-1 Алатауского района г. Алматы» с материалами «Оценка воздействия на окружающую среду» соответствует требованиям Экологического Кодекса РК.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам, гигиеническим нормам

Настоящим рабочим проектом предусматривается строительство улиц микрорайона «Шанырак-1», расположенного в центральной части Алатауского района г. Алматы.



Для удобства проектирования дорожная сеть улиц микрорайона была разбита на переулки, с нумерацией, с учетом ширины в «красных» линиях и возможности размещения элементов улицы в границах застройки. Улицы характеризуются как основные, и второстепенные проезды имеют две полосы движения, соответственно, по 3,0 м и проезд второстепенный - однополосный - 3,5 м. На второстепенных проездах обочина укреплена на 0,5 м путем уширения проезжей части за счет обочин. Конструкция дорожной одежды назначена с учетом категории улицы, срока службы покрытия, а также климатических, гидрологических, гидрогеологических и геологических условий района проектирования, в соответствии с заданием.

Для организации пешеходного движения на переулке предусмотрен тротуар. Ввиду стесненности условий застройки тротуары размещены не на всех проектируемых улицах, ширина тротуара 1,0-1,5м. Остальные переулки характеризуются как временные проезды, где отсутствует тротуар. При стыковке тротуаров с проезжей частью предусмотрены пандусы.

В местах въезда во дворы через арыки, расположенные вдоль улиц запроектированы железобетонные трубы на ложках из монолитного бетона марки В20. Вода с проезжей части отводится с помощью продольных и поперечных уклонов и расходится по обочинам.

В комплексе мероприятий по обеспечению безопасности движения, ориентации водителей и пассажиров в пути, повышения транспортно-эксплуатационных показателей проектируемой дороги предусматривается установка дорожных знаков и указателей, разметка проезжей части. Освещение проектируемых улиц выполнено светодиодными светильниками наружного освещения 100W, установленными на проектируемых опорах типа ОГС, а также на существующих опорах линий 0,4кВ. Подключение проектируемых линий освещения осуществляется от ближайших опор существующих линий освещения, а также от существующих КТП.

В связи с отсутствием коридора выполнить вынос сетей водопровода и канализации из-под полотна дороги согласно технических условий №2296 от 28 июня 2018 года, выданных ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, не предоставляется возможным. Вдоль проектируемых дорог на очень близком расстоянии повсеместно расположены частные дома и территории, что исключает возможность выноса сетей.

Согласно техническим условиям, выданным ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, колодцы на существующих городских и ведомственных сетях водоснабжения и водоотведения, попадающих на проезжую часть автодороги поднять/опустить до уровня асфальтобетонного покрытия автодороги. Выполняется замена люков на существующих сетях водоотведения, расположенные на проезжей части дороги на люки типа «ТМ».

Проектом предусмотрена реконструкция действующих надземных и подземных газопроводов среднего и низкого давления при реконструкции улично-дорожной сети с подключением к реконструируемым газопроводам всех существующих потребителей. Прокладка газопроводов среднего и низкого давления осуществляется надземным и подземным способом.

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологического требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утв. Приказом МНЭ РК №237 от 20.03.2015 г., проектируемый объект не классифицируется, организация санитарно-защитной зоны не требуется.



Предусмотренные проектом решения по строительству улиц микрорайона «Шанырак-1» в г. Алматы не противоречат требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденным Приказом МНЭ РК №125 от 24.02.2015 г., и другим нормативно-правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6.6 Организация строительства

В проекте выполнен раздел «Организация строительства».

- даны рекомендации по подготовке строительного производства
- указаны организационные мероприятия и методы производства работ;
- определена потребность в основных строительных машинах, механизмах;
- определена потребность в строительных материалах и конструкциях;
- разработаны мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве СМР.

Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с СН РК 1.03-01-2016 и СП РК 1.03-101-2013 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Срок производства работ составляет 11,0 месяцев. Выполнен расчет заделов по годам на 2020 год – 79%, на 2021 год - 21%.

В соответствии с письмом №02-06.1320Ш от 15.08.2018 года начало строительства – II квартал 2020 года.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса ABC-4 (редакция 2018.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2018 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2015;



сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017;

сборник тарифных ставок в строительстве 2018 года СТС РК 8.04-07-2015;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 55 и 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДС и ЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нк).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (п.9,8, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2018-2019 г.г. с учетом текущего и прогнозного уровня инфляции, согласно, протокола РБК Республики Казахстан от 29 августа 2017 года №34 «Прогноза социально-экономического развития РК на 2018-2022 годы» с изменениями от 3 апреля 2018 года (протокол №14).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям комплексной вневедомственной экспертизы проектов ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» в рабочий проект «Строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы» внесены следующие изменения и дополнения:

Комплектность, исходно-разрешительная документация и согласования

1. Представлено письмо о согласовании проекта с заказчиком.

2. Представлено согласование с КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы».

Автомобильные дороги

3. Приведены площади инженерных коммуникаций.

4. Дополнены исходные данные ТУ УАП ДВД г. Алматы №9858».

5. На чертежах заполнены штампы согласования.



6. Указана категория дорог в паспорте проекта.
7. Даны пояснения по укреплению дорожной одежды.
8. Таблица ТЭП дополнена.
9. Предоставлена СВОР.
10. Доработаны мероприятия по обеспечению движения маломобильных групп населения.

11. Откорректирован продольный уклон и предоставлены согласования.

12. Откорректированы несоответствия в пояснительной записке.

Наружное газоснабжение

13. «Общие указания» дополнены сведениями об антикоррозионном покрытии и защите от электрического тока.

14. На план-схеме указаны участки реконструируемых газопроводов.

15. Предусмотрена защита газопроводов от падения кабеля. Учтены материалы.

16. Откорректировано количество опор и материалов (лист 5,6).

Наружное освещение

17. Лист 1. В таблице «Ведомость ссылочных и прилагаемых документов», тексте общих указаний указаны действующие нормативные документы, исключены нормативные документы, утратившие силу, согласно приказам КДС ЖКХ от 25 декабря 2017 г. № 320, от 29 декабря 2017 г. № 331-нк. В основные показатели добавлены значения по климатическим условиям. Разделены показатели по протяженности трассы на подземную и воздушную прокладку сетей. Дана ссылка на нормативный документ, по которому была применена арматура для устройства СИП.

18. Листы 3.1-3.14. Указаны на планах сетей расстояния между проектируемыми опорами. Выполнены расчетные схемы наружного освещения.

19. Планы сетей наружного электроосвещения согласованы с АО «АКЖ» на соответствие выданных ТУ №1198.

20. Листы ЭН.СО. Спецификация оборудования выполнена в соответствии с ГОСТ 21.110-2013, Форма 1.

Сметная документация

21. Откорректированы затраты на проектно-изыскательские работы в соответствии с расчетом.

22. Откорректированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с расчетом.

23. Откорректированы сметные нормы на устройство подстилающих слоев в соответствии с ЭСН РК 8.04-02-2015, раздел 27.

24. Сметная стоимость пересчитана с учетом индекса инфляции на 2020 и 2021 года в соответствии с уточненным расчетом продолжительности и заделов по годам согласно письму заказчика о начале производства работ.

25. Сметная документация приведена в соответствие с проектными данными по откорректированной спецификации по замечаниям экспертизы.

7.2 Оценка принятых проектных решений.

Согласно пункту 9, пп. 3 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 г. № 165 с изменениями от 20.12.2016 г., разработчиком проекта установлен II технически не сложный уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93. Рабочий проект



разработан согласно утвержденному заданию на проектирование и другим исходным данным.

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина	м	8508	8508
2	Категория дороги		Улицы в жилой застройке	Улицы в жилой застройке
3	Количество полос движения	ед.	2	2
4	Ширина земляного полотна	м	4,5-7,5	4,5-7,5
5	Ширина проезжей части	м	3,0-6,0	3,0-6,0
6	Ширина полосы движения	м	3,00-3,50	3,00-3,50
7	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
8	Вид покрытия		усовершенствованное	усовершенствованное
9	Протяженность ВЛ-0,4 кВ	км	11,088	11,088
10	Протяженность КЛ-0,4 кВ	км	0,05	0,05
11	Протяженность газопровода	км	0,636	0,636
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018, 2020-2021 гг.	млн. тенге	673,289	674,369
	в том числе:			
	СМР	млн. тенге	560,012	559,643
	оборудование		2,719	2,859
	прочие затраты		110,558	111,867
	в том числе по годам:			
	- 2018 год	млн. тенге		16,899
	- 2020 год			515,630
	- 2021 год			141,840
13	Продолжительность строительства	мес.	11,0	11,0

Примечание:

Увеличение – пересчет сметной стоимости с учетом индекса инфляции на 2020 и 2021 года в соответствии с уточненным расчетом продолжительности и заделов по годам согласно письму заказчика о начале производства работ.

Снижение - откорректированы сметные нормы на устройство подстилающих слоев в соответствии с ЭСН РК 8.04-02-2015, раздел 27.

Общее увеличение сметной стоимости составило 1,080 млн. тенге.

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «**Строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы**» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

Строительная длина	8508 м
Категория дороги	Улицы в жилой застройке
Количество полос движения	2 ед.
Ширина земляного полотна	4,5-7,5 м

Заключение № ЭкБ-0150/18 от 26.10.2018 г. по рабочему проекту «Строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы»



Ширина проезжей части	3,0-6,0 м
Ширина полосы движения	3,00-3,50 м
Тип дорожной одежды	капитальный -
Вид покрытия	усовершенствованное -
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	11,088 км
Протяженность КЛ-0,4 кВ	0,05 км
Протяженность газопровода	0,636 км
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018, 2020-2021 гг.	674,369 млн. тенге
в том числе	
строительно-монтажные работы	559,643 млн. тенге
оборудование	2,859 млн. тенге
прочие затраты	111,867 млн. тенге
Продолжительность строительства	11,0 мес.

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в соответствии с договором о государственных закупках работ №263 от 04.09.2018 г.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы қаласы Алатау ауданының «Шаңырақ-1» шағынауданындағы жолдардың құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Құрылыс ұзындығы	8508 км
Жол санаты	тұрғын үй құрылысындағы көшелер
қозғалыс жолақтарының Саны	2 бірл.
Жер төсемінің ені	4,5-7,5 м
жүру бөлігінің ені	3,0-6,0 м
қозғалыс жолағының ені	3,00-3,50 м
Жол киімінің түрі	күрделі жетілдірілген
Жабу түрі	
ӘЖ-0,4 кВ ұзындығы	11,088 км
КЖ-0,4 кВ ұзындығы	0,05 км
Газ құбырының ұзындығы	0,636 км



2018, 2020-2021 жылдардың
ағымдағы және болжамдық бағадағы
құрылыстың жалпы сметалық құны,
соның ішінде: ҚМЖ
құрал-жабдықтар
басқада шығын
Құрылыс ұзақтығы

674,369 млн.теңге
559,643 млн.теңге
2,859 млн.теңге
111,867 млн.теңге
11,0 ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға, құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп қолдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 04.09.2019 жылғы №263 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа сәйкес «Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ кепілдік етеді.

Информация об экспертах:

Эксперт Макаров Н.Ф. - аттестаты эксперта по специализации: инженерные сети и системы - № KZ58VJE00033879 от 29.12.2017 г.; конструктивная часть - № KZ31VJE00033880 от 29.12.2017 г.;

Эксперт Омеляненко Е.Н. - аттестат эксперта по специализации: конструктивная часть № KZ93VJE00025974 от 12.05.2017 г.;

Эксперт Мукушев Н.Д. - аттестат эксперта по специализации: инженерные сети и системы - № KZ41VJE00021769 от 29.12.2016 г.;

Эксперт Руденко В.А. - аттестат эксперта по специализации: санитарно-эпидемиологический профиль - № KZ12VJE00033349 от 14.12.2017 г.;

Эксперт Егорова И.В. - аттестат эксперта по специализации: экологическая часть - № KZ61VJE00029855 от 23.08.2017 г.;

Эксперт Прохоров Р.М. - аттестат эксперта по специализации: специальные разделы проектов - № KZ02VJE00016748 от 14.04.2016 г.

Эксперт Кузнецова С.А. - аттестат эксперта по специализации: специальные разделы проектов - № KZ26VJE00023397 от 28.02.2017 г.


Ведущий эксперт

Е. Омеляненко

Макаров Н.Ф.


Директор






Мукушев Н.Д.

Эксперт



Кузнецова С.А.

Эксперт




Руденко В.А.

Эксперт


Заключение № ЭксБ-0150/18 от 26.10.2018 г. по рабочему проекту «Строительство дорог
в микрорайоне «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы»






Прохоров Р.М.

Эксперт



Егорова И.В.

Эксперт




Омельяненко Е.Н.

Эксперт

Заключение № ЭксБ-0150/18 от 26.10.2018 г. по рабочему проекту «Строительство дорог
в микрорайоне «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы»





ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО г.АСТАНА

Заключение № ЭксБ-0150/18 от 26.10.2018 г. по рабочему проекту «Строительство дорог
в микрорайоне «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы»





Акимат города Алматы

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

**РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории**

Наименование природопользователя:

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, дом № 4.

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 161040019460

Наименование производственного объекта: Строительство дорог

Местонахождение производственного объекта:

г.Алматы, Алатауский район в мкр. Шанырак-1

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя

Темешев Айдын Сайлаубекович

(подпись)

Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Алматы

Дата выдачи: 17.10.2018 г.



Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	2,1153414	3,3338694
Строительство дорог	2,1153414	3,3338694
в т.ч. по ингредиентам:		
	2,1153414	3,3338694
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		




Условия природопользования

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду является основанием для внесения платежей за загрязнение окружающей среды по ставкам, утвержденных Решением сессии Маслихата города Алматы, на запрашиваемый период в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом.
- Производить производственный мониторинг эмиссий в соответствии с программой производственного экологического контроля.
- Выполнять План мероприятий по охране окружающей среды.
- Выполнять мероприятия по утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению производственных отходов, в соответствии с «Правилами учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 22.12.2008 года № 163.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 02.07.2008 года № 119.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила благоустройства территории города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 12.12.2007 года № 45.
- Представлять ежеквартальный отчет о выполнении условий природопользования в орган, выдавший Разрешение.

Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления, подлежащие вывозу или реализации согласно заключенным договорам (не относится к специальному природопользованию).

Срок действия данного разрешения с 17.10.2018г. по 17.03.2020г. (на период строительства)





«Алматы қаласы, Алатау ауданы, «Шаңырақ-1» шағынауданындағы
жолдардың құрылысы. Сметалық құжаттаманы түзету»
жұмыс жобасы бойынша

15.12.2022 ж. № АРЕ-0132/22

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:

«Алматы қаласы қалалық мобилділік басқармасы» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

ТОО «Солтустик Курылыс Сервис»

Астана қаласы





АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы қаласы, Алатау ауданы, «Шаңырақ-1» шағынауданындағы жолдардың құрылысы. Сметалық құжаттаманы түзету» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Агентство ПрофЭксперт» ЖШС берді.

«Агентство ПрофЭксперт» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(Положительный)
№ АРЕ-0132/22 от 15.12.2022 г.

по рабочему проекту
«Строительство дорог в мкр. «Шанырак-1» в Алатауском районе
г. Алматы. Корректировка сметной документации»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Солтустик Курылыс Сервис»

г. Астана



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Строительство дорог в мкр. «Шанырак-1» в Алатауском районе г. Алматы. Корректировка сметной документации»** выдано ТОО «Агентство ПрофЭксперт».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Агентство ПрофЭксперт».



1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство дорог в мкр. «Шанырак-1» в Алатауском районе г. Алматы. Корректировка сметной документации».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с трехсторонним договором № АРЕ-0176-03 от 14 декабря 2022 года на проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта между ТОО «Агентство ПрофЭксперт», КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» и ТОО «Солтустик Курылыс Сервис» (плательщик).

Ранее ТОО «Экспертное бюро» было выдано положительное заключение № ЭксБ-0150/18 от 26 октября 2018 года по рабочему проекту «Строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы».

2. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление городской мобильности города Алматы», город Алматы

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Солтустик Курылыс Сервис» (государственная лицензия на проектную деятельность №16002969, приложение к государственной лицензии № 001 от 16 февраля 2016 года, выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Северо-Казахстанской области», III категория), г. Петропавловск.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на корректировку сметной документации от 2022 года, утвержденное заказчиком;

архитектурно-планировочное задание №227 от 28.02.2018 г. на проектирование объекта, выданное КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы»;

постановление акимата города Алматы №3/308 от 27.07.2017 г. о строительстве дорог в микрорайоне «Шанырак-1» в Алатауском районе г. Алматы;

отчет по результатам инженерно-геологических работ, выполненный ТОО «АлматыГеоЦентр» в 2018 г.;

топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «АлматыГеоЦентр» в 2017 г.;

аудиторский отчет № 132 от 22 июля 2022 года, о проверке соблюдения объектом государственного аудита норм законодательство РК, использование средств республиканского и местного бюджета;

аудиторское заключение по итогам внутреннего государственного аудита от 17 августа 2022 года за № 58, утвержденный Департаментом внутреннего государственного аудита по г. Алматы;

протокол заседания бюджетной комиссии по вопросу корректировки сметной документации рабочего проекта, за № 17 от 14 ноября 2022 года утвержденный председателем бюджетной комиссии аким г. Алматы;

сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования (казсодержание), утвержденная заказчиком от 2022 года;

сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования (форма 7) утвержденная заказчиком от 2022 года;

ранее выданное ТОО «Экспертное бюро» экспертное заключение со сметной № ЭксБ-0150/18 от 26 октября 2018 года рабочему проекту «года по рабочему проекту «Строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы».

справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года;

Письма:



письмо заказчика от 06 декабря 2022 года № 01.2-03.564-ш о сроке начала строительно-монтажных работ (I квартал 2023 года), продолжительности строительно-монтажных работ (11 мес.);

письмо заказчика от 06 декабря 2022 года № 01.2-03.565-ш о приостановке строительно-монтажных работ на момент рассмотрения проекта корректировки сметной документации;

письмо заказчика от 25 ноября 2022 года № 01.2-03.734-ш об источнике финансирования - бюджетная программа строительства дорожного 317 007 011 015 432;

письмо заказчика от 25 ноября 2022 года № 01.2-03.735-ш о пересчете сметной документации объекта «Строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-1» Алатауского района г. Алматы» без изменения технической части проекта.

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МСХ РК» - согласование проекта от 27 сентября 2018 года № 18-10-03/1722;

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» - разрешение на эмиссии для объектов IV категории № KZ29VDD00101997 от 17 октября 2018 года;

КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы» - согласование проекта.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Рабочий проект, ранее получивший положительное заключение в 2018 году

Том 1 Альбом 1	Общая пояснительная записка (301-2017-ПЗ)
Альбом 2	Оценка воздействия на окружающую среду (301-2017-ОВОС)
Том 2 Альбом 1	Отчет о результатах инженерно-геологических работ (2018-ИГ)
Альбом 2	Отчет по производству инженерно-геодезических изысканий
Том 3 Альбом 1	План трассы (301-2017-3-1-АД)
Альбом 2	Продольный профиль (301-2017-3-2-АД)
Альбом 3	Поперечные профили (301-2017-3-3-АД)
Альбом 4	Схема расположения технических средств (ОДД 301-2017-3-4-АД)
Альбом 5	Типовые поперечные профили (301-2017-3-5-АД)
Альбом 6	Конструкции и узлы (301-2017-3-6-АД)
Альбом 7	Проект организации строительства (301-2017-3-7-АД)
Том 4 Альбом 1	Наружное электрическое освещение (301-2017-4-1-НЭО)
Альбом 2	Наружные сети газоснабжения (301-2017-4-2-ГСН)
Том 5 Альбом 1	Сметная документация (301-2017-5-1-СД)
Альбом 2	Ведомость объемов работ (301-2017-5-2-ВОР)
Альбом 3	Прайс-листы (301-2017-5-3-ПЛ)

Рабочий проект корректировки сметной документации от 2022 года

138-2022-ПП корр.	Паспорт проекта
138-2022-ПЗ корр.	Общая пояснительная записка
138-2022-ПОС корр.	Проект организации строительства
138-2022-СД корр.	Сметная документация

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Настоящее экспертное заключение является дополнением к ранее выданному экспертному заключению № ЭксБ-0150/18 от 26 октября 2018 года (положительное).

При корректировке сметной документации ранее рассмотренные проектные решения в заключении экспертизы № ЭксБ-0150/18 от 26 октября 2018 года (положительное) приняты без изменения.



В проектные решения изменения не вносились и они соответствуют ранее выданному заключению экспертизы № ЭксБ-0150/18 от 26 октября 2018 года (положительное).

6.5 Организация строительства

Рабочий проект организации строительства (ПОС) разработан в соответствии требованиям СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», а также других нормативных документов, определяющих состав разрабатываемых материалов для организации строительного производства.

Снабжение строительства электроэнергией осуществляется от временных подводов, выполняемых от существующих сетей, согласно техническим условиям на временное подключение к существующим инженерным сетям и сооружениям.

Для питьевых целей работающих предусмотрено использование бутилированной воды.

На местах производства работ устанавливаются контейнеры для сбора мусора и металлолома. По мере накопления отходы вывозятся транспортом на специальный полигон. Металлолом вывозится на площадку по переработке металлолома, находящуюся за пределами строительной площадки.

Во время проведения строительства будут предоставлены строительные вагончики для временного пользования: помещение для рабочего персонала (переодевание и прием пищи), а также складские помещения для хранения строительного материала, туалет.

Численность работающих определена с учетом трудоемкости работ и нормативной продолжительности строительства.

Район строительства с точки зрения наличия рабочих кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Нормативная продолжительность строительства определена в соответствии с СП РК 1.03-102-2014 Часть II «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Начало строительства – I квартал 2023 год, согласно письму заказчика от 06 декабря 2022 года № 01.2-03.564-ш.

Срок продолжительности строительства – 11 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц.

Норма задела в строительстве:

2023 год – 100%.

6.4 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ на основании государственных сметных нормативов, задания на корректировку сметной документации без изменения проектных решений, ранее прошедших экспертизу.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в соответствии с Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 02 апреля 2015 года № 304 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10632), и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет



государственных инвестиций в строительстве и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Корректировка сметной стоимости строительства выполнена на основании пункта 3 статьи 655 Гражданского кодекса РК (после выхода изменений и дополнений приказа № 304 заменить обоснование на приказ № 304) и согласно Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129, в связи с существенным возрастанием стоимости материальных ресурсов, повлекшим увеличение ранее утвержденной стоимости строительства не менее чем на десять процентов.

Сметная документация разработана без изменения проектных решений, ранее рассмотренных в заключении № ЭксБ-0150/18 от 26 октября 2018 года

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса ABC-4 по выпуску сметной документации в редакция 2022.11.1 в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015). Изменения и дополнения Выпуск 23;

сборники укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений (УСН РК 8.02-04-2020). Изменения и дополнения Выпуск 21;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2020). Изменения и дополнения Выпуск 21;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2020) Выпуск 23;

сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2021). Выпуск 5;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2021). Выпуск 3;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства (СЦПГ РК 8.04-12-2021). Выпуск 1;

перечень инженерного оборудования, материалов, изделий поставки подрядчика с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы определены в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 июля 2020 года № 110-нқ).

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (приложение 2 к приказу Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 июля 2020 года № 110-нқ).

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85 приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);



дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) Выпуск 22.

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 2021 года с учетом норм задела объема инвестиций текущего и прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29 с учетом МРП 2022 года – 3063.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации ТОО «Агентство ПрофЭксперт» в рабочий проект «Строительство дорог в мкр. «Шанырак-1» в Алатауском районе г. Алматы. Корректировка сметной документации» внесены следующие изменения и дополнения:

1. Представлено ранее выданное ТОО «Экспертное бюро» положительное заключение № ЭксБ-0150/18 от 26 октября 2018 года.

7.2. Оценка принятых решений

На основании приказа №517 от 20 декабря 2016 года Министерства национальной экономики Республики Казахстан, о внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Принятые проектные решения, с учётом внесённых изменений по п. 7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

Таблица 1

Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства по сводному сметному расчету в текущих и прогнозных ценах 2018-2023 годов, в том числе:	млн.тенге	1122,718	1122,718
1.1	строительно-монтажные работы	млн.тенге	935,822	935,822
1.2	оборудование	млн.тенге	9,490	9,490
1.3	прочие	млн.тенге	177,406	177,406
	в том числе сметная стоимость строительства по годам			
1.4	2018 год (ПИР, экспертиза)	млн.тенге		16,899
1.5	2020 год (СМР)	млн.тенге		0,001



1.6	2022 год (ПИР, экспертиза, СМР)	млн.тенге		198,215
1.7	2023 год (СМР)	млн.тенге		907,603
2	Нормативная продолжительность строительства	мес.	11,0	11,0

Примечание: корректировка сметной документации произведена по причине резкого увеличения стоимости строительных ресурсов более чем на 10%, согласно принятого решения Правительством Казахстана «О внесении изменений в правила корректировки ПСД» в п. 16 (Приказ МНЭ РК от 02 апреля 2015 года № 304).

Таблица 2

Сравнительный анализ основных экономических показателей

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели по ранее утвержденному рабочему проекту	Рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства по сводному сметному расчету в текущих и прогнозных ценах 2018-2023 годов, всего	млн.тенге	674,369	1122,718
1.1	в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн.тенге	559,643 2,859 111,867	935,822 9,490 177,406

Примечание: в результате корректировки сметной документации общая сметная стоимость увеличена на 448,349 млн. тенге по сравнению с ранее утвержденным рабочим проектом №

Таблица 3

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата Дата выдачи	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Ахметжанова Д.В.	архитектура	№ KZ62VJE 00037978 от 18.05.2018г.	соответствует
2	Сметная документация	Ержанова Г.М.	сметная часть	№ KZ88VJE 00072333 от 14.02.2022г.	соответствует
3	Проект организации строительства	Ержанова Г.М.	сметная часть	№ KZ88VJE 00072333 от 14.02.2022г.	соответствует

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Строительство дорог в мкр. «Шанырак-1» в Алатауском районе г. Алматы. Корректировка сметной документации» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018-2023 годов, в том числе	- 1122,718 млн. тенге,
строительно-монтажные работы	- 935,822 млн. тенге,
оборудование	- 9,490 млн. тенге,
прочие	- 177,406 млн. тенге;
продолжительность строительства	- 11,0 мес.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учётом исходных материалов (данных), утверждённых заказчиком для проектирования, достоверность которых



гарантирована КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» в соответствии с условиями трехстороннего договора № АРЕ-0176-03 от 14 декабря 2022 года на проведение комплексной вневедомственной экспертизы.

8.3. С выходом настоящего заключения ранее выданное заключение экспертизы от 26 октября 2018 года № ЭксБ-0150/18 утрачивает силу в разделе «Сметная документация».

8.4. Настоящее экспертное заключение является основанием для утверждения рассмотренной проектно-сметной документации, согласно ст. 64-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

8.5. Заказчик при приёмке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.6. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Алматы қаласы, Алатау ауданы, «Шаңырақ-1» шағынауданындағы жолдардың құрылысы. Сметалық құжаттаманы түзету» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес және келесі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2018-2023 жылдардағы ағымдағы бағалардағы құрылыстың

жалпы сметалық құны, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары

жабдықтар

басқада шығындар

құрылыстың нормативтік ұзақтығы

- 1122,718 млн. тенге,

- 935,822 млн. тенге,

- 9,490 млн. тенге,

- 177,406 млн. тенге;

- 11,0 ай

8.2. Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2022 жылғы 14 желтоқсандағы № АРЕ-0176-03 үшжақты шартының талаптарына сәйкес «Алматы қаласы қалалық мобилділік басқармасы» КММ кепілдік береді.

8.3. Осы қорытынды шығарыла отырып, бұрын берілген 2018 жылғы 26 қазандағы № ЭксБ-0150/18 сараптама қорытындысы «Сметалық құжаттама» бөлімдерінде күшін жояды.

8.4. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңның 64-1 бабына сәйкес осы сараптамалық қорытынды қаралған жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту үшін негіз болып табылады.

8.5. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

8.6. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.

9. Ссылка на окончательную версию ПСД:



Абилова М.Б. (Директор)





Ахметжанова Д.В. (Эксперт)



Ержанова Г.М. (Эксперт)



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Управление
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г.Алматы

Исмаилов М.И.

« 25 » сентября 2017 год

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Строительство дорог в мкр.Шанырак-1».

№	Показатели	Перечень основных данных и требований
1	Основание для выполнения работ:	Согласно Договору по государственным закупкам.
2	Заказчик:	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы.
3	Стадийность:	В одну стадию: рабочий проект.
4	Обследования и инженерные изыскания	- проведение топогеодезических и инженерно-геологических изысканий; - получение технических условий на переустройство коммуникаций.
5	Требования по вариантной разработке	Не требуется.
6	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Предусмотреть согласно норм РК.
7	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Предусмотреть согласно норм РК.
8	Проектом предусмотреть	- получить (выполнить) необходимые топогеодезические данные изысканий (топографическая съемка в масштабе 1:500 согласно действующих нормативных документов; - получить архитектурно-планировочное задание (АПЗ); - протяженность определить проектом; - ширину проезжей части улицы определить проектом; - по возможности предусмотреть тротуары; - дорожную одежду принять капитального типа асфальтобетонным покрытием. Толщину

		конструктивных слоев и требуемый модуль упругости определить расчетом, согласно СН РК 3.03-19-2006.; - предусмотреть устройство водоотвода с дорожного полотна; - предусмотреть устройство искусственных сооружений (водопропускных труб); - предусмотреть ремонт проезжей части пересекаемых улиц (примыкающих съездов); - предусмотреть мероприятия по организации дорожного движения (проектирование дорожной разметки и дорожных знаков, согласно технических условий УАП ДВД г. Алматы); - предусмотреть уличное освещение дорожного полотна; - предусмотреть озеленение и благоустройство территории в границах проектирования; - предусмотреть при строительстве использование строительных материалов Казахстанских производителей.
9	Определение стоимости строительства	Составить сметы на строительство ресурсным методом по ЭСН РК 8.04-01-2015 для г.Алматы на 2018 год. Стоимость основных материалов и конструкций определить по СН РК 8.02-04-2002, в случае отсутствия цен принять прайс- листы заводов-изготовителей.

Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями и получить положительное заключение Госэкспертизы.

В результате выполненных работ Заказчику представляется на бумажном и электронном носителях в 4-х экземплярах следующая документация:

- пояснительная записка;
- ведомость объемов работ;
- рабочие чертежи;
- сметы в ценах 2018 г.

***Заказчик оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в данное техническое задание.**

Руководитель отдела
перспективного развития

Д. Надырканов

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ СӘУЛЕТ
ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА АЛМАТЫ»

050000, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 91
тел.: (727) 279-57-38, 279-54-90
тел./факс: (727) 279-58-24, e-mail: uaigkz@mail.ru

050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 91
тел.: (727) 279-57-38, 279-54-90
тел./факс: (727) 279-58-24, e-mail: uaigkz@mail.ru

№ _____

БЕКІТЕМІН:
УТВЕРЖДАЮ:

Алматы қаласы Сәулет және
қала құрылысы басқармасының басшысы
Руководитель управления архитектуры
и градостроительства города Алматы

Н. Ұранхасов

ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН СӘУЛЕТ-ЖОСПАРЛАУ ТАПСЫРМАСЫ (СЖТ)

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ (АПЗ) НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2018 жылғы «28» ақпандағы № 227
№ 227 от «17» февраля 2018 года

Объектінің атауы: Алатау ауданы, «Шанырақ-1» шағынауданында жол құрылысы.

Наименование объекта: Строительство дорог в микрорайоне «Шанырақ-1», Алатауский район.

Тапсырыс беруші (құрылыс салушы, инвестор): «Алматы қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Заказчик (застройщик, инвестор): Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Алматы қаласы 2018 жыл
город Алматы 2018 год

0063299

Саулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ) әзірлеу үшін негіздеме	1. Құрылыс салушының өтініші 08.02.2018ж., №399ск. 2. Қаулы 27.07.2017ж. №3/308. 3. Құрылыс салушы (тапсырыс беруші) бекіткен жобалауға тапсырма.
Основание для разработки архитектурно-планировочного задания (АПЗ)	1. Заявление застройщика (заказчика). №399ск от 08.02.2018г. 2. Постановление №3/308 от 27.07.2017г. 3.Задание на проектирование утвержденное застройщиком (заказчиком)
Сатылылығы	Нобайлық жоба толық көлемде, оның ішінде: - қабылданған шешімдерді негіздеу арқылы қысқаша түсіндірме жазба; - ҚР құрылыстық нормативтік құжаттарына сәйкес техникалық-экономикалық көрсеткіштер; - топографиялық негіздегі М 1:500 бас жоспар (көріктендіру және көгалдандыру жобасы); Жол құрылысы жұмыс жобасында келесі шаралар дайындалсын. Жобада келесі шаралар қарастырылсын: -көріктендіру, көгалдандыру; -жарықтандыру; -жаяу жүргіншілер тротуарлары; -велосипед жолдары-көшелерден, жолдардан және жаяу жүру жолдарынан бөлектенген болуы тиіс (3.01-01-2002* ҚР ҚНЖЕ 6.21 тармағы); -жол қозғалысын ұйымдастыру (Жол полициясы басқармасының техникалық талаптарына сәйкес бағдаршамдар, жол таңбалары мен жол белгілері); -жаяу өту жолдары (құрылыс салынатын аймақтың нақты жоспарлау жобасына (ПДП) сәйкес және жоғарылығы 200-300 м-лік аралықтағы жүргіншілердің баспалдақ және көлбеушілермен (МСН 3.02-05-2003, ВСН 62-91* сәйкес) жабдықталған жерасты немесе эстакада арқылы өту жолдары (3.01-01-2002* ҚР ҚНЖЕ 6 тармағына сәйкес қарастырылуы тиіс); -қоғамдық жолаушылар көліктерінің қозғалысын жалпы агым бойынша жүру бөлігінің бөлінген жолағында немесе оқшауланған жол бойында ұйымдастырумен қарастыру қажет (3.01-01-2002* ҚР ҚНЖЕ 6.27 тармағы); -инженерлік коммуникациялардың өту каналы (3.01-01-2002* ҚР ҚНЖЕ 7.20*,7.21 тармақтары); -инженерлік желілерді жаяу жүргіншілер тротуарлары астына шығару (3.01-01-2002*; -ҚР ҚНЖЕ 7.21 тармағы
Стадийность	Эскизный проект в полном объеме, в том числе: - краткая пояснительная записка с обоснованием принятых решений; - технико-экономические показатели в соответствии с требованиями строительных нормативных документов РК; - ситуационная схема в М 1:2000; - генплан в М 1:500 на топографической основе (проект благоустройства и озеленения) В рабочем проекте строительства дороги предусмотреть следующие требования, В проекте предусмотреть следующие требования: -благоустройство, озеленение; -освещение; -троутары для пешеходов; -велосипедные дороги должны быть независимо от дорог,улиц, пешеходных тротуаров (3.01-01-200* СНиП РК глава 6.21); -организация дорожного движения (согласно требованиям дорожной полиции предусмотреть светофоры, дорожные разметки, знаки); -в пешеходных переходах (в зоне строительства

	согласно проекта детальной планировки (ПДП) и месторасположение 200-300 метровой дистанцией) предусмотреть подземные переходы или эстакады обеспеченные пешеходными лестницами и переходами (согласно МСН 3.01-01-2002* СНиП РК глава 6); -движение общественного транспорта предусмотреть отдельно специально отведенным полосам разделенные от общего движения; (СНиП РК 3.01-01-2002* глава 6.27); -предусмотреть каналы для инженерной коммуникации (3.01-01-2002* глава 7.20,7.21); -инженерные коммуникации предусмотреть под пешеходных тротуаров; (СНиП РК 3.01-01-2002* глава 7.21)
1. УЧАСКЕНІҢ СИПАТТАМАСЫ	
1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА	
1. Участкениң орналасқан жері	Алматы қаласы, Алатау ауданы.
1. Местонахождение участка	город Алматы, Алатауский район.
2. Салынған құрылыстың болуы (учаскеде бар құрылымдар мен имараттар, оның ішінде коммуникациялар, инженерлік құрылыстар, абаттандыру элементтері және басқалар)	Құрылыс салынбаған
2. Наличие застройки (строения и сооружения, существующие на участке, в том числе коммуникации, инженерные сооружения, элементы благоустройства и другие)	Строений и сооружений нет
3. Геодезиялық зерттелуі (түсірілімдердің болуы, олардың масштабы)	Жобада қарастырылсын.
3. Геодезическая изученность (наличие съемок, их масштабы)	Предусмотреть в проекте.
4. Инженерлік-геологиялық зерттелуі (инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық, топырақ-ботаникалық материалдардың және басқа да іздестірулердің болуы)	Қордағы материалдар бойынша (топографиялық түсірілімдер, масштабы, түзетулердің болуы)
4. Инженерно-геологическая изученность (имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, почвенно-ботанических и других изысканий)	По фондовым материалам (топографическая съемка, масштаб, наличие корректировок)
2. ЖОБАЛАНАТЫН ОБЪЕКТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ	
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА	
1. Объектінің функционалдық мәні	Жол құрылысы.
1. Функциональное значение объекта	Строительство дорог.
3. Жоспарлау жүйесі	Объектінің функционалдық мақсатын ескере отырып, жоба бойынша
3. Планировочная система	По проекту с учетом функционального назначения объекта
4. Конструктивтік схемасы	Жоба бойынша.
4. Конструктивная схема	По проекту.
3. ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ТАЛАПТАРЫ	
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1. Көлемдік кеңістіктік шешім	Учаске бойынша шектес объектілермен қиыстыру
1. Объемно-пространственное решение	Увязать со смежными по участку объектами
2. Бас жоспардың жобасы	Учаскениң шектелген аумақтық параметрлерін және көліктік-жүргіншілер коммуникациясын дамыту перспективасын ескеру.
2. Проект генерального плана	Учесть ограниченные территориальные параметры участка и перспективу развития транспортно-пешеходных коммуникаций.
2-1. тігінен жоспарлау	Іргелес аумақтардың жоғарғы белгісін бөлшектеп жоспарлау жобасымен сәйкестендіру
2-1. вертикальная планировка	Увязать с высотными отметками ПДП прилегающей территории
2-2. абаттандыру және көгалдандыру	Нормативтер бойынша бас жоспарда көрсетілсін
2-2. благоустройство и озеленение	В генплане указать нормативное описание
2-3. автомобильдер тұрағы	Өзінің жер телімінде
2-3. парковка автомобилей	На своем земельном участке
2-4. жердің құнарлы қабатын пайдалану	Меншік иесінің қалауы бойынша
2-4. использование плодородного слоя почвы	На усмотрение собственника

2-5. шағын сәулеттік пішіндер	Жобада көрсетілсін
2-5. малые архитектурные формы	Указать в проекте
2-6. жарықтандыру	Жобада көрсетілсін
2-6. освещение	Указать в проекте
4. СӘУЛЕТ ТАЛАПТАРЫ	
АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1. Сәулеттік бейненің стилистикасы	Объектінің функционалдық мәніне сәйкес сәулеттік бейнесін қалыптастыру
1. Стилистика архитектурного образа	Сформировать архитектурный образ в соответствии с функциональными особенностями объекта
2. Жарнамалық-ақпараттық шешім, оның ішінде:	«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабына сәйкес жарнамалық-ақпараттық қондырғыларды көздеу
2. Рекламно-информационное решение, в том числе:	Предусмотреть рекламно-информационные установки согласно статьи 21 Закона Республики Казахстан «О языках Республики Казахстан»
3. Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының тіршілік әрекеті үшін жағдай жасау	МҚН 3.02-05-2003 және ҚР ҚНЖЕ 3.01-05-2002 сәйкес іс-шараларды көздеу; мүгедектердің ғимараттарға кіруін көздеу, пандустарды, арнайы кіреберіс жолдарды және мүгедектер арбасы өтетін құрылғыларды көздеу
3. Создание условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения	Предусмотреть мероприятия в соответствии с указаниями МСН 3.02-05-2003 и СНиП РК 3.01-05-2002; предусмотреть доступ инвалидов к зданию, предусмотреть пандусы, специальные подъездные пути и устройства для проезда инвалидов на колясках
5. ИНЖЕНЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР	
ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ	
1. Жылудың жабдықтауы	Техникалық шарттар қарастырылмаған.
1. Теплоснабжение	Технические условия не предусмотрены.
2. Судың жабдықтауы	Техникалық шарттар қарастырылмаған.
2. Водоснабжение	Технические условия не предусмотрены.
3. Кәріз	Техникалық шарттар қарастырылмаған.
3. Канализация	Технические условия не предусмотрены.
4. Электрмен жабдықтау	22.02.2018ж., №25.1-749 техникалық шартқа сәйкес.
4. Электрообеспечение	Согласно техническому условию №25.1-749 от 22.02.2018г.
5. Газбен жабдықтау	Техникалық шарттар қарастырылмаған.
5. Газоснабжение	Технические условия не предусмотрены.
6. Дренаж (қажет болған жағдайда) және нөсерлік кәріз	Техникалық шарттар қарастырылмаған.
6. Дренаж (при необходимости) и ливневая канализация	Технические условия не предусмотрены.
6. ҚҰРЫЛЫС САЛУШЫҒА ЖҮКТЕЛЕТІН МІНДЕТТЕР	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗЛАГАЕМЫЕ НА ЗАСТРОЙЩИКА	
1. Инженерлік іздестірулер бойынша	Жер учаскесін игеруге геодезиялық орналастырылғаннан және оның шекарасы нақты (жергілікті жерге) бекітілгеннен және жер жұмыстарын жүргізуге ордер алынғаннан кейін кірісу
1. По инженерным изысканиям	Приступать к освоению земельного участка разрешается после геодезического выноса и закрепления его границ в натуре (на местности) и ордера на производство земляных работ
1. Қолданыстағы құрылыстар мен құрылғыларды бұзу (ауыстыру) бойынша	Қажет болған жағдайда, қысқаша сипаттамасы
2. По сносу (переносу) существующих строений и сооружений	В случае необходимости краткое описание
3. Жер асты және жер үсті коммуникацияларын ауыстыру бойынша	Өтетін инженерлік коммуникациялар анықталған жағдайда, оларды қорғау бойынша сындарлы іс-шараларды көздеу, тиісті инстанциялармен келісу
3. По переносу подземных и надземных коммуникаций	В случае обнаружения проходящих инженерных коммуникаций предусмотреть конструктивные мероприятия по их защите, провести согласование с соответствующими инстанциями
Қосымша талаптар	Құрылыстың жалпы ауданы жоба бойынша.
Дополнительные требования	Общая площадь застройки согласно проекту.
Жалпы талаптар	1. Жобаны (жұмыс жобасын) әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы қолданыстағы

	заңнамасының нормаларын басшылыққа алу қажет. 2. Қаланың (ауданның) бас сәулетшісімен келісу: - Эскиздік жоба.
Общие требования	1. При разработке проекта (рабочего проекта) необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.. 2. Согласовать с главным архитектором города (района): - Эскизный проект.

Ескертпелер:

1. СЖТ және техникалық талаптар жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың бүкіл нормативтік ұзақтығының мерзімі шегінде қолданады.
2. СЖТ шарттарын қайта қарауды талап ететін мән-жайлар туындаған кезде, оған өзгерістер тапсырыс берушінің келісімі бойынша енгізілуі мүмкін.
3. СЖТ-да көрсетілген талаптар мен шарттар меншік нысанына және қаржыландыру көздеріне қарамастан инвестициялық процестің барлық қатысушылары үшін міндетті. СЖТ тапсырыс берушінің немесе жергілікті сәулет және қала құрылысы органының өтініші бойынша қала құрылыстық кеңестің, сәулеттік жұртшылықтың талқылау нысаны болуы, тәуелсіз сараптамада қарауы мүмкін.
4. Тапсырыс берушінің СЖТ-да қамтылған талаптармен келіспеуі сот тәртібімен шағымдалуы мүмкін.

Примечания:

1. АПЗ и ТУ действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.
2. В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий АПЗ, изменения в него могут быть внесены по согласованию с заказчиком.
3. Требования и условия, изложенные в АПЗ, обязательны для всех участников инвестиционного процесса независимо от форм собственности и источников финансирования. АПЗ по просьбе заказчика или местного органа архитектуры и градостроительства может быть предметом обсуждения градостроительного совета, архитектурной общественности, рассмотрено в независимой экспертизе.
4. Несогласие заказчика с требованиями, содержащимися в АПЗ, может быть обжаловано в судебном порядке.

№ _____ от « ____ » февраля 2018 года

Наименование объекта: Строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-1», Алатауский район.

Заказчик (застройщик, инвестор): Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СЖҚҚ басқармасының бас инженері А.Ахмеджанов

СЖТ алуға құжаттарды дайындаған Алатау аудандық
Сәулет және қала құрылысы бөлім басшысы Е. Толепбергенов

СЖТ құраған СЖТ және жобаларды
келісу бөлімінің басшысы А. Мақашева

СЖТ және жобаларды келісу бөлімінің бас маманы Л. Ильясова

СЖТ алдым _____



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Границы проектируемой территории



Существующие дороги



Территория застройки



Водные объекты



Существующие здания и сооружения



Проектная часть



ҚАУЛЫ

2014 ж. 27 шілде

Алматы қаласы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3/308

город Алматы

Алматы қаласының
ғимараттарын, инженерлік
және көлік коммуникацияларын
салу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңына сәйкес және Алматы қаласының Бас жоспарын іске асыру мақсатында, Алматы қаласының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте, осы қаулының қосымшасына сәйкес, Алматы қаласының ғимараттарын, инженерлік және көлік коммуникацияларын салу туралы шешім қабылданын.
2. Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасы қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары М. Дәрібаева жүктелсін.

Алматы қаласы әкімінің
міндетін атқарушы



А. Қырықбаев

0300771

ҚАУЛЫ

24 шілде 2014 ж.

Алматы қаласы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3/308

город Алматы

О строительстве сооружений,
инженерных и транспортных
коммуникаций города Алматы

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и в целях реализации Генерального плана города Алматы, акимат города Алматы **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять решение о строительстве сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций города Алматы в установленном действующим законодательством порядке, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства города Алматы в установленном действующим законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы М. Дәрібаева.

Исполняющий обязанности
акима города Алматы



А. Кырыкбаев

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖОЛ АУЫШЛАР КӨНІГІ ЖӘНЕ
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕНЕГЕСІ
Кіріс № 49 2014 ж. «28» 07
6 бөтен тарапы

0300769

Приложение
к постановлению акимата города Алматы
от «27» июля 2017 года № 3/308

Перечень сооружений, инженерных
и транспортных коммуникаций города Алматы

№	Наименование объекта	Единица измерения	Количество
1	Строительство дорог в микрорайоне Акбулак	штук	1
2	Строительство дорог в микрорайоне Айгерим-1	штук	1
3	Строительство дорог в микрорайоне Айгерим-2	штук	1
4	Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1	штук	1
5	Строительство дорог в микрорайоне Улжан-2	штук	1
6	Строительство дорог в микрорайонах Дархан - Байбесик	штук	1
7	Строительство дорог в микрорайоне Карасу	штук	1
8	Строительство дорог в микрорайоне Трудовик	штук	1
9	Строительство дорог в микрорайоне Алғабас – акционерное общество «Алматынский завод тяжелого машиностроения» (далее – АО «АЗТМ»)	штук	1
10	Строительство дорог в микрорайоне Шаньрак-1	штук	1
11	Строительство дорог в микрорайоне Шаньрак-2	штук	1
12	Строительство дорог в микрорайоне Кок-Кайнар	штук	1
13	Строительство разворотной эстакады по типу «Подкова» по Кульджинскому тракту в районе рынка «Жетысу»	штук	1
14	Доукомплектация 32 регулируемых пешеходных переходов, в том числе: 1) проспект Абая - восточнее улицы Саина; 2) проспект Абая - западное парка аттракционов «Family park»; 3) проспект Алтынсарина - улица Ким; 4) улица Гоголя - проспект Достык; 5) проспект Достык - проспект Аль-Фараби; 6) проспект Достык - Дворец школьников города Алматы; 7) улица Желтоқсан - улица Айтеке би; 8) улица Курмангазы - улица Муратабаева; 9) улица Лавренева - микрорайон Жұлдыз; 10) улица Момышұлы - микрорайон Жетысу; 11) проспект Райымбека - восточнее улицы Саина; 12) улица Сатпаева - улица 20я линия; 13) улица Северное Кольцо - улица Победы; 14) улица Северное Кольцо - микрорайон Карасу; 15) проспект Сейфуллина - кинотеатр «Шугла»; 16) улица Толе би - улица Туркешбаева; 17) улица Тургут Озала - улица Дуйсенова; 18) улица Утеген батыра - микрорайон Сайран; 19) улица Щепеткова - улица Сатпаева; 20) проспект Абая - улица Шарипова; 21) проспект Алтынсарина - южнее улицы Куанышбаева;	штук	62

22) улица Ауэзова - улица Курмангазы;
23) улица Ауэзова, микрорайон Калкаман - Лечебно-оздоровительный комплекс «Алатау»;
24) проспект Достык - улица Карасай батыра;
25) улица Жандосова - Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова;
26) улица Жанкожа батыра - улица Зерде;
27) улица Жансугурова - средняя школа № 101;
28) Кульджинский тракт - выше улицы Халиуллина;
29) улица Маргулана - средняя школа № 121;
30) улица Утеген Батыра - севернее проспекта Абая;
31) улица Шалапина - бассейн «Динамо»;
32) улица Уллубека - средняя школа № 126, № 132.

Доукомплектация 10 светофорных объектов, в том числе:

1) проспект Алтынсарина - улица Уллубека;
2) улица Шалапина - улица Момышұлы;
3) улица Шалапина - улица Яссауи;
4) улица Шалапина - улица Берегового;
5) проспект Рыскулова - улица Момышұлы;
6) улица Момышұлы - улица Акын Сара;
7) улица Жамбыла - улица Муратабаева;
8) улица Жамбыла - улица Байзакова;
9) улица Жамбыла - улица Манаса;
10) улица Жандосова - улица Саина.

Доукомплектация 20 пешеходных переходов светофорной сигнализацией, в том числе:

1) проспект Достык - улица Жамбыла;
2) улица Фурманова - севернее проспекта Аль-Фараби;
3) улица Фурманова - Центральный Государственный музей Республики Казахстан;
4) улица Фурманова - улица Жамбыла;
5) улица Фурманова - улица Айтеке би;
6) проспект Абылай хана - улица Карасай батыра;
7) проспект Абылай хана - улица Карасай батыра;
8) улица Шалапина - западнее улицы Берегового;
9) проспект Абылай хана - улица Алимжанова;
10) улица Желтоқсан - улица Тимирязева;
11) улица Желтоқсан - улица Жамбыла;
12) улица Желтоқсан - улица Карасай батыра;
13) улица Шалапина - восточнее улицы Саина;
14) улица Наурызбай батыра - улица Тимирязева;
15) улица Наурызбай батыра - улица Айтеке би;
16) проспект Сейфуллина - улица Жамбыла;
17) проспект Сейфуллина - улица Карасай батыра;
18) улица Ауэзова - улица Сагатава (микрорайон Калкаман);
19) проспект Сейфуллина - проспект Райымбека;
20) улица Байтурсынова - улица Кабанбай батыра.

Строительство 7 светофорных объектов, в том числе:

1) проспект Рыскулова - улица Аксайская (микрорайон

**Протокол
совещания под председательством заместителя
акима города Алматы**

город Алматы

12 января 2018 года

Председествовал: Дарибаев М.А.

Присутствовали: руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, представители структурных подразделений и организаций (по списку).

Повестка дня:

«О текущих вопросах переустройства наружных сетей газопровода и электрических сетей в ходе строительства дорог в микрорайонах «Алгабас-АЗТМ», «Акбулак», «Карасу», «Улжан-1», «Улжан-2», «Айгерим-1», «Айгерим-2», «Шанырак-1», «Шанырак-2», «Кок-Кайнар», «Дархан-Байбесик», «Трудовик» Алатауского района»

(Дарибаев М.А., Исахов М.П., Телибаев С.Т., Омаров С.М., Толстобров А.В.)

1. АО «Алатау Жарык Компаниясы»:

- проработать возможные варианты переноса электрических сетей без удорожания проекта строительства дорог *(срок - до 16 января 2018 года)*.

2. Алматинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»:

- проработать возможные варианты переустройства существующих переходов газопровода и внести изменения в технические условия *(срок - до 19 января 2018 года)*.

3. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы Исахова М.П.


Заместитель акима города



М. Дарибаев

АЛМАТЫ Қ. ІШКІ ІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІ
ӘКІМШІЛІК ПОЛИЦИЯСЫ БАСҚАРМАСЫ

5/5-33-317- 9858



Директору ТОО
«Алатау - Саулет»
Аңылов У.И.

г. Астана, ул. Жиренгаева, 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ N 4

на выполнение проектных работ (раздел - организация дорожного движения) по строительству дорог в мкр. «Улжан – 1», «Дархан – Байбесик», «Трудовик», «Шанырак-1», «Шанырак – 2» г.Алматы

При разработке рабочего проекта организации дорожного движения на объекте предусмотреть:

1. Расстановку дорожных знаков в соответствии с требованиями СТ РК 1412 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».
2. Использование дорожных знаков II типоразмера со световозвращающей поверхностью, изготовленных согласно требований СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные. Общие технические условия».
3. Применение металлических конструкций для размещения технических средств регулирования, применяемых в г. Алматы.
4. Замену и установку знаков маршрутного ориентирования и полосности движения на проектируемых конструкциях.
5. Нанесение линий дорожной разметки в соответствии с СТ РК 1412 с использованием долговечных материалов со следующим распределением: продольная разметка – пластик холодного нанесения, поперечная разметка – пластик холодного нанесения, отбойные линии – термо – пластик.
6. Остановки общественного транспорта оборудовать заездными «карманами» в соответствии с действующими нормами. Во избежаний


выезда транспортных средств на площадку остановочного комплекса, предусмотреть установку бордюрного камня высотой не менее 30 см. и оградительных столбиков.

7. На всём протяжении дороги с учётом рельефа местности, определить участки под строительство парковочных «карманов».
8. Участки дорог, отведённые под нерегулируемые пешеходные переходы обеспечить сопряжением проезжей части с пешеходным тротуаром.
9. Замену и установку технических средств регулирования дорожного движением в районе всех учебных заведений вдоль дороги и в местах массового посещения детей, с применением информационных панно, интерактивных электронных табло, физических ограждений и дорожных знаков, изготовленных из высококачественной и алмазной плёнки.
10. строительство пешеходных тротуаров шириной не менее 2.5 м., с целью увеличения уровня безопасности пешеходов предусмотреть установку физического ограждения.
11. с целью исключения конфликта в местах отклонения и слияния транспортных потоков, предусмотреть канализированное движение в зоне перекрёстков.
12. на стадии проектирования предусмотреть строительство велосипедных дорожек, с учётом возможности проведения механизированной уборки.
13. Согласование в ОДТИ УАП ДВД г. Алматы следующих документов рабочего проекта:
 - дислокацию технических средств регулирования дорожного движения на каждом объекте;
 - расстановку дорожных знаков по строящимся дорогам.

Начальник



Ж.Мураталиев



Исх. № 25.1-3319 от 25.06.2018



**«Алматы қаласы Жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары
басқармасы» коммуналды
мемлекеттік мекемеге**


**Алматы қаласы, Алатау ауданында орналасқан,
«Шаңырақ-1 ықшамауданына жол салу» жобасы бойынша нысанның
құрылыс аумағынан қолданыстағы 0,4кВ желілер телімін шығаруға арналған
Келісім**

1. Нысан аумағынан (№136А,47А КС) 1701-ТҚС, 1702-ТҚС, 1705-ТҚС, 1724-ТҚС, 1418-ТҚС, 1388-ТҚС, 1726-ТҚС, 1725-ТҚС, 1728-ТҚС, 1379-ТҚС, 1380-ТҚС, 1800-ТҚС, 1801-ТҚС, 1816-ТҚС, 1817-ТҚС, 1318-ТҚС, 1708-ТҚС, 179-БП 0,4кВ-ӘЖ телімдерін шығару жобасы және оларды шығару орындалсын. Шығарылатын телімдердің 0,4кВ-ӘЖ маркасы, қимасы жобамен анықталсын және «АЖК» АҚ-мен, басқа да мүдделі тұлғалармен және ұйымдармен келісілсін.
2. Шығарылатын 0,4кВ-ӘЖ телімдерінің трассасы және жұмыс көлемі жобаны жасау кезінде «АЖК» АҚ-мен, басқа да мүдделі тұлғалармен және ұйымдармен келісілсін.
3. 0,4кВ-ӘЖ телімдері шығарылған соң, «АЖК» АҚ-мен бірлесіп, 0,4кВ-ӘЖ телімдерін теңгерімге тапсыру қажеттігі туралы шешім қабылдансын.
4. 0,4кВ-ӘЖ телімдерін шығару мен шығару жобасы ЭҚОЕ, ТПЕ, ТҚЕ, ӨҚЕ және ҚНЖЕ талаптарына сәйкес болуы тиіс.
5. ҚР Энергетика министрінің 28.09.2017ж. № 330 бұйрығымен бекітілген «Электр желілері объектілерінің күзет аймақтарын және осындай аймақтардың шекараларында орналасқан жер учаскелерін пайдаланудың ерекше шарттарын белгілеу қағидалары» талаптарына сай, құрылыс жұмыстарын жүргізгенде электр желілерінің күзет аймақтарының сақталуын қамтамсыз етсін.
6. 0,4кВ-ӘЖ шығару бір жыл ішінде орындалуы тиіс.

Ескерту: Жоғарыда аталған 0,4кВ-ӘЖ кернеуде тұрғандықтан және жұмыс істеп тұрғандықтан, ондағы жұмыстар және 0,4кВ-ӘЖ жанындағы барлық жұмыстар жоғарыда аталған Қағидалар сақталумен және «АЖК» АҚ өкілдерінен және басқа да мүдделі тұлғалар мен ұйымдардан рұқсаттар мен рұқсаттамалар алынған соң ғана жүргізілуі керек.

Қол қойған:
Қалалық бөлу тораптары
басқармасының бас инженері
Б.Сагындыков

Кужалиева С.
3761648
Ауд.Мухпулова А.



Исх. № 25.1-3320 от 25.06.2018



**«Алматы қаласы Жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары
басқармасы» коммуналды
мемлекеттік мекемеге**

Техникалық шарттар

**Алматы қаласы, Алатау ауданында орналасқан,
«Шаңырақ-1 ықшамауданына жол салу» жобасы бойынша көшені
жарықтандыруды тұрақты электрмен жабдықтауға арналған
Рұқсат етілген қуат – 55,77 (елу алты) кВт (380В)
Рұқсат етілген қуат коэффициенті $\geq 0,93$
электрмен жабдықтау санаты – III**

**Жобалау бойынша жұмыстар басталғанға дейін осы техникалық шарттар
ТҚС иелерімен жазбаша келісілсін.**

1. 1кВ-ЭЖЖ (№136А,47А ҚС) 1701-ТҚС, 1702-ТҚС, 1705-ТҚС, 1724-ТҚС, 1418-ТҚС, 1388-ТҚС, 1726-ТҚС, 1725-ТҚС, 1728-ТҚС, 1379-ТҚС, 1380-ТҚС, 1800-ТҚС, 1801-ТҚС, 1816-ТҚС, 1817-ТҚС, 1318-ТҚС, 1708-ТҚС, 179-БП 0,4кВ-БҚ-дан нысан есебіне дейін қажетті көлемде жобалансын және салынсын. 1кВ-ЭЖЖ ұзындығы мен қимасы, маркасы, жұмыс көлемі жобамен анықталсын. Қосылу нүктелері ТҚС иелері мен «АЖК» АҚ келісілсін.
2. Төменгі вольтты коммутациялық аппараттар есепті жүктемеге сәйкес орнатылу қажет.
3. Электр энергиясын есептеу үшін, өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген және «АЖК» АҚ-ның ЭКЕАЖ-нің бапталған және орнатылған жабдықтары бар болған жағдайда, ЭКЕАЖ-мен толықтай сәйкес келетін жұмыс параметрлерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспабын орнату қажет. Есептеу аспабының типі мен орнату орны, қажетті жұмыс көлемі жобамен анықталсын.
4. 1кВ-тық тораптардың өту трассасы «АЖК» АҚ-мен және басқа да мүдделі тұлғалармен және ұйымдармен келісілсін.
5. Электр құрылғыларды монтаждау қолданыстағы Ережелерге – ЭҚОЕ, ТПЕ, ӨҚЕ талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
6. Қосылатын және қайта құрылымдалатын электр қондырғылары бойынша қабылдау-тапсыру іс-шаралары ҚР энергетика Министрінің 2015ж. 25 ақпандағы №143 бұйрығымен бекітілген «Электр энергиясын пайдалану қағидаларының» 21-т. және 21-1-т. талаптарына сәйкес өткізілсін.
7. Нысанды электр тораптарына қосу осы техникалық шарттар талаптары толық көлемде орындалғаннан кейін мүмкін болады.
8. Тұтынушының кінәсінен МЕМСТ-13109-97 талаптарынан электр энергиясының сапасын төмендетуге жол берілмейді.

9. 22.02.2018ж. №25.1-749 техникалық шарттар қуаттың ұлғаюына байланысты жойылды деп саналсын.
10. Техникалық шарттар қуаттың ұлғаюына байланысты берілді және олар бір жыл ішінде орындалуы тиіс, бірақ электр құрылғыларды жобалаудың және салудың нормативтік мерзімінен аспауы керек.

Қол қойған:

**Қалалық бөлу тораптары
басқармасының бас инженері
Б.Сағындыков**

Кужалиева С.

3761648

Ауд.Мухпулова А.

ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

* Исходящий № 05/3- 2296
от

от 28 Чуви 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Государственное коммунальное
предприятие на праве хозяйственного
ведения «Алматы Су» Управления
энергетики и коммунального хозяйства
города Алматы (далее-Предприятие)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

(кому выдается)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ «НА ВОДООТВЕДЕНИЕ»

Наименование объекта: строительство дорог в
микрорайоне "Шанырак-1"

Адрес: мкр."Шанырак-1"

I. Водоотведение.

с расчетным расходом сточных вод
с существующим расходом сточ. вод
общий объем водоотведения


м3 в сутки.
м3 в сутки.
м3 в сутки.

1.1 Для присоединения к городским сетям и сооружениям водоотведения

Заказчик обязан:

мкр."Шанырак-1":

1. ул.Алпамыс от пер.№2 в южное направление;
2. пер.№1 от южного в западное направление;
3. пер.№2 от ул.Алпамыс в северное направление;
4. пер.№3 от ул.Утемисова в западном направлении;
5. пер.№4 от ул.Утемисова в западном направлении;
6. ул.Каратау от пер.№5 в южное направление;
7. пер.№5 от ул.Алпамыс до ул.Каратау;
8. ул.Шиликтыт сай от ул.Каркарав южное направление;
9. пер.№6 от ул.Алпамыс в западном направлении;
10. ул.Козалы от ул.Акжол до ул.Косагаши;
11. ул.Акжол от южного в северное направление;
12. ул.Кайнар от южного в северное направление;
13. пер.№7 от ул.Утемисова в восточное направление;
14. ул.Ертаргын от южного в северное направление;
15. ул.3-я Улпан от южного в северное и восточное направление;

1. пер.№8 от южного в северное направление;
7. пер.№9 от южного в северное направление;
18. пер.№10 от восточного в западное направление;
19. пер.№11 от южного в северное направление;
20. пер.№12 от южного в северное направление;
21. пер.№13 от южного в северное направление;
22. пер.№14 от западного в северное направление;
23. пер.№15 от южного в северное направление;
24. пер.№16 от восточного в западное направление;
25. пер.№17 от восточного в западное направление;
26. пер.№18 от восточного в западное направление;
27. пер.№19 от восточного в западное направление;
28. пер.№20 от южного в северное направление;
29. пер.№21 от южного в северное направление;
30. пер.№22 от южного в северное направление;
31. пер.№23 от восточного в западное направление;
32. пер.№24 от восточного в западное направление;
33. пер.№25 от восточного в западное направление;
34. пер.№26 с юга в северном направлении;

Для обеспечения сохранности инженерных сетей водоотведения, попадающих в зону строительства дорог необходимо выполнить следующие виды работ:

Колодцы на сущ. городских и ведомственных сетях водоотведения попадающих на проезжую часть автодороги поднять до отметок земли и полотна автодорог, не допускать их разрушения и засорения в период строительства. Выполнить замену люков на существующих сетях канализации, расположенных на проезжей части дороги - на люка типа "ТМ".

Прохождение сетей водоотведения, попадающих под проектируемую дорогу и при пересечении их проектируемой дорогой предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП, по согласованию с владельцами.

Места прохождения сетей водоотведения дополнительно согласовать с департаментом водоотведения и владельцами ведомственных сетей.

В случае необходимости перекладки сетей водоотведения, выполнить перенос, по согласованию с владельцами ведомственных сетей водоотведения и Департаментом водоотведения.

В случае перекладки сетей предусмотреть переключение сетей и существующих потребителей в переложенные сети водоотведения.

Работы по отключению или переключению абонентов к вновь построенным сетям водоотведения согласовать дополнительно с Департаментом водоотведения и с владельцами ведомственных сетей.

В случае расположения арычной системы рядом с колодцами водоотведения перенести ее на расстоянии не менее 1,5м.

Размещение подъездных дорог, бордюрных камней, зеленых насаждений и элементов благоустройства до существующих и строящихся сетей водоотведения, предусмотреть

учетом создания необходимых условий для служб эксплуатации при проведении ремонтно-строительных работ, связанных с обслуживанием и заменой участков инженерных коммуникаций, и требований СНиП. В противном случае произвести вынос соответствующих сетей или их участков согласно требованиям СНиП.

По завершении строительства дороги, колодцы на сетях водоотведения предъявить департаменту водоотведения ГКП "Алматы Су".

В связи с тем, что Вами не предоставлены в полном объеме продольные профили и конструктивные решения реконструкции дороги в технических условиях возможны изменения и дополнения.

1.2 В случае прохождения по территории Вашего земельного участка существующих ведомственных (частных) сетей водоотведения, предусмотреть перенос данных сетей за границы отведенного земельного участка согласно требованиям СНиП, по согласованию с владельцами сетей.

Размещение зданий, сооружений и ограждений, прилегающих к ним территорий Вашего объекта до существующих ведомственных (частных) сетей водоотведения предусмотреть на расстоянии согласно требованиям СНиП, в противном случае предусмотреть перенос данных сетей водоотведения согласно требованиям СНиП.

Проект выноса ведомственных (частных) сетей водоотведения дополнительно согласовать с владельцами сетей водоотведения.

При этом, переключение существующих потребителей предусмотреть в выносимые сети водоотведения.

1.3 В случае прохождения по территории Вашего земельного участка существующих ливневых сетей канализации, предусмотреть перенос данных сетей за границы отведенного земельного участка, выполнить согласно требованиям СНиП по согласованию с уполномоченным органом.

1.4 Минимальный диаметр колодцев на сетях водоотведения города Алматы принять 1500мм.

1.5 Для предприятий очистку сточных вод предусмотреть согласно требованиям СНиП и утвержденным ПДК загрязняющих веществ в производственных сточных водах, сбрасываемых в городские сети водоотведения.

Для кафе, ресторанов и объектов общественного питания предусмотреть установку жиросъемщика.

1.6 Локальные очистные сооружения водоотведения и сооружения оборотной системы водоснабжения согласовать с местным территориальным департаментом по защите прав потребителей Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей.

Септики предусмотреть согласно требованиям СНиП, после освидетельствования совместной комиссией департамента водоотведения Предприятия и акимата района расположения объекта.

1.7 Сброс условно чистых вод осуществить в арычную сеть города или на полив газонов и зеленых насаждений.

1.8 При проектировании наружных сетей водоотведения от объектов, имеющих санитарно-технические приборы, расположенные ниже отметки колодцев на существующей сети водоотведения, для исключения подтопления следует предусмотреть установку запорных устройств в подвалах или колодцах системы водоотведения на выпуске, препятствующих обратному току сточных вод с учетом подпоры на существующих сетях водоотведения.

II. Другие требования.

2.1 Заявитель (заказчик) обязан в течении срока действия данных технических условий, с

момента их получения, разработать и согласовать проект водоотведения объекта (подключения, выноса, строительства и реконструкции существующих инженерных сетей и сооружений). В случае неисполнения заявителем (заказчиком) перечисленных выше обязательств в установленные сроки, технические условия считаются аннулированными в одностороннем порядке и претензии не принимаются.

2.2 Точку подключения в существующем колодце или установку дополнительного колодца в месте подключения к сетям водоотведения согласовать с эксплуатационными службами департамента водоотведения Предприятия.

В целях безаварийной эксплуатации городских и/или ведомственных сетей, подключение выполнить в колодце.

Копию согласованного проекта, выполненного согласно техническим условиям, представить для контроля в производственно-техническое управление Предприятия.

2.3 При проектировании учесть наличие существующих систем водоотведения.

Для проектируемых холодильных установок, моек и технологических нужд предусмотреть обратное водоснабжение.

2.4 При проектировании и строительстве напорных трубопроводов водоотведения применять упруго-запирающуюся запорную арматуру герметичности класса "А".

Для стальных труб предусмотреть электрохимзащиту, антикоррозийное покрытие и гидроизоляцию типа «весьма усиленная», для полимерных труб предусмотреть укладку сигнальной (детекционной) ленты с металлическим проводником.

2.5 Проектирование и строительство (реконструкция) сетей и сооружений по данным техническим условиям должно быть завершено до начала строительства объекта или одновременно с ним.

2.6 В сводной смете строительно-монтажных работ предусмотреть затраты:

- а) на технический надзор за строительством сетей и сооружений водоотведения;**
- б) на подключение (переключение) построенных инженерных сетей объекта в действующие городские сети водоотведения;**
- в) на опорожнение трубопроводов и их дезинфекцию;**
- г) затраты на врезку в сети водоотведения, гидроиспытания и другие дополнительные работы (услуги) в случае их необходимости.**

2.7 До начала работ по прокладке инженерных сетей необходимо уведомить Управление ГАСК города Алматы о производстве работ.

Выполненные работы по прокладке сетей водоотведения предъявлять для освидетельствования эксплуатационным службам департамента водоотведения Предприятия и службам технического надзора.

2.8 В случае проектирования и выполнения строительства сетей водоотведения по территориям, находящимся в частном землепользовании, необходимо получить предварительное (нотариально заверенное) согласование от владельца земельного участка

2.9 Выполнить исполнительную съемку построенных инженерных сетей и зарегистрировать в Управлении архитектуры и градостроительства города Алматы. По завершении строительства объекта, до пуска его в эксплуатацию, Заявитель (заказчик) обязан уведомить Предприятие о завершении работ и предъявить построенные сети и сооружения обследованию в производственно-техническое управление Предприятия.

К уведомлению о завершении работ потребитель прилагает:

- 1) акт на скрытые работы, исполнительную съемку наружных сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения потребителя в масштабе 1:500 на электронном и бумажном носителях.**

2.10 Подключение к сетям водоотведения, законченного строительством объекта, производится на основании акта обследования о соответствии выполненных работ техническим условиям.

III . Общие положения.

- 3.1** В случае невыполнения заявителем (заказчиком), выданных технических условий в полном объеме, предприятие не несет ответственность за водоотведение от этих объектов.
- 3.2** Заявитель (заказчик) обязан в договорах с потенциальными владельцами жилых и коммерческих помещений указать о возможных перерывах в водоснабжении и водоотведении до окончания строительства сетей и сооружений по обеспечению города водными ресурсами.
- 3.3** Предприятие оставляет за собой право внесения изменений и/или дополнений в выданные технические условия, если вновь принятыми нормативными правовыми актами (документами) Республики Казахстан будет изменен порядок и/или условия подключения объектов к системам водоотведения.
- 3.4** В случае ухудшения ситуации с водоотведением города и районов нахождения объектов заявителя (заказчика), а так же в целях защиты прав существующих потребителей, Предприятия вправе внести необходимые изменения и/или дополнения в технические условия заявителя (заказчика).
- 3.5** При самовольном присоединении (подключении) субабонента(ов) к сети заявителя (заказчика), последний обязан немедленно уведомить об этом эксплуатационные службы департамента водоотведения Предприятия и принять меры по ликвидации (отключению) самовольного подключения. В противном случае владелец сети несет ответственность и возмещает все затраты, понесенные Предприятием и другими организациями, в случае возникновения повреждений, а также ущерб при возникновении аварийных ситуаций в следствии самовольного присоединения.
- 3.6** Технические условия действительны на нормативный срок строительства с момента их подписания и регистрации в производственно-техническом управлении Предприятия. Нормативный срок строительства определяется Управлением Архитектуры и Градостроительства города Алматы согласно архитектурно-планировочного задания.
-

З.Жукич

6

ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

* отходящий № 05/3- 2296

от " 28 " июня 20 18 г

СОГЛАСОВАНО

Государственное коммунальное
предприятие на праве хозяйственного
ведения «Алматы Су» Управления
энергетики и коммунального хозяйства
города Алматы (далее-Предприятие)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
(кому выдается)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ «НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

Наименование объекта: строительство дорог в
микрорайоне "Шанырак-1"

Адрес: мкр."Шанырак-1"




I Водопотребление

с расчетным расходом воды
с существующим расходом воды
общий объем водопотребления
внутреннее пожаротушение
наружное пожаротушение

куб. м в сутки.
куб. м в сутки.
куб. м в сутки.
л/сек.
л/сек.

1.1 Для подключения к городским сетям и сооружениям водоснабжения

Заказчик обязан:

мкр."Шанырак-1":

1. ул.Алпамыс от пер.№2 в южное направление;
2. пер.№1 от южного в западное направление;
3. пер.№2 от ул.Алпамыс в северное направление;
4. пер.№3 от ул.Утемисова в западном направлении;
5. пер.№4 от ул.Утемисова в западном направлении;
6. ул.Каратау от пер.№5 в южное направление;
7. пер.№5 от ул.Алпамыс до ул.Каратау;
8. ул.Шиликтыт сай от ул.Каркарав южное направление;
9. пер.№6 от ул.Алпамыс в западном направлении;
10. ул.Козгалы от ул.Акжол до ул.Косагаи;
11. ул.Акжол от южного в северное направление;
12. ул.Кайнар от южного в северное направление;
13. пер.№7 от ул.Утемисова в восточное направление;
14. ул.Ертаргын от южного в северное направление;

- ул.3-я Улпан от южного в северное и восточное направление;
6. пер.№8 от южного в северное направление;
17. пер.№9 от южного в северное направление;
18. пер.№10 от восточного в западное направление;
19. пер.№11 от южного в северное направление;
20. пер.№12 от южного в северное направление;
21. пер.№13 от южного в северное направление;
22. пер.№14 от западного в северное направление;
23. пер.№15 от южного в северное направление;
24. пер.№16 от восточного в западное направление;
25. пер.№17 от восточного в западное направление;
26. пер.№18 от восточного в западное направление;
27. пер.№19 от восточного в западное направление;
28. пер.№20 от южного в северное направление;
29. пер.№21 от южного в северное направление;
30. пер.№22 от южного в северное направление;
31. пер.№23 от восточного в западное направление;
32. пер.№24 от восточного в западное направление;
33. пер.№25 от восточного в западное направление;
34. пер.№26 с юга в северном направлении;

Для обеспечения сохранности существующих инженерных сетей и сооружений водопровода, в случае их попадания в зону реконструкции необходимо выполнить следующие виды работ:

Прохождение водопроводных сетей, попадающих под проектируемую дорогу и при пересечении их проектируемой дорогой предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП, по согласованию с владельцами.

Места прохождения сетей водопроводов дополнительно согласовать с Департаментом сетей водоснабжения и владельцами ведомственных водопроводов.

При производстве работ исключить факты засыпки, асфальтирования и разрушения и загрязнения существующих колодцев на городских и ведомственных водопроводных сетях.

Существующие колодцы поднять/опустить до уровня асфальтобетонного покрытия автодороги. В случае подъема люка более на 30 см, предусмотреть увеличение стояков пожарных гидрантов. Выполнить замену люков на существующих сетях водопровода, расположенных на проезжей части дороги - на люка типа "ТМ".

В случае необходимости перекладки сетей, выполнить перенос, по согласованию с владельцами ведомственных сетей и департаментом водопроводных сетей.

При перекладке водопровода предусмотреть переключение переложенных водопроводов, а так же существующих потребителей от переложенных участков водопроводов.

В случае когда, в пределах земельного участка, отведенного под строительство дорог имеются здания и сооружения, подлежащие сносу и демонтажу предусмотреть отключение данных объектов от городских и ведомственных водопроводных сетей силами застройщиков при предварительном согласовании с департаментом сетей водоснабжения и департаментом по сбыту ГКП "Алматы Су".

размещение подъездных дорог, бордюрных камней, зеленых насаждений и элементов благоустройства до существующих и выносимых водопроводных сетей предусмотреть с учетом создания необходимых условий для служб эксплуатации при проведении ремонтно-строительных работ, связанных с обслуживанием и заменой участков инженерных коммуникаций, и требований СНиП. В противном случае произвести вынос соответствующих сетей или их участков согласно требованиям СНиП.

По завершении реконструкции и строительства дорог, колодцы на водопроводных сетях предъявить департаменту сетей водоснабжения и владельцам ведомственных сетей водопровода.

В связи с тем, что Вами не предоставлены в полном объеме продольные профили и конструктивные решения проектируемого строительства в технических условиях возможны изменения и дополнения.

1.2 Давление в сети городского водопровода в точке подключения составляет м вод. ст.

1.3 В случае прохождения по территории Вашего земельного участка существующих ведомственных (частных) сетей водопровода, предусмотреть перенос данных сетей за границы отведенного земельного участка согласно требованиям СНиП, по согласованию с владельцами сетей.

Размещение зданий, сооружений и ограждений, прилегающих к ним территорий Вашего объекта до существующих ведомственных (частных) сетей водопровода предусмотреть на расстоянии согласно требованиям СНиП, в противном случае предусмотреть перенос данных водопроводных сетей согласно требованиям СНиП.

Проект выноса ведомственных (частных) сетей водопровода дополнительно согласовать с владельцами водопровода.

При этом, переключение существующих потребителей предусмотреть от выносимых сетей водопровода.

1.4 Установка приборов учета производится по согласованию с департаментом по сбыту Предприятия в соответствии со следующими требованиями:

1. Оборудование узла учета, информационно-измерительных систем и автоматизированных систем учета энергопотребления, включая проектирование, демонтаж, монтаж (первичная и последующая установка), выполняются организациями, имеющими соответствующие разрешительные документы.

2. Диаметр условного прохода прибора учета воды следует выбирать, исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный. Расчет диаметра водомера выполнить, как неотъемлемую часть проекта.

3. При монтаже прибора учета воды соблюдать технические требования завода-изготовителя, в зависимости от типа и метрологического класса прибора учета воды. Монтаж всех приборов учета необходимо осуществлять строго в горизонтальном положении и обеспечить метрологический класс точности не ниже «С».

4. Узлы учета воды выполнить в местах, максимально приближенных к границе балансовой принадлежности трубопровода, либо в колодце на врезке. При монтаже индивидуальных приборов учета воды в многоквартирных жилых домах, обеспечить вывод показаний приборов учета на лестничную площадку.

5. Приборы учета воды оснастить средствами дистанционной передачи данных совместимыми с информационно-измерительной системой департамента по сбыту Предприятия.

1.5 Внутреннее и наружное пожаротушение предусмотреть согласно требованиям СНиП, по расчету.

Для нужд автоматического пожаротушения предусмотреть строительство резервуаров и насосной станции по расчету.

На основных колодцах и пожарных гидрантах предусмотреть унифицированные знаки.

II. Другие требования.

2.1 Заявитель (заказчик) обязан в течении срока действия данных технических условий, с момента их получения, разработать и согласовать: проект водоснабжения объекта; проекты выноса, строительства и реконструкции существующих инженерных сетей и сооружений. В случае неисполнения Заявителем (заказчиком) перечисленных выше обязательств в установленные сроки, технические условия считаются аннулированными в одностороннем порядке и претензии не принимаются.

2.2 Точку подключения в существующем колодце или установку дополнительного колодца в месте подключения к сетям водопровода согласовать с эксплуатационными службами департамента водопроводных сетей Предприятия.

В целях безаварийной эксплуатации городских и/или ведомственных сетей, подключение выполнить в колодце с установкой запорной арматуры.

Копию проекта, выполненного согласно техническим условиям, представить для контроля в производственно-техническое управление Предприятия.

2.3 При проектировании учесть наличие существующих систем водоснабжения. Для проектируемых холодильных установок, моек и технологических нужд предусмотреть обратное водоснабжение.

2.4 При проектировании и строительстве сетей водопровода применять упруго-запирающуюся запорную арматуру герметичности класса "А".

Для стальных труб предусмотреть электрохимзащиту, антикоррозийное покрытие и гидроизоляцию типа «весьма усиленная», для полимерных труб предусмотреть материал согласно ГОСТ 18599-2001, соответствующий требованиям питьевой воде и укладку труб произвести согласно инструкции по проектированию и монтажу полиэтиленовых труб, предусмотреть укладку сигнальной (детекционной) ленты «водопровод» с металлическим проводником.

2.5 Проектирование и строительство (реконструкция) сетей и сооружений по данным техническим условиям должно быть завершено до начала строительства объекта или одновременно с ним.

2.6 В сводной смете строительно-монтажных работ предусмотреть затраты:

- а) на технический надзор за строительством сетей и сооружений водопровода;**
- б) на подключение (переключение) построенных инженерных сетей объекта в действующие городские водопроводные сети;**
- в) на опорожнение трубопроводов и их дезинфекцию;**
- г) затраты на подключение в водопроводные сети, гидроиспытания и другие дополнительные работы (услуги) в случае их необходимости.**

2.7 До начала работ по прокладке инженерных сетей необходимо уведомить Управление ГАСК города Алматы о производстве работ.

Выполненные работы по прокладке водопровода предъявлять для освидетельствования эксплуатационным службам департамента водопроводных сетей Предприятия и службам технического надзора.

2.8 В случае проектирования и выполнения строительства сетей водопровода по территориям, находящимся в частном землепользовании, необходимо получить предварительное (нотариально заверенное) согласование от владельца земельного участка

2.9 Выполнить исполнительную съемку построенных инженерных сетей и зарегистрировать в Управлении архитектуры и градостроительства города Алматы. По завершении строительства объекта, до пуска его в эксплуатацию, Заявитель (заказчик) обязан уведомить Предприятие о завершении работ и предъявить построенные сети и

оружения обследованию в производственно-техническое управление Предприятия.
к уведомлению о завершении работ потребитель прилагает:

- 1) акт на скрытые работы, исполнительную съемку наружных сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения потребителя в масштабе 1:500 на электронном и бумажном носителях;
- 2) акт о проведении промывки и дезинфекции сетей и сооружений водоснабжения с представлением отрицательного результата бактериологического анализа воды.

2.10 Подключение к сетям водопровода, законченного строительством объекта, производится на основании акта обследования о соответствии выполненных работ техническим условиям.

III . Общие положения.

3.1 В случае невыполнения заявителем (заказчиком), выданных технических условий в полном объеме, Предприятие не несет ответственность за водоснабжение этих объектов.

3.2 Заявитель (заказчик) обязан в договорах с потенциальными владельцами жилых и коммерческих помещений указать о возможных перерывах в водоснабжении и водоотведении до окончания строительства сетей и сооружений по обеспечению города водными ресурсами.

3.3 Предприятие оставляет за собой право внесения изменений и/или дополнений в выданные технические условия, если вновь принятыми нормативными правовыми актами (документами) Республики Казахстан будет изменен порядок и/или условия подключения объектов к системам водоснабжения.

3.4 В случае ухудшения ситуации с водоснабжением города и районов нахождения объектов заявителя (заказчика), а так же в целях защиты прав существующих потребителей, Предприятие вправе внести необходимые изменения и/или дополнения в технические условия заявителя (заказчика).

3.5 При самовольном присоединении (подключении) субабонента(ов) к сети заявителя (заказчика), последний обязан немедленно уведомить об этом эксплуатационные службы департамента водопроводных сетей Предприятия и принять меры по ликвидации (отключению) самовольного подключения. В противном случае владелец сети несет ответственность и возмещает все затраты, понесенные Предприятием и другими организациями, в случае возникновения повреждений, а также ущерб при возникновении аварийных ситуаций в следствии самовольного присоединения.

3.6 Технические условия действительны на нормативный срок строительства с момента их подписания и регистрации в производственно-техническом управлении Предприятия. Нормативный срок строительства определяется Управлением Архитектуры и Градостроительства города Алматы согласно архитектурно-планировочного задания.

З.Жеңел

14.06.2018ж. кіріс № 22021

Вх. № 22021 от 14.06.2018г.

«Алматы обласының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ

Газбен жабдықтау жүйесін қалпына келтіруге арналған

№ _____
Техникалық шарт

1. Объектінің атауы: жол салу Шаңырақ-1 ш.а.

2. Мекенжайы: Алатау ауданы, Шаңырақ-1 ш.а.

3. Техникалық шарттың берілу мақсаты: жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

4. Жобада қарастырылсын:

-ШГРП орнын ауыстыру (кажет болған жағдайда);

- жобаланған автожол орташа және төменгі қысымды жерүсті газ құбырымен қиылысқан кезде арка өтпенің 5,5 м. кем емес биіктігін ұстау. Жер үстімен өткен жағдайда газ құбырының үстінен жол жабынының төменгі жағына дейін жарыққа қарай 0,9м. кем емес арақашықтықты сақтау;

- жобаланған автожол кеңейтілген жағдайда, жерасты газ құбырымен қиылысқан кезде қаптаманы автожолдың барлық бөлігіне жолдың жиегінен 2м шығара отырып орнату кажет және бакылау түтігін орнату;

- МемСТ және нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң түрде сәйкес келетін құбырларды, материалдарды, жабдықтарды қолдану;

- Жұмыстарды жүргізу, жолдың жиегін және арық жүйесін орнату кезінде ҚНЖЕ, МҚН сәйкес орташа қысымды жерасты газ құбырлары және жерүсті газ құбырыларының тірегі арасындағы арақашықтықты ұстау;

- МЕЖ 4.03-103-2005 сәйкес полиэтилен құбырларды қолдана отырып, газ құбырларын жобалау, жүргізу және қайта қалпына келтіру;

- жол арқылы өткізуге полиэтилен құбырларды қолдануға газ құбырларын жобалаған жағдайда, МемСТ 9.602-2005 сәйкес электрхимиялық тоттанудан қорғауға болат

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Технические условия

№ 2583/1-ТУ от 14.06.2018
реконструкцию систем газоснабжения

1. Наименование объекта: строительство дороги мкр. Шаңырақ-1.

2. Адрес: Алатауский район, мкр. Шаңырақ-1.

3. Цель выдачи технических условий: разработка проектно-сметной документации

4.Проектом предусмотреть:

-перенос ШГРП (при необходимости);

-при пересечении с проектируемой автодорогой надземных газопроводов среднего и низкого давления, выдержать высоту арочного перехода не менее 5,5м. В случае перехода в подземном варианте выдержать расстояние в свету от верха газовой трубы до низа дорожного покрытия не менее 0,9м.

-в случае уширения дороги, при пересечении с подземными газопроводами, футляр необходимо предусмотреть под всей частью автодороги с выносом на 2м за бордюр и установкой контрольных трубок;

-применение труб, материалов, оборудования в строгом соответствии с требованием ГОСТ, нормативных документов;

-при производстве работ, установке бордюров и арычных систем, выдержать расстояние от подземных газопроводов среднего и низкого давления, и от опор надземных газопроводов, согласно требований СНиП, МСН.

-проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб согласно МСП 4.03-103-2005;

- в случае проектирования газопровода, с применением полиэтиленовых труб, через дороги, предусмотреть защиту стальных футляров от электрохимической коррозии,


каптама орнатуды карастыру;

- жоғарғы, орташа және төменгі қысымды газ құбырларын ҚНЖЕ, МҚН талаптарын бұзбай, барлық газ тұтынушыларды газбен қамтамасыз ете отырып қайта қалпына келтіру қажет.

согласно ГОСТ 9.602-2005;

- Газопроводы высокого, среднего и низкого давления необходимо реконструировать с таким расчетом, чтобы, не нарушая требований СНиП, МСН газифицировать всех существующих потребителей газа.

**Директордың бірінші орынбасары/
Первый заместитель директора**



К. Амангельдиев

Ұсынымдар:

- ҚНЖЕ, МҚН талаптарына сәйкес барлық газ тұтынушыларды қосу;
- монтаждау жұмыстарын жобалауды және жүргізуді МҚН 4.03-01-2003, «Газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға» сәйкес көрсетілген жұмыстарға лицензиялары бар ұйымдардың немесе «ҚТГА» АҚ АлӨФ күшімен орындау;
- әзірленген жобаны «ҚТГА» АҚ АлӨФ келісу;
- объектінің құрылысына техникалық қадағалау сараптама жұмыстары мен инженерингтік қызметтер көрсететін сарапшы аттестаты бар тұлғалармен жүзеге асырылсын ;
- жұмыс істеп тұрған газ құбырларына кіреkesу және газ жіберу МҚН 4.03-01-2003 талаптарына сәйкес, жылыту кезеңінен тыс, атқарушылық-техникалық құжаттары бар болған жағдайда жүргізіледі;
- жұмыс аяқталғаннан кейін газ пайдаланылатын жабдықтарға арналған атқарушылық-техникалық құжаттарды, және жұмыс жобасын газ таратушы (пайдаланушы) ұйымға өткізу;
- техникалық шарт жобалық (жобалық-сметалық) құжаттамалар құрамында бекітілген құрылыстың нормативтік ұзақтығының бүкіл мерзімі ішінде әрекет етеді.

Рекомендации:

- подключение всех действующих потребителей, выполнить согласно требованиям СНиП, МСН;
- проектирование и производство монтажных работ выполнить силами организации, имеющей лицензии на указанные работы или силами АлПФ АО «КТГА»; в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и Технического регламента «Требования к безопасности систем газоснабжения»;
- разработанный проект согласовать с ПТО АлПФ АО «КТГА»;
- технический надзор за строительством объекта, осуществлять лицами, имеющими аттестат эксперта, оказывающего экспертные работы и инженеринговые услуги;
- врезку в действующие газопроводы и пуск газа производить при наличии исполнительно-технической документации, вне отопительного периода, в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003;
- после окончания работ сдать исполнительно-техническую документацию, рабочий проект в газораспределительную (эксплуатирующую) организацию;
- технические условия действительны в течение нормативной продолжительности строительства, утвержденной в составе проектной (проектно-сметной) документации.

УТВЕРЖДАЮ

И. о. заместителя директора ТУМС
по развитию СТ
РДТ "Алматытелеком"



Ауельбеков Б. Ч.

На исх. №315 от 11.06.2018г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №05-81/П-А
от "9" *июле* 2018г.

**перенос существующих сетей телекоммуникаций, попадающих
под строительство дорог в г. Алматы, мкр-н "Шанырак-1"**

выданы: ТОО "Алатау-Саулет"

Для выноса/переустройства существующих сетей телекоммуникаций РДТ "Алматытелеком", попадающих под строительство (реконструкцию) дорог в микрорайоне "Шанырак-1" необходимо выполнить:

1. Проектные работы.

Разрешение на выполнение проектно-изыскательских работ будет выдано организации, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с пунктом 6 ст. 29 Закона «О связи».

Проектом и сметой предусмотреть следующее:

1.1 Строительство кабельной канализации на участках выноса и с переходами через поперечные улицы с учетом соблюдения ведомственных норм по строительству подземных телекоммуникаций (трубопроводов). В построенной канализации проложить кабели. Количество, марку кабелей определить изысканиями.

1.2 Составить схему переключения кабелей.

1.3 Технические условия на вынос ведомственных кабелей необходимо получить у их владельцев.

1.4. По трассам существующей телефонной канализации при проведении планировочных работ, при необходимости, предусмотреть мероприятия по защите трубопроводов с целью уменьшения давления на него многотонного автотранспорта. Способ защиты определить проектом (ж/б коробка или плиты). При этом минимально допустимое расстояние от поверхности покрова до верхней трубы (верха блока) составляет в проезжей части 0,7м, а в пешеходной - 0,5м. Под арыками от дна до верха труб (блока) расстояние должно составлять не менее 0,5м. Люки на колодцах кабельной канализации установить согласно новых планировочных отметок в соответствии с руководством по эксплуатации канализационных сооружений городской телефонной сети.

2. Согласование

2.1 Материалы изысканий согласовать с КЦ "Шығыс". Без согласования материалов изысканий и проектных решений разрешение на производство работ выдаваться не будет.

2.2 Проект в комплексе (строительство кабельной канализации, схема выноса и прокладки кабелей с нумерацией существующих колодцев) согласовать в порядке, установленном местными органами государственной власти с ЦПиС, КЦ "Шығыс", ЦТУиП РДТ

"Алматытелеком" и со всеми заинтересованными организациями, имеющими в зоне ведения работ свои сооружения (силовые кабели, газовые сети, теплосети и др.).

3. Производство работ.

3.1 Разрешение на производство работ будет выдаваться только организации, имеющей соответствующую лицензию.

3.2 До начала работ получить письменное разрешение на производство работ в ЦТН ЦТО МС г. Алматы (контактный телефон: 386-23-22, Асанов Асет Андасбекович).

3.3 Работы по переключению вести без перерыва действия связи до начала общестроительных работ.

3.4 График переключения согласовать со службой ЕЦУСС РДТ «Алматытелеком» и владельцами кабелей. При выполнении работ с перерывом действия связи предусмотреть выплату компенсации за простой связи.

3.5 Проектируемые колодцы оборудовать консолями и запорными устройствами.

3.6 Рабочие чертежи согласовать с РДТ «Алматытелеком».

3.7 Произвести окольцовку кабеля в каждом колодце.

3.8 Работы по переносу сетей телекоммуникаций АО «Казахтелеком» выполнять в соответствии с пунктом 33 Правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, включая порядок установления охранных зон и режим работы в них, утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 281 от 24.12.2014г.

4. Общие вопросы.

4.1 Линии связи, построенные с целью переноса линий связи АО «Казахтелеком» в соответствии с данными ТУ, передаются на баланс АО «Қазақтелеком».

4.2 Данные технические условия без допуска на выполнение работ не является основанием для начала выполнения работ.

4.3 Технические условия действительны в течение двенадцати месяцев.

4.4 По окончании срока действия настоящих ТУ, при невыполнении работ по прокладке кабеля, технические условия необходимо подтвердить и пересогласовать.

Настоящие технические условия приняты на заседании комиссии РДТ «Алматытелеком».

Протокол № 26

«АЛМАТЫ ЖҮЛҮ ЖҮЙЕСІ»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі



Товарищество с ограниченной
ответственностью
**«АЛМАТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ»**

050026, Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 221, СТН 600700574582,
БСН 060640007336, тел.: 8(727) 341-07-00, 8(727) 378-07-00
факс: 8(727) 378-06-73, сайт: www.alts.kz, e-mail: info@alts.kz

050026, город Алматы, ул. Байзакова, 221, РНН 600700574582,
БИН 060640007336, тел.: 8(727) 341-07-00, 8(727) 378-07-00
факс: 8(727) 378-06-73, сайт: www.alts.kz, e-mail: info@alts.kz

20.07.2018 № 15.3/11094/18
на № 02-06.1194-III от 18.07.2017

вх. № 14700 от 19.07.2017

**КГУ «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных
дорог города Алматы»**

О выдаче технических условий

На Ваш запрос о выдаче технических условий на вынос тепловых сетей в зоне строительства автомобильных дорог в микрорайонах «Трудовик», «Улжан-1», «Шанырак-1», «Шанырак-2», «Дархан-Байбесик», сообщаем:

Тепловые сети ТОО «АлТС» в зоне строительных работ отсутствуют.

Главный инженер

Д.Кирдяйкин

Исп. А.Олжашова
тел.: 378-07-00 вн. 1215

007275

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ
ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ
РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

050001, Алматы қаласы, Республика алаңы, 4
Тел./факс: 8 (727) 262-16-13
электрондық мекен-жай: www.almatyeco.kz

050001, город Алматы, площадь Республики, 4
Тел./факс: 8 (727) 262-16-13
электронный адрес: www.almatyeco.kz

1-05. ЗТ-А-1189
16.07.18

Директору
ТОО «Алатау-Саулет»
Ачилову У.А.
010000, город Астана,
ул. Жирентаева, 8

На исх. №344
от 28.06.2018 г.

Рассмотрев Ваше обращение, по вопросу предоставления акта обследования на наличие или отсутствие зеленых насаждений, по объектам строительства дорог в микрорайонах «Дархан-Байбесик», «Трудовик», «Улжан-1», «Шанырак-1», «Шанырак-2» с выездом на место специалиста Управления сообщаем следующее.

В данных микрорайонах, зеленые насаждения под пятно строительства дорог не подпадают.

Во исполнение требований «Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», утвержденных решением XI-й сессии маслихата города Алматы от 02 июля 2008 года № 119, Вам необходимо принять меры по сохранению зеленых насаждений, произрастающих на прилегающей территории и предоставить информацию о выполненных работах проектного озеленения по завершению строительства в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы для дальнейшего учета и контроля.

Заместитель руководителя



А. Темешев

Исп. Н.Кутыбаев
тел. 272-54-89

050057, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30 Б
тел./факс: 8 (727) 245-32-53, тел.: 245-36-16, 245-36-18

No 18-10-03/1722

Наружные сети газоснабжения

Проектом предусмотрена перекладка газопроводов низкого давления в местах пересечения с реконструируемой автодорогой в микрорайонах Улжан-1, Шанырак-1, Шанырак-2, Трудовик и Дархан-Байбесик мкр. Дархан-Байбесик.

Прокладка газопроводов низкого давления, осуществляется надземным и подземным способами.

Надземный газопроводы запроектированы из стальной электросварной прямошовной трубы.

Согласно СН РК 3.01-01-2013 в местах пересечения с автодорогами газопроводы проложены на высоких опорах $h=5,5$ м, в местах прохода людей на опорах $h=3,2$ м.

Подземный газопроводы запроектированы из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ 50838-2011 ПЭ100 SDR11, из них:

Подземный полиэтиленовый газопроводы проложены согласно СН РК 4.03-01-2011, с заглублением до верха трубы не менее 0,8 м, в местах где газопровод проложен под автодорогой - 1,4 м.

Переход подземного газопровода через проектируемые автодороги, предусмотрен открытым способом, газопровод прокладывается в защитном футляре из полиэтиленовой трубы по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, с установкой контрольной трубки и выводом ее под ковер.

Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

Сварка полиэтиленового газопровода осуществляется муфтами с закладными нагревателями.

Электроосвещение

Подключение проектируемых линий освещения осуществляется от ближайших опор существующих линий освещения.

Управление освещением выполняется от существующих шкафов ШУНО. Распределительные сети выполняются самонесущими изолированными Проводами СИП-4. Распределение нагрузок по фазам равномерное. Подключение светильников выполняется кабелем марки АВВГ сечением $3 \times 2,5$ мм².

Водоснабжение

Согласно технических условий выданных ГКП "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, существующие колодцы поднять/опустить до уровня асфальтобетонного покрытия автодороги.

В случае подъема люка более на 30 см, предусматривается увеличение стояков пожарных гидрантов. Выполняется замена люков на существующих сетях водопровода, расположенные на проезжей части дороги - на люка типа "ТМ".

Водопроводные колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84.

Канализация

Согласно технических условий выданных ГКП "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, колодцы на существующих городских и ведомственных сетях водоотведения, попадающих на проезжую часть автодороги поднять/опустить до уровня асфальтобетонного покрытия автодороги. Выполняется замена люков на существующих сетях водоотведения, расположенные на проезжей части дороги - на люка типа "ТМ"..

Канализационные колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84.

Руководствуясь статьями Водного кодекса РК и в соответствии Приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан №380 от 1.09.2016г. «Правила согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах водоохраных зонах и полосах», Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция считает возможным проведение работ по объекту «Строительство дорог в микрорайонах Улжан-1, Шанырак-1, Шанырак-2, Трудовик и Дархан-Байбесик», при выполнении следующих условий:

- соблюдать природоохранные мероприятия;
- содержать прилегающей к территории участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды – постоянно;
- исключить размещение и строительство на территории водоохраных зонах складов для хранения ГСМ, ядохимикатов, пунктов технического обслуживания, мойки автомашин, свалок мусора и других объектов, отрицательно влияющих на качество поверхностных, подземных вод;
- после окончания строительных работ, места прохождения трассы восстановить;
- обеспечение недопустимости залповых сбросов на рельеф местности.

На основании Водного кодекса РК настоящее заключение имеет обязательную силу.

В случае невыполнения требований, виновный будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству Республики Казахстан, а согласование аннулировано.

Руководитель



С. Мукатаев

Батыров Ш
2792944