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2. Переченьправоустанавливающих документов иисходныхданных 
Заказчик– ГККП на ПОУ «Ясли-сад «Каракум» 
Наименование объекта – " Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ «Ясли-сад 

«Каракум» 
Место строительства – Мангистауская область Бейнеуский район село Боранкул 
Вид строительства –капитальный ремонт. 

Проектные работы исполнялись в соответствии с правоустанавливающими документами и 
исходными данными, приведенными в таблице1: 

 
Таблица 1 

№п.п. Наименование документа Номер документа Дата 

1. Задание на проектирование: 
 
 

б/н 11.05.2023 

2. Техническое заключение по 
обследованию 
 

6 28.02.2024 

3. Технический паспорт  
 

б/н 03.09.2015 
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3. ОПИСАНИЕПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙПОРАЗДЕЛАМРАБОЧЕГОПРОЕКТА 
Природно-климатические условия строительства 

Площадка производства работ находится в Мангистауской области Республики 

Казахстан. 

климатический подрайон (согласно СП РК 2.04-01-2017)                  - IV Г; 

температура воздуха наиболее холодной  

пятидневки обеспеченностью 0,98 (СП РК 2.04-01-2017)                      - минус 19,70С; 

характеристическое значение снеговой  

нагрузки (НП к СН РК EN 1991-1-3)        - 0,80 кПа; 

характеристическое значение давления  

ветра (НП к СН РК EN 1991-1-4)       - 0,48 кПа; 

максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт  

обеспеченностью 0,98 (СП РК 2.04-01-2017)     - 1,0 м; 

сейсмичность (СП РК 2.03-30-2017 ОСЗ-2475)                            - 6 баллов. 

 

3.1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
 

Генеральный план разработан на основании задания на проектирование заказчика,  

инженерных изысканий, выполненных ИП «Камеш» в 2024 году в местной системе 

координат и местной системе высот.  

Генеральный план разработан с учетом требований СН РК 3.01-01-2013 и 

приемлемых решений СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских населенных пунктов», СП РК 3.02-110-2012 

«Дошкольные объекты образования». 

Объект дошкольного образования расположен на участке площадью 0,3599 га и 

расположен в селе Боранкул Бейнеуского района Мангистауской области. 

Участок в существующем ограждении с воротами и калитками. На участке 

существуют здание сада, склад, площадка сбора ТБО, надворная уборная для персонала, 

малые архитектурные формы (далее – МАФ), инженерные сети. 

Предусмотрен демонтаж МАФ.  
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Подъездные дороги существуют. Проезд пожарной техники обеспечен со всех 

сторон. С учетом существующего газопровода и габаритов участка предусмотрены 

площадки разворота в соответствии с п.39, п.40, п.45 ТР «Общие требования к пожарной 

безопасности». 

Въезд на территорию предусмотрен с существующей автодороги с юга и севера 

участка. Доступность пожарной техники обеспечена устройством проезда с асфальтовым 

покрытием шириной 4,5 м, 3,5 м.  

Покрытие проездов принято из асфальтобетона с обрамлением бордюрным камнем 

БР100.30.15 по ГОСТ 6665-91, покрытие пешеходных зон - из брусчатки с обрамлением 

бордюрным камнем БР100.20.8 по ГОСТ 6665-91. 

Участок со сложившимся ровным рельефом. Вертикальная планировка 

предусмотрена по сложившемуся рельефу с отведением дождевых и талых вод по 

проездам за границы участка. 

Основные планировочные решения генплана обусловлены технологическими 

требованиями, организацией подъезда к зданиям.   

Благоустройством предусмотрены проезды, тротуары, скамьи и урны. 

Обустройство групповых площадок предусмотрено с использованием малых 

архитектурных форм по УСН РК 8.02-03-2023, в том числе: веранды с деревянным 

полом, песочницы, игровые комплексы, качели. Групповые площадки ограждены живой 

изгородью.  В зонах игрового оборудования предусмотрено покрытие из посевного 

газона.Озеленение территории принято дополнительной посадкой деревьев, устройством 

посевных газонов.  

В соответствии с действующими нормативными требованиями предусмотрены 

мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп 

населения (МГН). Ширина тротуаров и дорожек, устройство бордюров, пандусов 

приняты в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп».  

Рабочим проектом предусмотрено наружное освещение территории. 

Схема генерального плана представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема генерального плана 
 
 
Технические показатели представлены в таблице 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

 
Значение 
 

1 Площадь участка проектирования га 0,3599 

2 Площадь застройки  м2 538,1 

3 Площадь твердых покрытий на участке м2 1351 

4 Площадь проектируемого озеленения   м2 635 
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3.2  Архитектурно-строительные решения 
Архитектурно-строительная часть проекта разработана на основании технического 

паспорта. 

Строительная часть проекта выполнена с соблюдением действующих норм и 

правил, соответствует нормам и правилам взрыво и пожаробезопасности РК и 

обеспечивает безопасную эксплуатацию запроектированных объектов. 

Объект проектирования не относится к уязвимым в террористическом отношении 

по критериям согласно постановления Правительства Правительства Республики 

Казахстан от 12 апреля 2021 года № 234 «Об утверждении Правил и критериев 

отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении» (с изменениями от 

08.03.2024 г.) 

В рабочем проекте учтены требования Санитарных правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам 

ребенка" утвержденные приказом МЗ РК от 09 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59. Для 

отделки помещений используют строительные материалы, имеющие документы, 

подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здание и на лестничных 

площадках предусматриваются не скользкими, а также без перепадов. 

При проведении строительно-монтажных и отделочных работ предусмотрены 

строительные материалы I класса радиационной безопасности, в соответствии с 

требованиями п. 32 Гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № КР 

ДСМ-275/2020. 

 

Здание  сада 

Технические характеристики: 

уровень ответственности здания –II (нормального) уровня ответственности; 

степень огнестойкости здания - II; 

класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.1. 

Этажность здания - 2 этажа. 

Количество мест  -  90. 

Здание размером в плане 39,0х12,0 м с высотой помещений этажа - 3,0 м. 

В здании предусмотрены помещения кабинетов, пищеблока, прачечной, групповые 

с раздевалками, санузлами, игровыми и спальнями. Из спален второго этажа 

предусмотрены эвакуационные наружные лестницы. С первого этажа возможна 

эвакуация через окна. 
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Естественное освещение обеспечено окнами во всех помещениях.  

Существующее здание с стенами из камня-ракушечника. 

Плиты перекрытия и покрытия сборные железобетонные толщиной 220 мм. 

Крыша чердачная с кровлей из металлочерепицы. 

Вокруг здания бетонная отмостка шириной 1000 мм. 

Окна из металлопластикового профиля с одинарными стеклопакетами. Двери 

наружные металлические, внутренние – деревянные. 

Рабочим проектом предусмотрены следующие виды работ: 

ремонт фасадов с последующей окраской теплоизоляционной краской; 

ремонт наружных лестниц с устройством новых ограждений; 

устройство новой отмостки; 

устройство навесов над входами; 

устройство кабинетов и электрощитовой с перегородками толщиной 100 мм из 

гипсокартона по металлокаркасу типа С362 по серии 1.031.9-3.01"Кнауф"; 

ремонт внутренней лестницы; 

ремонт отделки стен, потолков, полов всех помещений; 

замены окон и дверей; 

усиление конструкций кровли и их гидроизоляция, покрытие антипиренами и 

антисептиками. 

 

Склад 

Существующий склад размером в осях 6,0х8,6 м высотой помещений 3,0 м 

выполнен из камня-ракушечника с плитами покрытия. Кровля плоская совмещенная. 

Рабочим проектом предусмотрен ремонт фасадов, внутренней отделки, замена 

кровли и дверей. 

 

Настоящий проект разработан для производства работ в летнее время. 

Производство работ вести в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 

"Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и 

сооружений". 
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3.3. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Исходные и расчетные данные 

Проект отопления и вентиляции разработан на основании задания на 

проектирование и архитектурно-строительных чертежей. 

Проект выполнен на основании стандартов и санитарных норм проектирования, 

действующих на территории Республики Казахстан и являющихся обязательными для 

проектируемых объектов: 

СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 

СП РК 4.02-101-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 

СН РК 3.02-11-2011   "Дошкольные объекты образования"; 

СП РК 3.02-110-2012*  "Дошкольные объекты образования"; 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления и 

вентиляции приняты по СП РК 2.04-01-2017, для п. Бейнеу: 

зимний период минус 14,9 °C; 

летний период плюс 31,2 °С; 

абсолютная минимальная температура наружного воздуха минус 27,7 °С; 

абсолютная максимальная температура наружного воздуха плюс 43,3 °С; 

продолжительность отопительного периода 145 суток. 

Основные решения по отоплению и вентиляции 

Проектом предусматриваются решения по капитальному ремонту систем 

отопления, вентиляции в здании "Ясли-сад Каракум". 

По результатам оценки технического состояния здания, выполненного ТОО «Нур-

Тех-Групп» 28.02.2024 года, рекомендована полная замена систем отопления и 

вентиляции. 

Источником теплоснабжения здания служит существующая автономная котельная. 

Система отопления запроектирована однотрубная с нижней разводкой. В качестве 

отопительных приборов применяются алюминиевые радиаторы. 

Теплоносителем в системе отопления служит вода с параметрами 80-65°C. 

В верхних точках системы отопления устанавливается арматура для выпуска 

воздуха, в нижних точках устанавливается арматура для спуска воды. 

На первом этаже игровые помещения оборудованы теплыми полами. Обогрев 

производится электрическими матами Warmstad WSM 2190Вт/14,5м2. 

Проектом предусматривается вытяжная вентиляция с естественным и 
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механическим побуждением. Вентиляция туалетов производится при помощи 

вентиляторов Punto Filo MF 150/6, которые оборудованы обратным клапаном, 

исключающим проникновение наружного воздуха при отключенном вентиляторе. 

В помещении прачечной предусматривается естественная вытяжная вентиляция, 

обеспечивающая однократный воздухообмен в час. Дополнительно к естественной 

вентиляции устанавливается осевой вентилятор для интенсивного проветривания при 

работе технологического оборудования. 

В кухне над технологическим оборудованием устанавливаются вытяжные зонты 

для удаления избыточного тепла, влаги и запаха. Удаление воздуха производится при 

помощи канального вентилятора. Выброс воздуха осуществляется выше уровня кровли. 

Приток воздуха неорганизованный за счет инфильтрации. 

Вентиляция игровых, спальных помещений и раздевалок производится 

периодически через открывающиеся окна. 

Для создания комфортных условий в теплый период года устанавливаются 

автономные кондиционеры (сплит-системы). 

Монтаж систем отопления и вентиляции производить в соответствии с 

требованиями СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-

технические системы". 

 
Таблица Расход тепла на отопление и вентиляцию 

№ 
п/п 

Наименование здания Расход тепла 
на отопление,  

кВт 

Расход 
тепла на 

вентиляцию,  
кВт 

Всего по 
зданию, 

кВт 

Источник 
теплоснабжения 

1 
Ясли-сад Каракум 48,3 - 48,3 

Автономная 
котельная 

(существующая) 
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3.4 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 
 

Внутренний водопровод и канализация  

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями с требованиями СН РК 4.01-

01-2011,СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий", чертежами 

марки АС и заданием на проектирование.  

Рабочим проектом предусмотрен капитальный ремонт систем внутреннего водопровода 

и канализации существующего здания детского сада на 90 мест. 

Существующие системы внутреннего водопровода и канализации согласно материалам 

технического обследования находятся в неудовлетворительном состоянии и подлежат 

замене. Замена сетей внутреннего водопровода и канализации принята с сохранение 

расположения санитарных приборов, в связи с тем, что в здании отсутствуют буфетные 

комнаты при групповых, принято решение об установке моек для мытья посуды в игровых 

комнатах. 

В здании предусмотрены следующие системы водопровода и канализации: 

В1 - система питьевого водопровода; 

Т3 - система горячего водоснабжения; 

К1- система хоз-бытовой кагнализации; 

К3- система производственной канализации. 

В здании предусмотрена подача воды на хоз-питьевые нужды, источником 

водоснабжения служит существующая сеть водопровода села. На вводе в здание 

предусмотрен водомерный узел и запорная арматура.  

Подача воды предусмотрена к санитарным узлам, кухню, кабинет медсестры, к 

стиральным машинам и электроводонагревателям для приготовления горячей воды. 

Трубы системы В1 предусмотрены под потолком помещений, приняты из 

полиэтиленовых труб номинальными диаметрами 15, 20,25,32,50 мм по ГОСТ18599-2001.  

Приготовление горячей воды предусмотрено с помощью водонагревателей 

накопительного типа, установленных настенно в санузлах, 

кухне, прачечной.  

На вводе в здание предусмотрен водомерный узел с радиочастотным водомером для 

дистанционного съема показаний. Подача воды предусмотрена к санузлам здания и 

водонагревателям для приготовления горячей воды. 

По окончании строительства произвести испытание на прочность и проверку на 

герметичность..  После испытания трубопровода на прочность и герметичность необходимо 
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очистить и произвести промывку с хлорирования до полного осветления воды и испытания 

на давление = 1,25*Рраб.  

- К1 - хозяйственно-бытовая канализация предусмотрена для отвода стоков от 

санитарных приборов в наружную сеть канализации.  Трубопровод К1 запроектирован из 

полиэтиленовых труб ∅50 и ∅100 мм по ГОСТ32414-2013. 

К3 - производственная канализация предусмотрена для отвода стоков от санитарных 

приборов кухни в наружную сеть канализации.  Трубопровод К3 запроектирован из 

полиэтиленовых труб ∅50 и ∅100 мм по ГОСТ 32414-2013. 

Монтаж внутренних санитарно - технических систем производить согласно СН РК 

4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы", СП РК 4.01-102-2013 

"Внутренние санитарно-технические системы", СН РК4.01-05-2002 "Инструкция по 

проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб" и 

технических требований фирм-производителей оборудования и материалов. 

Поливочный водопровод 

Рабочий проект разработан на основании следующих данных:   

 - технического задания на проектирование, выданного заказчиком   

 - материалов обследования состояния строительных конструкций детского сада;   

 - действующих норм и правил на проектирование: СНиП РК 4.01-02-2009 

"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 

 Проектом предусмотрены следующие системы:  

Водопровод магистральный поливочной воды В0 для полива зеленых насаждений на 

территории детского сада в летнее время.  

В точке врезки в существующий трубопровод питьевой  предусмотрен колодец из 

сборных железобетонных элементов, в котором предусмотрена установка запорной 

арматуры и водомера.  

Подача воды предусмотрена в сеть поливочного водопровода детского сада. 

Трубы поливочного водопровода приняты полиэтиленовые диаметром 32 мм, ПЭ100 

SDR17 по ГОСТ 18599-2001.   

Трубы прокладываются подземно на глубине  0,3 м.  Для подключения поливочных 

шлангов выше уровня земли выведены  отводы с запорной арматурой.  

При пересечении автодорог глубина водопровода принята 0,5м, предусмотрены 

футляры из стальных труб диаметром 219х5 мм по ГОСТ10704-91, для стальных футляров 

предусмотрена гидроизоляция типа "весьма усиленная" по ГОСТ 9.605-2014. 
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По окончании поливочного сезона водопровод необходимо слить во избежание 

промерзания зимой. 

 По окончании монтажа водопровода произвести гидравлическое испытание и  

промывку трубопроводов воды хлорированием. Монтаж, испытание и прием в эксплуатацию 

производить согласно требований  СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013 . 

 

 

 
3.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 

Настоящий раздел рабочего проекта Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ 

«Ясли-сад «Каракум» разработан на основании задания на проектирование. 

 На основании обследования технического состояния здания ГККП на ПОУ 

«ЯСЛИ-САД «КАРАКУМ», выполненного ТОО «НУР-ТЕХ-ГРУПП» N6 от 28.02.2024 

гоа в здании ясли-сада подлежит замене полная система электроснабжения: 

распределительные щиты, светильники, выключатели, розетки и проводка. 

Рабочим проектом предусмотрен демонтаж электрооборудования и 

электропроводки. 

 Проектные решения по электроснабжению и электрооборудованию  приняты и 

разработаны в полном соответствии со следующими действующими нормами и 

правилами:  

СН РК 1.02.03-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования,   

 утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство   

 предприятий, зданий и сооружений»; 

ПУЭ РК-2015 «Правила устройства электроустановок Республики Казахстан»; 

СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства»; 

СН РК 2.04-01-2011 «Искуственное и естественное освещение»; 

РД 34.51.101-90 «Инструкция по выбору изоляции электроустановок»; 

СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений»; 

-Правила пользования электрической и тепловой энергией. 

 
ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 

Потребителями электрической энергии ясли-сада являются электронагревательные 

приборы, кондиционеры, теплые полы, вентиляторы, электроосвещение, система 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) и наружное электроосвещение. 
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В отношении надежности электроснабжения проектируемые электроприемники в 

основном относятся ко II-й категории по классификации ПУЭ РК, кроме системы 

аварийного освещения и системы автоматической пожарной сигнализации, относящихся 

к I категории. 

Для электроприемников системы аварийного освещения и системы автоматической 

пожарной сигнализации предусмотрены резервные источники питания - блоки питания с 

аккумуляторной батареей. 

Проектируемые потребители питаются от трехфазной сети переменного тока 

номинальным напряжением 380/220 В, 50 Гц. 

Установленная мощность электроприемников составляет Ру.= 104,2 кВт, расчетная 

- Рр.= 71,7 кВт. 

 
 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Электроснабжение и электрооборудование  

Для приема и распределения электроэнергии в здании ясли-сада, в электрощитовой 

устанавливается вводно-распределительное устройство ВРУ на 2 ввода марки ВРУ-21-

10А-IP31-10,  распределительные щиты 1ЩС и ЩВ.  От щита ЩВ запитываются все 

вентиляторы.    

Для обеспечения требований по пожарной безопасности, проектом 

предусматривается отключение вентиляционного оборудования при возникновении 

пожара, для чего в щит ЩВ на вводе устанавливается независимый расцепитель, 

который позволяет дистанционно отключить питание щита ЩВ по сигналу "ПОЖАР" от 

прибора пожарной сигнализации. 

  Для электроснабжения потребителей кухни предусмотрен распределительный щит 

1ЩР. Подключение электропотребителей кухни к  щиту 1ЩР будет выполнено по 

отдельному проекту. 

На 2-ом этаже здания устанавливается распределительный щит 2ЩС.  

Щиты выбраны с автоматическими выключателями на отходящих линиях, на ли-

ниях к штепсельным розеткам комплектуется устройством защитного отключения (УЗО) 

с номинальным отключающим  дифференциальным током не более 30 мА.  УЗО 

обеспечивает высокую степень защиты от повреждений электрическим током и 

уменьшает пожарную опасность. 

ВРУ будет запитано по отдельному проекту.  

    Управление электродвигателями вентиляторов предусматривается от 

магнитных пускателей, устанавливаемых на стенах на высоте 1,8 метра. 
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 Управление теплыми полами игральных залов предусматривается 

программируемыми терморегуляторами, устанавливаемыми на стенах на высоте 1,8 

метра. 

Для подключения электропотребителей малой мощности, систем 

кондиционирования,  электроводонагревателей, оргтехники и  бытовых приборов 

предусмотрены двухполюсные штепсельные розетки с защитным заземляющим 

контактом напряжением 220 В.   

Рабочим проектом предусмотрено общее рабочее и аварийно-эвакуационное 

освещение с нормированными уровнями освещённости помещений. 

Электроосвещение помещений выполняется потолочными светильниками с 

люминесцентными и светодиодными лампами.  

 Для аварийного освещения предусмотрена установка блоков аварийного питания в 

часть светильников рабочего освещения, которые обеспечивают освещение не менее 2-х 

часов после отключения электроэнергии.   

 Электрические розетки и выключатели устанавливаются на высоте 1,8 метра от 

уровня пола.  

Оборудование осветительной сети обеспечивает необходимый уровень 

освещенности и правильную цветопередачу в соответствии с требованиями ПУЭ РК и 

СН РК 2.04-02-2011 «Естественное и искусственное освещение». 

Электрические розетки и выключатели устанавливаются на высоте 1,8 метра от 

уровня пола. 

Внутренняя электрическая силовая и осветительная сеть выполняются кабелями с 

медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГнг не распространяющие 

горение. Кабели прокладываются по стенам и потолкам  скрыто под штукатуркой. 

Наружное освещение. 
Рабочим проектом предусмотрено наружное освещение территории ясли-сада. 

Для освещения территории  предусмотрено установить металлические опоры 

паркового типа с высотой надземной части 3 метра с  торшерными светодиодными 

светильниками типа ШАР BALL 400-60 мощностью 60 Вт, в пылевлагонепроницаемом 

исполнения  IP 65. 

Питание и управление наружным освещением предусматривается от ящика 

управления освещением ЯУО типа ЯУО9602, установленного в здании ясли-сада рядом с 

элктрощитовой. Ящик ЯУО запитывается от щита 1ЩС, установленного в 

элктрощитовой.  

Ящик управления обеспечивает включение и отключение светильников от 
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фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности, а также ручное 

включение и отключение кнопками, установленными на двери ящика. 

Электроснабжение  светильников наружного освещения предусмотрено 

бронированными кабелями с алюминиевыми жилами марки  АВБбШв-0,66 сечением 3х4 

мм² имеющими защитную оболочку от механических повреждений и наружную 

защитную оболочку, предохраняющую от коррозии. 

  Кабели проложены в земле в траншеях на глубине -0,7 м, при пересечении c авто-

мобильными дорогами на глубине -1 м, с устройством  постели из местного грунта не 

содержащего мусора,  камней и т.п. 

Поверх кабелей на расстоянии 250 мм от их покрова укладывается сигнальная по-

лиэтиленовая лента с предупредительными надписями. 

На участках с движением автотранспорта и на пересечениях с коммуникациями 

кабели защищаются трубами двустенными из полиэтилена низкого давления (ПНД) 

диаметром Ду=110 мм. 

Защитные мероприятия 
Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током является защитное зануление и заземление. 

Для питания электропотребителей принята пяти и трёхпроводная система 

напряжения  ~380/220 В с глухозаземлённой нейтралью. В качестве защитной меры 

электробезопасности для всех электроустановок, питающихся от этих сетей, 

принимается защитное зануление - преднамеренное соединение корпусов 

электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземлённой 

нейтралью питающего трансформатора, т.е. с нулевым проводом питающей сети. 

Защитное зануление обеспечивает автоматическое отключение поврежденной фазы 

аппаратом защиты в начале аварийного участка. 

Все элементы системы электроснабжения имеют защиту от коротких замыканий. 

Эта защита выполняется автоматическими выключателями. 

Рабочим проектом предусмотрено защитное заземление устройства ВРУ. 

В качестве заземляющих устройств проектом приняты поверхностные и глубинные 

заземлители. 

Поверхностные горизонтальные заземлители, выполняются из полосовой стали сеч. 

40x4 мм и прокладываются в земле на глубине 0,5-1,0 м. 

Глубинные заземлители выполняются в виде вертикальных электродов из круглого 

стального проката диаметром 16 мм, длиной 5 м.  

Заземляющий контур выполняются на расстоянии 0,5-1,0 м от фундамента здания. 
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Соединение частей заземлителя между собой, а также соединение заземлителей с 

заземляющими проводниками производится сваркой. Сварные швы, расположенные в 

земле, покрыть битумным лаком для защиты от коррозии, а на открытой площадке  - 

краской стойкой к химическим воздействиям. 

Необходимое число вертикальных электродов заземления определяется в проекте 

расчетом. Однако удельное сопротивление грунтов может значительно меняться в 

пределах проектируемых площадок, поэтому для достижения требуемой ПУЭ величины 

сопротивления заземляющих контуров в случаях, когда при замерах сопротивления 

контуров наладочной организацией обнаруживается недостаточная величина 

сопротивления, необходимо добавить при монтаже несколько дополнительных 

вертикальных и горизонтальных электродов. Окончательное количество электродов 

определяется наладочной организацией при замерах. 

Для уравнивания потенциалов все металлические трубопроводы на вводе в здания 

соединяются между собой стальной полосой и присоединяются с помощью стальной 

полосы к главной шины заземления ВРУ и распределительных щитов. 

  Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК и 

СН РК 4.04-07-2023, а также требованиями ссылочных документов и заводских 

инструкций по монтажу электрооборудования. 

 

 
3.6 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

 

Общая часть  

Раздел «Автоматическая пожарная сигнализация» рабочего проекта «Капитальный 

ремонт здания ГККП на ПОУ «Ясли-сад «Каракум» разработан на основании: 

Задания на проектирование; 

Решения смежных разделов; 

Требований действующих нормативно-технических документов республики 

Казахстан. 

Описание объекта 

     Объектом подлежащий защите автоматической пожарной сигнализации является 

2-х этажное здание сада. Основные характеристики здания и помещений указаны в 

общей части настоящей записки. 

Помещения отапливаемые. 

Описание системы 
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Автоматическая пожарная сигнализация - совокупность технических средств для 

обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, 

специальной информации и/или выдачи команд на управление инженерными системами.  

Функции и назначение проектируемой системы пожарной сигнализации:  

обнаружения первичных факторов пожара на контролируемом объекте;  

обработки и представления в заданном виде извещения о пожаре персоналу, 

ведущему круглосуточное дежурство;  

отображение информации о работоспособности и неисправностях; формирование 

команд на включение системы оповещения о пожаре.  

Проектируемая система пожарной автоматики состоят из: 

Пожарной сигнализации; 

Системы светозвукового и речевого оповещения. 

Основные технические решения по пожарной сигнализации 

В соответствии с СН РК 2.02-02-2023 исходя из характеристики помещений, 

особенностей развития пожара, вида пожарной нагрузки в проектируемых помещениях, 

проектом предусмотрена установка ручных пожарных извещателей, автоматических 

дымовых и тепловых пожарных извещателей. Сигналы от извещателей по пожарным 

шлейфам подключаются к приемно-контрольному пожарному прибору (ППКП) Сигнал-

20М, который установлен на первом этаже, в помещении с дежурным персоналом. 

Сигнал-20М предназначен для работы в качестве совмещенного приемно-

контрольного прибора и прибора управления средствами оповещения в составе 

комплексов технических средств пожарной сигнализации и автоматики, систем 

оповещения и управления эвакуацией. Сигнал-20М контролирует до 20 пороговых 

шлейфов, осуществляет приём извещений от автоматических и ручных пассивных, 

активных (питающихся по шлейфу) и четырёхпроводных пожарных или охранных 

извещателей с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними 

контактами, контроль исправности линий связи с пожарными извещателями. Прибор 

формирует дискретные сигналы "Пожар", "Неисправность", управляет звуковыми и 

световыми оповещателями. 

ППКП используется как адресное устройство при работе совместно с сетевым 

контроллером"С2000М" в составе ИСО "Орион". При обнаружении возгорания, 

формируется сигналы на запуск светозвукового и речевого оповещения. 

В помещениях количество автоматических извещателей определено исходя из 

необходимости обнаружения очага загораний на контролируемой площади защищаемых 
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помещений, с учетом расположения светильников, на расстоянии от стен и друг от друга, 

в соответствии с СП РК 2.02-102-2022.   

Установка ручных пожарных извещателей предусмотрена на стене у выходов из 

помещений на уровне 1,5 метра от уровня пола, земли. На расстоянии 0.75 метра не 

имеется предметов, препятствующих доступу к извещателю. Места установки ручных 

пожарных извещателей имеют освещенность не менее 50 лк. 

Дымовые и тепловые извещатели установить на потолке помещений. 

 

Система светозвукового и речевого оповещения 

Проектируемая система оповещения 3 типа, срабатывает при обнаружении пожара 

автоматически по командам пожарной сигнализации и обеспечивает: 

- передачу звуковых, световых сигналов и трансляцию речевых сообщений для 

персонала Детского сада; 

- включение световых указателей рекомендуемого направления эвакуации. 

Трансляция речевых сообщения выполнено на  Блоке речевого оповещения «Рупор 

исп. 03», «Рупор исп. 03 2RS485», предназначенного для трансляции предварительно 

записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение 

безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.  

Блок речевого оповещения «Рупор исп.03» предназначен для работы в составе ИСО 

«Орион» и управляется сетевым контроллером С2000-М. Максимальная выходная 

мощность 40 ватт.  

К блоку «Рупор исп.03»подключается 7 оповещателей пожарный речевой 

настенных, 4 ОПР-С006.1 и 3 ОПР-С003.1. 

Светозвуковые оповещатели и световые указатели подключены к Сигнал-20М. 

Светозвуковые оповещатели и динамики монтируются на высоте достаточной для 

прослушивания и визуального наблюдения при оповещении о пожаре. Размещение 

светозвуковых оповещателей обеспечивает общий уровень звука не менее 75 дБ на 

расстоянии 3 метра от оповещателя, но не более 110 дБ в любой точке защищаемого 

помещения. Сигналы звукового оповещения отличаются от сигналов другого 

назначения. Оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключены к сети без 

разъемных устройств. Световые указатели «Выход» установлены у выходов из здания.        

Система должна эксплуатироваться в автономном режиме с минимальным 

вмешательством персонала. Это позволяет значительно сократить затраты при 

эксплуатации. Высокая монтажная способность системы на объектах обеспечивается 
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применением соответствующих современных конструктивных исполнений 

оборудования.  

Указанное в проекте оборудование может быть заменено на оборудование другого 

производителя, с аналогичными либо лучшими параметрами. 

Электропитание 

По степени обеспечения надежности электроснабжение проектируемых систем 

АПС относится к особой группе I категории согласно ПУЭ.  

Основное питание средств АПС - 230В АС, 50Гц, однофазное, выполняется через 

линии 220В (смотреть раздел ЭС).  

В качестве резервного источника питания для средств АПС используются 

аккумуляторные батареи, которые должны обеспечивать питание в дежурном режиме в 

течение 24 ч, в режиме «Тревога» не менее 3 ч, для системы оповещения на менее 1 часа. 

Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при 

пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги. 

Для защиты персонала от поражения электрическим током предусмотрены Общее 

защитное заземление. 

Контуры заземления запроектированы в электротехнической части проекта. 

Кабельные линии связи 

Шлейфы ПС выполняются кабелем КСПВнг(А)- FRLS 4х0,5. 

Линии системы оповещения выполняются кабелем  КСПВнг(А)- FRLS 4х0,5. 

Кабели прокладываются:  

- в трубе пластиковых кабель-каналах по стенам и потолкам. 

 

3.7 ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основные мероприятия подготовительного периода 
В подготовительный период выполняются работы по подготовке к строительству и 

развертывание работ. До начала основных работ должны быть выполнены следующие 

основные мероприятия: 

получены разрешения и согласования от государственных органов власти, 

необходимые для выполнения строительных работ и мобилизации персонала, а также для 

доставки на объект оборудования и материалов; 

разработаны и изучены персоналом рабочие инструкции по каждому виду работ; 

изучена рабочая документация, разработан и утвержден проект производства работ 

(ППР); 

аттестован персонал; 
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обеспечена мобилизация людей и техники на объект; 

обустроены административно-бытовой городок, площадки складирования 

строительных материалов, строительного мусора и лома, закрытого неотапливаемого склада, 

установки для мойки колёс автотранспорта, временные дороги и подъезды, освещение, 

временное электро- и водоснабжение на свободном от застроек участке территории. Работы 

координируются генподрядной строительной организацией с учетом потребностей 

субподрядных подразделений; 

выполнено отчуждение строительной полосы и площадок под строительство 

временной стройбазы (ограждение административно-бытового городка и установка 

сигнальных ограждений строительных и складских площадок; 

создана геодезическая разбивочная основа; 

расчищены строительные площадки. 

Последние две позиции выполняются в объемах, достаточных для начала 

производства работ основного периода реконструкции и обеспечения непрерывного темпа 

строительства. 

Основной период строительства 
К основным работам относятся: 

планировочные работы территории объекта; 

строительство основных объектов; 

испытания и пусконаладочные работы. 

Отделочные работы 

Мероприятия завершающего этапа строительства: 

демонтаж временного бытового, бытового городка и строй-базы; 

демонтаж временных дорог (за исключением тех, которые находятся в местах 

проектируемых постоянных), временных ограждений; 

устройство постоянных проектируемых дорог и площадок; 

демонтаж временного освещения, временных сетей водо-, электроснабжения; 

вывоз оставшихся излишков грунта и строительного мусора; 

общеплощадочные работы по благоустройству территории; 

демобилизация строительной техники и рабочего персонала; 

сдача объекта в эксплуатацию. 

Продолжительность строительства 
СП РК 1.03-102-2014 часть 2 
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Детские ясли-сады 

Раздел 9. «Непроизводственное строительство». Подраздел Б.5.2 «Коммунальное 

хозяйство». Таблица Б.5.4.1 «Продолжительность строительства и задел в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений для объектов просвещения и культуры», п.1 «Детские 

ясли-сады на 90 мест» - продолжительность строительства 6 месяцев. 

Проектная вместимость – 90 мест 

 

Тn= 6 мес. 

К1=0,5 – коэффициент неполного строительства (капремонт). 

Согласно п.4.10 СП РК 1.03-101-2013 К2=1,1 

 

Т=6х0,5х1,1=3,3=3 месяца. 

 

Начало строительства : апрель 2025 года. 

Распределение задела (инвестиций) по годам и кварталам строительства: 

2025 год- II квартал -100%. 
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3.8 Санитарно-эпидемиологический раздел 
При проектировании капитального ремонта объекта учтены санитарно-

эпидемиологические требования: -  Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утвержденные приказом МЗ 

РК от 09.07.2021 года №КРДСМ-59; 

 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкцию, ремонте и вводе, 

эксплуатации объектов строительства», утвержденные приказом МЗ РК от 16.06.2021года 

№КРДСМ-49; 

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 

использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению 

отходов производства и потребления», утвержденные приказом исполняющим обязанности 

Министра здравоохранения РК от 25.12.2020 года №КРДСМ-331/2020; 

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-

питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности 

водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения РК № 26 от 

20.02.2023года. 

Уборочный инвентарь маркируют и закрепляют за отдельными помещениями, хранят 

в специально выделенных местах. 

Предусмотрено благоустройство, озеленение территории прилегающей к 

проектируемому объекту. 

Полы при входе в административные здания предусматриваются не скользкими а 

также без перепадов. При входе в здание устанавливаются урны для мусора и решетки для 

очистки обуви. 

Внутренняя отделка помещений здания предусмотрена из материалов, разрешенных 

на территории РК, с учетом целевого назначения помещений. 

При проведении строительно-монтажных и отделочных работ предусмотрены 

строительные материалы I класса радиационной безопасности, в соответствии с 

требованиями п. 32 Гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № КР 

ДСМ-275/2020. 

Рабочим проектом организации строительства предусмотрены нормативные условия 

по организации труда, бытового и медицинского обслуживания, питьевого водоснабжения 

строителей на период строительно-монтажных работ, в соответствии с требованиями 
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Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и 

бытового обслуживания при строительстве, реконструкцию, ремонте и вводе, 

эксплуатации объектов строительства», утвержденные приказом МЗ РК от 16.06.2021 года 

№ КРДСМ-49. 

По месту производства работ планируют оборудовать строительные площадки с 

ограждением. На строительных площадках размещаются передвижные временные здания 

(вагоны) для административно-хозяйственных нужд строительства, помещения охраны, 

биотуалеты. 

Санитарно-бытовое обслуживание рабочих (гардеробные для одежды работающих, 

душевые, сушилки для рабочей одежды работающих) предусматривается на базе 

подрядной организации. Доставку работающих на строительную площадку 

организовывают автобусами. Открытых складов сыпучих материалов на территории 

строительной площадки не будет.  

Водоснабжение на период строительства будет осуществляться привозной водой в 

соответствии с требованиями санитарных правил. В процессе строительства 

водопотребление будет осуществляться с целью питьевого, хозяйственно-бытового и 

производственного водоснабжения. Для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд 

работающего персонала, предусматривается вода питьевого качества. Питьевое и 

хозяйственно-бытовое водопотребление будет осуществляться с целью удовлетворения 

нужд рабочих, участвующих в строительных работах. 

Перевозить воду должны специальным автотранспортом, соответствующим 

документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. 

Привозная вода должна храниться в отдельном помещении, установленных на площадке с 

твердым покрытием. Емкости для хранения воды должны быть изготовлены из 

материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики 

Казахстан. Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной 

воды должны производиться не реже одного раза в десять календарных дней и по 

эпидемиологическим показаниям. 

Внутренняя поверхность механически очищается, должны промывается с полным 

удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость должны промываться, 

заполняться водой и проводиться бактериологический контроль воды. Для дезинфекции 

должны применяться дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в 

Республике Казахстан. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, 

должны соответствовать документам государственной системы санитарно-



 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
 

Копировал Формат А4 

     01-06-24-ОПЗ Лист 

22 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

эпидемиологического нормирования. 

Для оптимального обеспечения водой работающим персоналам целесообразно 

должны размещать устройства питьевого водоснабжения максимально приближенным к 

рабочим местам, обеспечивая к ним свободный доступ. На рабочих местах для 

восполнения дефицита жидкости работающим персоналам должны целесообразно 

предусматриваться и размещаться устройства питьевого водоснабжения, и 

предусматриваться выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых 

напитков при соблюдении санитарных норм и правил их изготовления, хранения и 

реализации. 

Оптимальная температура жидкости для питья должны быть в пределах плюс 12 - 15 

градус. Сатураторные установки и питьевые фонтанчики должны располагаться не далее 

семидесяти пяти метров от рабочих мест, в гардеробных, пунктах питания, в местах отдыха 

работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. Работники, 

работающие на высоте, машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и 

другие должны обеспечиваться индивидуальными флягами для питьевой воды. 

Согласно с требованиями санитарных правил работающие обеспечиваются горячим 

питанием. Для организации питания работающих на строительной площадке должно быть 

предусмотрено специально выделенное помещение, в котором организация питания 

должен осуществляться путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с 

раздачей и приемом пищи. Питание должно доставляться на площадку со 

специализированных предприятий общественного питания, с которыми должен 

заключаться договор на обслуживание. Содержание и эксплуатация столовых должны 

быть предусмотрены в соответствии с документами государственной системы санитарно-

эпидемиологического нормирования. 

Должно оформляться санитарно-эпидемиологическое заключение на специально 

выделенное помещение и раздаточный пункт в соответствии с документами 

государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. 

На строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее 

обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: 

санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки 

одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по 

причине неблагоприятных погодных условий. Работники по половому признаку 

обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями. Санитарно-

бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, 
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канализацией и подключаются к системам холодного и горячего водоснабжения. Проходы 

к санитарно-бытовым помещениям не пересекают опасные зоны. 

В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, 

временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства 

питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. 

Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными 

шкафчиками. 

Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения 

специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой поверхностью, имеет уклон 

к трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или 

пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке. 

Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки оборудуется 

устройством для мытья обуви. Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, 

его пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за 

время сменного перерыва в работе. 

Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, 

стирка или химчистка - по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, 

контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами, специальная одежда 

стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя одежда 

подвергается химической чистке. 

Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды 

размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией. 

Стирка спецодежды, в случае временного проживания строительных рабочих вне 

пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается 

прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной 

и чистой одежды, независимо от числа работающих. 

Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по 

назначению и хранится в специально выделенном месте. 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, 

работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с документами 

государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. 

На всех участках и в бытовых помещениях предусматриваются аптечки первой 
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медицинской помощи. В соответствии с требованиями санитарных правил на участках, где 

используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты (пункты 

само- и взаимопомощи). Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не 

загромождены строительными материалами, оборудованием. 

Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта защитными 

мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств 

индивидуальной защиты на каждого работающего персонала на участке где используются 

токсические вещества. 

В санитарно-бытовых помещений и территории стройплощадки в бытовых 

помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

При проведении строительных работ на территории населенного пункта, 

неблагополучного по инфекционным заболеваниям, рабочим проводятся 

профилактические прививки. 

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляются в 

закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. 

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 

Хозяйственно-бытовые стоки со строительной площадки в условиях города 

подключаются в систему городской канализации. 

При выезде автотранспортных средств со строительной площадки на 

центральную магистраль оборудуется пункт мойки колес. 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальную одежду, 

специальную обувь и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 

нормами, утвержденными в установленном порядке. 

Работодатель оборудует специальные помещения (гардеробные), для хранения 

выданных работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать 

их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в 

течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов 

производства на организм человека до допустимых величин, определяемых нормативными 

документами. 
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3.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 
Рабочим проектом предусмотрен комплекс мероприятий конструктивного, 

планировочного, инженерно-технического характера для обеспечения в случае пожара 

эвакуации людей в зону с отсутствием опасных факторов пожара, до нанесения вреда их 

жизни и здоровью; возможность проведения мероприятий по спасению людей; возможность 

доступа личного состава подразделений противопожарной службы и доставки средств 

пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений; возможность подачи 

огнетушащих веществ в очаг пожара; нераспространение пожара на соседние здания и 

сооружения. 

Генеральным планом обеспечен проезд для пожарной техники по проектируемым 

проездам с асфальтобетонным покрытием в соответствии с п.39 ТР «Общие требования 

пожарной безопасности». Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей в соответствии с п.46 ТР «Общие 

требования пожарной безопасности». 

Проектная степень огнестойкости здания – II. Класс функциональной пожарной 

опасности здания – Ф1.1.Класс конструктивной пожарной опасности здания – С1.Класс 

пожарной опасности строительных конструкций – К1.Категория по взрывопожарной и 

пожарной опасности - Д. 

Эвакуационные пути и выходы в здании обеспечивают безопасную эвакуацию людей. 

Планировочными решениями предусмотрены два эвакуационных выхода со второго этажа 

здания по внутренней лестнице типа 1 Л1 и наружной лестнице типа 3. Эвакуация с первого 

этажа предусмотрена через вестибюль наружу и через окна в помещениях. Между маршами 

лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор не менее 

100 мм. 

Конструктивными решениями предусмотрено использование негорючих материалов 

конструкций и отделки. Стеновые матералы из природного камня-ракушечника. Утепление 

кровли предусмотрено негорючими минераловатными плитами. 

Противопожарные двери предусмотрены на выходе в электрощитовую.   

Наружные металлические эвакуационные лестницы предусмотрено окрасить 

специальным составом типа «Казантикор», обеспечивающим огнезащиту и 

одновременнослужащим антикоррозийным покрытием. Толщину огнезащитной окраски 

металлоконструкций принять с обеспечением предела огнестойкости 120 мин. 

Рабочим проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация в здании с 
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передачей сигнала на пост круглосуточного дежурного персонала. 

Автоматическая пожарная сигнализация - совокупность технических средств для 

обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, 

специальной информации и/или выдачи команд на управление инженерными системами.  

Функции и назначение проектируемой системы пожарной сигнализации:  

обнаружения первичных факторов пожара на контролируемом объекте;  

обработки и представления в заданном виде извещения о пожаре персоналу, 

ведущему круглосуточное дежурство;  

отображение информации о работоспособности и неисправностях; формирование 

команд на включение системы оповещения о пожаре.  

Система АПС состоит из следующих подсистем: 

Систем обнаружения очага возгорания; 

Системы светозвукового оповещения. 

Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации 

обеспечивают электрическую и информационную совместимость друг с другом, а также с 

другими взаимодействующими с ними техническими средствами. 

Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной 

сигнализации сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, 

необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 

Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок пожарной 

сигнализации обеспечивают принцип управления в соответствии с типом управляемого 

оборудования и требованиями объекта. 

Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации 

обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. 

Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации 

устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями 

уровня, характерного для защищаемого объекта, при этом данные технические средства не 

оказывают отрицательное воздействие электромагнитными помехами на иные технические 

средства, применяемые на объекте защиты. 

Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации 

обеспечивают электробезопасность. 

Обеспечение безопасности подразделений противопожарной службы при 

ликвидации пожара 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации 
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пожара в здании обеспечено устройство: 

пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной 

техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 

средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной 

техники на этажи и на кровлю здания. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности при эксплуатации 

При вводе в эксплуатацию и эксплуатации проектируемого здания необходимо 

руководствоваться «Правилами пожарной безопасности» утвержденными Приказом 

Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. 

Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте обеспечивается собственниками, 

руководителями организаций, предприятий, независимо от форм собственности, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, лицами, имеющими право 

владеть, пользоваться или распоряжаться объектом или помещением. 

На объекте руководитель организации обеспечивает разработку и наличие планов 

эвакуации людей при пожаре. 

На объекте руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях 

персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие 

практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. 

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние знаков 

пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные 

выходы, пожарные краны, пожарные гидранты.  

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения. 

Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего 

противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не 

реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. 

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными 

стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).  

Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных 

покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, 

горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор 

оборудования, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) 
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в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества 

огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) 

при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год. 

Руководитель организации обеспечивает содержание ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет 

проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с 

составлением соответствующего акта испытаний. 

Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского 

пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при 

получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты 

объекта. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и 

исправными ручными электрическими фонарями. 

Руководитель организации обеспечивает объект на всех стадиях их жизненного цикла 

исправными первичными средствами пожаротушения. Минимальный перечень необходимых 

первичных средств пожаротушения составляет не менее двух ручных огнетушителей на 

каждом этаже по «Правилам пожарной безопасности» для проектируемого объекта. 

На объекте запрещается: 

хранить и применять в подвалах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, 

взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в 

аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, 

кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной 

безопасности; 

использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для 

организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, 

оборудования, мебели и других предметов; 

снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов 

из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к 

огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности 

или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 

пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); 
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проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших 

труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 

обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно- 

планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности). 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. 

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается 

доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения 

пожара. 

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), 

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также 

другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери 

эвакуационных выходов; 

устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 

хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 

автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их. 

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 
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дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 

защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 

Запрещается: 

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 

ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных 

работ. 

 

 
 


