

Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

Алматы облысы

№79

2022-06-20

Басқарма басшысының орынбасары атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі Бұйрық негізінде әрекет ететін Самуратов Серик Зейноллаевич бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Грачев Михаил Владимирович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 2022-06-10 № 7562800-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер - Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;



6) уақытша құрылымдар - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 002-015-432 «Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»;

2.2 Жұмыстар - «Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу» Жобасы бойынша орындалады, онда Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі бар.
Бас жобалаушы - "Проектдорстрой" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

- 1) осы Шарт;**
- 2) лоттардың тізбесі және жұмыстарды орындау шарты (1-қосымша);**
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша);**

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 7 513 455 955.40 (жеті миллиард бес жүз он үш миллион төрт жүз елу бес мың тоғыз жүз елу бес тенге қырық тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 805 013 138.08 тенге (сегіз жүз бес миллион он үш мың жүз отыз сегіз тенге сегіз тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 255 704 165.63 (екі жүз елу бес миллион жеті



жүз төрт мың жүз алпыс бес тенге алпыс үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 2 013 860 385.96 (екі миллиард он үш миллион сегіз жүз алпыс мың үш жүз сексен бес тенге тоқсан алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 5 243 891 403.81 (бес миллиард екі жүз қырық үш миллион сегіз жүз тоқсан бір мың төрт жүз үш тенге сексен бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде 5 (бес) жұмыс күні ішінде аванстық төлемді жүргізеді.

Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің шілде аванс 30% - 76 711 249 тенге 69 тиын тамыз - 38 356 000 тенге 00 тиын қыркүйек - 25 570 416 тенге 56 тиын қазан - 38 356 000 тенге 00 тиын, қараша - 38 356 000 тенге 00 тиын желтоқсан - 38 354 499 тенге 38 тиын есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген авансты 11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.

. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын төлейді.

Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;



3) Қағидаларға 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың сипаттамасымен, жалпы сомасы көрсетіле отырып, электрондық шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 7 671 124.97 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және және 76 711 249.69 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:

Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша;
не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1107 бұйрығымен бекітілген(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12767 болып тіркелген) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса) дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалануға;



5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің жазбаша талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін, сондай-ақ осы Қағидаларға 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

11) Орындаушы жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету сияқты кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, шарт мерзімі өткенге дейін орындаушының шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамауы, немесе дұрыс орындамауы себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге міндетті.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;



4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 547-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Мердігердің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса, онда «Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу



тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі - Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады;

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса - Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тиісті Тауардың шығарылған елі туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі.

6.3 Орындаушы ай сайын 25-і күнге дейін келісім шарттың қаржыландыру кестесіне сәйкес Тапсырыс берушінің өкілімен тексерілген жұмыстарды орындау актілерін тапсыруға міндетті.

6.4 Орындаушы ай сайын 25-і күнге дейін жұмыстарды орындау актілерін Тапсырыс берушіге өткізу кезінде материалдардың сәйкестігі туралы сертификаттарды, сәйкестік туралы лабораториялық сараптамаларды, тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен жасалған жұмыстардың жасырын актілерін (қажет болған жағдайда) ұсынуға міндетті, сонымен қатар жұмыстарды орындау журналдарын жүргізуге.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.

Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.

Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе



түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.

Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды береді.

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті бес жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшін шарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10% аспайды тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1%



мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар. Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.

Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.

Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың



мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз ету соманы, сондай-ақ Заңның 26-бабына сәйкес Мердігер енгізген соманы (бар болса қайтармайды.

8.10 Тапсырыс беруші енгізілген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (бар болса) қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Мердігер Шарттың қолданылу кезеңінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету тәсілін ауыстыруды ұсынған жағдайда Мердігерге қайтарады.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса,



Осы құжат - Сөздік рәсімдік, яғни, оған өзгерістер енгізілуі мүмкін. Осы құжаттың қолданылуына Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 2 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 2 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағидаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.

Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-



ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.



12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Өзге де шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Мердігердің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістер енгізуге Заңның 45-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда жол беріледі.

13.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

13.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Алматы облысы, г.Талдықорған,

КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26

БСН 050140000775

БСК KKMFKZ2A

ЖСК KZ93070102KSN0901000

"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық

Комитеті" РММ

Тел.: 87282329288

Басқарма басшысының орынбасары Самуратов

Серик Сейноллаевич

Осыған қол қойылған электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Мердігер (Өнім беруші ақша талабын (факторингті) басқаға беру арқылы қаржыландыру шартын жасасқан кезде қаражат алушы):

"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48

БСН/ЖСН 960640000189

БСК EURIKZKA

ЖСК KZ1994806KZT22033002

"Еуразиялық Банк" АҚ

Тел.: 3813771

Директор Брачев Михаил Владимирович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК - банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК - жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС - қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. - тегі аты әкесінің аты



2022-06-20 16:04:12
Самуратов Серик
Зейноллаевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"



2022-06-20 16:05:57
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7562800-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	255 704 165.63



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	2 013 860 385.96
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	5 243 891 403.81



Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства

Алматинская область

№79

2022-06-20

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2022-06-10 года № 7562800-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или



производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить Работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору: по специфике 002-015-432 «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»;

2.2 Работы выполняются по Проекту - «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области», который находится - ул. Тлендиева Илийского района. Генеральный проектировщик - ТОО "Проектдорстрой".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;**
- 2) перечень лотов и условия выполнения работ (приложение 1);**
- 3) техническая спецификация (приложение 2);**

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 7 513 455 955.40 (семь миллиардов пятьсот тринадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять тенге сорок тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 805 013 138.08 тенге (восемьсот пять миллионов тринадцать тысяч сто тридцать восемь тенге восемь тиын) (далее - сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит



регистрации

по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 255 704 165.63 (двести пятьдесят пять миллионов семьсот четыре тысячи сто шестьдесят пять тенге шестьдесят три тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 2 013 860 385.96 (два миллиарда тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят пять тенге девяносто шесть тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 5 243 891 403.81 (пять миллиардов двести сорок три миллиона восемьсот девяносто одна тысяча четыреста три тенге восемьдесят один тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса.

Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика июль аванс 30% - 76 711 249 тенге 69 тиын, август - 38 356 000 тенге 00 тиын, сентябрь - 25 570 416 тенге 56 тиын, октябрь - 38 356 000 тенге 00 тиын, ноябрь - 38 356 000 тенге 00 тиын, декабрь - 38 354 499 тенге 38 тиын не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5 (пять) процентов от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.

В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5 (пять) процентов от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт(ы) выполненных работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах, по форме согласно приложению 45 к настоящим Правилам;

4) электронная счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, представленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 7 671 124.97 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 76 711 249.69, что в общем составляет 84 382 374.66 (восемьдесят четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи триста семьдесят четыре тенге шестьдесят шесть тиын) тенге в виде:

- денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика;

либо:

- банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам.

При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора;

4) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения



базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12767);

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по письменному требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ, а также отчет о местном содержании в работах по форме согласно приложению 45 к настоящим Правилам;

10) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

11) Исполнитель первоочередном порядке обязан выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдения исполнителем правил и норм при проведении работ.

4.2 Подрядчик вправе:



1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки, установленные пунктом 547 Правил осуществления государственных закупок;

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Подрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде



своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НК (зарегистрирован в Реестре



государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее - Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

6.3 Исполнитель обязан ежемесячно до 25 числа предоставлять Заказчику акты выполненных работ проверенные представителем Заказчика в соответствии с графиком финансирования договора.

6.4 Ежемесячно до 25 числа при сдаче актов выполненных работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на материалы, лабораторные заключения на соответствия, акты скрытых работ составленных с участием представителей заказчика (в случае необходимости), а также вести журналы производства работ.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сроком на пять лет .

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия



Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.

При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору.



8.10 Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора, а также сумму обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер (при наличии) Подрядчику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также в случае предоставления поставщиком замены способа обеспечения исполнения Договора в период действия Договора.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2024-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;



4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление



10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут



разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможенным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 45 Закона.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключен посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алматинской
области"
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282329288
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

**Подрядчик (Получатель средств при
заключении поставщиком договора
финансирования под уступку
денежного требования (факторинга):**
Акционерное общество "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БИН/ИИН 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;



БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



2022-06-20 16:04:12
Самуратов Серик
Зейноллаевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"



2022-06-20 16:05:57
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7562800-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	255 704 165.63
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	2 013 860 385.96
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	5 243 891 403.81





#ID15412418

№050140000775/220097/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15412418

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15412418



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-06-20 № 79 қосымша келісім

Алматы облысы

№1

2022-07-07

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-06-20 № 79 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні жылдар бойынша қаржыландыру сомасына өзгертулер енгізуіне байланысты 20.06.2022 жылғы № 79 келісім шарттың 2 тармағы .3тармақшасына өзгертулер енгізіп 2022 жылдан 2023 жылға ауыстыруды және келісім шарт суммасын - 158 876 554.43 (бір жүз елу сегіз миллион сегіз жүз жетпіс алты мың бес жүз елу төрт) теңге 43 тиынға ұлғаюуына бойынша келесі редакцияда оқуы керек: шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) - 7 513 455 955.40 (жеті миллиард бес жүз он үш миллион төрт жүз елу бес мың тоғыз жүз елу бес) теңге 40 тиын оның ішінде келесі жылдарда: 2022 жыл - 96 827 611 теңге 20 тиын. 2023 жыл - 2 172 736 940 теңге 39 тиын. 2024 жыл - 5 243 891 403 теңге 81 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер



Тапсырыс беруші:

"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87282329288
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич



2022-07-07 09:54:59
Самуратов Серик
Зейноллаевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"

Өнім беруші:

"Жол-құрылыс басқармасы №13"
акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович



2022-07-07 09:57:00
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7562800-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	96 827 611.20



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	2 172 736 940.39
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	5 243 891 403.81



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 79 от 2022-06-20

Алматинская область

№1

2022-07-07

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 79 от 2022-06-20 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предмет данного дополнительного соглашения является внесение изменений в п.п. 2. п.3 договора № 79 от 20.06.2022 года в связи с изменением финансирования по годам и перенести сумму - 158 876 554.43 (сто пятьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) тенге 43 тиын с 2022 года на 2023 год и читать в следующей редакции: Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 7 513 455 955,40 (семь миллиардов пятьсот тринадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) тенге 40 тиын в том числе по следующим годам: 2022 год - 96 827 611 тенге 20 тиын .2023 год - 2 172 736 940 тенге 39 тиын. 2024 год - 5 243 891 403 тенге 81 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алматинской
области"

Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26

БИН 050140000775

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ93070102KSN0901000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87282329288

Заместитель руководителя управления

Самуратов Серик Зейноллаевич



2022-07-07 09:54:59

Самуратов Серик

Зейноллаевич

"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"

мемлекеттік

мекемесі

Государственное

учреждение

"Управление

пассажирского

транспорта и

автомобильных дорог

Алматинской

области"

Поставщик:

Акционерное общество "Дорожно-
строительное управление №13"

г.Алматы, Алатауский район,

Каскеленская, 48

БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189

БИК EURIKZKA

ИИК KZ1994806KZT22033002

АО "Евразийский Банк"

Тел.: 3813771

Директор Грачев Михаил Владимирович



2022-07-07 09:57:00

Грачев Михаил

Владимирович

"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество

"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7562800-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	96 827 611.20
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	2 172 736 940.39
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	5 243 891 403.81





Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15502710

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15502710



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-06-20 № 79 қосымша келісім

Алматы облысы

№2

2022-12-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары м.а. Аппаков Аманкелди Тилеукеевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-06-20 № 79 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК ККМФКZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282329288
Басқарма басшысының орынбасары м.а.
Аппаков Аманкелди Тилеукеевич

Өнім беруші:

"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович





2022-12-22 12:27:00
Аппаков Аманкелди
Тилеукеевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"



2022-12-22 12:27:40
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7562800-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	96 827 611.20



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	0.00
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	5 243 891 403.81
002-032-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	290 482 833.59
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	1 882 254 106.80



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	0.00
--------------	---	---	--	---	-------	---	------------------	---	---	---	----	------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 79 от 2022-06-20

Алматинская область

№2

2022-12-22

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. Заместитель руководителя управления Аппаков Аманкелди Тилеукеевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 79 от 2022-06-20 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KCMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282329288
И.о. Заместитель руководителя управления
Аппаков Аманкелди Тилеукеевич

Поставщик:

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская,
48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович





2022-12-22 12:27:00
Аппаков Аманкелди
Тилеукеевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"



2022-12-22 12:27:40
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7562800-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	96 827 611.20
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	0.00
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	5 243 891 403.81
002-032-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						



52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	290 482 833.59
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	1 882 254 106.80
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	0.00





#ID16487840

№050140000775/220097/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/16487840

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/16487840



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-06-20 № 79 қосымша келісім

Алматы облысы

№79/3

2023-02-02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Баймухамбетов Ермек Бигазыевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-06-20 № 79 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) Шарттың жалпы сомасы 7 513 455 955.40 (жеті миллиард бес жүз он үш миллион төрт жүз елу бес мың тоғыз жүз елу бес тенге қырық бір тиын) құрайды. оның ішінде ҚҚС 805 013 138.08 тенге (сегіз жүз бес миллион он үш мың жүз отыз сегіз тенге сегіз тиын)

2) 2) келісім- Шарттың 1 тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 96 827 611.20 (тоқсан алты миллион сегіз жүз жиырма жеті мың алты жүз он бір тенге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 290 482 833.59 (екі жүз тоқсан миллион төрт жүз сексен екі мың сегіз жүз отыз үш тенге елу тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 969 251 000.00 (тоғыз жүз алпыс тоғыз миллион екі жүз елу бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 6 156 894 510.61 (алты миллиард жүз елу алты миллион сегіз жүз тоқсан төрт мың бес жүз он тенге алпыс бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев,
Алматинская, 4
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 272 142
Басқарма басшысының орынбасары
Баймухамбетов Ермек Бигазыевич



2023-02-02 12:56:56
Баймухамбетов
Ермек Бигазыевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"

Өнім беруші:

"Жол-құрылыс басқармасы №13"
акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович



2023-02-02 12:57:19
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7562800-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	96 827 611.20
002-032-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	290 482 833.59
002-011-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	969 251 000.00
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	7 513 455 955.40	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	6 156 894 510.61



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 79 от 2022-06-20

Алматинская область

№79/3

2023-02-02

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Баймухамбетов Ермек Бигадыевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 79 от 2022-06-20 (далее - Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

- 1) 1) Общая сумма Договора составит 7 513 455 955.40 (семь миллиардов пятьсот тринадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять тенге сорок тиын. в том числе НДС 805 013 138.08 тенге (восемьсот пять миллионов тринадцать тысяч сто тридцать восемь тенге восемь тиын))"
- 2) 2) Пункт 1 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 96 827 611.20 (девятьсот шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот одиннадцать тенге двадцать тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 290 482 833.59 (двести девятьсот миллионов четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот тридцать три тенге пятьдесят девять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 969 251 000.00 (девятьсот шестьдесят девять миллионов двести пятьдесят одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 6 156 894 510.61 (шесть миллиардов сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот десять тенге шестьдесят один тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алматинской
области"
Алматинская область, г.Қонаев,
Алматинская, 4
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 272 142
Заместитель руководителя управления
Баймухамбетов Ермек Бигадыевич



2023-02-02 12:56:56
Баймухамбетов
Ермек Бигадыевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"

Поставщик:

Акционерное общество "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович



2023-02-02 12:57:19
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7562800-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	96 827 611.20
002-032-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	290 482 833.59
002-011-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	969 251 000.00



52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	7 513 455 955.40	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	6 156 894 510.61
--------------	--	--	--	---	--------	---	------------------	--	--	---	----	------------------





#ID16823840

№050140000775/220097/03

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/16823840

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/16823840



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-06-20 № 79 қосымша келісім

Алматы облысы

№79/4

2023-04-17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары м.а. Аппаков Аманкелди Тилеукеевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-06-20 № 79 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 10 426 527 676.77 (он миллиард төрт жүз жиырма алты миллион бес жүз жиырма жеті мың алты жүз жетпіс алты тенге жетпіс жеті тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "7 513 455 955.40 (жеті миллиард бес жүз он үш миллион төрт жүз елу бес мың тоғыз жүз елу бес тенге қырық тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "10 426 527 676.77 (он миллиард төрт жүз жиырма алты миллион бес жүз жиырма жеті мың алты жүз жетпіс алты тенге жетпіс жеті тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 805 013 138.08 тенге (сегіз жүз бес миллион он үш мың жүз отыз сегіз тенге сегіз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 117 127 965.37 тенге (бір миллиард жүз он жеті миллион жүз жиырма жеті мың тоғыз жүз алпыс бес тенге отыз жеті тиын)"

2) В пункте келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын:

«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 96 827 611.20 (тоқсан алты миллион сегіз жүз жиырма жеті мың алты жүз он бір тенге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 290 482 833.59 (екі жүз тоқсан миллион төрт жүз сексен екі мың сегіз жүз отыз үш тенге елу тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 969 251 000.00 (тоғыз жүз алпыс тоғыз миллион екі жүз елу бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 459 324 306.45 (бір миллиард төрт жүз елу тоғыз миллион үш жүз жиырма төрт мың үш жүз алты тенге қырық бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 7 610 641 925.53 (жеті миллиард алты жүз он миллион алты жүз қырық бір мың тоғыз жүз жиырма бес тенге елу үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев,
Индустриальная, 16/4
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87277278029
Басқарма басшысының орынбасары м.а.
Аппаков Аманкелди Тилеукеевич

Өнім беруші:

"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович



2023-04-17 13:05:31
Аппаков Аманкелди
Тилеукеевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской



2023-04-17 13:13:58
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7562800-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	96 827 611.20
002-032-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	1 459 324 306.45
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	0.00
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	290 482 833.59
002-011-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	969 251 000.00



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	7 610 641 925.53
--------------	---	---	--	---	-------	---	-------------------	---	---	---	----	------------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 79 от 2022-06-20

Алматинская область

№79/4

2023-04-17

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о. Заместителя руководителя управления Аппаков Аманкелди Тилеукеевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 79 от 2022-06-20 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 10 426 527 676.77 (десять миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят шесть тенге семьдесят семь тиын).

В тексте Договора цифры и слова "7 513 455 955.40 (семь миллиардов пятьсот тринадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять тенге сорок тиын)" заменить цифрами и словами "10 426 527 676.77 (десять миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят шесть тенге семьдесят семь тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 805 013 138.08 тенге (восемьсот пять миллионов тринадцать тысяч сто тридцать восемь тенге восемь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 117 127 965.37 тенге (один миллиард сто семнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят пять тенге тридцать семь тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:

«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **002** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2022 год 96 827 611.20 (девятьсот шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот одиннадцать тенге двадцать тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе **002** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **432** Строительство дорог - на 2022 год 290 482 833.59 (двести девятьсот миллионов четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот тридцать три тенге пятьдесят девять тиын) в том числе НДС;



по бюджетной программе **002** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2023 год 969 251 000.00 (девятьсот шестьдесят девять миллионов двести пятьдесят одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе **002** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **432** Строительство дорог - на 2023 год 1 459 324 306.45 (один миллиард четыреста пятьдесят девять миллионов триста двадцать четыре тысячи триста шесть тенге сорок пять тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе **002** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2024 год 7 610 641 925.53 (семь миллиардов шестьсот десять миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот двадцать пять тенге пятьдесят три тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе **002** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **432** Строительство дорог - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алматинской
области"
Алматинская область, г.Қонаев,
Индустриальная, 16/4
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87277278029
и.о. Заместителя руководителя
управления Аппаков Аманкелди
Тилеукеевич

Поставщик:

Акционерное общество "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович





2023-04-17 13:05:31
Аппаков Аманкелди
Тилеукеевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"



2023-04-17 13:13:58
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7562800-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	96 827 611.20
002-032-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	1 459 324 306.45
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	0.00



52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	290 482 833.59
002-011-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	969 251 000.00
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	7 610 641 925.53





Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/17537179

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/17537179



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-06-20 № 79 қосымша келісім

Алматы облысы

№79/5

2023-11-02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары м.а. Накыпбаев Алмаз Жомартович тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-06-20 № 79 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 1.1. тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 96 827 611.20 (тоқсан алты миллион сегіз жүз жиырма жеті мың алты жүз он бір тенге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 290 482 833.59 (екі жүз тоқсан миллион төрт жүз сексен екі мың сегіз жүз отыз үш тенге елу тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 969 251 000.00 (тоғыз жүз алпыс тоғыз миллион екі жүз елу бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 281 324 161,45 (бір миллиард екі жүз сексен бір миллион үш жүз жиырма төрт мың бір жүз алпыс бір тенге қырық бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 7 788 642 070,53 (жеті миллиард жеті жүз сексен сегіз миллион алты жүз қырық екі мың жетпіс тенге елу үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады".

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей занды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев,
Индустриальная, 16/4
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87277278029
Басқарма басшысының орынбасары м.а.
Накыпбаев Алмаз Жомартович



2023-11-02 08:55:58
Накыпбаев Алмаз
Жомартович
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"

Өнім беруші:

"Жол-құрылыс басқармасы №13"
акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович



2023-11-02 08:56:48
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7562800-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Жолдар салу							«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»					
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	96 827 611.20
002-032-432 : Жолдар салу							«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»					



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	1 281 324 161.45
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	7 788 642 070.53
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	290 482 833.59
002-011-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	969 251 000.00



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	0.00
--------------	---	---	--	---	-------	---	-------------------	---	---	---	----	------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 79 от 2022-06-20

Алматинская область

№79/5

2023-11-02

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о. Заместителя руководителя управления Накыпбаев Алмаз Жомартович, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 79 от 2022-06-20 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Подпункт 2) В пункте 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 96 827 611.20 (девятьсот шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот одиннадцать тенге двадцать тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 290 482 833.59 (двести девятьсот миллионов четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот тридцать три тенге пятьдесят девять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 969 251 000.00 (девятьсот шестьдесят девять миллионов двести пятьдесят одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 1 281 324 161,45 (один миллиард двести восемьдесят один миллион триста двадцать четыре тысячи сто шестьдесят один тенге сорок пять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 7 788 642 070,53 (семь миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи семьдесят тенге пятьдесят три тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алматинской
области"

Алматинская область, г.Қонаев,

Индустриальная, 16/4

БИН 050140000775

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ93070102KSN0901000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87277278029

и.о. Заместителя руководителя
управления Накыпбаев Алмаз
Жомартович

Поставщик:

Акционерное общество "Дорожно-
строительное управление №13"

г.Алматы, Алатауский район,

Каскеленская, 48

БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189

БИК EURIKZKA

ИИК KZ1994806KZT22033002

АО "Евразийский Банк"

Тел.: 3813771

Директор Грачев Михаил Владимирович



2023-11-02 08:55:58

Накыпбаев Алмаз

Жомартович

"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"

мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"



2023-11-02 08:56:48

Грачев Михаил

Владимирович

"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7562800-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	96 827 611.20
002-032-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	1 281 324 161.45
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	7 788 642 070.53



52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	290 482 833.59
002-011-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	969 251 000.00
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	0.00





#ID18697154

№050140000775/220097/05

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18697154

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18697154



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-06-20 № 79 қосымша келісім

Алматы облысы

№79/6

2023-12-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Карибеков Нурсултан Төлеубекулы тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-06-20 № 79 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 002-032-432 бойынша 2024 жылдан (азайту) 405 422 925,83 теңге 002-032-432 бойынша 2023 жылға (қосылу) ауыстыру

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев,
Индустриальная, 16/4
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87277278029

Басқарма басшысының орынбасары

Карибеков Нурсултан Төлеубекулы

Өнім беруші:

"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Басқарма басшысының орынбасары Карибеков Нурсултан Төлеубекулы және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



2023-12-26 18:46:50
Карибеков
Нурсултан
Толеубекулы
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"



2023-12-26 18:47:17
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7562800-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Жолдар салу							«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»					
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	96 827 611.20
002-032-432 : Жолдар салу							«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»					



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	1 686 747 087.28
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	7 383 219 144.70
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	290 482 833.59
002-011-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	969 251 000.00



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	0.00
--------------	---	---	--	---	-------	---	-------------------	---	---	---	----	------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 79 от 2022-06-20

Алматинская область

№79/6

2023-12-26

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Карибеков Нурсултан Толеубекулы, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 79 от 2022-06-20 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) перенос с 2024 года (уменьшение) по 002-032-432 суммы 405 422 925,83 тенге на 2023 год (увеличение) по 002-032-432

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная, 16/4
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87277278029
Заместитель руководителя управления Карибеков Нурсултан Толеубекулы

Поставщик:

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



2023-12-26 18:46:50
Карибеков
Нурсултан
Толеубекулы
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"



2023-12-26 18:47:17
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7562800-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	96 827 611.20
002-032-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	1 686 747 087.28
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	7 383 219 144.70



52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	290 482 833.59
002-011-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	969 251 000.00
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	0.00





Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19132499

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19132499



Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-06-20 № 79 қосымша келісім

Алматы облысы

№79/7

2024-02-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Карибеков Нурсултан Төлеубекулы тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-06-20 № 79 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 1.1. тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 96 827 611.20 (тоқсан алты миллион сегіз жүз жиырма жеті мың алты жүз он бір тенге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 290 482 833.59 (екі жүз тоқсан миллион төрт жүз сексен екі мың сегіз жүз отыз үш тенге елу тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 969 251 000.00 (тоғыз жүз алпыс тоғыз миллион екі жүз елу бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 686 747 087.28 (бір миллиард алты жүз сексен алты миллион жеті жүз қырық жеті мың сексен жеті теңге 28 тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады; 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 3 640 130 755,05 (үш миллиард алты жүз қырық миллион бір жүз отыз мың жеті жүз елу бес теңге 05 тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады; 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 3 743 088 389,65 (үш миллиард жеті жүз қырық үш миллион сексен сегіз мың үш жүз сексен тоғыз теңге 65 тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей занды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87277278029
Басқарма басшысының орынбасары
Карибеков Нурсултан Төлеубекулы



2024-02-05 09:26:37
Карибеков
Нурсултан
Төлеубекулы
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"

Өнім беруші:

"Жол-құрылыс басқармасы №13"
акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович



2024-02-05 09:28:28
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7562800-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	96 827 611.20
002-032-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	3 640 130 755.05
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	3 743 088 389.65
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	290 482 833.59
52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	1 686 747 087.28
002-011-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»						



52760233-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	10 426 527 676.77	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 33 (отыз үш) ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	30	969 251 000.00
--------------	---	---	--	---	-------	---	-------------------	---	---	---	----	----------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 79 от 2022-06-20

Алматинская область

№79/7

2024-02-05

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Карибеков Нурсултан Толеубекулы, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 79 от 2022-06-20 (далее - Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) Подпункт 2) В пункте 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 96 827 611.20 (девятьсот шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот одиннадцать тенге двадцать тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 290 482 833.59 (двести девятьсот миллионов четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот тридцать три тенге пятьдесят девять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 969 251 000.00 (девятьсот шестьдесят девять миллионов двести пятьдесят одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 1 686 747 087,28 (один миллиард шестьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот сорок семь тысяч восемьдесят семь тенге 28 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 3 640 130 755,05 (три миллиарда шестьсот сорок миллионов сто тридцать тысяч семьсот пятьдесят пять тенге 05 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

год 3 743 088 389,65 (три миллиарда семьсот сорок три миллиона восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят девять тенге 65 тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алматинской
области"
Алматинская область, г.Конаев,
Индустриальная, 16/4
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87277278029
Заместитель руководителя управления
Карибеков Нурсултан Толеубекулы



2024-02-05 09:26:37
Карибеков
Нурсултан
Толеубекулы
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"

Поставщик:

Акционерное общество "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович



2024-02-05 09:28:28
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7562800-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	96 827 611.20
002-032-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	3 640 130 755.05
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	3 743 088 389.65



52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	290 482 833.59
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	1 686 747 087.28
002-011-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»						
52760233-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Работа	1	10 426 527 676.77	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	С даты заключения договора 33 (тридцать три) месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	30	969 251 000.00





Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19492766

Для проверки документа перейдите по ссылке:

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19492766





**«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі
автомобиль жолын салу»
жұмыс жобасы бойынша
22.01.2020 ж. № 01-0029/20**

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Алматы облысының Жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы» ММ,
Талдықорған қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Алматыдорпроект» ЖШС,
Алматы қаласы

Нұр-Сұлтан қаласы



АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптама қорытындысы «Мемсараптама» РМК-мен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның рұқсатынсыз осы сараптама қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0029/20 от 22.01.2020 г.
(положительное)

по рабочему проекту

**«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского
района Алматинской области»**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алматинской области»,
г. Талдыкорган

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Алматыдорпроект»,
г. Алматы

г. Нур-Султан



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области» выдано РГП «Госэкспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения РГП «Госэкспертиза».



1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 11 ноября 2019 года №050140000775/190255/00 (221).

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», г. Талдыкорган.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Алматыдорпроект», г. Алматы (государственная лицензия I категории на проектную деятельность ГСЛ № 008961 от 28 мая 2002 года, выданная КГУ «Управление ГАСК г. Алматы», на изыскательскую деятельность ГСЛ №008961 от 28 мая 2002 года, приложения к лицензии от 14 декабря 2012 года, выданные Агентством РК по делам строительства и ЖКХ).

ГИП – Кан В.А. (приказ от 11 июня 2018 года № 48/5).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на разработку рабочего проекта, утвержденное заказчиком от 11 июня 2018 года;

дополнение № 1 к заданию на разработку ПСД, утвержденное заказчиком от 27 декабря 2019 года;

архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Карасайского района Алматинской области» от 30 декабря 2016 года № 80;

акт выбора и обследования земельного участка от 6 декабря 2016 года;

постановление акимата Илийского района Алматинской области о разрешении на разработку проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева и ул. Северное полукольцо от 8 октября 2019 года № 365;

постановление акимата Илийского района Алматинской области о разрешении на проведение строительных работ на строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева и ул. Северное полукольцо от 8 октября 2019 года № 364;

постановление акимата Илийского района Алматинской области на использование земельного участка для изыскательских работ от 23 июля 2019 года № KZ06VBM00939181;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» о начале реализации проекта от 22 ноября 2019 года № 02-51/2014;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» проект относится к технологическим сложным объектам 1 уровня ответственности от 22 ноября 2019 года № 02-51/2016;

письмо ГУ «Отдел ветеринарии Илийского района» об отсутствии скотомогильников и мест захоронения животных неблагополучных по сибирской язве от 28 августа 2018 года № 01-21/310;

письмо РГУ «Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК» об отсутствии земель государственного лесного фонда и ООПТ, путей миграции и мест обитания диких животных от 6 июня 2019 года № 02-15/730;

письмо ГКУ «Каскеленское лесное хозяйство», ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» от 26 июля 2018 года № 151 с приложенным актом обследования зеленых насаждений от 26 июля 2018 года № 11;

письмо филиала РГП «Казгидромет» по городу Алматы о сведениях по фоновым концентрациям загрязняющих веществ от 14 ноября 2019 года № 22-01-21/1489;



письмо РГУ МД «Южказнедра» в городе Алматы от 10 июля 2017 года № 27-12-04-а/1788 с информацией о действующих карьерах песчанно-гравийной смеси и суглинка, расположенных в Карасайском и Илийском районе Алматинской области;

протокол общественного слушания Илийского района, с. Жапек батыр от 12 ноября 2018 года.

Технические условия:

ТОО «TNS-plus» от 14 мая 2019 года № 1230 (Исх.№ 00259/19-и27 от 13.05.2019 г.) на пересечения ВОЛС;

АО «Казахтелеком» РДТ «Алматытелеком» от 31 мая 2019 года № 02-90/П-А на пересечения и переустройство сетей телекоммуникаций;

АО «Алатау жарык компаниясы» от 10 июля 2018 года № 25.1-3637 с дополнением от 12 июня 2019 года № 25.1-2959 на постоянное электроснабжение объекта строительства и светофорных объектов;

АО «Алатау жарык компаниясы» от 13 июня 2019 года № 25.1-3017 на вынос и переустройство электрических сетей 10/0,4 кВ;

АО «Алатау жарык компаниясы» от 17 июля 2019 года № 25.1-3778 на пересечение и переустройство участка ВЛ-35 кВ;

АО «КазТрансГаз Аймак» от 9 декабря 2019 года № 02-2019-9841 на реконструкцию систем газоснабжения;

АО «Интергаз Центральная Азия» от 14 мая 2019 года № 06-62-851 на пересечение с действующим газопроводом;

ГКП «Алматы Су» от 31 октября 2019 года № 05/3-5116 на подключение к сетям водоотведения;

ГКП «Алматы Су» от 11 июля 2018 года № 05/3-1956 на водоотведение.

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

КГУ «Алматинский областной центр по охране историко-культурного наследия» ГУ «Управление культуры, архивов и документации Алматинской области» от 25 декабря 2019 года № 168 - заключение об отсутствии памятников археологии на основании заключения ТОО «Археологическая экспедиция» от 23 декабря 2019 года № АЕС-192;

Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов - согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах от 8 января 2020 года № KZ58VRC00006877;

Управление административной полиции ДП Алматинской области – согласование рабочего проекта от 19 сентября 2019 года № 5583/5/ЗТ-К2941;

ГКП Водного хозяйства «Илирригация» - согласование забора на технические нужды от 30 сентября 2019 года № 259;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Илийского района Алматинской области» - согласование рабочего проекта от 27 декабря 2019 года № 01-18-1-338;

Главный архитектор Илийского района – согласование типового поперечного профиля от 26 июля 2019 года;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Илийского района Алматинской области» - согласование плана трассы газопровода от 27 декабря 2019 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» - согласование схемы и ведомости получения и способов транспортировки ДСМ от 23 декабря 2019 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» - согласование дефектного акта по разборке существующих строений, попадающих под снос в зоне строительства от 27 декабря 2019 года;



ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» - согласование рабочего проекта в полном объеме от 27 декабря 2019 года № 02-51/2266;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» - согласование среднесуточной интенсивности состава транспортного потока от 22 ноября 2019 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» - согласование общего вида остановочного автопавильона от 25 ноября 2019 года;

ТОО «НИ ИПК «Каздоринновация» - согласование стыковки на БАКАД от 22 ноября 2019 года;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Илийского района Алматинской области» - согласование плана организации рельефа и водоотвода от 27 декабря 2019 года;

АО «АЖК» РЭС Отеген батыр и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Илийского района Алматинской области» - согласование точек подключения в соответствии с ТУ № 25.1-3637 10 июля 2018 года и дополнения от 12 июня 2019 года № 25.1-2959;

АО «КазТрансГаз Аймак» производственно-технический отдел - согласование плана трассы газопровода от 8 января 2020 года;

АО «Интергаз Центральная Азия» - согласование плана проектируемого газопровода от 8 января 2020 года.

5.3 Перечень представленных на рассмотрение материалов проекта

Паспорт проекта.

Том I. Общая пояснительная записка. Ведомости.

Том II. Чертежи.

Книга 1. Дорожная часть.

Книга 2. Обустройство дороги, организация и безопасность движения.

Том III. Малые искусственные сооружения.

Том IV. Переустройство коммуникаций.

Книга 1. Переустройство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-35 кВ.

Книга 2. Наружное освещение.

Книга 3. Переустройство сетей газопровода.

Книга 4. Переустройство линий связи.

Книга 5. Переустройство водопровода и канализации.

Книга 6. Светофорная сигнализация.

Том V. Сводная ведомость объемов работ.

Том VI. Сметная документация.

Книга 1. Сводный, сметный расчет стоимости строительства автодороги.

Книга 1. Перечень, оборудования и изделий с прайс-листами.

Книга 2. Локальные сметы.

Том VII. ОВОС и отвод земель.

Книга 1. Оценка воздействия на окружающую среду.

Книга 2. Отвод земель.

Том VIII. Согласования.

Том IX. Проект организации строительства.

Перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, утвержденный заказчиком от 8 января 2020 года.

Отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям, выполненный ТОО «Алматыдор-проект» в декабре 2018 года.

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Алматы ГИИЗ» в декабре 2018 года (государственная лицензия от 4 мая 2018 года № 18009086, выданная КГУ «Управление ГАСК г. Алматы»).



Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Алматы ГИИЗ» в декабре 2018 года.

Топогеодезический отчет, выполненный ТОО «ГЦИ» в ноябре 2018 года (государственная лицензия ГСЛ от 19 февраля 2002 года № 008181, выданная Агентством РК по делам строительства и ЖКХ).

5.4 Цель и назначение объекта, необходимость и целесообразность его строительства

Цель рабочего проекта - создание дорожно-уличной сети, способной удовлетворять потребности экономики и населения в качественных и безопасных улицах с расчетной скоростью движения и пропускной способностью.

Генеральным планом развития пригородной зоны города Алматы был разработан и утвержден комплексный план развития транспортной системы города Алматы и прилегающих территорий, в котором предусмотрена пробивка шести основных транспортных коридоров от границы города Алматы до БАКАД.

Строительство транспортных коридоров, одним из которых является улица Тлендиева, позволит перераспределить внутригородские транспортные потоки и исключить образование транспортных «пробок» на основных дорогах, являющихся «входами» в город Алматы.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

В административном отношении участок проектирования расположен на землях Илийского района Алматинской области.

Начало участка ПК 0+00 принято на кольце, на пересечении улиц Первомайская нефтебаза – Бережинского - Шоссейная на границе г. Алматы и Илийского района. От ПК 0+00 до ПК 10+50 трасса проходит по существующей автомобильной дороге – подъезд к поселку Коккайнар. От ПК 10+50 до конца участка ПК 79+23,40 проектируемая ось дороги проложена по незастроенной территории. Ось трассы на ПК 12+68,8 пересекает русло реки Теренкара, на ПК 42+55 и ПК 49+00 пересекает соответственно пруды № 1 и № 2, на участке ПК 24+00-30+00 пролегает по дачному массиву, на ПК 72+58 справа от села Жапек батыр.

Ширина земляного полотна 10 – 11,5 м, ширина дорожной одежды 8 – 9,2 м. Покрытие асфальтобетонное, толщиной 10 – 13 см, на основании из песчано-гравийной смеси, толщиной 17 – 30 см.

Проектируемая улица расположена на участке от границы г. Алматы до пересечения с трассой БАКАД.




Рис.1. Ситуационная схема



Природно-климатические условия участка строительства:

дорожно-климатическая зона по (СП РК 3.03-104-2014)	- IV;
средние температуры воздуха:	
годовая	- 9,8 °С;
наиболее жаркого месяца (июль)	- 30,0 °С;
наиболее холодного месяца (январь)	- минус 10°С;
абсолютный максимум температуры воздуха, июль	- 43,4°С;
абсолютный минимум температуры воздуха, январь	- 37,7°С;
нормативная глубина промерзания грунтов:	
суглинки и глины	- 79 см;
пески средние и крупные	- 103 см;
крупнообломочные породы	- 117 см;
среднее годовое количество осадков	- 678 мм;
толщина снежного покрова 5% вероятностью превышения	- 22,5 см;
сейсмичность района по СП РК 2.03-30-2017	- 9 баллов;
тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам	- II.

Рельеф и гидрография

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах области предгорной равнины Заилийского Алатау, провинции Тяньшанская, страны Возрожденных гор Средней Азии.

Область предгорной равнины Заилийского Алатау - наклонная равнина сложена кайназойскими отложениями, сформировавшимися за счёт выноса обломочного материала из гор Тянь-Шаня. Аккумуляция полностью компенсировала весьма интенсивное тектоническое опускание на участках предгорных прогибов.

Район представляет предгорную аллювиально-пролювиальную равнину, сложенную отложениями средне-верхнечетвертичного возраста. Территория расчленена на крупные останцы долинами рек, которые являются местным водосборным бассейном для мелких временных водостокос атмосферных и талых вод, а сейчас так же для сбрасываемых поливных вод.

На участке изысканий абсолютные отметки изменяются от 652.45 до 688.75 м.

Площадка строительства потенциально неподтопляемая.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Описание участка принято согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненному ТОО «Алматы ГИИЗ» в декабре 2018 года.

В геологическом строении района принимают участие аллювиально-пролювиальные отложения, нерасчлененные средне-верхнечетвертичного возраста (арQII-III), представленные почвенно-растительным слоем, насыпным грунтом, суглинками, песками и галечниковым грунтом.

В инженерно-геологическом разрезе выделены пять инженерно-геологических элементов:

ИГЭ – 1а Суглинок от твердой до мягкопластичной консистенции, непросадочный. Мощность 3,8 м.

ИГЭ – 1б Суглинок текучепластичный, непросадочный. Вскрытая мощность 1,0 м.

ИГЭ – 2. Суглинок твердой, тугопластичной консистенции, просадочный. Вскрытая мощность 2,8 м.

ИГЭ – 3. Песок средней крупности, с включением гравия 3-5%. Мощность вскрытая 2,3 м.

ИГЭ – 4. Песок, гравелистый. Мощность 0,7 м.

ИГЭ – 5 Галечниковый грунт. Вскрытая мощность 1,1 м.



Суглинок ИГЭ-2 просадочный. Тип грунтовых условий по просадочности - I (первый). Суммарная величина просадки от собственного веса составляет 3,15 см. Начальное просадочное давление 1.000 кг/см².

Грунтовые воды вскрыты на глубинах 0,5-2,0 м. Амплитуда колебаний подземных вод 1,1 м.

Грунты незасоленные, средневзвешенное содержание легкорастворимых солей и гипсов 0,245 %.

Согласно СП РК 2.01-101-2013, степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции в сухой зоне по содержанию сульфатов SO₄ (672,0 мг/кг) для бетонов марки W4 на портландцементе (по ГОСТ 10178) – слабоагрессивная, а на сульфатостойких цементах (по ГОСТ 22266) – неагрессивная.

По хлоридам Cl (483,0 мг/кг) – слабоагрессивная.

Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали – высокая. К свинцу – низкая. К алюминию – низкая.

Сейсмичность района согласно СП РК 2.03-30-2017 (приложение Б) п. Боралдай - 8 (восемь) баллов.

Пиковое ускорение сейсмических волн по сейсмической опасности территории (в долях g), $ag_{R475} = 0.34$, $ag_{R2475} = 0.59$ (приложение Б).

Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам II (второй).

Расчетное горизонтальное и вертикальное ускорение сейсмических волн по типу грунтовых условий (в долях g), $A_g = 0.433$, $A_{gv} = 0.389$ (приложение Е).

Таким образом, уточненную сейсмичность площадки строительства следует принимать равным восьми (8) баллам.

Участок потенциально не подтопляемый.

Существующие трубы

В соответствии с дефектной ведомостью, согласованной заказчиком от 24 декабря 2019 года рабочим проектом предусмотрена разборка трех существующих водопропускных труб:

железобетонная 2хØ 1,5 м под съездом на ПК 48+04 - 1 шт./26,33 м;

железобетонная Ø 1,5 м со шлюзом на ПК 43+10 - 1 шт./10,4 м.

железобетонная Ø 1,5 м под съездом на ПК 6+30,87 - 1 шт./18,0 м.

6.2 Проектные решения

Проектные решения приняты и разработаны на основании задания заказчика от 11 июня 2018 года и дополнения от 27 декабря 2019 года № 1, техническими условиями на устройство и переустройство инженерных сетей и другими исходными данными, в соответствии с требованием СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

Рабочим проектом предусмотрено:

строительство магистральной улицы Тлендиева общегородского значения регулируемого движения;

строительство искусственных сооружений;

переустройство и защита существующих инженерных сетей;

освещение и светофорная сигнализация улицы;

обустройство улицы.

6.2.1 Улица

Основные технические параметры улицы приняты в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 и приведены в таблице.



Технические показатели улицы

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели по СП РК 3.01-101-2013	Принятые показатели
1	Категория улицы	магистральная улица общегородского значения регулируемого движения		
2	Расчетная скорость движения	км/час	80	80
3	Число полос движения	шт.	4-8	6
4	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
5	Ширина разделительной полосы	м	4,0	4,0
6	Ширина полосы безопасности	м	0,5	0,5
7	Ширина проезжей части	м	2х3,5хп	2х10,5=21,0
8	Тип дорожной одежды	капитальный		
9	Вид покрытия	асфальтобетонное, ЩМА-20		
10	Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20
11	Наибольший продольный уклон	‰	50	50
12	Наименьший радиус кривой в плане	м	400	600
13	Наименьший радиус кривой в плане на участке транспортно-развязки	м	150	180

План улицы

Пробивка улицы Тлендиева выполнена в соответствии с генеральным планом развития пригородной зоны г. Алматы. Общее направление трассы с юга на север.

Начало участка ПК 0+00 принято на кольце, на пересечении улиц Первомайская нефтебаза – Бережинского - Шоссейная на границе г. Алматы и Илийского района. Конец улицы Тлендиева на ПК 79+23,40 на примыкании к транспортной развязке БАКАД.

Протяженность и строительная длина участка улицы составляют 7923,40 м или 7,923 км.

В плане улица запроектирована в насыпи имеет девять углов поворота. Углы поворота с первого по восьмой радиусами от 600 м до 2300 м. Минимальный радиус поворота 600 м.

Угол № 9 примыкание к транспортной развязке БАКАД с системой платности, где запланировано снижение скорости до 5 км/час, данный участок является частью транспортной развязки, в связи с чем угол поворота принят 180 м (при расчетной скорости 60 км/час).

Для обслуживания общественного транспорта на участке запроектированы 16 автобусных остановок по 8 на сторону движения, где предусмотрены остановочные площадки с автопавильонами.

Продольный профиль

Продольный профиль запроектирован по оси проектируемой улицы с учетом рельефа местности, инженерно-геологических, гидрогеологических условий и размещения малых искусственных сооружений.

Максимальный продольный уклон и минимальные радиусы вертикальных кривых приняты в соответствии с нормативными параметрами.

Продольный профиль запроектирован по оси проектируемой улицы с учетом рельефа местности, инженерно-геологических, гидрогеологических условий, с учетом размещения водопропускных труб.

На участке строительства нет неблагоприятных участков по геологическим условиям. Продольный профиль запроектирован по назначенным контрольным точкам (пересечения, примыкания, трубы, мосты и путепроводы).



Запроектированный продольный профиль обеспечивает плавное движение автотранспорта с расчетными скоростями. Видимость в продольном профиле обеспечена на всем протяжении трассы участка дороги.

Основные показатели продольного профиля:

Максимальный продольный уклон - 50‰.

Минимальные радиусы вертикальных кривых: выпуклой – 5000 м; вогнутой – 2000 м.

Поперечный профиль

Параметры проектируемой улицы Рыскулова приняты в соответствии со значением и категорией улицы согласно «Генерального плана развития пригородной зоны г. Алматы».

Типовые поперечные профили согласованы с ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Илийского района Алматинской области» от 26 июля 2018 года.

Категория улицы - магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения.

Проезжая часть имеет шесть полос движения с разделительной полосой, по три полосы в каждом направлении движения. Полосы движения шириной по 3,5 м.

В соответствии с п.8.2.1-8 СП РК 3.01-101-2013 с двух сторон от проезжей части устраиваются полосы безопасности шириной 0,5 м. Ширина разделительной полосы принята 4,0 м в соответствии с табл.5-10 СП РК 3.01-101-2013. Общая ширина проезжей части - $2 \times 10,5 = 21,0$ м, дорожной одежды с учетом полос безопасности – 23,0 м.

У края дорожной одежды со стороны обочин устанавливается бетонный бортовой камень БР 100.30.18 на бетонном фундаменте.

Поперечный профиль проезжей части улицы двухскатный с уклоном 20‰ в сторону бокового водоотводного лотка.

Земляное полотно

Поперечные профили земляного полотна запроектированы по типовому проекту 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования».

Рабочим проектом разработаны типовые поперечные профили земляного полотна:

Тип 1. Применяется при высоте насыпи до 3 м с прикромочным (технологическим) тротуаром.

Тип 2а. Применяется при высоте насыпи до 3 м с обочиной.

Тип 2б. Применяется при высоте насыпи до 6,0 м с обочиной.

Тип 2в. Применяется при высоте насыпи до 3,0 м с кюветами.

Тип 3а. Применяется при выемке глубиной от 1 м до 2 м с обочиной.

Тип 3б. Применяется при выемке глубиной от 2 м до 6 м с обочиной.

Тип 3в. Применяется при выемке с кюветами.

Тип 4а, б, в. Применяется на примыканиях и въездах во дворы.

Тип 5. Применяется при высоте насыпи от 12,0 м до 20,0 м с георешеткой «Tensar» с укреплением откосов геосеткой (35 кН/м).

Укрепление насыпи георешетками RE560, RE570 и Triax TX160 с ПК 11+80,00 до ПК 13+40,00 выполнено на основании расчета ТОО СФ «Стройкомплект-Астана» 10 января 2020 года.

Дорожная одежда

Требуемый модуль упругости дорожной одежды капитального типа для автодороги II технической категории определен под нагрузку класса А1 в соответствии СП РК 3.03-104-2014 с учетом прогноза интенсивности движения на 20 - летнюю перспективу и равен 268 МПа.



В результате сравнения вариантов в рабочем проекте принята следующая конструкция дорожной одежды.

Тип – 1, на основной проезжей части, на примыканиях и пересечениях:

верхний слой покрытия - щебеночно-мастичный полимерасфальтобетон (полимер-ЩМА-20) по СТ РК 2373-2013 на битуме БНД 70/100, толщина слоя 0,05 м;

нижний слой покрытия - горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон типа Б марки I по СТ РК 1225-2013 на битуме БНД 70/100, толщина слоя 0,07 м;

верхний слой основания - горячий крупнозернистый высокопористый асфальтобетон СТ РК 1225-2013 на битуме БНД 70/100, толщина слоя 0,10 м;

нижний слой основания - щебеночная оптимальная смесь С-4 по СТ РК 1549-2006, толщина слоя 0,25 м;

подстилающий слой - природная гравийно-песчаная смесь по ГОСТ 23735-2014, толщина слоя 0,30 м.

Тип – 2, на примыканиях и пересечениях за пределами закругления:

верхний слой покрытия - щебеночно-мастичный полимерасфальтобетон (полимер-ЩМА-20) по СТ РК 2373-2013 на битуме БНД 70/100, толщина слоя 0,05 м;

нижний слой покрытия - горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон типа Б марки I по СТ РК 1225-2013 на битуме БНД 70/100, толщина слоя 0,07 м;

нижний слой основания - щебеночная оптимальная смесь С-4 по СТ РК 1549-2006, толщина слоя 0,25 м;

подстилающий слой - природная гравийно-песчаная смесь по ГОСТ 23735-2014, толщина слоя 0,30 м.

Пересечения и примыкания

Пересечения и примыкания запроектированы в соответствии с СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов». Всего предусмотрено 40 примыканий и 2 кольцевых пересечений. Минимальный радиус закругления – 8 м.

На ПК 0+52 и ПК 1+56 устраиваются пересечения по типу кольцо, радиусом 30 м и шириной проезжей части - 17,5 м. Параметры кольцевого пересечения назначены согласно табл.4.3 п.5.2.1.1 ОДМ 218.2.071-2016 «Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог».

Автобусные остановки

Для обслуживания общественного транспорта на участке предусмотрено строительство 8 остановок общественного транспорта. Остановочные площадки оборудуются «карманом» для заезда общественного транспорта и посадочными площадками.

Длина посадочных площадок составляет 30 м, ширина 3,0 м. Посадочная площадка возвышается над остановочной площадкой на 20 см с помощью установки бортового камня на бетонном фундаменте.

На посадочной площадке предусмотрено устройство автопавильона на расстоянии не менее 3 метров от ближайшей грани павильона до кромки проезжей части.

Дорожная одежда остановочных площадок принята по типу основного проезда.

Конструкция дорожной одежды на посадочных площадках:

покрытие из цветной брусчатки толщиной 8 см;

слой из крупного песка толщиной 5 см;

основания из щебня фр.20-40 см толщиной 12 см.



Автобусные павильоны (остановки) выполняются длиной 6,0 метров, шириной 1,8 и высотой 2,5 метра соответственно. Согласованы ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» от 25 ноября 2019 года.

Водоотвод с проезжей части

Для водоотвода с проезжей части согласно письму ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» от 26 ноября 2019 года № 02-51/2042 предусмотрена открытая система водоотвода.

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части проектируемого участка предусмотрен продольными и поперечными уклонами к кромкам проезжей части.

У краев основной проезжей части на участке жилых строений устанавливаются железобетонные лотки Б-А3 глубиной 0,4 м для сбора и отвода ливневых вод с проезжей части основной дороги, а также для полива газонов и древесных насаждений застраиваемой территории.

Сброс воды с проезжей части дороги в лотковую сеть осуществляется по водовыпускам, устраиваемым по обеим сторонам проезжей части через 50м в низовую сторону.

Для приема дождевых вод предусмотрены смотровые блоки ЛЖК-250 с чугунными люками.

Тротуары

С двух сторон от проезжей части за бортовым камнем устраиваются прикромочные тротуары шириной 0,8 м.

Конструкция тротуаров:

покрытие из цветной брусчатки толщиной 6 см;

слой из крупного песка толщиной 4 см;

основания из щебня фр.20-40 см толщиной 12 см.

Озеленение

На разделительной полосе и за пределами проезжей части улицы предусмотрено устройство газонов переменной ширины с посадкой различных пород деревьев, кустарников, цветников и посев газонов. Посадка деревьев, кустарников, цветников и газонов предусмотрена согласно «Инструкции по созданию зеленых насаждений, осуществлению технического надзора и ведению мониторинга», утвержденной приказом начальника ГУ «Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды г. Алматы» от 22 декабря 2008 года № 118 о/д.

Обустройство и безопасность дорожного движения

Регулирование движения транспорта и пешеходов осуществляется с помощью светофорной сигнализации, разметки проезжей части, установки дорожных знаков и ограждений.

Разметка проезжей части улицы и перекрестков, установка знаков выполнены согласно СТ РК 1412-2017 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», СТ РК 1124-2003 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная» и СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные. Общие технические условия».

Дорожная разметка предусмотрена краской с включением стеклошариков для повышения светоотражающего эффекта.

Дорожные знаки по основной дороге приняты типоразмера II со световозвращающей пленкой высокого качества.

Конструкция знаков принята с металлическими щитками на металлических стойках согласно типовому проекту 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах».



Согласно требованиям СТ РК ГОСТ Р 52607-2010 «Ограждения дорожные удерживающие, боковые для автомобилей» и СТ РК 1278-2004 «Барьеры безопасности металлические» на участках, где высота насыпи более 3,0 м предусмотрено устройство дорожных ограждений типа 11 ДО.ММ-2.

Согласно пп.7.14, 7.15 СП РК 1412-2017 предусмотрено светофорное регулирование на пешеходных переходах на 5 участках.

План организации дорожного движения согласован Управлением административной полиции Департамента полиции Алматинской области от 9 июля 2019 года № 5583/5/ЗТ-К-2941.

6.2.2 Водопропускные трубы

Рабочим проектом предусмотрено сооружение 10 железобетонных водопропускных труб:

отверстием 4х2,5 м – 1 шт./110,66 пм;
отверстием 2х2,5х2,0 м - 1шт./80,24 пм;
отверстием 2х2х2,0 м – 1 шт./38,63 пм;
отверстием 3х2х2,0 м – 1 шт./35,58 пм;
диаметром 1,0 м – 1 шт./35,12 пм;
диаметром 1,5 м – 2 шт./77,68 пм;
диаметром 2х1,5 м – 1 шт./43,83 пм.
на съездах:
отверстием 2х2,5х2,0 м -1 шт./25,45 пм;
отверстием 2х2х2,0 м – 1 шт./16,27 пм.

Проектирование трубы выполнено в соответствии с требованиями СП РК 3.03-112-2013 «Мосты и трубы», СТ РК 1684-2007 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Общие требования по проектированию»

Искусственные сооружения запроектированы постоянные железобетонные под временную нагрузку А-14, НК-120, НК-180, в соответствии с СТ РК 1380-2005.

Водотоки, пересекающие автодорогу, носят, в основном, временный и сезонный характер. Наличие стока в руслах обусловлено прохождением талых и дождевых вод.

Отверстия трубы подобраны на основании гидрологического отчета при безнапорном режиме протекания воды. Необходимое отверстие трубы для пропуска расчетного 2% расхода определено по МСП 3.04-101-2005 «Определение основных гидрологических характеристик», «Пособию к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки» (ПМП 91), (Трансстрой, Москва, 1992 г.).

Конструкции элементов трубы приняты по типовым проектам серии 3.501.1-144 (круглые с плоским опиранием), 3.501.1-177.93 (прямоугольные) укрепление русел и откосов по серии 501-0-46 и серии 3.501.1-146. Средние звенья труб приняты по типовому проекту заказ №04-08 ТОО «Каздорпроект» г. Алматы.

Основанием малых искусственных сооружений служат: суглинками легкими пылеватыми от твердой до текучепластичной консистенции, песками средней крупности, пылеватыми, мелкими, крупными от слабовлажных до водонасыщенных.

Звенья прямоугольных труб устанавливаются на монолитной плиту $h=40$ см, круглые трубы на сборные плиты $h=20$ и 60 см.

Материал сборных и монолитных конструкций - бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 марок В20, В30 на сульфатостойком цементе, морозостойкость F300, водопроницаемостью W6.



Звенья круглых труб с плоским опиранием устанавливаются на монолитную фундаментную плиту, подобранные под первую расчетную высоту насыпи. Фундамент по типу 3. Фундамент оголовка нормального звена трубы устанавливаются на монолитную фундаментную плиту. Монолитная фундаментная плита устанавливается на щебеночную подготовку слоем 10 см.

Водопропускная круглая железобетонная труба на ПК 15+00 запроектирована с устройством смотрового колодца на разделительной полосе для обеспечения безопасности движения автотранспорта и обслуживающего персонала. Колодец запроектирован согласно ТМП 902-09-46.88 "Камеры и колодцы дождевой канализации" альбом 3. Марка колодца принято ДКСЛ 8.

Звенья прямоугольной трубы устанавливаются на монолитной плиту $h=20$ см, подобранные под первую и третью расчетную высоту насыпи. Фундамент по типу 3, устраиваемый на щебеночную подготовку слоем 10 см. Откосные стенки устанавливаются щебеночную подготовку толщиной 30 см.

Для регулирования воды в пересекаемых автодорогой водоемах предусмотрено устройства шлюзов по ТПР 820-1-077.87 «Регуляторы трубчатые на расход воды до $20 \text{ м}^3/\text{с}$ без перепада и с перепадом до 2 м с переездом и без переезда на оросительных системах» на входных отверстиях следующих труб: ПК 42+55, ПК 48+04 съезда ПК 0+32.

В рабочем проекте предусмотрено устройство водопропускной трубы $4,0 \times 2,5$ м под третью расчетную высоту насыпи. Произведен проверочный расчет под современную А14, НК120 НК-180 нагрузку блока ЗП21.100 средней части трубы приняты по типовому проекту серии 3.501.1-177.93 «Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог» Выпуск 1-1 «Звенья труб, блоки фундаментов и оголовков для умеренных и суровых климатических условий».

Гидроизоляция наружных поверхностей звеньев и оголовков производится в соответствии с требованиями инструкции ВСН 32-81.

Конструкция лестничных сходов - по типовому проекту серии 3.503.1-96 (Союздорпроект, Москва, 1988). Лестничные сходы в количестве 1 шт. шириной 0,75 м предназначены для обеспечения спуска или подъема на насыпь. Сход принят для насыпи высотой более 16 м.

6.2.3 Инженерные сети

Электротехническая часть

Сети электроснабжения и наружное освещение

Рабочий проект разработан на основании требований ПУЭ РК с соблюдением габаритов при пересечении и сближении ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с автодорогой и другими коммуникациями; технических условий АО «Алатау жарык компаниясы» от 10 июля 2018 года № 25.1-3637 с дополнением от 12 июня 2019 года № 25.1-2959, генерального плана участка застройки.

Предусмотрено строительство ВЛ-10 кВ (для подключения проектируемой КТП, а также наружное освещение автодороги).

Рабочим проектом предусмотрено освещение всего участка автомобильной дороги начиная с ПК 0+00 до ПК 79+23,40.

Общая протяженность составляет 7,923 км. Установка светильников выполнена на опорах - 410 шт. Протяженность трасс кабелем типа АВВГ – 21 875 м., кабелем типа АВБШБ – 17 880 м.

Электроснабжение 10 кВ выполнено оголенным проводом типа АС-50/8.0.

При выполнении электроснабжения, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали ей (согласно ПУЭ), предусмотрены железобетонные опоры типа ОА10-1, ОА10-2, ПУП10-1, ПУА10-3, ПУА10-2, УА10-3, 2А10-1 3шт, 2К10-1, с установкой



разъединителей КР-1, в количестве 2 шт. (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ»).

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП2- 40/10/0,4) - наружной установки. КТП установлена на расстоянии 49 м от оси дороги на ПК 40+36.

Подключение к ЛЭП осуществляется от существующих ВЛ 10 кВ частной линии и АЖК - фид.6-91А и фид.47-154Ас помощью проектируемых разъединителей типа РЛНД. 1-10/400У1 устанавливаемых на опорах. Ввод кабеля в КТП осуществляется через проходные изоляторы типа ИПУ-10/630.

Согласно СН РК 4.04-04-2013 установки наружного освещения по требованию к обеспечению надежности электроснабжения относятся к третьей категории.

Электроснабжение проектируемых нагрузок 0.4 кВ осуществляется от РУ-0.4 кВ проектируемых КТП, предусматривающих защиту, управление и учёт электроэнергии.

Управление наружным электроосвещением предусматривается как ручное с помощью переключателей, так и автоматическое с помощью датчика освещенности, установленного в КТП.

Согласно СНиП РК 2.04-104-2012 средняя яркость проезжей части автомобильной дороги принята 0,8 кд/м² (средняя освещенность 15 лк). Наружное освещение автодороги выполнено светодиодными светильниками типа «Волна» LED-80-ШБ 1/К50 мощностью 80 Вт, выпускаемыми НПО типа «GALAD». Светильники монтируются на металлических кронштейнах, устанавливаемых на опорах типа СФ-700-8,5-1-Ц выпускаемых компанией типа «Energy System LLP». Установка опор в грунт выполняется на фундаментах. Высота подвеса светильников, над уровнем проезжей части автодороги, принята 11 м.

Распределительная сеть наружного освещения разделена на 8 равно-нагруженных фидеров: Ф1 ПК+00-ПК19+67, Ф2 К30+80-ПК20+05, Ф3 ПК40+22-ПК59+43, Ф4 ПК60+23-ПК78+96, Ф5 ПК40+45-ПК20+36, Ф6 ПК19+96-ПК0+00, Ф7 ПК40+08-ПК59+45, Ф8 ПК59+82-ПК78+04.

Сеть наружного освещения выполняется кабелями марки типа АВБШБ и АВВГ в ПЭТ трубах Ø50 мм в траншее на глубине h=-0.7 м от планировочной отметки верха дорожного полотна. через дорогу и съезды кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах диаметром 100 мм на глубине - 1,0 м от планировочной отметки дорожного полотна.

Ответвления к светильникам выполняются с помощью прокалывающих сжимов типа У733МУЗ и У859МУЗ внутри опор и кронштейнов, кабелем типа АВВГ сечением 3х2.5 мм²;

Сечения питающих кабелей выбраны по пропускной способности с последующей проверкой по потере напряжения и на однофазное короткое замыкание по условиям допустимого сопротивления петли «фаза – нуль».

В рабочем проекте предусмотрено заземление опор ВЛ10 кВ согласно серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ».

Переустройство электрических сетей 10/35 кВ

Переустройство электрических сетей 10/35 кВ на основании требований ПУЭ РК с соблюдением габаритов при пересечении и сближении ВЛ 0,4/10 кВ и 35 кВ с автодорогой и другими инженерными сооружениями, технических условий АО «Алатау жарык компаниясы» от 10 июля 2018 года № 25.1-3637 с дополнением от 12 июня 2019 года № 25.1-2959.

Разрешенная мощность -107 кВт (380В), категория электроснабжения - II, разрешенный коэффициент мощности ≥0,92. Исх.№ 25.1-3637.

Вынос и переустройство участков электрических сетей 10/0,4 кВ выполнен на основании технических условий АО «Алатау жарык компаниясы» от 13 июня 2019 года № 25.1-3017.



Климатические условия приняты на основании региональных карт районирования (при повторяемости 1 раз в 10 лет.): II - ветровой район 50Н/кв.м (29 м/сек), III - район по гололеду (толщина стенки гололеда 15 мм).

Предусмотрено переустройство ЛЭП 10/0,4 кВ и 35 кВ попадающих под пятно строительства автодороги 1-й категории:

ВЛ 10 кВ: при выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 0+18, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные анкерные опоры типа ПА10-4 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0;

при выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 0+40, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные угловые анкерные опоры типа ПУА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»).

Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 0+52, а также при пересечении ВЛ-10 кВ для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены унифицированные стальные анкерно-угловые опоры типа 1У35-2+10 и 1У35-2+5 (серия 3.407.2-170 «Унифицированные стальные конструкции промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 35-110 кВ»), а также двухцепная анкерная железобетонная опора типа 2А10-1 и анкерные железобетонные опоры типа А10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 2+01, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходная угловая анкерная опора типа ПУА10-1 и переходная анкерная опора типа ПА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 2+07, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходная угловая анкерная опора типа ПУА10-1 и переходная анкерная опора типа ПА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 2+21, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходная угловая анкерная опора типа ПУА10-1 и переходная анкерная опора типа ПА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 5+58, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные угловые анкерные опоры типа ПУА10-1, а также анкерная опора типа А10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 5+85, а также при пересечении ВЛ-10 кВ для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные угловые анкерные опоры типа ПУА10-2 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 7+62, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные угловые анкерные опоры ПУА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). При выполнении выноса участка ВЛ-10 кВ попадающего под пятно застройки от ПК 7+62 до ПК 10+58



предусмотрены промежуточные опоры типа П10-4, а также угловая анкерная опора типа УА10-2 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство и вынос ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0;

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 21+84, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходная угловая анкерная опора типа ПУА10-1, а также переходная анкерная опора типа ПА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении переходов ВЛ-10 кВ на ПК 23+94, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные анкерные опоры типа ПА10-4 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Для организации ответвления от ВЛ-10 кВ проектом предусмотрена ответвительная опора типа ОА10-2 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 24+00, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходная анкерная опора типа ПА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Для организации ответвления от ВЛ-10 кВ проектом предусмотрена ответвительная опора типа ОА10-2 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 24+58, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходная анкерная опора типа ПА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Для организации ответвления от ВЛ-10 кВ проектом предусмотрена ответвительная опора типа ОА10-2 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0;

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 29+91, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные угловые анкерные опоры типа ПУА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 31+68, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные угловые анкерные опоры типа ПУА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом АС-50/8,0.

При выполнении выноса участка ВЛ-10 кВ ПК 21+84 – ПК 32+36 попадающего под пятно застройки, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ) предусмотрены угловые анкерные опоры типа УА10-2, промежуточные опоры типа П10-3 и П10-4, анкерные опоры А10-2, угловые промежуточные опоры типа УП10-2, а также ответвительные анкерные опоры ОА10-3 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 34+90, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные анкерные опоры типа ПА10-3 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 37+55, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные угловые анкерные опоры типа ПУА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»).



Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 49+42, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные угловые анкерные опоры типа ПУА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0;

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 51+96, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные угловые анкерные опоры типа ПУА10-1 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 70+56, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные угловые анкерные опоры типа ПУА10-1 и переходные анкерные опоры ПА10-3 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0.

При выполнении перехода ВЛ-10 кВ на ПК 72+20 и ПК 72+42, для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены переходные угловые анкерные опоры типа ПУА10-1 и переходные анкерные опоры ПА10-3 (серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»). Переустройство ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным сталеалюминиевым проводом типа АС-50/8,0;

ВЛ-35 кВ: При выполнении перехода на ПК 2+29 для соблюдения габарита по вертикали и горизонтали (согласно ПУЭ), предусмотрены унифицированные анкерно-угловые опоры типа 1У35-2Т+5 (серия 3.407.2-170 «Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ»).

На период строительства основной линии, предусмотрена обводная линия с установкой бетонных двухцепных анкерно-угловых опор типа 1УБ35-5 (серия 3.407.1-151 «Унифицированные конструкции анкерно-угловых железобетонных опор ВЛ 35-220 кВ»).

В рабочем проекте предусмотрено заземление опор ВЛ-35 кВ согласно типовому проекту 3602тм «Заземление устройства опор ВЛ 35-750 кВ».

Подбор стальных опор выполнен в соответствии с расчетными листами серии 3.407.2-170.

Марка стали опор принята С 255 ГОСТ 27772-80*.

Подбор фундаментов для стальных опор выполнен по расчетным листам серии 3.407-144.

Установка фундаментов стальных опор произведена на сухое выровненное основание в осушенном котловане.

После установки и выверки фундаментов стальных опор произведена обратная засыпка котлована местным непучинистым грунтом, с послойным трамбованием до $d=1.65 \text{ т/м}^3$ плотности грунта засыпки с трамбованием каждого слоя толщиной 0,20 - 0,30 м.

Не допускается применение обратной засыпки мерзлого грунта и растительного слоя. В случае обнаружения под подошвой грунтов, отличных от принятых в проекте поставить в известность проектную организацию.

Выполнить гидроизоляцию поверхностей фундаментов, находящихся в грунте битумной мастикой в два слоя. Нанесение битумной мастики выполнять на очищенную от грязи и пыли высушенную поверхность. Нанесение слоев мастики производить после полного высыхания или отверждения ниже лежащего слоя. Все металлические детали очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82* и окрасить в два слоя краской типа БТ-177 ГОСТ 5631-79.



Сварку стальных элементов опоры производить электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75*.

Заземление

На всех опорах выполняется повторное заземление нулевого провода. Заземляющие устройства выполнены согласно ТП.3.407-150 ЭС-1 тип 6. (удельное сопротивление земли $\rho=100-1000 \text{ Ом}\cdot\text{м}$).

Сопротивление заземляющего устройства опоры составляет не более 10 Ом. Общее сопротивление ЗУ КЛ-0,38 кВ составляет не более 10 Ом.

Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах КЛ, выполняется сваркой или болтовыми соединениями.

Контур заземления для КТП выполняется из вертикальных заземлителей диаметром 16 мм длиной 5 м, которые вбиваются на глубину 5,5 м от планировочной поверхности земли. Вертикальные заземлители диаметром 16 мм соединяются между собой горизонтальными заземлителями диаметром 10 мм (проложенными на глубине 0,5 м от планировочной поверхности земли) и соединяются с заземляемыми объектами круглой сталью диаметром 10 мм. Сопротивление заземляющего устройства в любое время года не должно превышать 4 Ом.

Все металлические нетоковедущие части согласно норм ПУЭ РК подлежат заземлению.

Сети связи

Переустройство линий связи. (Переустройство кабелей ТОО «TNS-Plus» и ТУСМ-1, защита кабелей ВОЛС)

Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование, технических условий ТОО «TNS-plus» от 14 мая 2019 года № 1230 (Исх.№ 00259/19-и27 от 13.05.2019 г.) и АО «Казахтелеком» РДТ «Алматытелеком» от 31 мая 2019 года № 02-90/П-А, норм проектирования кабельных линий связи ВСН116-93 и генерального плана участка застройки.

Рабочим проектом предусмотрено переустройство кабельной линии связи ТОО «TNS Plus» и ТУСМ-1 в зоне строительства дорожного полотна и защита кабелей ВОЛС ТОО «TNS Plus» и ТУСМ-1, в зоне строительства дорожного полотна.

На пересечениях кабельными линиями ВОЛС проектируемого дорожного полотна, съездов с него, а также объездных автодорог предусматривается устройство защиты кабельных линий ж/б плитами размером 6000x1190x220 мм в открытой траншее и прокладка резервных полиэтиленовых труб Ø63 мм с протянутым внутрь телефонным проводом типа П-274 М, Глубина заложения труб 1,2 м и плит 0,8 м ниже основания дорожного полотна. Концы резервных труб закрываются фиттинг-заглушками.

Засыпка траншеи производится вынутым при ее рытье грунтом с последующим его утрамбовыванием. Защита кабелей ВОЛС предусматривается в пределах участков: ПК 0+50÷ПК 6+80; ПК 7+00÷ПК 15+00; ПК 15+00÷ПК 23+50; ПК 23+50÷ПК 31+00; ПК 31+00÷ПК 40+00; ПК 41+00÷ПК 48+67; ПК 48+67÷ПК 54+00; ПК 54+00÷ПК 62+40; ПК 62+40÷ПК 69+50; ПК 69+50÷ПК 77+80.

Для переустройства существующего волоконно-оптического кабеля типа ОК-32 ТОО «TNS Plus» попадающей в зону строительства дорожного полотна проектом предусматривается прокладка кабеля типа ОК-32 по новой трассе вдоль дорожного полотна с пересечением дорожного полотна с установкой 1го контейнера оперативного доступа и существующего волоконно-оптического кабеля типа ОК-36. ТУСМ-1 с установкой



3 контейнеров оперативного доступа «КОД» для монтажа в них оптических соединительных муфт и переключения кабеля.

Переустройство кабеля ВОЛС TNS+ выполнено от точки М/7 ПК 0+50 до точки М/5А на удалении 10 м-4 м от дорожного полотна механическим способом производится рытье траншеи на глубину 1,2 м от поверхности земли.

В вырытую траншею укладывается полиэтиленовая труба Ø40 мм в которую методом задува прокладывается оптико-волоконный кабель.

В точках М/6 и М/5 роются котлованы для установки контейнеров оперативного доступа в которые заводятся проектируемый оптический для монтажа оптических муфт.

Вынутым грунтом, полученным при рытье траншеи, производится засыпка траншеи.

Переустройство кабеля ВОЛС TNS+ выполняется в пределах участков: ПК 0+50÷ПК 6+80; ПК 7+00÷ПК 15+00; ПК 15+00÷ПК 23+50; ПК 23+50÷ПК 31+00; ПК 31+00÷ПК 40+00; ПК 41+00÷ПК 48+67; ПК 48+67÷ПК 54+00; ПК 54+00÷ПК 62+40; ПК 62+40÷ПК 69+50; ПК 69+50÷ПК 77+80; ПК 77+48÷ПК 80+00.

Переустройство ВОЛС ТУСМ-1 на участках М20, М20А ПК 0+50-ПК 6+80 и М18А, М18Б ПК 58+42, ПК 67+53 выполняется аналогично в описанной выше последовательности.

Работы по прокладке кабеля ВОЛС и его защиты выполнять до начала земляных работ по устройству дорожного полотна.

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с руководящими документами и материалами, издаваемыми в официальном порядке.

Все работы по разбивке трассы, все виды земляных и других видов работ в охранной зоне кабельной линии связи на всем протяжении проектируемой дороги производить с выполнением требований «Правил охраны сетей телекоммуникаций», утвержденных правительством РК от 30 декабря 2011 года №1689.

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Все применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия.

Переустройство сетей водоснабжения и водоотведения

Рабочий проект выполнен согласно задания на проектирование и технических условий ГКП «Алматы Су» от 11 июля 2018 года № 05/3-1956 и технических условий ГКП «Алматы Су» от 31 октября 2019 года № 05/3-5116.

Предусмотрено переустройство и защита существующих канализационных коллекторов и илопроводов попадающих в зону строительства проектируемой автодороги.

Для переустройства существующих канализационных коллекторов на ПК47+96, ПК48+00, ПК48+04 запроектированы две железобетонные камеры прямоугольные размерами 5400×4000 мм, 2700×4000 мм и три нити труб.

Камеры прямоугольные запроектированы по ТП 901-09-11.84. альбом IV.

Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб Ø1620×15 мм по ГОСТ 8696-74 с изоляцией «весьма усиленная».

Футляры запроектированы из стальных электросварных труб Ø1820×15 мм ГОСТ 8696-74 с изоляцией «весьма усиленная».

Для переустройства существующих илопроводов на ПК 71+24, ПК 72+80 запроектированы две железобетонные прямоугольные камеры размерами 3000×3000 мм, 4000×3500 мм по ТП 901-09-11.84, альбом IV и пять ниток труб.

Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб Ø325×7 мм по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «весьма усиленная».



Футляры запроектированы из стальных электросварных труб Ø530x10 мм ГОСТ 10704-91 с изоляцией «весьма усиленная».

Выполненные проектные решения на плане согласованы Северо-Западным РЭУ ГКП «Алматы Су» от 12 декабря 2019 года.

Переустройство сетей газоснабжения

Рабочий проект выполнен согласно задания на проектирование и технических условий АО «КазТрансГаз Аймак» от 9 декабря 2019 года № 02-2019-9841 и технических условий АО «Интергаз Центральная Азия» от 14 мая 2019 года № 06-62-851.

Предусмотрен перенос и переустройство существующих надземных газопроводов низкого давления на подземный и переустройство, и защита существующего газопровода высокого давления в месте пересечения с проектируемой автодорогой ул.Тлендиева.

Прокладка газопроводов предусмотрена подземным способом.

Подземные газопроводы запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø 63x5.8 мм, Ø90x8.2 мм, Ø140x12.7 мм, Ø560x81.6 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Футляры приняты из стальных электросварных труб Ø219x4 мм, Ø273x6 мм, Ø720x10 мм по ГОСТ 10704-91 с «весьма усиленной» заводской антикоррозионной изоляцией.

Рабочим проектом предусмотрено переустройство и защита магистрального газопровода Ø530x9 мм при пересечении с проектируемой автодорогой ул. Тлендиева согласно технических условий АО «Интергаз Центральная Азия» от 14 мая 2019 года № 06-62-851.

Прокладка магистрального газопровода – подземная.

Трубопровод запроектирован из стальной трубы Ø530x9 мм по ГОСТ 20295-85 с заводской усиленной 3-х слойной изоляцией.

Футляр принят из стальной электросварной трубы Ø720x10 мм по ГОСТ 20295-85 с заводской усиленной 3-х слойной изоляцией и с вытяжной свечой Ø150x3 мм ГОСТ 8732-78 Н=5 м.

Предусмотрена антикоррозионная защита футляра магниевыми протекторами марки ПМ-У.

Выполненные проектные решения на планах согласованы от 8 января 2020 года ПТО Алматинским ПФ АО «КазТрансГазАймак» и УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия».

6.3 Оценка воздействия на окружающую среду

Материалы «Оценка воздействия на окружающую среду» разработаны ИП Кан ЛВ (ГЛ № 01311Р от 3 августа 2007 года).

Воздушная среда

Воздействие на воздушную среду в период строительства автомобильной дороги происходит при производстве строительно-монтажных работ, связанных с работой строительной техники и автотранспорта, при проведении земляных работ, при разгрузке инертных материалов, при выполнении покрасочных работ.

На период строительно-монтажных работ установлено 20 источников выбросов загрязняющих веществ из них 18 неорганизованных и 2 организованных источников выбросов.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период проведения строительных работ являются:

источник № 0001 – битумный котел;

источник № 0002 – сваебойка;

источник № 6001-6003 - земляные работы;



источник № 6004 – демонтажные работы;
 источник № 6005-6007 – устройство дорожной одежды (щебень, песок, ГПС);
 источник № 6008 – фрезеровка;
 источник № 6009-6010 - укладка асфальтобетона;
 источник № 6011 – пыление автотранспорта;
 источник № 6012-6017 – покрасочные работы;
 источник № 6018 – автотранспорт.

**Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ
на период строительства**

Таблица 2

Наименование вещества	Номер источника	Выброс вещества г/с	Выброс вещества т/г
октябрь 2020 г. – июнь 2023 г.			
Организованные источники			
(0301) Азота (IV) диоксид	0001	0,0064	0,24
	0002	0,337067	0,512
(0304) Азот (II) оксид	0001	0,001	0,0039
	0002	0,054773	0,0832
(0328) Углерод	0001	0,0044	0,01584
	0002	0,021944	0,032
(0330) Сера диоксид	0001	0,15	0,53
	0002	0,052667	0,08
(0337) Углерод оксид	0001	0,06	0,21
	0002	0,272111	0,416
(0703) Бенз/а/пирен	0002	0,0000005	0,000001
(1325) Формальдегид	0002	0,005267	0,008
(2754) Алканы C ₁₂ -C ₁₉	0001	0,06	0,22
	0002	0,127278	0,192
Неорганизованные источники			
(0616) Диметилбензол	6012	0,0063	0,004
	6014	0,03	0,03
(0621) Метилбензол	6013	0,008	0,0009
	6015	0,003	0,0004
	6017	0,0056	0,18
(1042) Бутан-1-ол	6017	0,006	0,18
(1061) Этанол	6017	0,003	0,09
(1210) Бутилацетат	6013	0,0016	0,00018
	6015	0,0006	0,00007
	6017	0,014	0,04
(1401) Пропан-2-он	6013	0,003	0,0004
	6015	0,0014	0,00016
(2732) Керосин	6016	0,00058362	0,02
(2752) Уайт-спирит	6014	0,025	0,02
(2754) Алканы C ₁₂ -C ₁₉	6009	0,103289012	0,017
	6010	0,103220229	0,017
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	6001	0,07392	1,3412045
	6002	0,0005315	0,0076541
	6003	0,0524235	0,1902343
	6004	0,0071241	0,0258521
	6005	0,0245733	1,7836278
	6006	0,009133	0,0662861
	6007	0,01008	0,0731566
	6008	0,4512	0,2728858

Заключение № 01-0029/20 от 22.01.2020 г. по рабочему проекту «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева
Илийского района Алматинской области»



	6011	0,022676	0,411433344
Всего		2,119161761	7,315385644

Валовый выброс от автотранспорта не нормируется в соответствии с п. 6 статьи 28 Экологического кодекса РК и в общий объем выбросов вредных веществ не включается.

В связи с отсутствием наблюдательных постов за состоянием атмосферного воздуха в районе осуществления намечаемой деятельности, расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе произведен без учета фоновых концентраций (письмо филиала РГП на ПХВ «Казгидромет» МЭ РК по городу Алматы 14 ноября 2019 года № 22-01-4/1489).

Результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период строительных работ показали, что расчетные концентрации по всем ингредиентам на территории строительной площадки и прилегающей территории составляют менее 1 доли ПДК. Величины выбросов загрязняющих веществ принимаются в качестве предельно-допустимых выбросов.

На период эксплуатации проектируемого объекта источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не предусматриваются.

Водные ресурсы

Водоотведение на строительной площадке предусматривается за счет установки биотуалетов, стоки которых вывозятся специализированным автотранспортом. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при проведении строительно-монтажных работ не производится. При проведении строительных работ и в период эксплуатации автомобильной дороги значительного воздействия на подземные и поверхностные воды не прогнозируется.

Забор воды на технические нужды из канала согласован ГКП ВХ «Илирригация» ГУ Управления сельского хозяйства Алматинской области (письмо от 30 сентября 2019 года № 259).

Раздел ОВОС согласован РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МСХ РК» письмом от 8 января 2020 года № KZ58VRC00006877.

Земельные ресурсы и почвы

Нарушаемый плодородный слой почвы подлежит снятию, временному хранению и использованию при рекультивации площадей. Рабочим проектом предусмотрено выполнение рекультивационных работ (снятие плодородного слоя почвы, планировка поверхности).

Для охраны почв от негативного воздействия отходов образующихся при строительстве, предусматривается организованный сбор, временное накопление и утилизация образующихся отходов.

Согласно заключения археологической экспертизы ТОО «Археологическая экспедиция» от 23 декабря 2019 года № АЕС-192 согласованного КГУ «Алматинский областной центр по охране историко-культурного наследия» ГУ «Управления культуры, архивов и документации Алматинской области» в пределах территории экспертизы памятники археологии не выявлены.

Недра

Воздействие на недра и геологические структуры в период строительства и эксплуатации автомобильной дороги не предусматривается.



Животный и растительный мир

Воздействие на растительный и животный мир в период строительства носит кратковременный и локальный характер и связано с шумом от строительной техники и механическим воздействием на почвенный покров.

Ввиду отсутствия существенного воздействия объекта на состояние фауны, изменений в животном мире и последствий этих изменений не ожидается.

Согласно акта обследования зеленых насаждений от 26 июля 2018 года № 11 КГУ «Каскеленское лесное хозяйство» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области (письмо от 26 июля 2018 года № 151), согласованного Отделом ЖКХ ЖИ Илийского района на участке строительства под вынужденный снос подпадают 663 деревьев. Предусмотрены мероприятия по компенсационной посадке в пятикратном размере.

Согласно письма от 23 декабря 2019 года № 03-09/1679 РГУ «Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК» на указанной территории земли особо охраняемых природных территорий республиканского значения и земли государственного лесного фонда отсутствуют, редкие исчезающие виды растений не произрастают, пути миграции диких животных не отмечены.

Рабочий проект согласован РГУ «Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК» (письмо от 14 января 2020 года №), отмечено об отсутствии необходимости оценки вреда рыбным ресурсам (письмо от 15 января 2020 года № 03-09/55).

Отходы производства и потребления

В период проведения строительных работ образуемые отходы временно хранятся в специальных контейнерах с последующей передачей специализированную организацию.

Нормативы образования отходов производства и потребления на период строительства

Таблица 3

Наименование отходов	Количество отходов. т/год	Размещение. т/год	Передача сторонним организациям. т/год
Период строительства			
Всего	20019,409494	0	20019,409494
в т.ч. отходы производства	19987,853244	0	19987,853244
отходы потребления	31,55625	0	31,55625
Янтарный список			
Тара из-под лакокрасочных материалов (AD070)	0,818344	0	0,818344
Промасленная ветошь (AC030)	0,0049	0	0,0049
Зеленый список			
ТБО (GO060)	31,55625	0	31,55625
Строительные отходы (GG170)	19987,03	0	19987,03

Экологические риски намечаемой деятельности

Ввиду незначительности вклада рассматриваемого объекта в загрязнение окружающей среды, существенного воздействия на здоровье населения и общее состояние окружающей среды не ожидается.

С целью учета общественного мнения и в соответствии с ст. 57-2 Экологического кодекса РК, до начала намечаемой деятельности организованы и проведены общественные слушания в форме открытых собраний по адресу Алматинская область,



Илийский район, село Жапек батыр, ул. Абая, средняя школа № 4 (протокол общественных слушаний от 12 ноября 2018 года).

6.4 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Рабочим проектом предусмотрено строительство магистральной улицы общегородского назначения, расположенной в Илийском районе Алматинской области. Общее направление трассы с юга на север. Трасса проходит по незастроенной территории, пересекая существующие русла рек, на которых предусмотрено строительство трех мостов. Предусмотрено строительство остановочных площадок для заезда общественного транспорта и посадочными площадками.

Предусмотрено использование дорожных строительных материалов отечественного производства III класса радиационной безопасности, согласно требований пункта 32 СП от 27 февраля 2015 года № 155 (протокол испытаний песка от 21 февраля 2018 года № 871, протокол испытаний щебеночно-песчанная смесь от 21 февраля 2018 года № 872, выданные Испытательной лабораторией Алматинского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»).

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению СЗЗ производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 237, автомобильные дороги не классифицируются, класс опасности не устанавливается.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания рабочих на период строительства, реконструкции и ремонта

На период проведения строительных работ предусмотрено обеспечение условий труда и бытового обслуживания рабочих. Водоснабжение предусмотрено привозное (вода бутилированная). Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется в экранированный септик, с последующим вывозом специализированной организацией.

6.5 Организация строительства

Строительство улицы выполняется в следующей последовательности:

- подготовительные работы;
- строительство мостов и путепроводов;
- строительство искусственных сооружений;
- строительство земляного полотна;
- устройство дорожной одежды;
- строительство пересечений и примыканий;
- обустройство дороги;
- рекультивация земель.

Перед началом основных работ по строительству улицы предусмотрено выполнение следующие подготовительные работы:

- устройство строительных площадок для размещения дорожно-строительной техники и штабелей материалов от разборки;
- переустройство и защиту существующих коммуникаций согласно техническим условиям владельцев.

Источники водоснабжения

Техническое водоснабжение предусмотрено из канала мк. Переброска ГКП ВХ «Илиирригация». Забор воды производится поливочными машинами.

Вода пресная (минерализация до 1000 мг/дм³), вполне пригодная для указанных целей.



Организация хозяйственно-питьевого водоснабжения на площадке строительства предусматривается за счет привозной воды питьевого качества.

Продолжительность строительства

Нормативная продолжительности строительства определена на основании СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть II.

Нормативная продолжительность строительства составляет 33 месяцев.

Начало строительных работ октябрь 2020 года, согласно письма заказчика от 22 ноября 2019 года № 02-51/2014.

Заделы по годам строительства составляет: 2020 г. – 2%, 2021 г. – 29%, 2022 г. – 51%, 2023 г. – 18%.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования, принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса ABC-4 (редакция 2019.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015* изменения и дополнения, выпуск 16;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015* изменения и дополнения, выпуск 16;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015* изменения и дополнения, выпуск 16;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2019, Выпуск 3;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2019, Выпуск 2;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2018 (2019 год);

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2018 (2019 г.);

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018 (2019 год);

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложенными прайс-листами, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» от 8 января 2020 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 55 и 60 Нормативного документа по



определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДСи-ЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нк).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2019 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2020-2023 гг. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного, согласно Приложению 1 к проекту прогноза социально-экономического развития на 2020-2024 годы, протокол № 8 от 29 апреля 2019 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Дорожная часть

1. Представлено дополнение №1 к заданию на разработку ПСД, утвержденное заказчиком от 27 декабря 2019 года.

2. Представлены согласования генпроектировщика ТОО «Каздоринновация» на стыковке с БАКАД.

3. Представлены типовые поперечные профили улицы, согласованные ГУ «Отдел АиГ Илийского района».

4. Представлен раздел ОДД, согласованный УДП ДВД Алматинской области.

5. Представлен откорректированный отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям.

6. Представлен раздел «Светофорная сигнализация».

7. Представлена ведомость демонтажных работ, утвержденная заказчиком.

8. Откорректирована ведомость объемов работ.

9. Откорректирована пояснительная записка.

Оценка воздействия на окружающую среду

10. Представлен откорректированный раздел ОВОС.

11. Представлено письмо РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК» от 23 декабря 2019 года № 03-09/1679 об отсутствии на указанной территории земель особо охраняемых природных территорий



республиканского значения и земель государственного лесного фонда, путей миграции диких животных, отмечено, что редкие исчезающие виды растений не произрастают.

12. Представлено письмо РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МСХ РК» от 8 января 2020 года № KZ58VRC00006877 о согласовании раздела ОВОС.

13. Представлено письмо РГУ «Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК» о согласовании рабочего проекта (письмо от 14 января 2020 года № 03-09/52 и от 15 января 2020 года № 03-09/55).

Оценка соответствия санитарным правилам и гигиеническим нормативам

14. Предусмотрено применение строительных материалов III класса радиационной безопасности (пп.2 п.32 раздела 4 ГН от 27 февраля 2015 года №155).

15. Раздел ПОС: применены действующие СП от 23 апреля 2018 года № 187.

Сметная документация

16. Сметная документация приведена в соответствие с проектными решениями, расценки в локальных сметах приведены в соответствие с действующей сметно-нормативной базой.

17. Объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с проектными решениями.

7.2 Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

В рабочем проекте учтены современные требования по проектированию мостовых сооружений, обеспечению организации безопасности движения.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия района строительства.

В рабочем проекте применены местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

Проектные решения с учётом внесенных изменений по п. 7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям, функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Рабочий проект с разделом «Оценка воздействия на окружающую среду» соответствует Экологическому Кодексу Республики Казахстан от 9 января 2007 года, «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду» утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК от 28 июня 2007 года № 204-п.

Рабочий проект соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом МНЭ РК от 20 марта 2015 года № 237, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 177.



Основные технико-экономические показатели

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина улицы	км	7,923	7,923
2	Категория улицы		магистральная улица общегородского значения регулируемого движения	
3	Количество полос движения	шт.	6	6
4	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
5	Ширина разделительной полосы	м	4,0	4,0
6	Ширина полос безопасности	м	0,5	0,5
7	Ширина проезжей части	м	21,0	21,0
8	Ширина дорожной одежды	м	23,0	23,0
9	Тип дорожной одежды		капитальный, нежесткого типа	
10	Вид покрытия		асфальтобетонное, ЩМА-20	
11	Освещение	км	7,923	7,923
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2019-2023 гг. всего, в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	12 193,954 10 421,418 3,943 1 768,593	8 345,401 6 970,816 209,790 1 164,795
13	Из них: 2019 г. (ПИР и экспертиза) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.	млн. тенге		44,712 154,592 2327,884 4244,302 1573,911
14	Нормативная продолжительность строительства	мес.	33	33

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

строительная длина улицы
категория улицы

- 7,923 км;
- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения;

количество полос движения
ширина полосы движения
ширина разделительной полосы
ширина полос безопасности
ширина проезжей части
ширина дорожной одежды

- 6 шт.;
- 3,5 м;
- 4,0 м;
- 0,5 м;
- 21,0 м;
- 23,0 м;

тип дорожной одежды
вид покрытия
освещение

- капитальный, нежесткого типа;
- асфальтобетонное, ЩМА-20;
- 7,923 км;

общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2019-2023 гг. всего,
в том числе: СМР
оборудование

- 8 345,401 млн. тенге,
- 6 970,816 млн. тенге,
- 209,790 млн. тенге,



прочие	- 1 164,795 млн. тенге;
нормативная	
нормативная	
продолжительность строительства	- 33 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» в соответствии с условиями договора от 11 ноября 2019 года № 050140000775/190255/00 (221).

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Іле ауданының Н. Тiлендиев көшесі автомобиль жолын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

көшенің құрылыс ұзындығы	- 7,923 км;
көше санаты	- қозғалысы реттелмелі жалпықалалық маңызы бар магистралды көше;
қозғалыс жолағының саны	- 6 дана;
қозғалыс жолағының ені	- 3,5 м;
бөлу жолағының ені	- 4,0 м;
қауіпсіздік жолағының ені	- 0,5 м;
өту бөлігінің ені	- 21,0 м;
жол төсемесінің ені	- 23,0 м;
жол төсемесінің типі	- күрделі, қатты емес типті;
жабын түрі	- асфальтобетонды, ҚМА-20;
жарықтандыру	- 7,923 км;
2019-2023 жж. ағымдағы және болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы	- 8 345,401 млн. теңге,
оның ішінде: ҚМЖ	- 6 970,816 млн. теңге,
жабдық	- 209,790 млн. теңге,
өзгелер	- 1 164,795 млн. теңге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы	- 33 ай.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2019 жылғы 11 қарашадағы № 050140000775/190255/00 (221) шарттың талаптарына сәйкес «Алматы облысының Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ кепілдік етеді.


3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Карагойшин Т.Д.



Генеральный директор




Чукпарова А.У.

И.о. начальника управления



Кажиякбарова И.Т.


Начальник отдела



Хван К.А.


Советник генерального директора по техническим вопросам






Баширов Р.К.

Начальник производственного отдела



Иманбаев С.Б.


Начальник управления



Жексенбай А.


Заместитель генерального директора по производству






Наженов А.К.

Главный специалист



Отарбекова Ш.М.


Эксперт



Шайпина М.А.


Эксперт





Нурходжаева М.М.

Эксперт



Кваша В.А.


Эксперт



Сыздыков А.Х.


Эксперт






Кашкимбаев А.К.

Эксперт



Ибраимов К.О.


Руководитель экспертной группы



Кочетова С.В.

Руководитель сектора







**«Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі
автомобиль жолын салу».**

Сметалық құжаттаманы түзету

жұмыс жобасы бойынша

08.12.2022 ж. № 01-0630/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ


ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

**"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары
басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Алматыдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0630/22 от 08.12.2022 г.
(положительное)

на рабочий проект
"Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева
Илийского района Алматинской области". Корректировка
сметной документации


ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыдорпроект"

г. Астана



1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Сметная документация

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области". Корректировка сметной документации.

Ранее выдано заключение РГП «Госэкспертиза» от 22 января 2020 года №01-0029/20 на РП "Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области".

3. ОСНОВАНИЕ:

Договор от 31.10.2022 г. № 01-1975

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыдорпроект", лицензия от 28.05.2002г. №008961, категория I.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**7.1 Основание для разработки:**

Задание на корректировку сметной документации по РП "Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области".
Корректировка сметной документации, утвержденное Заказчиком от 05 октября 2022 года.

РП "Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области" (заключение РГП «Госэкспертиза» от 22 января 2020 года №01-0029/20).

Протокол заседания областной бюджетной комиссии №4 от 04 октября 2022 года с приложением о одобрении увеличения стоимости строительства после корректировки до суммы – 12 371 080,327 тыс.тенге, с удорожанием стоимости строительства на 4 025 679,327 тыс.тенге.


Аудиторский отчет №516 от 03 августа 2022 года.

Разделительная ведомость выполненных и остаточных работ, утвержденная заказчиком от 2022 года. согласованная техническим и авторским надзором.

Перечень оборудования, материалов, изделий с примененными прайс-листами, утвержденный заказчиком от 28.11.2022 г.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ**8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства**

Месторасположение: Алматинская область, Илийский р-н
Сейсмичность района: 9 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.		Соответствует
2	Сметный раздел	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений


Сметная документация разработана в необходимом объеме, в соответствии с заданием на корректировку, исходными данными и нормативными требованиями.

Принятые проектные решения с учётом внесённых изменений по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Основные стоимостные показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2019-2020, 2022-2023 г.г., всего в том числе:	млн. тенге	12 071.076	10 936.080
1.1	СМР	млн. тенге	10 306.177	9 156.800
1.2	оборудование	млн. тенге	162.045	320.376
1.3	прочие затраты	млн. тенге	1 602.854	1 458.904
2	В ценах по годам строительства			



2.1	в ценах 2019 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге		44.712
2.2	в ценах 2020 года (выполненные работы)	млн. тенге		1.188
2.3	В ценах 2022 года (остаточные работы, в том числе корректировка СД, экспертиза)	млн. тенге		1 726.139
2.4	В ценах 2023 года (остаточные работы)	млн. тенге		9 164.041
3	Общая продолжительность строительства	мес.	33	33

[Ссылка на окончательную редакцию документации*](#)

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)




*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Сметы РП "Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области". Корректировка сметной документации соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.



4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее заключение рассматривать совместно с ранее выданным заключением РГП «Госэкспертиза» от 22 января 2020 №01-0029/20.

6. С выходом настоящего заключение, ранее выданное заключение РГП «Госэкспертиза» от 22 января 2020 №01-0029/20 утрачивает силу в части сметной стоимости строительства.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Іле ауданының Н. Тілендиев көшесі автомобиль жолын салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ Сметалар Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.



5. Осы қорытынды бұрын берілген «Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 22 қаңтардағы №01-0029/20 қорытындысымен бірге қаралсын.

6. Осы қорытындының шығуымен, бұрын берілген «Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 22 қаңтардағы №01-0029/20 қорытындысы құрылыстың сметалық құны бөлігінде күшін жояды.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству


РГП "Госэкспертиза"



Хван К.А.

Руководитель сектора


РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела


РГП "Госэкспертиза"




Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"






Наженов А.К.

Главный специалист



РГП "Госэкспертиза"



Ажнов С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ
ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ОРМАН
ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР
ДҮНИЕСІ АУМАҚТЫҚ
ИНСПЕКЦИЯСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



040000, Талдықорған қаласы, Лесная поляна көшесі, 1
Тел./факс: (7282) 32-75-21, БИН 1410-100023168
E-mail: almaty.oti.khlzhim@minagri.gov.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО
МИРА КОМИТЕТА ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН»

040000, город Талдықорған, ул. Лесная поляна, 1
Тел./факс: (7282) 32-75-21, БИН 1410-100023168
E-mail: almaty.oti.khlzhim@minagri.gov.kz

06.06.2019 ж. № 02-15/780

Директору
ТОО «Алматыдорпроект»
Кан Л.В.

Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира (далее - Инспекция), рассмотрев Ваше письмо по строительству автомобильных дорог от 30.05.2019 года за №116 на предмет предоставления информации о наличии земель государственного лесного фонда, особо охраняемых природных территорий сообщает следующее.

Согласно приложенной Вами ситуационной схеме, указанные участки под строительство автомобильных дорог к землям государственного лесного фонда и к особо охраняемым природным территориям республиканского значения не относятся.

Также сообщаем, что по сведениям РГКП «ПО Охотзоопром» на данных участках пути миграции, места обитания диких животных в т.ч. редких и исчезающих видов не отмечены.

Руководитель

Т. Мамнев

исп. С. Нуржигитов
Тел: 8/7282/35-72-06

**“АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ
ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ
БАСҚАРМАСЫ” МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІНІҢ “ҚАСКЕЛЕН
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ”
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ “КАСКЕЛЕНСКОЕ
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО”
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
“УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ”**

040723, Алматы облысы, Іле ауданы,
Междуреченск ауылы, Комсомол көшесі 31,
тел./факс: 8 (72752) 46-5-03, 398-09-02,
БСН 000540003567, e-mail: kaskelen_lh@mail.ru

040723, Алматинская область, Илийский район,
село Междуреченское, ул. Комсомольская, 31,
тел./факс: 8 (72752) 46-5-03, 398-09-02,
БИН 000540003567, e-mail: kaskelen_lh@mail.ru

Исх. № 151

26.07.2018 г.

**Директору ТОО «Алматыдорпроект»
Л.В.Кан**

КГУ «Каскеленское лесное хозяйство» рассмотрев Ваше письмо за исх.№193 от 16 июля 2018 года сообщает следующее:

Согласно «Правил содержания и защиты зеленых насаждений Алматинской области», утвержденных Решением маслихата Алматинской области от 26.10.2017 года №24-125 необходимо предусмотреть проведение мероприятий по надлежащему проведению указанных хозяйственных мероприятий, компенсационное восстановление зеленых насаждений в пяти кратном размере.

На основании акта обследования за №11 от 26.07.2018 года по ул.Тлендиева Илийского района Алматинской области выявлены, зеленые насаждения в общем количестве 663 штук породы вяза перистоветвистого, вишни, ивы, урюка, яблони, лоха узколистного, клена находящихся в удовлетворительном состоянии. И акта обследования за №12 от 26.07.2018 года по ул.Северное полукольцо Илийского района Алматинской области выявлены, зеленые насаждения в общем количестве 226 штук породы вяза перистоветвистого, клена, тополя, урюка находящихся в удовлетворительном состоянии.

Согласовано без вынужденного сноса, перед началом работ необходимо получение разрешения у уполномоченного органа на вынужденный снос, пересадку зеленых насаждений согласно действующего законодательства.

Директор

Н. Айдабосын

исполнитель
инженер А.А. Есембаева
тел 8 72 752 46 5 03

000375

АКТ № 11

обследования зеленых насаждений

«26» июля 2018 г.

ул. Тлендиева Имбирский район
Ашудуракский с/о, и. Малек Батыр, СО, Арданы г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Инспектор лесных ресурсов КРЧ, Каскеленское
 должностное лицо уполномоченного органа
лесное хозяйство Есембаева А. и

(должность, Ф.И.О., наименование органа)

Директор ТОО "Алматыдорпроект" Кан А.В.

и представитель заказчика

произвели обследование зеленых насаждений на

территории, находящейся под строительство
ул. Тлендиева и выдвинутой имеющейся зел. насаждений
 подпадающих под вынужденный снос, состояние удовлетворительное.
При вырубке деревьев по разрешению уполномоченного
органа компенсационная посадка производится
 В результате установлено: в пятикратном размере.

№	Породный состав зеленых насаждений	Под снос		Пересадка		Сохраняются		Качественное (фактическое) состояние		
		кол	дм	кол	дм	кол	дм	хор	удов	неуд
1	Вяз перист.	412	28						412	
2	Вишня	10	16						10	
3	Ива	1	8						1	
	Урюк	1	20						1	
4	Яблоня	13	10						13	
5	Лох узколист.	210	12						210	
	Клен	16	8						16	

итого: 663

663

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

Примечание: Акт обследования не является документом, дающим право на снос или пересадку зеленых насаждений.

Получил представитель заказчика

Должностное лицо уполномоченного органа

Есембаева А.А.

СОГЛАСОВАНО



М.П.

Майшобоев А.Б.

АКТ № 12

обследования зеленых насаждений

«26» июля 2018 г.

ул. Северное подполье район Ишимский
п. Кокшак, п. Ашубулак, п. Байсерке г.

Мы, нижеподписавшиеся,

директор лесных курьтур КТУ "Каскалениское"
 должностное лицо уполномоченного органа
лесное хозяйство "Есембаева А. и"

(должность, Ф.И.О., наименование органа)

директор ТОО "Алматыдорпроект" Как А.В.

и представитель заказчика

произвели обследование зеленых насаждений на

территории понаражающей под строительство ул.
Северное подполье и выявили, что имеются зел. насаждения
 подпадающих под вынужденный снос, состояние удовлетворительное.
При вырубке деревьев по разрешению уполномоченного
органа комплексная посадка производится в пятикратном
 В результате установлено: размере.

№	Породный состав зеленых насаждений	Под снос		Пересадка		Сохраняются		Качественное (фактическое) состояние		
		кол	дм	кол	дм	кол	дм	хор	удов	неуд
1	<u>Бел перист.</u>	<u>215</u>							<u>215</u>	
2	<u>Клен</u>	<u>7</u>							<u>7</u>	
3	<u>Тополь</u>	<u>2</u>							<u>2</u>	
4	<u>Урск</u>	<u>2</u>							<u>2</u>	
5	<u>итого:</u>	<u>226</u>							<u>226</u>	

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

Примечание: Акт обследования не является документом, дающим право на снос или пересадку зеленых насаждений.

Получил представитель заказчика

Должностное лицо уполномоченного органа

Есембаева А.А.