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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Рабочий проект «Строительство железнодорожных путей, контейнерной площадки с

освещением» разработан ТОО «А-Расул 2006» на основании договора № 13/1067 от «06»

сентября 2019г. с АО «ТНК «Казхром» - Актюбинский завод ферросплавов» и Задания к нему.

Объект расположен в промышленной зоне г. Актобе в пределах территории

Актюбинского завода ферросплавов.

В качестве исходных данных использованы:

 Задание на проектирование;

 Топографические планы М 1: 1000, выполненные ТОО «А-Расул 2006»,

Государственная лицензия №14010051 от 10 июля 2014 года;

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях. ТОО "А-Расул 2006" г.

Актобе 2019г;

 Технические условия на подключение сетей электроснабжения.

Заказчиком рабочего проекта является АО «ТНК «Казхром» - Актюбинский завод

ферросплавов».

Генеральной проектной организацией является ТОО «А-Расул 2006».

Вид строительства – новое.

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии

«Рабочий проект» и в соответствии с нормативными требованиями РК подлежит

согласованию с компетентными государственными заинтересованными организациями,

прохождению экспертизы и утверждению Заказчиком.

Уровень ответственности объекта строительства
Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28

февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения

здания и сооружения к технически и (или) технологически сложным объектам», данный

проект относится к технически сложным объектам II (нормального) уровня ответственности.
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2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели

Показатели Ед.
изм. Количество

1 Строительная длина проектируемых путей:
- путь №103
- путь №104
- путь №109
- путь №110
- путь №111
- путь №112
- путь №113
- путь №114
- путь №115

м

860
738
750
493
515
298
412
190
781

2 Категория дороги - III-п
3 Ширина колеи мм 1520
4 Наименьший  радиус кривой в плане м 200
5 Наибольший уклон в профиле 0/00 7,6
6 Эпюра шпал шт./км 1600

7 Род балласта - однослойный
(щебень)

8 Толщина балластного слоя под шпалой при
железобетонных шпалах см 30

9 Толщина балластного слоя под шпалой при
деревянных шпалах см 25

10 Ширина балластной призмы на прямых участках м 3.20
11 Ширина балластной призмы на кривых участках м 3.30
12 Тип рельса - Р-65 новые
13 Тип шпал на прямых и кривых участках
радиусом  350м и более - Железобетонные

Ш1-1
14 Тип шпал на кривых участках радиусом менее
350м - Деревянные

тип II
15 Стрелочные переводы Тип,

марка
Р-65, 1/9 ЛПТП 665

121.001
16 Количество стрелочных переводов шт. 6
17 Общая сметная стоимость строительства в
текущих ценах 2 квартала 2020 года тыс. тенге 1 875 375,069

18 В т.ч. СМР тыс. тенге 1 612 806,559

19 Продолжительность строительства мес. 9
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3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Общие сведения Раздел «Генеральный план» проекта «Строительство железнодорожных

путей, контейнерной площадки с освещением» разработан на основании договора и задания на

проектирование, выданного АО «ТНК «Казхром» - Актюбинский завод ферросплавов».

Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ТОО «А-Расул 2006» в 2019 г.

Инженерно-геологические изыскания, выполненные ТОО «А-Расул 2006» в 2019 г.

Проектная организация – ТОО «А-Расул 2006».

Вид строительства – новое строительство.

Площадка имеет устоявшийся относительно ровный рельеф с перепадами по высоте

абсолютных отметок 218,00 – 220,50 м. Здания, сооружения на участке отсутствуют. Привязка

площадки выполнена по координатным точкам.

На проектируемых площадках предусмотрено размещение контейнеров размерами 6х2,5

м в 2 яруса.

Уклон контейнерной площадки от середины к краям составляет 4‰.

Раздел «Генеральный план» разработан в соответствии с требованиями действующих

нормативных документов РК, обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированных

объектов, с соблюдением противопожарных, санитарных норм, норм взрывной,

взрывопожарной и пожарной опасности:

СН РК 3.03-22-2013 «Промышленный транспорт»;

СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт»;

СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий».

3.1 Физико-географические условия района производства работ
3.1.1 Климат
Согласно СНиП РК 2.04.01-2001 объект находится в климатическом подрайоне 1В.

Климат района строительства относится к типу климатов степей бореального типа. Общими

чертами климата района являются резкие температурные контрасты, холодная суровая зима и

жаркое лето, быстрый переход от зимы к лету и короткий весенний период, неустойчивость и

дефицитность атмосферных осадков, большая сухость воздуха, интенсивность процессов

испарения, неустойчивость климатических показателей во времени (из года в год) и большое

количество солнечного тепла. Для района характерным является изобилие тепла и
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преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2300-

2500.

Климатическая характеристика и основные климатические параметры, характерные для

района строительства, приводятся по данным многолетних наблюдений метеостанции

г. Актобе, с учетом требований СНиП РК 2.04-01-2001 .

Среднегодовая температура воздуха описываемой территории составляет +4,2 градуса.

Таблица 3.1 - Средняя многолетняя месячная и годовая температуры воздуха района по
данным опорной метеостанции град. С

Пункт Месяцы

Го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Актобе -14,9 -14,4 -7,3 5,9 15,0 20,2 22,5 20,4 13,7 4,6 -3,9 -11,3 4,2

Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха

- минус 14,9 градуса. Самым жарким месяцем является июль со среднемесячной температурой

воздуха - плюс 22,5 градуса. Абсолютный максимум температур, равный плюс 43,0 градусам,

отмечается в июле, абсолютный минимум, равный минус 48,0 градусам – в январе.

Наибольшее повышение температуры воздуха в году отмечается в апреле. К этому времени

приурочено вскрытие рек и прохождение максимального поверхностного водостока.

Продолжительность безморозного периода составляет 140 дней в году.

Таблица 3.2 - Характерные периоды года по температуре воздуха

Средняя
температура

периода

Сроки (даты) Продолжительность
периода, днейначало окончание

выше +150 С 18.05 08.09 112

выше +100 С 28.04 26.09 150

выше +50 С 17.04 12.10 177

выше 00 С 06.04 31.10 207

ниже 00 С 31.10 06.04 158

ниже -50 С 16.11 23.03 128

ниже -100 С 04.12 11.03 98

ниже -150 С 31.12 20.02 52

Средняя скорость ветра составляет 3,9-4,4м/сек в летний период и 4,1-5,1м/сек в

зимний период, составляя в среднем за год 4,3м/сек. Максимальная скорость господствующих

ветров при повторяемости один раз в 20 лет может достигать 32м/сек. Преобладающие

направления постоянно дующих ветров в теплое время года – западное и северо-западное, в

зимнее время года – южное. Среднегодовое количество дней со штилем достигает 12 % в
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летнее время и 18 % в зимнее. Количество дней с ветрами свыше 15м/сек составляет 60 дней.

Среднегодовое количество дней с пыльной бурей составляет 16 дней.

Атмосферные осадки являются основным фактором питания подземных вод. Годовая

сумма осадков изменяется по территории в пределах 102-387мм при среднегодовом

количестве осадков  275мм. Максимальное количество осадков приходится на теплый период

(с апреля по октябрь, с максимумом, преимущественно, в июне или июле). Второй, менее

выраженный, максимум приходится на октябрь – ноябрь, более сухим считается февраль.

Таблица 3.3 - Количество среднемесячных осадков по данным опорной метеостанции
мм

Пункт Месяцы

Го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Актобе 16 13 16 19 27 31 33 32 23 18 25 22 275
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Среднегодовое количество осадков составляет 275мм, в том числе в теплый период (с

апреля по октябрь) – 183мм, в холодный период – 92мм. Суточный максимум составляет

58мм. Незначительное количество осадков и высокие температуры воздуха приводят к

большому дефициту влажности. Большой дефицит влажности, высокие температуры

обуславливают колоссальное испарение с водной поверхности. В среднем за многолетний

период суммарная величина испарения за год с водной поверхности малых водоемов

составляет 808мм. Летние осадки практически полностью расходуются на испарение.

В питании подземных вод атмосферными осадками основная роль принадлежит талым

и весенне-осенним дождевым водам, так как именно в этот период наблюдается малая

транспирация и незначительное испарение. Заметную роль в увлажнении почвы, питании рек

и пополнении запасов подземных вод играет снежный покров.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и держится до начала апреля.

Число дней в году со снежным покровом составляет 135 дней. Максимальная высота снежного

покрова к концу зимнего периода достигает 56-60см, минимальное значение равно 2-10см.

Среднее из максимальных декадных высот снежного покрова за зиму составляет 26см. С

открытых участков снежный покров сдувается сильными ветрами. Толщина снежного покрова

с расчетной вероятностью превышения 5 % составляет 32 см. В период с октября по апрель в

среднем бывает 23 дня с метелью, максимум, достигаемый в отдельные годы – до 50 дней.

Обычная продолжительность метелей составляет 8-9 часов.

Дорожно-климатическая зона – IV; сейсмичность района строительства – 5 баллов.

Основные климатические параметры, характеризующие район работ, сведены в

таблицу 3.4.
Таблица 3.4 - Основные климатические параметры

№
п/п Наименование показателей Актобе

1 2 3

1

Температура воздуха, град С:
-средняя за год
-абсолютная минимальная
-абсолютная максимальная
-средняя максимальная
-средняя минимальная
-средняя наиболее холодной пятидневки
-средняя наиболее холодных суток
-средняя наиболее холодного периода
-продолжительность периода со средней
суточной температурой < 00C
-наличие вечномерзлых грунтов

4,2
-48
43

29,2
-14,9
-33
-38
-22
158

нет
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Продолжение таблицы 3.4

№
п/п Наименование показателей Актобе

1 2 3

2

Средняя амплитуда суточных колебаний
относительной влажности наиболее жаркого
месяца, %
Средняя месячная относительная влажность
воздуха наиболее теплого месяца, %
Средняя месячная относительная влажность
воздуха наиболее холодного месяца, %

32

51

80

3

Количество осадков, мм:
-за год
-жидких осадков за год
-средний суточный максимум с 5 %
вероятностью

275
183
50

4

Снежный покров:
-средняя дата образования и разрушения
устойчивого снежного покрова
-средняя высота за зиму, см
-максимальная высота снежного покрова, см
-число дней в году со снежным покровом

22/XI – 04/IV
26
78
135

5 Ветровой район III

6

Скорость ветра по направлениям, м/сек:
-январь
-июль

Ю – 4,3
С, СЗ – 4,1

7

Скорость ветра, м/сек, возможная 1 раз за
число лет:

5
10
15
20

28
30
31
32

8
Средние скорости ветра, м/сек:
-январь
-июль

4,1
3,9

9 Климатический район по условиям
строительства

IIIА

10

Нормативная глубина сезонного
промерзания, см:
-суглинки и глины
-супеси, пески пылеватые и мелкие
-пески средние до гравелистых
-крупнообломочные грунты

166
202
216
245

11 Дорожно-климатическая зона IV

12
Сейсмичность района, баллов
Сейсмичность площадки строительства,
баллов

5
5

13 Район по толщине стенки гололеда IV
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3.1.2 Инженерно-геологические  условия
В геологическом строении территории принимают участие песчано-глинистые

аллювиальные верхнечетвертичные отложения надпойменной террасы р. Илек,

представленные в различной степени увлажненными суглинками, супесями и глинами

преимущественно твердой и полутвердой консистенции, подстилаемыми средними и

гравелистыми песками и гравийными грунтами, мощностью до 15,0-20,0м, с поверхности

перекрытые слоем техногенных насыпных грунтов, уплотненных, слежавшихся, отсыпанных

при планировки территории завода.

На всей территории участка основанием проектируемых сооружений являются грунты,

представленные верхнечетвертичными аллювиальными тяжелыми песчанистыми

просадочными суглинками и супесями, залегающими выше уровня грунтовых вод,

маловлажными до влажных, преимущественно твердой консистенции, средней плотности,

незасоленными,  обладающими средней коррозионной активностью к углеродистой стали, от

средней до сильной сульфатной агрессивностью к бетонам и среднеагрессивными к

железобетонным конструкциям.

Характер залегания литологических слоев в разрезе участка субгоризонтальный

согласный, иногда с местным размывом.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная в соответствии со

СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений» и СНиП РК 2.04-01-2001

«Строительная климатология», равна для суглинков и глин 1,66 м; для супесей, мелких и

пылеватых песков 2,02 м; для песков средних до гравелистых 2,16 м; для крупнообломочных

грунтов 2,45 м. Расчетная максимальная глубина сезонного промерзания составляет 1,83 м;

2,23 м; 2,38м и 2,70 м соответственно.

Категория сложности инженерно-геологических условий с учетом

геоморфологических, гидрогеологических и геологических факторов согласно СНиП 1.02-18-

2004 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» - II (средней

сложности).

Таблица 3.5 - Строительные группы грунтов (по СНиП 4.02-91, табл. 1-1)

при разработке

№
слоя

№
ИГЭ Наименование грунта Одноковшовым

экскаватором Бульдозером Ручной

1 1

насыпной грунт –
суглинок с примесью
щебня и феррошлама
(35Г)

3 2 3

2 2 суглинок твердый
(35В) 2 2 2
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Продолжение таблицы 3.5

№
слоя

№
ИГЭ

Наименование грунта Одноковшовым
экскаватором Бульдозером Ручной

3 3 супесь твердая (36Б) 1 2 1

4 4 глина полутвердая
(8Д) 4 3 4

5 5 песок средний с
галькой (29В) 1 2 2

6 6 песок гравелистый
(29В) 1 2 2

7 7 гравийный грунт (6А) 1 2 2

8 8 глина тугопластичная
(8В) 3 2 3

3.1.3 Сейсмичность района
Исходная сейсмичность района строительства равна 5 баллам, что соответствует

участку, сложенному песчано-глинистыми грунтами II-ой категории по сейсмическим

свойствам с глубиной залегания грунтовых вод более 5,0 м, без учета явлений наведенной

сейсмичности, проявляющейся в районах интенсивной разработки нефтяных и газовых

месторождений, интенсивность которых плавно угасает по мере удаления от очага

возникновения.

В соответствии с объемными материалами площадных геотехнических изысканий

основание участка сложено толщей песчано-глинистых грунтов, представленных

песчанистыми и пылеватыми суглинками и супесями с подчиненным количеством песков,

характеризующимися относительно низкой естественной влажностью, слабой

просадочностью, преимущественно твердой консистенцией. Грунтовые воды вскрыты на

глубине 8,2-14,0 м от дневной поверхности. По результатам оценки грунтовых условий,

выполненной в соответствии с требованиями табл. 4.1 СНиП РК 2.03-30-2006, грунты

относятся преимущественно к II-й категории грунтов по сейсмическим свойствам.

Неблагоприятные в сейсмическом отношении факторы не выявлены.

Таким образом, расчетное значение сейсмичности для площадки строительства на

грунтах II-й категории по сейсмическим свойствам в условиях отсутствия обводненности

геолого-литологического разреза следует принимать равным 5 баллам по шкале MSK-64, что

соответствует 5 баллам по шкале Рихтера и 5 баллам по Модифицированной шкале Меркали

(ММ).

Существующие геолого-литологическое строение, геотехнические прочностные свойства

грунтов основания и гидрогеологические особенности территории позволяют

охарактеризовать инженерно-геологические условия участка как благоприятные.
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4. ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

4.1 Основные проектные решения. План и профиль путей
В соответствии с заданием на проектирование и исходными данными, в том числе

согласованная Заказчиком предварительная схема путевого развития, настоящим проектом

предусмотрено строительство пункта погрузки и сортировки контейнеров на территории

Актюбинского завода ферросплавов со следующим путевым развитием:

- путь №103 – погрузочно-разгрузочный;

- путь №104 – погрузочно-разгрузочный;

- путь №109 – сортировочный;

- путь №110 – сортировочный;

- путь №111 – погрузочно-разгрузочный;

- путь №112 – погрузочно-разгрузочный;

- путь №113 – сортировочный;

- путь №114 – соединительный;

- путь №115 – вытяжной;

Примыкание пункта погрузки и сортировки контейнеров выполнено к собственному

существующему пути предприятия ранее уложенными стрелочными переводами №10 и №20.

Основным фактором при выборе места примыкания является местоположение участка,

отведенного под строительство.

Пикетаж разбит по оси проектируемых путей. За начало пикетажа путей

№115,104,109,110,111,112,113 принято ось тупикового упора вытяжного пути №115. За начало

пикетажа пути №103 принято стык рельса, расположенный на расстоянии 12,5 м от хвоста

крестовины стрелочного перевода №20. За начало пикетажа пути №114 принято стык рельса,

расположенный на расстоянии 12,5 м от хвоста крестовины стрелочного перевода №10.

Согласно таблицы 1 СП РК 3.03-122-2013 принимаем категорию путей III-п –

подъездные и технологические пути с маневровым характером движения и погрузочно-

разгрузочные пути с объемом перевозок до 3 млн./год, и допускающим скорость движения по

ним до 25км/ч.

В плане пути расположены в прямых и кривых участках. Минимальный радиус кривой

составляет 200 м.

Все элементы плана путей выполнены с координатной привязкой. Проектные решения

в плане представлены на чертеже 13/1067-ПЖ, лист 2.

Продольный профиль запроектирован по головке рельса. Максимальный продольный

уклон принят 7,4 ‰, а в пределах отстоя вагонов и выгрузочных фронтов, пути

запроектированы на прямой горизонтальной площадке. Минимальная длина элементов
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профиля 50 м. Смежные элементы продольного профиля сопряжены в вертикальной

плоскости кривыми радиусом 1000 м.

Проектные решения в продольном профиле представлены на чертежах 13/1067-ПЖ,

листы 3-6.

Основные технические параметры подъездного пути приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

№
пп Показатели Ед.

изм. Количество

1 Категория пути III-п
СП РК 3.03-122-2013

2 Наименьший радиус кривой в плане м 200

3 Наибольший уклон ‰ 7,4

4 Ширина земляного полотна м 5,8

5 Тип рельсов Р65 новые

6 Тип шпал деревянные,
железобетонные

7 Эпюра шпал шт/км 1600

8 Род балласта щебень

9
Толщина балласта под шпалой:

деревянные
железобетонные

см 25
30

10 Ширина балластной призмы м 3,2

11 Тип и марка стрелочного перевода Р65, 1/9

4.2 Земляное полотно
Земляное полотно проектируемых путей запроектировано в соответствии с

требованиями СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт», СТ РК 1413-2005 «Дороги

автомобильные и железные. Требования по проектированию земляного полотна»

Земляное полотно предусмотрено под нагрузку на ось до 294 кН и представлено

нулевыми местами и насыпью из дренирующего грунта высотой 0,2-3,8 м. Крутизна откосов

равна 1:1,5.

Тип основания для насыпей согласно п. 5.5.1 СТ РК 1413-2005 – сухое, т.к. грунтовые

воды залегают на глубине более 2 м от поверхности земли. И так как в основании принимают

участие песчано-глинистые аллювиальные верхнечетвертичные отложения надпойменной

террасы р. Илек, представленные суглинками, супесями и глинами преимущественно твердой

и полутвердой консистенции, подстилаемыми средними и гравелистыми песками и



И
нв

. №
 п

од
п

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

И
нв

. №
 д

уб
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а

Лист

15
«Строительство железнодорожных путей, контейнерной площадки с

освещением»Ли
т

№ докум.Изм. Подп. Дата

гравийными грунтами, мощностью до 15-20 естественное основание согласно п. 5.5.2-5.5.3 СТ

РК 1413-2005 относится к прочным.

Ширина земляного полотна на прямых участках пути принята 5,8 м. На кривых

участках пути предусмотрено уширение земляного полотна с наружной стороны кривой на 0,2

м при радиусах 200 м и на 0,1 м при радиусах 300 м и более.

На всем участке строительства пути необходимо произвести срезку почвенно-

растительного слоя грунта на глубину 0,1 м.

Грунты, укладываемые в насыпь, уплотняются с коэффициентом 0,95 от максимальной

плотности.

Подсчет объемов земляных работ выполнен по поперечным профилям,

представленным на чертежах 13/1067-ПЖ, листы 7-11.

4.3 Верхнее строение пути
Мощность верхнего строения пути принята согласно таблицы 10 СП РК 3.03-122-2013

«Промышленный транспорт».

Укладка проектируемых путей на прямых участках пути и кривых радиусом 350 м и

более предусматривается новыми рельсами типа Р65 длиной 25 м, на железобетонных шпалах

(тип Ш-1) c эпюрой 1600 шпал на 1км, скрепления раздельное (КБ-65).

Укладка проектируемых путей на кривых участках пути радиусом менее 350 м, а также

междустрелочных вставок предусматривается новыми рельсами типа Р65 длиной 25 м, на

деревянных шпалах (тип II) c эпюрой 1600 шпал на 1км, скрепления костыльное (ДО).

Вновь укладываемые стрелочные переводы новые типа Р65 марки 1/9 на деревянных

брусьях (проект ЛПТП 665.121.001).

Укладка пути предусматривается путеукладчиком со сборкой звеньев на

звеносборочной базе.

Укладываемые пути закрепляются пружинными противоугонами в количестве 28 пар

на одно звено длиной 25 м, стрелочные переводы закрепляются пружинными противоугонами

в количестве 44 пары на 1 стрелочный перевод.

Балласт принят однослойный: щебень   толщиной  под  железобетонной  шпалой - 30

см и толщиной под деревянной шпалой - 25 см. Ширина балластной призмы поверху на

прямых участках равна 3,2 м. Балластную призму на кривых участках пути радиусом менее

600 м следует уширять с наружной стороны на 0,1 м. Крутизна откосов призмы принимается

равной 1:1,5. Поверхность балластной призмы устраивается на одном уровне с поверхностью

средней части железобетонных шпал и на 3 см ниже поверхности деревянных шпал.

В конце тупиковых путей предусматривается устройство путевого рельсового упора.
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4.4 Технико-экономические показатели проекта
Основные технико-экономические показатели по строительству железнодорожных

путей пункта погрузки и сортировки контейнеров приведены в таблице 4.2:

Таблица 4.2
№
пп Показатели Единица

измерения Количество

1 Укладка звеньевого пути  из рельсов типа Р-65, длиной
25 м на железобетонных шпалах эпюрой 1600 шт/км км 4,412

2 Укладка звеньевого пути  из рельсов типа Р-65, длиной
25 м на деревянных шпалах эпюрой 1600 шт/км км 0,625

3 Укладка новых стрелочных переводов из рельсов типа
Р-65 на деревянных брусьях марки 1/9 компл 6

4 Установка пружинных противоугонов шт 1928

5 Устройство путевых рельсовых упоров шт 8

6 Балластировка пути и стрелочных переводов
щебеночным балластом м³ 9200

7 Устройство предельных столбиков шт 8

8 Отсыпка насыпи дренирующим грунтом м³ 22590

9 Срезка почвенно-растительного слоя грунта м³ 3577
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5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Исходные данные
Климатический район строительства – IIIА.

Снеговая нагрузка – 100 кгс/м2.

Ветровая нагрузка – 38 кгс/см2.

Расчетная температура наружного воздуха – минус 33 оС.

Контейнерные площадки
Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях в основании

фундаментов залегают суглинки легкие, пылеватые коричневые, пористой структуры, твердой

консистенции, с прослойками и линзами супесей и песков мелких, мощностью от 3-5 мм до

10-15 мм, редко до 20-30 мм. Угол внутреннего трения – 19о, модуль деформации – 6 МПа,

коэффициент пористости – 0,714, удельное сцепление – 30 кПа.

При проектировании площадки для сортировки и хранения контейнеров были учтены

объемы производства, габариты и вес Ричстакера (Kalmar DRW 420-60S5). Каждая площадка

запроектирована индивидуально в программном комплексе SCAD Office.

Габариты площадки приняты на основании задания Заказчика и из учета работы

самоходного погрузчика-ричстакера модели «Kalmar» и возможности складирования

контейнеров с готовой продукцией завода. Конструктивно площадка выполнена в виде

монолитных железобетонных плит.

Под проектируемые контейнерные площадки размерами в плане №1 (37,0х306,0 м) и №2

(37,0х210,0 м) выполнить подготовку из щебня фракции 20-40, пропитанного битумом

толщиной 100 мм и шириной на 100 мм шире грани плиты, с последующей заливкой

монолитных железобетонных плит на месте по захваткам П-1 (7380х5980 мм), П-2 (7360х5960

мм), П-3 (7360х5980 мм), П-4 (7380х5960). Высота плит 340 мм. Плита монолитная из бетона

класса В30, марка бетона по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W8. Арматура

Ø12 AI, Ø14 АIII, Ø20 АIII ГОСТ 5781-82*. (См. раздел КЖ).

По периметру верха плиты выполнить обрамление из равнополочных уголков

100х100х10 мм для предотвращения разрушения краев бетонного покрытия. В качестве

анкеров крепление закладных деталей применяют стержневую сталь класса АI (А240).

Защита железобетонных конструкций от коррозии
Поверхности бетона, соприкасающиеся с грунтом, покрыть горячим битумом марки

БН70/30 по ГОСТ 6617-76 за 2 раза по холодной битумной грунтовке из раствора битума в

бензине.
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Все металлические изделия и закладные детали очистить от ржавчины и грязи и

окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-70⁎ в 2 слоя по 1 слою грунта ГФ-021. Работы по

антикоррозионной защите производить в соответствии с требованиями:

- СНиП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- ГОСТ 9.402-80⁎ «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей

перед окрашиванием»;

- ГОСТ 12.3.005-75⁎«Работы лакокрасочные. Общие требования безопасности».

Фундаменты под мачты освещения
Настоящим проектом предусматривается установка 4-х прожекторных мачт типа ПМС-

21 на базе типового проекта с шифром 3.501.2-123. Фундаменты под прожекторные мачты

запроектированы монолитные железобетонные с изготовлением на строительной площадке по

типовой серии 3.501.2-123 "Выпуск 3" со следующими характеристиками:

- Бетон марки по прочности на сжатие М-300 (В25)

- Коэффициент по морозостойкости - F50

- Коэффициент водонепроницаемости бетона - W4.

Под одну прожекторную мачту устанавливается блок, состоящий из 4-х фундаментов

марки Б1-2,5 по серии 3.501.2-123. Размер фундамента в плане в нижнем основании –

1400*2000 мм, размер в верней несущей части – 600*600 мм. Общая высота фундамента –

2500 мм. Для крепления конструкции прожекторной мачты предусмотрено 6 анкерных болтов.

В основании фундаментов предусмотрена подготовка из уплотненного щебня толщиной

150 мм, пропитанный горячим битумом.

6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Настоящий проект наружного освещения объекта «Строительство железнодорожных

путей, контейнерной площадки с освещением» выполнен на основании:

- договор № 13/1067 от 06.09.2019

- задания на проектирование;

- технических условий, предоставленных заказчиком.

Проектом предусматривается установка 4-х прожекторных мачт типа ПМС-21 на базе

типового проекта с шифром 3.501.2-123 с прожекторами типа Philips BVP 384. На каждой

мачте предусмотрено по 7 прожекторов, расположенных по трём сторонам площадки мачты

согласно плана:
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- демонтаж сущ. металлической мачты освещения  в кол-ве 1 шт.

- перенос ЖБ опор освещения СВ-105 в кол-ве 11 шт.

- перенос ВЛ-10кВ на базе ЖБ стоек СВ-105  в кол-ве 2 шт.

- замена ламп накаливания ДРЛ мощностью 400 Вт, на светодиодные прожекторы

Philips BVP 384 мощностью 500 Вт на сущ. прожекторных мачтах расположенных на

территорий заказчика  согласно плана.

- дополнительно установка опор освещения со светодиодными светильниками на базе

стоек СВ95-2 в кол-ве 5 шт.

Электроснабжение прожекторных мачт выполнено от РУНН-0,4кВ КТП-10/0,4кВ,

предусмотрено четыре мачты освещения.

Световой поток прожектора Philips BVP 384 – 60 000 лм, светоотдача 120лм/Вт.

Сети наружного освещения запроектированы кабелем марки ВБбШв и прокладываются

в траншее глубиной 0,9 м, согласно типовой серии А5-92.

Управление освещением принято дистанционное и автоматическое от фотореле,

расположенного в РУНН-0,4кВ КТП 10/0,4кВ конструкция светильника позволяет менять

направление светового потока на все направления. Монтаж светильников производится путем

крепления ножки на конструкцию мачты металлическим болтом с гайкой в кол-ве 1шт.

поставляемым заказчиком в комплекте, что дает возможность поворачивать корпус

прожектора на 360 градусов.

Кабели ВВГ по мачте ПМС-21 проложены в стальных трубах. Освещенность принята

10 лк. Монтаж и заземление электрооборудования вести согласно ПУЭ РК 2019.

Заземление
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, все

металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению путем

присоединения их к заземляющему устройству. Сопротивление контура заземления не должно

превышать 4 Ом. При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна

быть не менее шести диаметров. Все электромонтажные работы вести в соответствии ПУЭ РК

-2019г.

Закрепление опор
Закрепление опор выполняется в сверленные котлованы диаметром d-350 мм,

глубиной 2000 мм. После установки опоры обратная засыпка котлованов производится

вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке

котлованов должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20 см при помощи

трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,75 т/м3.
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В зимних условиях обратную засыпку рекомендуется выполнять песком или песчано-

гравийной смесью, допускается применение измельченного при бурении мерзлого грунта при

условии дополнительной засыпки и трамбовки котлованов в летнее время.

7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Проектом предусматривается:

-Демонтаж термошкафа с оборудованием для видеонаблюдения и видеокамеры в

количестве 4 шт с демонтируемой опоры ПМЖ-16,6 (см.раздел ЭН);

- Монтаж демонтированного термошкафа с оборудованием для видеонаблюдения и

видеокамеры в количестве 4 шт. на проектируемую опору ПМС-21 №3 (см. раздел ЭН);

Электроснабжение термошкафа выполнено от РУ-0,4кВ КТП-5/0,4кВ кабелем типа

ВВГнг(А) 4х2,5 мм2, проложенной в траншее типа Т-1, протянутой в ПНД трубе Ø20 мм;

Сети видеокамер запроектированы оптическим кабелем марки SNR-FOCA-UT4-08-С по

воздуху.

Монтаж и заземление электрооборудования вести согласно ПУЭ РК 2015.

8. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Для проезда погрузчика-ричстакера на контейнерные площадки данным проектом

предусматривается устройство дороги IV категории общей протяженностью 772,79 м,

состоящей из двух участков, с примыканием к основной дороге. Проектируемая дорога

проложена в равнинной местности, со спокойным рельефом с небольшими перепадами

высотных отметок. Основным условием проектирования продольного профиля является

соблюдение возвышения бровки земляного полотна над расчетным уровнем снегового

покрова и поверхности покрытия над расчетным горизонтам поверхностных вод.

Параметры земляного полотна по дороге IV категории – 7,5 м, ширина проезжей части

– 5,5 м, ширина обочин 2х1,0 м, поперечный уклон – 30‰, поперечный уклон обочин – 40‰.
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9. ПРОИЗВОДСТВО МАНЕВРОВЫХ РАБОТ
Маневровая работа организуется в соответствии с технологическим процессом работы

станции, ТРА и местными инструкциями.

Основные требования к организации маневровой работы:

■ формирование и отправление поездов строго по графику;

■ своевременная подача и уборка вагонов с грузовых фронтов;

■ наименьшие затраты времени на переработку вагонов;

■ рациональное использование технических средств и маневровых устройств;

■ бесперебойный прием поездов на станцию;

■ безопасность движения, безопасность работников, связанных с маневрами;

■ сохранность подвижного состава и грузов.

Руководителем маневров на станции является только один работник (маневровый

диспетчер, дежурный по станции, дежурный по сортировочной горке или парку), а на

участках, оборудованных диспетчерской централизацией - поездной диспетчер.

Маневровыми передвижениями локомотива руководит составитель поездов, а на

промежуточной станции — главный кондуктор сборного поезда. Участковые, сортировочные,

грузовые и другие крупные станции разделяются на маневровые районы, границы которых

определяются ТРА.

В каждом маневровом районе, как правило, работает один маневровый локомотив.

Порядок работы нескольких локомотивов в одном районе устанавливается ТРА.

Маневровые бригады могут быть обучены и ознакомлены с местными особенностями

конкретного маневрового района, а при необходимости их комплексного использования —

нескольких районов.

Составитель поездов, являясь непосредственным руководителем маневров в

маневровом районе, должен иметь исправную переносную радиостанцию. Для организации

маневровой работы и обеспечения безопасности движения на станции имеется двусторонняя

парковая связь. Пользоваться средствами радиосвязи и двусторонней парковой связью имеют

право работники, связанные с выполнением маневровых передвижениями. Конструкции этих

средств должны исключать доступ к ним посторонних лиц.

Перед вступлением на дежурство составитель должен детально ознакомиться с

положением в маневровом районе и планом-заданием на предстоящие 2—3 ч, довести задание

до сведения всех членов маневровой бригады.

Во время дежурства особое внимание уделяется вопросам закрепления подвижного

состава на путях, своевременного изъятия стационарного упора или тормозных башмаков из-

под вагонов, передвижения с вагонами, загруженными опасными, негабаритными грузами и с
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вагонами, занятыми людьми. Составитель поездов несет ответственность за обеспечение

личной безопасности работников, участвующих в маневрах.

Работа составителя без помощника (в одно лицо) допускается только при оборудовании

локомотива радиосвязью и наличии у составителя переносной радиосвязи, обеспечивающей

надежную связь между ним и машинистом.

Локомотивы, выдаваемые на маневровую работу, должны быть исправны, иметь

исправно действующие радиостанции, установленные сигналы и инвентарь.

При маневровых передвижениях на станциях с электрической централизацией перевод

стрелок осуществляется дежурным по станции или оператором поста централизации. В случае

передачи стрелок с центрального на местное управление, а также при производстве маневров

на нецентрализованных стрелках, не обслуживаемых дежурным стрелочного поста,

допускается перевод стрелок работниками составительских или локомотивных бригад,

кондукторами, дежурными по паркам, дежурными по станциям, начальником станции,

приемо-сдатчиками груза и багажа, работниками локомотивного, вагонного депо и другими.

Перед переводом централизованной стрелки обслуживающий ее работник должен

убедиться (лично или по докладу другого работника) в том, что она не занята подвижным

составом, а также есть ли проходы по смежным путям. При электрической централизации

свободность стрелочного перевода от подвижного состава устанавливается по показаниям

контрольных приборов на аппарате управления. При неисправности или временном

выключении этих приборов или переводе стрелок с маневровых колонок порядок проверки

свободности стрелочного перевода от подвижного состава устанавливается в техническо-

распорядительном акте станции.

Подача и уборка вагонов производится на основании наряда, подаваемого

приёмосдатчиком груза дежурному по станции с указанием номеров вагонов рода подвижного

состава и рода груза. Время подачи или уборки вагонов отмечается в памятке приёмосдатчика.

К погрузке и разгрузке вагонов разрешается приступать только после их закрепления

на фронте выгрузки в соответствии с требованиями "Инструкции по движению поездов и

маневровой работе" и ограждения сигналами в соответствии с требованиями "Инструкции по

сигнализации".

Дежурный по станции, после получения сообщения о готовности вагонов к уборке,

даёт указание составителю поездов об уборке вагонов с грузовых пунктов и формировании

очередного состава. Об окончании формирования состава составитель поездов докладывает

дежурному по станции.

С целью обеспечения безопасности на станциях должны соблюдаться требования ПТЭ

к ограничению скоростей при маневрах.
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Скорости при маневрах должны быть не более:

■ 25 км/ч — при движении вагонами вперед по свободным путям, а также

восстановительных и пожарных поездов;

■ 15 км/ч — при движении с вагонами, занятыми людьми, а также с негабаритными

грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й, 6-й степеней;

■ 5 км/ч — при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к другому отцепу в

подгорочном парке;

■ 3 км/ч — при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам.

Скорость передвижения подвижного состава по вагонным весам в зависимости от

конструкции весов указывается в ТРА станции.

10. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Основную пожарную опасность при производстве строительно-монтажных работ

представляют: неисправное электрооборудование или токоведущие части,

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, клеи, мастики, битумы и полимерные

материалы, сварочные и другие виды огневых работ.

В случае возникновения пожара следует тушить любыми средствами пожаротушения.

Для тушения пожара на объекте используются следующие средства пожаротушения:

- ящики с песком, порошкообразные материалы, кошма, лопаты, багры, ломы, носилки;

- пенные и углекислотные огнетушители.

При небольших очагах загорания используют огнетушители ОП-10. При тушении

интенсивного очага пожара используется пенотушение. При загорании электродвигателей и

прочего электрооборудования используются углекислотные огнетушители.

При тушении огня в складских помещениях следует применять противогазы с фильтром

марки «В» или фильтрующие противогазы по ГОСТ 12.4.121.

Все средства пожаротушения должны быть проверены и постоянно находиться в

исправном состоянии.



И
нв

. №
 п

од
п

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

И
нв

. №
 д

уб
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а

Лист

24
«Строительство железнодорожных путей, контейнерной площадки с

освещением»Ли
т

№ докум.Изм. Подп. Дата

11. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
Во исполнение требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции,

ремонте, вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденные приказом Министра

национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 177 предусматриваются:

Условия водоснабжения и водоотведения. Вода для питьевых нужд привозная

бутилированная.  Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим

документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Привозная вода хранится в отдельном помещении в емкостях, установленных на площадке с

твердым покрытием. Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов,

разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан. Чистка,

мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не

реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям.

Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды,

дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится

бактериологический контроль воды. Для дезинфекции применяются дезинфицирующие

средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан. Вода, используемая для

питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы

санитарно-эпидемиологического нормирования.

Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок

осуществляется путем устройства мобильных туалетных кабин "Биотуалет".

Освещение строительных площадок. Для строительных площадок и участков работ

предусматривается общее равномерное освещение. Искусственное освещение строительных

площадок, строительных и монтажных работ внутри зданий предусматривается в

соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического

нормирования.

Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение

открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой. Освещенность,

создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и

участках работ внутри зданий, должна соответствовать требованиям документов

государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Условия бытового обслуживания работающих. Площадка для размещения санитарно-

бытовых помещений располагается на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими

стоками и переходными мостиками при наличии траншей, канав. Санитарно-бытовые

помещения должны быть размещены с подветренной стороны на расстоянии не менее
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пятидесяти метров от разгрузочных устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные

пары. На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее

обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и

умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения

для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине

неблагоприятных погодных условий. Гардеробные для хранения личной и специальной

одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками. Работники по половому признаку

обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями.

На строительной площадке предусмотреть вагончики для строителей.

В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные,

временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого

водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для

хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками.

Спецодежда и СИЗ. Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и

опасными материалами должны производиться с использованием средств индивидуальной

защиты.

Рабочие места для резки должны быть оснащены средствами коллективной защиты от

шума. Рабочие места должны быть оснащены строительными машинами, ручным и

механизированным строительным инструментом, средствами связи, устройствами для

ограничения шума и вибрации.

При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума необходимо применять средства

индивидуальной защиты. Работа в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел без

использования средств индивидуальной защиты слуха и пребывание строителей в зонах с

уровнями звука выше ста двадцати децибел, не допускается.

При температуре воздуха ниже минус 40 оС предусматривается защита лица и верхних

дыхательных путей.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу должны выдаваться специальная одежда,

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и

нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими

средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и

устройствами, за счет средств работодателя.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их

полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение

заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.
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Работодатель обязан организовать надлежащий уход за средствами индивидуальной

защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию,

дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и

других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания

для специальной одежды и обуви.

Сушка и обеспыливание специальной одежды должны производиться после каждой

смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У

рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная

одежда должна стираться отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены,

зимняя – подвергаться химической чистке. Помещения для обеспыливания и химической

чистки специальной одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной

вентиляцией. Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих

вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается

прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и

чистой одежды, независимо от числа работающих.

Питание рабочих. Работающие должны обеспечиваться горячим питанием. Содержание

и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной

системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

- На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения и

предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочно-кислых

напитков. Оптимальная температура жидкости плюс 12 – 15 оC.

Медицинское обслуживание. На всех участках и в бытовых помещениях должны

оборудоваться аптечки первой помощи. Подходы к ним освещены, легкодоступны, не

загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями,

противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной

защиты на каждого работающего на участке, где используются токсические вещества.

В бытовых помещениях должны проводиться дезинсекционные и дератизационные

мероприятия.

Обеспечение радиационной безопасности. Эффективная удельная активность (Аэфф)

природных радионуклидов в строительных материалах (щебень, гравий, песок, бутовый и

пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и другие), добываемых на их

месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы

промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов

(золы, шлаки), и готовой продукции не должна превышать:
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а) для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (III
класс):

12. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Руководители строительных организаций обязаны обеспечить на строительной площадке

и рабочих местах необходимые условия для выполнения рабочими и служащими требований

правил и инструкций по охране труда. При возникновении угрозы безопасности лицо,

назначенное приказом руководителем строительных работ, обязано прекратить работы и

принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в

безопасное место.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию

строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые

помещения запрещается.

В соответствии с СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника

безопасности в строительстве», на предприятиях должны функционировать службы по охране

труда, которые действуют в соответствии с типовым положением, утвержденным

государственным органом охраны труда по согласованию с соответствующими органами.

По своему статусу службы охраны труда приравниваются к основным производственным

службам и подчиняются руководителю (владельцу) предприятия.

Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительных организаций

(независимо от форм собственности этих организаций) должны быть обеспечены спецодеждой,

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты с учетом вида работы и степени

риска в количестве не ниже норм, установленных законодательством, или действующими

нормами, или выше этих норм в соответствии с заключенным договором или тарифным

соглашением.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны быть одеты в специальную

одежду, специальную обувь, применять защитную каску, защитные очки и другие

обязательные средства индивидуальной защиты. Рабочие и инженерно-технические работники

без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению

работ не допускаются.

Организация строительной площадки, участков работы и рабочих мест должна

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены телефонңой связью

или радиосвязью.
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При организации строительной площадки и размещении участков работ следует

установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или

потенциально могут действовать опасные производственные факторы.

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и/или надписями

установленной формы.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует относить

зоны:

 вблизи от изолированных токоведущих частей электроустановок;

 вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 метра и более.

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов следует

относить:

 участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);

 зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;

 места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны

быть установлены предохранительные защитные ограждения, а зон потенциально

действующих опасных производственных  факторов-сигнальные ограждения или знаки

безопасности.

При производстве работ в указанных зонах следует осуществлять организационно-

технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в

темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных

приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте в местах возможного доступа людей должны

быть закрыты крышками, прочными щитами или ограждены. В темное время суток

ограждения должны быть обозначены электрическими сигнальными лампами напряжением не

более 42 В.

Работы в колодцах следует выполнять, применяя изолирующие шланговые противогазы,

при этом двое рабочих, находясь вне колодца должны страховать непосредственных

исполнителей работ с помощью страховочных канатов, прикрепленных к их страховочным

привязям.



И
нв

. №
 п

од
п

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

И
нв

. №
 д

уб
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а

Лист

29
«Строительство железнодорожных путей, контейнерной площадки с

освещением»Ли
т

№ докум.Изм. Подп. Дата

13. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Промышленная безопасность обеспечивается путем:

1) установления и выполнения требований промышленной безопасности;

2) допуска к применению на опасных производственных объектах технологий,

технических устройств, материалов, соответствующих требованиям промышленной

безопасности;

3) допуска к применению на территории Республики Казахстан опасных технических

устройств, соответствующих требованиям промышленной безопасности;

4) декларирования промышленной безопасности опасного производственного объекта;

5) государственного надзора, а также производственного контроля в области

промышленной безопасности;

6) экспертизы промышленной безопасности;

7) аттестации юридических лиц на право проведения работ в области промышленной

безопасности;

8) мониторинга промышленной безопасности;

9) обслуживания опасных производственных объектов профессиональными аварийно-

спасательными службами или формированиями.

Управление охраной труда должно включать решение следующих основных задач:

- организацию, осуществление обучения работающих безопасности труда и пропаганду

вопросов охраны труда;

- обеспечение безопасности производственного оборудования и механизмов;

- обеспечение безопасности производственных процессов;

- обеспечение безопасности зданий и сооружений;

- осуществление нормализации санитарно-гигиенических условий труда;

- обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;

- расследование и учёт несчастных случаев и причин травматизма;

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих;

- организация лечебно-профилактического обслуживания работающих;

- обеспечение санитарно-бытового обслуживания работающих;

- профессиональный отбор работающих по отдельным специальностям.

Организация обучения работающих безопасности труда предусматривает разработку

системы обучения, инструктажа и аттестации работающих.

Все руководящие и инженерно-технические работники независимо от их образования,

должности и производственного стажа должны пройти вводный инструктаж по безопасности

и охране труда.
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Вводный инструктаж в организации (предприятии) проводится службой безопасности и

охраны труда или лицом, на которое приказом по организации возложены эти обязанности.

О проведении вводного инструктажа делается запись в Журнале регистрации вводного

инструктажа по установленной форме с обязательной подписью инструктируемого и

инструктирующего.

Безопасность эксплуатируемого оборудования и механизмов повышенной опасности

обеспечивается:

- содержанием их в исправном состоянии, а также правильной эксплуатацией;

- соблюдением графиков профилактических осмотров, испытаний и ремонтов;

- контролем за техническим состоянием и правильной эксплуатации оборудования.

Безопасность производственных процессов обеспечивается решением вопросов

проектирования, организации и проверки технологических работ:

- исключить непосредственный контакт работающих с материалами, оказывающими

вредное воздействие;

- герметизировать оборудование;

- применять средства коллективной защиты рабочих;

- безопасность зданий обеспечивается на стадии реконструкции, капитального ремонта и

эксплуатации;

- проверять правильность принятых инженерных решений;

- обеспечить технический контроль за ходом строительства, выполнение правил и норм

охраны труда;

- организовать систематическое наблюдение за состоянием и эксплуатацией зданий и

сооружений.

Нормализация санитарно-гигиенических условий труда достигается устранением причин

возникновения вредных производственных факторов на рабочих местах (запыленность,

загазованность, шум, вибрация и т. п.):

- Производится паспортизация санитарно-технического состояния объектов

строительства, включая санитарно-техническую оценку рабочих мест, машин, оборудования.

- Выдаются средства индивидуальной защиты с примеркой в соответствии с

утвержденным перечнем по профессиям.

- На производственном объекте необходимо носить специальную одежду, не

разрешается ношение рваной одежды, не допускается ношение украшений, которые могут

зацепиться за движущиеся или острые предметы.

- Ношение защитной обуви требуется при выполнении работ на всей территории

объекта.
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- Все работающие должны носить защитные каски в установленных местах. Защитные

каски должны быть сделаны из неметаллического материала, запрещается использовать

поврежденные защитные каски.

- Ношение защитных очков обязательно на всей территории, в соответствии с

установленными на предприятии требованиями. Запрещается смотреть на сварочную дугу без

защитных очков.

- Защита органов слуха необходима на объектах с уровнем 85 ДБ и выше, такие объекты

оборудуются соответствующими плакатами.

- Защита органов дыхания производится в соответствии с инструкцией по безопасности

и охране труда. Руководители отвечают за то, чтобы их сотрудники знали требования по

защите органов дыхания на своих объектах.

Расследование и учет несчастных случаев на предприятии производить в соответствии с

правилами по проведению расследования согласно ТК РК.

На основании анализа несчастных случаев разрабатываются и осуществляются

мероприятия по профилактике производственного травматизма:

- Устанавливается режим труда и отдыха;

- Устанавливается продолжительность рабочего времени;

- Составляется график сменности;

- Устанавливается продолжительность рабочего времени в ночное время;

- Предусматривается лечебно-профилактическое обслуживание работающих;

- Предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр, периодический

профилактический осмотр работающих;

- Организуется санитарный надзор за условиями труда и быта работающих;

- Разрабатывается план мероприятий по оздоровлению условий труда и быта;

- Организуется обучение работающих способам оказания само- и взаимопомощи;

- На всех рабочих местах должны находиться укомплектованные медицинские аптечки;

- Предусматривается обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями и

устройствами: гардеробные, умывальные.

Краны и грузоподъемные механизмы должны обслуживаться только

квалифицированным персоналом.

На всем оборудовании комплекса должны вывешиваться соответствующие «Правила

эксплуатации», плакаты и предупредительные знаки.

Персонал, обслуживающий компрессоры должен выполнять «Правила пуска двигателя»,

вывешенного рядом с оборудованием.

Движущиеся части оборудования должны иметь ограждения.
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Запрещается затягивать или ослаблять крепежные элементы манометров, находящихся

под давлением.

Манометры должны быть снабжены защитной заглушкой или опорой.

Запрещается устанавливать манометры непосредственно на кран трубопровода.

Технические характеристики труб и арматуры по температуре и давлению должны

превосходить эксплуатационные условия.

Запрещается затягивать соединения, имеющие течь, если они находятся под давлением.

Ручные инструменты должны использоваться по прямому назначению, находится в

хорошем состоянии. Запрещается работать неисправным инструментом.

Запрещается носить в карманах острые инструменты.

При раскручивании тугих соединений с использованием съемных удлинителей

запрещается прыгать на них или работать резкими рывками.

Перед работой на лестнице необходимо убедится в ее исправности.

Лестницы должны устанавливаться под определенным углом: основание лестницы

выдвигается от вертикали высоты лестницы.

Подниматься и опускаться только по лестнице, при этом руки должны быть свободны.

Одновременно на лестнице может находиться только один человек.

При работе с электрооборудованием запрещается пользоваться металлическими

лестницами.

Строительные леса используются при проведении работ, когда нет постоянного доступа

к проведению работ и когда небезопасно пользоваться переносной лестницей.

Применение подмостей на козлах допускается при высоте 3,5 метров с наличием

поручней и лестниц.

Лица, работающие на высоте, обязаны выполнять следующие правила:

а) пользоваться веревками для подвязывания инструмента во время работы;

б) пользоваться инструментальными ящиками или сумками для переноса и хранения

инструмента и крепежных материалов;

г) предупреждать работающих внизу о производимой работе на высоте путем

ограждения мест, над которыми ведется работа и установкой предупредительных знаков;

д) не оставлять и не раскладывать незакрепленными на высоте инструмент, крепёжные

материалы.

Лица, работающие на высоте, не имеют права:

а) бросать что-либо вниз;

б) обрабатывать режущим или колющим инструментом предметы, находящиеся на весу;

в) складывать инструменты над головой.
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Оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной механизированный и

другой инструмент, используемые при выполнении на высоте, должны применяться с

обеспечением мер безопасности, исключающих их падение.

Электро-газосварщики должны применять жаростойкую страховочную привязь.

Огневые работы на высоте должны производиться только в дневное время (за

исключением аварийных случаев).

На настилах лесов необходимо поддерживать порядок, инструменты и материалы

должны быть надежно закреплены.

Электрические провода, расположенные ближе 5,0 м от лесов на время сборки

(разборки) должны быть обесточены и заземлены.

Деревянные части лесов не должны располагаться вблизи горячих поверхностей и

источников возгорания.

К газоопасным работам относятся работы, при ведении которых возможно:

- выделение в воздух вредных, взрывоопасных и пожаровзрывоопасных веществ в

количествах способных вызвать отравление людей, взрыв или возгорание;

- содержание кислорода в воздухе ниже 17% объемных долей. К выполнению

газоопасных работ могут привлекаться лица:

- обученные выполнению газоопасных работ и прошедшие медицинский осмотр,

с привлечением соответствующих специалистов;

- имеющие подготовку и способные работать в средствах индивидуальной защиты

органов дыхания и не имеющих медицинских противопоказаний;

- имеющие навыки по оказанию первой медицинской помощи и спасению пострадавших;

- знающие свойства вредных веществ в местах проведения работ. Подземные

коммуникации: газопроводы, водопроводы и закрытые сети канализации обслуживаются с

помощью колодцев и запорных арматур.

На все системы газопровода, водопровода и канализации должны быть исполнительные

схемы, содержащие полную характеристику сетей и сооружений.

Перед производством работ в колодцах необходимо выполнить анализ воздушной среды.

Необходимо поставить ограждение на открытый колодец и трафарет.

Приступить к работе могут проинструктированные лица, имеющие на руках

оформленный наряд-допуск на газоопасные работы.

В случае обнаружения внешней или внутренней коррозии трубопроводов или

оборудования сотрудник должен информировать об этом свое руководство.

Запрещается протирать ветошью вращающиеся валы и другие движущиеся детали.

Промасленную ветошь выбрасывать в специальный самозакрывающийся контейнер.
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Запрещается чистить оборудование, одежду, мыть руки бензином, разбавителем или

иной легковоспламеняющейся жидкостью.

Работы по обслуживанию, замене электроцепей, удлинителей, электроинструментов и

другого электрооборудования должны выполняться только квалифицированным

электротехническим персоналом.

На электрооборудовании напряжением 24 В и выше (свыше 1000 В) должны быть

установлены предупреждающие знаки.

Электрооборудование, установленное на опасных участках, должно маркироваться в

соответствии со стандартами.

Оборудование с электроприводом должно быть специально предназначено для

производственных условий, и иметь заземление.

Запрещается использовать электроприводные инструменты при наличии в атмосфере

горючих паров.

Удлинительные шнуры применяются только для временного пользования. Общая длина

удлинительного шнура не должна превышать 50,0 метров. Кабель удлинителя должен

включать провод заземления.

Удлинители должны быть защищены от контакта с жидкостями, горячими

поверхностями и химическими веществами.

Запрещается прокладывать удлинители над гвоздями, поверхностями с острыми краями

или на пути движения транспорта.

Удлинители-переходники должны быть снабжены пожаробезопасным штепселем с

одного конца и трехфазовой розеткой с заземлением, с другого.

Удлинительный шнур должен быть рассчитан на то же напряжение, что и заводской

провод оборудования, к которому он присоединяется.

До начала работ по замене предохранителей необходимо обесточить электроцепь и

повесить предохранительные ярлыки.

Запрещается устанавливать «жучки», а также замыкать цепь в обход рабочего

прерывателя цепи.

Территорию объекта надлежит содержать в чистоте и порядке.

Если есть возможность не проводить огневые работы в зоне с возможным содержанием

воспламеняющихся паров или газов, рассматриваются такие варианты, как использование

холодной резки, перемещение оборудования в более безопасную зону или проведение работ

на время запланированной остановки.

При каждом использовании источников возгорания в зоне возможного содержания

воспламеняющихся паров или газов, требуется разрешение на проведение работ.
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Огневые работы разрешается производить только при соблюдении следующих условий:

- получение общего наряда-допуска;

- разрешение на проведения огневых работ;

- определение и подготовка места проведения огневых работ;

- проведение инструктажа по безопасным методам работ;

- содержание воспламеняющихся паров не превышает 5% НПВ в радиусе 15 метров от

места проведения работ;

- назначение пожарного наблюдателя, прошедшего соответствующее обучение,

подготовка соответствующего пожарного инвентаря.

При изменении условий работы, представляющих угрозу для рабочих или оборудования,

огневые работы должны быть остановлены.

По окончанию огневых работ необходимо произвести осмотр места проведения работ и

убедиться, что все металлические части остыли, и не осталось тлеющих материалов.

Наряды-допуски и разрешения хранятся 3 месяца со времени завершения работ.

Для безопасности рабочих оборудование, на котором они работают, должно

эксплуатироваться на минимальном энергетическом уровне, чтобы предотвратить случайные

выделения энергии или неумышленную эксплуатацию оборудования.

Для выполнения этих требований предусматривается установка замков и вывешивание

предупреждающих плакатов.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо:

- распознать экстренную ситуацию;

- принять решение к действию;

- вызвать скорую помощь;

- оказать помощь пока не приедет бригада скорой помощи.

Важным периодом в деле успешного предотвращения несчастных случаев и

происшествий является их расследование и представление отчетности по ним.

Расследование происшествий приводится по следующим причинам:

- анализ коренных причин;

- предотвращение аналогичных происшествий;

- поиск фактов, а не виновников;

- выявление тенденций;

- введение документации по происшествиям;

- предоставление информации по убыткам;

- юридические требования (судебные споры).
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Необходимо соблюдение промышленной гигиены – дисциплины, связанной с охраной

здоровья. К числу факторов, которые могут создать потенциальную опасность, являются:

- химическая опасность (пыль, газы, пары, туман);

- физическая опасность (шум, температура, вибрация и т. п.);

- эргономическая опасность (неисправное оборудование);

- биологическая опасность (насекомые, плесень, грибки).

Для предотвращения опасности необходимо периодически проводить следующие виды

работ:

- замер уровня освещенности;

- замер уровня шума;

- отбор проб воздушной среды;

- температурные нагрузки;

- замер уровня вентиляции;

- контроль качества питьевой воды.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обязательное соблюдение

соответствующих инструкций и нормативно-технической документации.

До начала производства СМР подрядная организация должна разработать положение об

обязанностях руководителей, специалистов, мастеров, бригадиров и рабочих, зачисленных в

штат организации осуществляющей строительство объектов.

Обязанности по охране труда и пожарной безопасности работников организации должны

быть включены в должностные инструкции.

При разработке инструкции и мероприятий по охране труда и технике безопасности

строительно-монтажная организация, предприятие обязаны руководствоваться СН РК 1.03.05-

2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

При производстве работ на территории строительной площадки и участков с

привлечением субподрядчиков. Генеральный подрядчик обязан:

- разработать совместно с привлеченными субподрядчиками план мероприятий,

обеспечивающих безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц,

участвующих в строительстве;

- выполнять запланированные за ним мероприятия и координировать действия

субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за

ними участков работ;

- при заключении договоров подряда предусматривать взаимную ответственность сторон

за выполнением мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на территории

строительной площадки и участках работ.
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Акт-допуск оформляется на обособленные территории, на территории действующих

производств работы выполняются по наряду-допуску.

Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть производственная

опасность (вне связи с характером выполняемых работ), ответственному исполнителю работ

необходимо выдавать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности по форме

приложения 3 СН РК 1.03.05-2011.

14. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
1. Основными задачами гражданской защиты являются:

1) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий;

2) спасение и эвакуация людей при возникновении чрезвычайных ситуаций путем проведения

аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и военное время;

3) создание сил гражданской защиты, их подготовка и поддержание в постоянной готовности;

4) подготовка специалистов центральных и местных исполнительных органов, организаций и

обучение населения;

5) накопление и поддержание в готовности необходимого фонда защитных сооружений,

запасов средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны;

6) информирование и оповещение населения, органов управления гражданской защиты

заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и

(или) оперативно при возникновении чрезвычайной ситуации;

7) защита продовольствия, водоисточников (мест водозабора для хозяйственно-питьевых

целей), пищевого сырья, фуража, животных и растений от радиоактивного, химического,

бактериологического (биологического) заражения, эпизоотии и эпифитотии;

8) обеспечение промышленной и пожарной безопасности;

9) создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения и связи;

10) мониторинг, разработка и реализация мероприятий по снижению воздействия или

ликвидации опасных факторов современных средств поражения;

11) обеспечение формирования, хранения и использования государственного резерва.

2. Основными принципами гражданской защиты являются:

1) организация системы гражданской защиты по территориально-отраслевому принципу;

2) минимизация угроз и ущерба гражданам и обществу от чрезвычайных ситуаций;

3) постоянная готовность сил и средств гражданской защиты к оперативному реагированию на

чрезвычайные ситуации, гражданской обороне и проведению аварийно-спасательных и

неотложных работ;
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4) гласность и информирование населения и организаций о прогнозируемых и возникших

чрезвычайных ситуациях, принятых мерах по их предупреждению и ликвидации, включая

ликвидацию их последствий;

5) оправданный риск и обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных и

неотложных работ.
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15. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1 Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в

Республике Казахстан от 16 июля 2001г»;

2 Экологический кодекс Республики Казахстан от 23 июня 2009 г.;

3 «Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной

деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной

и проектной документации», приказ Министра ООС РК от 28 июля 2007 г. №204-П;

4 СНиП РК 1.02-01-2007*. Инструкция о порядке разработки, согласования,

утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий,

зданий и сооружений. - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального

хозяйства. Комитета по делам строительства МЭиТ РК - Астана, 2007. – 59 с.

5 СНиП РК 2.04-01-2001*. Строительная климатология / Комитета по делам

строительства МЭиТ РК – Алматы: проектная академия "KAZGOR" 2002 – 118 с.

6 СНиП 1.04.03-85*.  Нормы продолжительности строительства и заделы в

строительстве предприятий и сооружений / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР,

1991;

7 СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий / Госстрой СССР.

– М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1994;

8 СНиП РК 3.03-01-2001. Железные дороги колеи 1520мм / Комитета по делам

строительства МЭиТ РК – Алматы: проектная академия "KAZGOR",  2002;

9  СН-449-72 . Указание по проектированию земляного полотна железных и

автомобильных дорог / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1972;

10 ВСН 94-77.  Инструкция по устройству верхнего строения ж. д. пути /

Минтрансстрой СССР и МПС СССР, 1978;

11 СНиП РК 1.03-06-2002*. Строительное производство. Организация строительства

предприятий, зданий и сооружений / Комитета по делам строительства МЭиТ РК – Астана:

проектная академия "KAZGOR",  2003;

12 СНиП 2.05.07-91*. Промышленный транспорт / Минстрой России – М., 1996;

13 Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных

предприятий / Стройиздат. – М., 1977;

14 Справочник проектировщика. Промышленный транспорт / Стройиздат. - М.,  1984;

15 ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации /

Госстрой СССР. – М., 1997;
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16 ГОСТ 21.510-83. Система проектной документации для строительства. Пути

железнодорожные. Рабочие чертежи / Госстрой СССР. – М., 1983;

17 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях (13/392-ГИЗ-1) – г.

Актобе, 2009г.;

18 Пособие по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и

автомобильных дорог промышленных предприятий / Стройиздат. – М., 1988;

19 А.М. Козлов, К. Г. Гусева. Проектирование железнодорожных станций и узлов.

Справочное и методическое руководство / Стройиздат. – М., 1981.

20 Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог в

Казахстане /Министерства автомобильных дорог Казахской ССР. – Алматы, 1973.

21 СП 32-10-98 . Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм./

ГОССТРОЙ РОССИИ. – М., 1998.

22 СНиП РК 1.04.03-2008. Нормы продолжительности строительства  и  задела в

строительстве предприятий, зданий и сооружений./ Комитет по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства МЭиТ РК – Астана, 2008.

23 ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных

дорог колеи 1520 (1524) мм./ ВНИИ железнодорожного транспорта (ЦНИИ) МПС – М., 1983.




