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Состав проекта 

            

Рабочий проект «Оборудование производственной базы ТОО «RS Temir»» 

разработан в соответствии с действующими Государственными нормами и 

правилами, предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывопожарную 

и пожарную безопасность при эксплуатации здания. 

 

 

Номер тома Обозначение Наименование Прим. 

      Том I    

Книга 1 92/21-ПЗ Общая пояснительная записка 
 

 

Книга 2 92/21-ИЗ 
          Технический отчѐт на инженерно-

геодезические изыскания 
 

Книга 3 92/21-ИЗ 
          Технический отчѐт на инженерно-

геологические изыскания 
 

     Том II    

 
Аэродромно-

планировочные решения 
  

Альбом 1 92/21-ВПА Организация рельефа и покрытия аэродромов  

Альбом 2 92/21-ДК Дренажная канализация  

Альбом 3 92/21-ЭЛЗ Электрозаземление   

     Генеральный план   

Альбом 4          92/21-ГП Генеральный план  

       Здание Ангара   

Альбом 5 92/21-АС Архитектурно-строительные решения  

Альбом 6 92/21-ОВ  Отопление и вентиляция  

Альбом 7  92/21-ЭЛ Электрооборудование  

Альбом 8 92/21-ВК Водоснабжение и канализация  

Альбом 9 92/21-ПС Пожарная сигнализация  

Альбом 10 92/21-СС Система связи  

 Наружные сети   

Альбом 11 92/21-ГСН Наружные сети газоснабжения  

Альбом 12 92/21-НЭС Наружные сети электроснабжения  

Альбом 13 92/21-НВ Наружный водопровод и канализация  

Альбом 14 92/21-НСС Наружные системы связи  

Альбом 15 92/21-ТМ Тепломеханические решения  

Том III    

Альбом 15 92/21-ПОС Проект организации строительства   

Книга 1 92/21-СД Сметная документация  

Книга 3 92/21-АЛ Прайс-листы. Альтернативный вариант  



 

          

1. Основные исходные данные 

 

         Рабочий проект: «Оборудование производственной базы ТОО «RS 

Temir»» разработан на основании следующих исходных данных: 

-Задания на проектирование от «25» июля 2022 года, утверждѐнное 

директором ТОО «RS Temir»».; 

-Договор аренды; 

Проектные решения приняты согласно: 

-Закону Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Казахстан», СН РК 1.02-03-2011 

«Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной 

документации на строительство»;  

-СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских населѐнных пунктов»;  

-СН РК 5.01 -02 -2013 «Основания зданий и сооружений»,  

-СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»,  

-СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техники безопасности в 

строительстве» 

-ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий и сооружений и жилищно-гражданских 

объектов» 

-ГОСТ 21.204-93 «Условные графические изображения и обозначения 

элементов генерального плана и сооружений транспорта» 

-СП РК 204-01-2017 «Строительная климатология» 

 

2. Цель проекта 

Проектом решается вопрос оборудования производственной базы ТОО 

«RS Temir». 

 

3. Характеристика природных условий 

Проектируемая производственная база находится  г. Павлодар, ул. Товарная, 

25/1 на основании договора аренды. 



 

          

Ситуационная карта-схема расположения объекта 

 

Климат резко континентальный, с жарким сухим летом и холодной снежной 

зимой. Средняя температура июля: +20,9 °C, января: −14,5 °C. Характерны 

резкие перепады температур в течение дня. Средняя скорость ветра: 3,2 м/с, 

преимущественно южного направления зимой, и северного направления летом. 

Осадки в среднем в год: 300-350 мм, максимум осадков приходится на летний 

период. Среднегодовая влажность воздуха: 71 %.  

 

4. Инженерно-геологические условия 

В пределах района нахождения участка изысканий выделяется следующие 

гидрогеологические подразделение: водоносный горизонт аллювиально-

пролювиальных средне-верхнечетвертичных отложений – арQIII-IV грунтовые 

воды вскрыты скважинами повсеместно на глубине 1,60-2,20м, по состоянию на 

декабря 2021 года. Абсолютные отметки установившегося уровня грунтовых 

вод в зависимости от гипсометрического положения скважин составляют 

174,54- 177,21м. Максимальный уровень принимается на 1,00м выше 

установившегося, т.е. на глубине 0,60-1,20м от поверхности земли. При этом 

возможен выход «зеркала» грунтовых вод на дневную поверхность, в 

понижениях рельефа и ложбинах, и может сохраняться в течении года, в 

зависимости от количества выпадаемых осадков в течении года и очагов 

подтопления (утечек из гидротехнических сооружений). По компрессионным 

испытаниям суглинок обладает свойствами просадочности при замачивании, 

мощность просадочной толщи составляет – 1,20-1,90м. Тип грунтовых условий 



 

          

по просадочности - I. Свойствами просадочности от собственного веса грунты 

не обладают. Начальное просадочное давление составляет 1,00 кгс/cм2, при 

колебаниях от 0,73 кгс/см2 до 1,75 кгс/см2.   

Промачивание, промораживание, выветривание грунтов в течении 

длительного времени, нарушение естественной структуры грунта на дне 

котлована при производстве земляных работ недопустимо.   

 

5. Архитектурно-строительные решения.  

Задание производственной базы: отдельно стоящее одноэтажное здание, 

размеры здания 10метров х10метров.  

Уровень ответственности здания - II (нормальный), технически не 

сложный объект.  

Функциональное назначение – производственная база. 

Данным проектом предусмотрено оборудование производственной базы 

ТОО «RS Temir» под склад металлолома и резки металла. 

Проектируемая производственная база находится  г. Павлодар, ул. 

Товарная, 25/1 на основании договора аренды. 

Общая продолжительность проведения работ по оборудованию – 1 месяц. 

Необходимое количество персонала на период проведения работ - 4 

человека. 

Данный раздел чертежей по объекту «Оборудование производственной 

базы ТОО «RS Temir»»разрабо тан на основании технического задания и в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- СНиП РК 4.04.10-2002 "Электротехнические устройства"; 

- ГОСТ 21.613-1988 - " Силовое электрооборудование"; 

- СН РК 4.04-19-2003 - "Инструкция по проектированию силового и 

осветительного  оборудования промышленных предприятий".  

По обеспечению надежности электроснабжения объект относится к II 

категории. 

6. Инженерное обеспечение, сети и системы 

Отопление и вентиляция 

Проект разработан на основании норм СНиП РК 3.02-25-2004, СНиП РК 

4.02-42-2006, СНиП РК 3.02-02-2009 

Расчетная температура наружного воздуха -34,6°С.    Теплоснабжение 

осуществляется от наружных тепловых сетей. Параметры теплоносителя  в 

наружных тепловых сетях 130-70°С, в системе отопления 95-70°С, через 

тепловой узел, расположенный в техподполье. 

 

 



 

          

Вентиляция 

Во всех помещениях здания запроектирована общеобменная приточно-

вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Схема 

воздухообмена принята "сверху-вверх", воздухообмен определен по кратностям 

согласно СП, по расчету и технологическому заданию.  

Пожарная сигнализация 

Проект автоматической пожарной сигнализации выполнен на основании 

задания на проектирование, архитектурных чертежей и в соответствии с 

действующими нормами и правилами РК. 

В данном проекте предусмотрена установка систем пожарной 

сигнализации, предназначенных для обнаружения загорания (пожара), в месте 

его возникновения и оптико-аккустических сигналов тревоги. Авиационный 

ангар в 1 этаж - согласно СН РК 2.02-11-2002 необходимо использовать 

систему оповещения о пожаре 1-го типа. В качестве приемно-контрольных 

устройств служат концентраторы фирмы "BOLID".  

Приѐмно-контрольным прибором адресной системы является С2000-КДЛ-

2И (1 шт.). Сетевой контроллер С2000М служит для программирования 

системы ПС и СОУЭ. В случае необходимости расширения системы к ППКП и 

сетевому контроллеру можно подключить дополнительные устройства С2000-

КДЛ-2И и т.п. интерфейсом RS-485. Состояние пожарных извещателей 

отображается на блоке индикации С2000-БКИ. 

К установке приняты адресные дымовые извещатели ДИП-34А-04, 

извещатели пламени С2000-Спектрон-608 и ручные извещатели о пожаре ИПР 

513-3АМ исп.01. Сети пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

выполнены кабелем марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5мм² во всех помещениях. 

Для выдачи сигналов тревоги на стены установлен звуковой оповещатель 

С2000-ОПЗ на напряжение 12-24В. В качестве световых табло "Выход" 

используются табло С2000-ОСТ исп.01. В качестве устройства передачи 

извещений о пожаре в пожарную часть используется С2000-PGE. Весь кабель 

прокладывается в гофро-трубе ф20мм. по стенам. Проходы между 

помещениями осуществляются в трубе ф20мм. Питание приборов 

предусматривается электротехнической частью проекта. 

Электроснабжение оборудования предусматривается от сети переменного 

тока частотой (50 ± 0,1) Гц напряжением 220 В +10%-15 %. Электропитание 

ППКПО осуществляется от ВРУ через блок питания с резервированием МИП-

24 (поставляется комплектно со шкафом ШПС-24) с автоматическим переходом 

на питание от аккумуляторов 2шт. 12В,17 А*ч. В шкафу установлена защита от 

перенапряжения и помех - БЗС. Подключение устройств в шкафу 

осуществляется кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5мм². Источник питания 



 

          

позволяет системе работать от аккумуляторных батарей 24 часа в дежурном 

режиме + 3 часа в режиме "тревога". Данная система питания оборудования 

является энергонезависимой, благодаря наличию встраиваемых в блок питания 

литиевых аккумуляторов. Всѐ оборудование пожарной сигнализации 

рассчитано на работу с резервируемым источником напряжения 12-24В. Для 

постановки на учѐт и контроля доступа совместно с приѐмно-контрольными 

приборами используются считыватели ключей Touch Memory. Заземление 

шкафов и оборудования предусмотрено со щита  ВРУ проводом сечением не 

менее 2,5мм². 

Для разрабатываемой системы должно быть предусмотрено ведение 

формуляра. Время прибытия на охраняемый объект специалистов по 

восстановлению работоспособности системы при ее отказе не должно 

превышать 4 часов. 

Монтажные работы выполнить в соответствии с Техническим регламентом 

«Общие требования к пожарной безопасности» (приказ МЧС № 405). 

Техническое обслуживание разработанной системы пожарной сигнализации 

проводить согласно РД 25.964-90. 

Все приборы ППКПО подключаются по 1-ой категории надежности 

электроснабжения (обеспечивает заказчик). 

Система связи 

Проект системы связи выполнен на основании задания на проектирование, 

архитектурных чертежей и в соответствии с действующими нормами и 

правилами РК. 

Сети телефонной связи 

В данном проекте разработана инфраструктура телефонных сетей ангара. 

В качестве подводящего кабеля в распределительный ящик используется 

кабель ОКЛ-4. Кабель оконечивается пигтейлами типа SC/APC в комплекте с 

гильзами, адаптерами, кассетами и пигтейлами (типа SC/APC). Кабель с 

пигтейлами укладывается в оптический ящик с установленными адаптерами. С 

одной стороны в адаптер подключается пигтейл типа SC/APC и с другой 

стороны подключается пигтейл типа SC/APC. 

Предусмотрено оборудование на подключение не менее 4 точек доступа.  

Телефонизации - от ввода в здание, до  абонентских розеток с типом 

разводки FTTН. Все разъѐмные соединения выполняются коннекторами типа 

SC с полировкой APC: SC/APC, с целью уменьшения вносимых потерь. От 

оптической распределительной коробоки до розеток абонентов укладывается 

кабель DROP-кабель ОК-1 (КС-FTTH-SM-1) в кабельном канале 40х25мм. с 

учѐтом коэффициента заполнения не более 60% под потолком и по стенам до 



 

          

абонентских розеток. Проходы сквозь стену также проходят в трубах ПВХ 

ф32мм. 

Суммарный коэффициент сплиттирования не превышает 1:32. 

Патч-кордами происходит коммутация от розеток до абонентских 

устройств. 

Заземляются все металлические части приборов и устройств. 

6. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных и взрывопожарных мероприятий 

Степень огнестойкости здания – II. 

Противопожарные разрывы между существующими и проектируемыми  

зданиями соответствуют требованиям СП РК 3.01-101-2013 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

населенных пунктов» и СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 

Проект благоустройства территории выполнен с учетом обеспечения 

подъезда средств пожаротушения к зданию. 

Проектом водоснабжения предусмотрена возможность пожаротушения с 

забором воды из пожарных гидрантов. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению к выходу из 

здания. 

Для отделки помещений использованы (согласно СНиП РК 2.02-05-2009, 

п.3.5) строительные материалы не горючие (НГ) и слабо горючие (Г-1), 

прошедшие пропитку антипиренами. 

Все работники подрядной строительной организации должны быть 

проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии 

противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и 

служащих предприятия должен быть проведен повторный инструктаж или 

организованы занятия по пожарно- техническому минимуму, по окончании 

которых приняты зачеты. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его 

структурных подразделений возложены на первых руководителей. 

При эксплуатации электроустановок запрещено использование 

электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности. 

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки 

горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных 

площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены. 

Работниками соблюдены на производстве и в быту требования пожарной 

безопасности, стандартов, норм и правил, а также соблюден противопожарный 

режим, выполнены меры предосторожности при пользовании электрическими и 



 

          

газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении огневых работ и 

работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, 

другими опасными в пожарном отношении веществами. 

Места проведения строительных работ оборудуются первичными 

средствами пожаротушения. 

9. Организация строительства 

Проект организации строительства разработан на основании задания на 

проектирование и принятых проектных решений и в соответствии с 

требованиями : 

СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация 

строительства предприятий, зданий и сооружений"; 

СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника 

безопасности в строительстве"; 

СН РК 1.03-01-2016, СП РК 1.03-101-2013 "Продолжительность 

строительства и задел в строительстве  предприятий, зданий и сооружений. 

Часть I"; 

СН РК 1.03-02-2014, СП РК 1.03-102-2014 "Продолжительность 

строительства и задел в строительстве  предприятий, зданий и сооружений. 

Часть II"; 

СН РК1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и 

состав проектной документации на строительство».  

Организация строительной площадки. 

До начала строительства водопровода в селе Амангельды Иртышского 

района необходимо: 

очистить площадку от строительного мусора; 

обустроить временный бытовой городок; 

выполнить временные подъездные дороги; 

оградить территорию строительной площадки; 

на выезде с площадки установить знак "Берегись автомобиля!"; 

в темное время суток обеспечить освещение площадки; 

подготовить площадки для складирования строительных материалов и 

изделий; 

спланировать и уплотнить грунт в зоне действия подъемно - транспортных 

механизмов. 

Техника безопасности. 

Производство строительно-монтажных работ на объекте осуществлять с 

соблюдением требований глав СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 и 

СНиП по соответствующим видам работ. 



 

          

К строительно-монтажным работам приступать только при наличии 

проекта производства работ, согласованного службой техники безопасности 

строительно-монтажной организации. 

Опасные зоны на территории строительства должны быть ограждены, либо 

выставлены на их границах предупредительные надписи и сигналы, видимые в 

дневное и ночное время суток. 

Проходы в котлован и траншеи с уклоном более 20° должны быть 

оборудованы стремянками или лестницами шириной не менее 0,6 м и с 

перилами высотой не менее 1 м. В  темное время суток дополнительно должны 

быть выставлены световые сигналы. 

При возникновении на строительной площадке опасных условий работы 

(оползни грунта в котлованах, осадка оснований под строительными лесами, 

обрыв электролиний и др.) люди должны быть немедленно выведены, а 

опасные места ограждены. 

Металлические части строительных машин и механизмов с 

электроприводом, а также рельсовые подкрановые пути должны быть 

заземлены. 

Запрещается работа строительных машин и механизмов непосредственно 

под проводами действующих линий электропередачи любого напряжения. 

Работа и перемещение строительных машин в охранной зоне линий 

электропередачи должна производиться под непосредственным руководством 

инженерно-технического  работника, ответственного за безопасное 

производство работ по перемещению   грузов кранами, при наличии наряда-

допуска, оформленного  в установленном порядке. 

Производить   монтажные   работы   на   высоте  в  открытых   местах  при 

силе ветра 15 м/с  и более, при гололедице, грозе и тумане не допускается. 

Скорость   движения  автотранспорта   у   строительных   объектов   не  

должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов - 5 км/ч. 

При  производстве  работ  строительными кранами руководствоваться 

инструкцией завода-изготовителя и "Требованиями промышленной 

безопасности к устройству и безопасной  эксплуатации грузоподъемных 

механизмов", утвержденными Госгортехнадзором. 

При  работе  крана  методом  «на себя» и возникновении опасных зон,    в    

ППР должны    быть    отражены    соответствующие  мероприятия   по   

технологии производства  работ  и  проведен  инструктаж.  Кроме  того,   

должен  быть организован  контроль  выхода  рабочих на монтажный горизонт. 

Перенос груза над людьми запрещается. 

Одновременное  производство  работ  на  двух  расположенных  рядом 

захватках с применением    грузоподъемных    кранов    допустимо    только   



 

          

при   условии, если  каждая  из  захваток  не находится  в  опасной  зоне  крана,  

обслуживающего другую  захватку.  В  этих случаях в ППР вопросы 

сокращения опасных зон должны быть увязаны с  посменными   графиками   

производства   работ  на  захватках, предусмотренных  в технологических 

картах . 

10. Охрана окружающей среды 

Мероприятия по уменьшению негативного влияния на атмосферный 

воздух 

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства 

необходимо выполнение следующих мероприятий: 

отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все 

строительные машины, механизмы и автотранспортные средства; 

при перевозке пылящих материалов в кузовах автомобилей, материал не 

должен нагружаться выше бортов автомобиля и должен быть накрыт чистым 

брезентовым покрывалом в хорошем состоянии;            

битумоварка и автогудронатор должен разогреваться на базе, а не на месте 

производства работ; 

параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, 

влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны 

соответствовать установленным стандартам и техническим условиям 

предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами. 

Меры, предусмотренные для предотвращения и снижения воздействия на 

водные ресурсы на   период   строительства   подрядчик   обязан   выполнить   

следующие   требования   для 

ослабления воздействия на поверхностные и грунтовые воды: 

ежедневный подвоз строительных материалов без создания площадок для 

хранения; исключение организации мест заправки строительной техники; 

подрядчику запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и 

вещества, получаемые при выполнении работ в пониженные места рельефа; 

подрядчик обязан постоянно содержать строительную площадку в чистоте 

и свободной от мусора и отходов; 

содержать территорию в санитарно-чистом состоянии; 

проводить регулярную уборку прилегающей территории от мусора и 

других загрязнений и обеспечить их ежедневный вывоз для утилизации путѐм 

сбора бытовых отходов в мешки; 

на примыкающих территориях за пределами отведѐнной строительной 

площадки не допускается вырубка кустарника, устройство свалок отходов, 

складирование материалов, повреждение дерново-растительного покрова; 



 

          

на участке производства работ должны иметься ѐмкости для сбора мусора, 

загрязнѐнных обтирочных материалов и слива загрязнѐнных жидкостей. Мусор 

и другие отходы должны вывозиться в согласованные с санитарной службой 

места. Беспорядочная свалка мусора не допускается; 

заправку машин топливом, маслом следует производить на заправочных 

станциях. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной 

подвижностью должна производиться автозаправщиком только с помощью 

шлангов, имеющих запорные устройства у выпускного отверстия с 

использованием поддонов. Применение для заправки открытых ѐмкостей типа 

вѐдер не допускается; 

отработанные масла следует собирать в специальные ѐмкости. Слив масел 

на землю запрещается; 

машины и оборудование в зоне работ должны находиться только в период 

их использования; 

доставку технологических смесей на место работ следует осуществлять в 

специально оборудованных транспортных средствах, а выгрузку производить в 

специальные расходные ѐмкости или на подготовленное основание. Выгрузка 

на землю не допускается; 

очистку и промывку машин, перевозивших технологические смеси, 

следует производить в специально отведѐнных местах. Воду после промывки 

сливают в отстойные емкости; 

по завершению строительных работ с территории должны быть снесены 

временные здания и конструкции, проведена планировка поверхности грунта, 

выполнены предусмотренные работы по рекультивации и благоустройству 

территории; 

параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, 

влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны 

соответствовать установленным стандартам и техническим условиям 

предприятия-изготовителя; 

состав и свойства всех материалов, применяемых при выполнении 

дорожно-строительных и ремонтных работ, должны на момент их 

использования соответствовать указанным в проектной документации 

стандартам, техническим условиям и нормам. 

      

 


