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Состав проекта 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 1-2022-ПП Паспорт проекта  

2 1-2022-ПЗ Общая пояснительная записка  

3 1-2022-АД Автомобильные дороги  

  План трассы Альбом 1 

  Продольные профили Альбом 2 

  Поперечные профили (прямое направление) Альбом 3 

  Поперечные профили (обратное направление) Альбом 4 

  Примыкания и пересечения Альбом 5 

  Конструкция дорожной одежды, водоотвод и 

элементы благоустройства 

Альбом 6 

4 1-2022-ОД Обустройство дороги, организация и 

безопасность движения 

 

5 1-2022-АС Площадка отдыха  

6 1-2022-ИС Искусственные сооружения  

  Книга 1. Мост через реку Сулу  

  Прямое направление Альбом 1 

  Обратное направление Альбом 2 

  Книга 2. Проезд для сельскохозяйственной 

техники ПК340+00 

 

  Прямое направление Альбом 1 

  Обратное направление Альбом 2 

  Книга 3. Мост через реку Шерубай-Нура  

  Прямое направление Альбом 1 

  Обратное направление Альбом 2 

  Книга 4. Путепровод через 

магистральную железную дорогу 

 

  Прямое направление Альбом 1 

  Обратное направление Альбом 2 

  Книга 5. Путепровод через железную 

дорогу Южнотопарского рудоуправления 
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  Книга 6. Путепровод карьерную дорогу и 

разворотную полосу на пос. Южный 

 

  Книга 7. Малые искусственные сооружения  

7 1-2022-ЭС Электроснабжение  

  Книга 1. Электроснабжение наружного 

освещения 

 

  Книга 2. Переустройство электрических 

сетей 

 

  Книга 3. Переустройство контактных 

сетей 

 

8 1-2022-ЭН Наружное электроосвещение  

9 1-2022-СС Переустройство линий связи  

10 1-2022-ВОР Ведомости объемов работ  

11 1-2022-СМ Сметная документация 

Книга 1. Сводные и сметные расчеты 

 

 

  Книга 2. Локальные сметы  

  Автомобильные дороги Альбом 1 

  Обустройство Альбом 2 

  Площадка отдыха Альбом 3 

  Мосты  Альбом 4 

  Путепроводы Альбом 5 

  Водопропускные трубы Альбом 6 

  Инженерные сети Альбом 7 

  Книга 3. Прайс-листы  

12 1-2022-ПОС Проект организации строительства  

  Автомобильные дороги Альбом 1 

  Мосты и путепроводы Альбом 2 

13 1-2022-ООС Охрана окружающей среды  

 1-2022-ОЗ Книга 1. Отвод и рекультивация земель  

 1-2022-ОВОС Книга 2. Оценка воздействия на 

окружающую среду 
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1. Технико-экономическое сравнение. Сравнение вариантов моста 

Для сравнения были приняты следующие варианты схемы моста: 

1. 5х18,0 м; 

2. 4х24,0 м; 

3. 5х21,0 м.  

Технико-экономическое сравнение вариантов по схеме 

Таблица 1 

№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Количество 

Вариант 1 

Схема 5х18,0 

Вариант 2 

Схема 4х24,0 

Вариант 3 

Схема 5х21,0 

1 Буровые сваи Ø1,5м, из 

монолитного железобетона 
шт/м3 72/2064,0 60/1720,0 72/2064,0 

2 Ростверк из монолитного 

железобетона 
м3 588,0 490,0 588,0 

3 Тело опоры (стойки) из 

монолитного железобетона 
м3 141,2 109,0 141,2 

4 Оголовки опор из монолитного 

железобетона 
м3 136,2 109,4 136,2 

5 Пролетное строение из балок 

ТБН 18 длиной 18,0 м 
шт/м3 35 / 277,2 - - 

6 Пролетное строение из балок 

ТБН 24 длиной 24,0 м 
шт/м3 - 28 / 331,8 - 

7 Пролетное строение из балок 

ТБН 21 длиной 21,0 м 
шт/м3 - - 35 / 362,95 

8 Сборные блоки ОП 220/200 м3 48,0 51,2 56,0 

9 Плита мостового полотна из 

монолитного железобетона 
м3 306,4 326,8 357,5 

 Итого железобетона: м3 3561,0 3138,2 3705,85 

 

Согласно вышеприведенной таблице более выгодным по цене является второй вариант. 

Кроме того, второй вариант имеет ряд других преимуществ в сравнении с другими.  

В сравнении с первым и третьим вариантами, во втором, количество балок пролетного 

строения меньше, что сокращает сроки строительства, уменьшает объем и стоимость монтажа 

балок пролетного строения моста. 

 

Для сравнения были приняты следующие варианты схемы моста: 

1. Балка ТБН 18. Договор №14/2015 от 11.12.15 г. Заказ Выпуск 3-3. Пролетные строения 

автодорожных мостов из преднапряженных железобетонных балок ТБН длиной 12, 15, 18, 

21, 24, 33 м. Конструкция балки ТБН 18 длиной 18 м; 

2. Балка ТБН 24. Договор №14/2015 от 11.12.15 г. Заказ Выпуск 3-5. Пролетные строения 

автодорожных мостов из преднапряженных железобетонных балок ТБН длиной 12, 15, 18, 

21, 24, 33 м. Конструкция балки ТБН 24 длиной 24 м. 

3. Балка ТБН 21. Договор №14/2015 от 11.12.15 г. Заказ Выпуск 3-4. Пролетные строения 

автодорожных мостов из преднапряженных железобетонных балок ТБН длиной. 

Конструкция балки ТБН 21 длиной 21 м. 
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Технико-экономическое сравнение балок пролетного строения 

Таблица 2 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 
ТБН 18 ТБН 24 ТБН 21 

Изображение 

   

Шаг  балок, см 220 220 220 

Высота балки, см 900 1200 1200 

Вес 1 балки, т 19,8 29,6 25,9 

Количество балок 

на пролет, шт. 
35 28 35 

Объем бетона 

балок на пролет,  

м3 

277,2 331,8 362,95 

Объем сборных 

плит, м3 
48,0 51,2 56,0 

Объем 

монолитного 

бетона, м3 

306,4 326,8 357,5 

Всего 

железобетона,  

м3 

631,6 709,8 776,45 

Стоимость 1 

балки,  

тыс. тенге 

1 014,854 (г. Астана) 1 014,854 (г. Астана) 1 014,854 (г. Астана) 

Стоимость балок,  

тыс. тенге 

1 014,854 * 14 = 7 

103,978 
1 014,854 * 7 = 7 103,978 1 014,854 * 7 = 7 103,978 

Стоимость 

транспортировки  

1 балки, тыс. 

тенге 

343 км * 24 тнг * 9,9 т 

* 14 =  

= 510,478  (г. Астана) 

343 км * 24 тнг * 9,9 т 

* 7 = 

= 510,478  (г. Астана) 

343 км * 24 тнг * 9,9 т 

* 7 = 510,478  (г. Астана) 

Стоимость всех 

балок пролетного 

строения с 

транспортировкой,  

тыс. тенге 

9 979 670 8 175 457 8 175 457 

 

Принятое решение по схеме моста и по типу балок: проектом предусматривается 

устройство моста со схемой 4х24,0 м из балок ТБН 24. 

 

2. Опоры моста 

Геологические условия участка расположения моста благоприятны для устройства 

фундаментов опор на буровых сваях глубиной 8,0м. Несущий слой основания, представлен 
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грунтом скалы - сланца, вскрытая мощность слоя более 2.0 м и имеет предел прочности на 

одноосное сжатие 32 Мпа.  

В проекте принята конструкция крайних железобетонных опор стоечная обсыпного типа, 

промежуточных опор – массивное тело (стенка) опоры. 

Буровые сваи, ростверки, стойки, тело опор и оголовки крайних и промежуточных опор 

выполняются из монолитного железобетона.  

Береговые опоры моста стоечные обсыпные, индивидуального проектирования, из 

монолитного железобетона. Опоры стоечные, на свайном основании. Фундамент состоит из 

буровых свай Ø1500 мм и ростверка. Количество буровых столбов на одну опору 12 шт в два 

ряда по 6 свай в ряду. Буровые сваи выполнены из бетона с классом прочности В25, 

морозостойкость F200, водонепроницаемость W8. Буровые столбы объединены монолитным 

железобетонным ростверком. 

Ростверки опор монолитные, железобетонные прямоугольные в плане и имеют 

геометрические размеры 14,5х4,5х1,5 м. При устройстве ростверков предусмотрена установка 

арматурных каркасов для устройства монолитных железобетонных стоек. Ростверки выполнены 

из бетона с классом прочности В25; морозостойкость F200; водонепроницаемость W8. 

Стойки круглого сечения Ø1000мм. Каждая опора имеет 5 стоек, расположенные в один 

ряд. Стойки имеют арматурные выпуски в ригеля опор. Стойки опоры выполнены из бетона с 

классом прочности В30; морозостойкость F200; водонепроницаемость W8. 

Ригеля опор железобетонные монолитные, прямоугольные в плане и имеют 

геометрические размеры 14,5х1,0х1,0м. На ригелях размещаются подферменные площадки, 

шкафная стенка, открылки и боковые стенки, выполненные из монолитного железобетона. Они 

объединены с ригелем посредством арматурных выпусков.  

Подферменники выполнены из бетона с классом прочности В30; морозостойкость F300; 

водонепроницаемость W8. 

Ригель, шкафная стенка, открылки и боковые стенки выполнены из бетона с классом 

прочности В30; морозостойкость F200; водонепроницаемость W8. 

Шкафная стенка монолитная железобетонная выполнена с устройством ступени под плиты 

сопряжения. В приливе устраиваются штыри d=22 A400, для фиксации переходных плит. В 

верхней части откосных крыльев установлены закладные детали для установки перильного 

ограждения.  

В монолитных конструкциях крайних опор рабочая арматура принята класса А400 и А240 

по ГОСТ 34028-2016.  

Бетонные поверхности опор, засыпаемые грунтом, обмазываются битумной мастикой в два 

слоя. 

Бетонные поверхности крайних опор, расположенных выше уровня земли, окрашиваются 

перхлорвиниловыми красками в два слоя. 

Промежуточные опоры моста массивная стенка индивидуального проектирования, из 

монолитного железобетона. Опоры на свайном основании. Свайный ростверк состоит из буровых 

свай Ø1500 мм и ростверка. Количество буровых столбов на одну опору 12 шт в два ряда по 6 

свай в ряду. Буровые сваи выполнены из бетона с классом прочности В25, морозостойкость 

F200, водонепроницаемость W8. Буровые столбы объединены монолитным железобетонным 

ростверком. 

Ростверки опор монолитные, железобетонные прямоугольные в плане и имеют 

геометрические размеры 14,5х4,5х1,5 м. При устройстве ростверков предусмотрена установка 

арматурных выпусков для устройства монолитного железобетонного тела опоры. Ростверки 

выполнены из бетона с классом прочности В25; морозостойкость F200; водонепроницаемость W8. 
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Тело опоры овального сечения с размерами 1,0х14,0м. Высота тела опоры – 2,5м. Тело 

опоры имеет арматурные выпуски в ригели опор. Тело опоры выполнено из бетона с классом 

прочности В30; морозостойкость F200; водонепроницаемость W8. 

Ригеля опор железобетонные монолитные, прямоугольные в плане и имеют 

геометрические размеры 14,5х1,85х1,0м. На ригелях размещаются подферменные площадки, 

шкафная стенка, открылки и боковые стенки, выполненные из монолитного железобетона. Они 

объединены с ригелем посредством арматурных выпусков. Ригель, выполнен из бетона с классом 

прочности В30; морозостойкость F200; водонепроницаемость W8. 

Подферменники выполнены из бетона с классом прочности В30; морозостойкость F300; 

водонепроницаемость W8. 

Шкафная стенка, открылки и боковые стенки выполнены из бетона с классом прочности 

В25; морозостойкость F200; водонепроницаемость W8. 

Все железобетонные элементы объединены с ригелем посредством арматурных выпусков.  

В монолитных конструкциях промежуточных опор рабочая арматура принята класса А400 

и А240 по ГОСТ 34028-2016.  

Бетонные поверхности опор, засыпаемые грунтом, обмазываются битумной мастикой в два 

слоя. 

Бетонные поверхности промежуточных опор, расположенных выше уровня земли, 

окрашиваются перхлорвиниловыми красками в два слоя. 

 

3. Пролетное строение моста 

Принятая в проекте продольная схема моста 4×24,0 м представляет собой температурно-

неразрезную систему по плите с длиной пролета 2х48,05 м. В качестве основных несущих 

элементов пролетного строения приняты железобетонные предварительно напряженные балки 

ТБН 24. Пролетное строение выполнено по Типовому проекту "Пролетные строения 

автодорожных мостов из преднапряженных железобетонных балок ТБН длиной 12, 15, 18, 21, 24, 

33 м. Конструкция балки ТБН 24 длиной 24 м" (Договор №14/2015 от 11.12.15 г. Заказ Выпуск 3-

5). Завод, изготавливающий балки ТБН 24, ТОО «АЗМК». 

Расчетная временная нагрузка: А-14, НК следует принимать в соответствии с ГОСТ 32960 и СТ 

РК 1380-2017. 

В поперечном сечении пролета содержится 7 балок с шагом 2,2 (2,0) м. Балки в поперечном 

направлении располагаются ступенчато, с превышением каждой над предыдущей на 4,4 (4,0) см, 

начиная от правого края пролета к оси по ходу движения, что обеспечивает поперечный уклон 

проезжей части 20 ‰ без устройства на пролетном строении плиты мостового полотна в виде 

сточного треугольника.  

На балках укладываются сборные плиты ОП 220 длиной по 1,5 м с шагом расстановки 

поперек моста 2,2 м и ОП 200 длиной по 1,5 м с шагом расстановки поперек моста 2,0 м. Балки 

и сборные плиты объединяются между собой при помощи плиты мостового полотна. 

Балки устанавливаются на полиуретановые опорные части Полиуретановые опорные части 

ЛП 24.650.65 и ЛП 24.650.25.  

Мостовое полотно пролетного строения моста будет иметь следующие основные элементы: 

- плиту мостового полотна; 

- соединительная плита; 

- гидроизоляционный слой по верху плиты; 

- ездовое полотно; 

- служебные проходы по 0,75м; 

- ограждение проезжей части; 

- перильное ограждение служебных проходов. 



И
н

в
. 
№
 
п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
И
н
в
. 
№

 
И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

 

     
Мост через реку Шерубай-Нура 

на ПК 376 (Левый) 

Лист 
     

5 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
 

Плита мостового полотна устраивается из монолитного железобетона пониженной 

водонепроницаемости, объединяется с балками и сборными плитами пролетного строения в 

единую силовую конструкцию, выполняет гидроизолирующие функции и служит основанием для 

расположения на пролетном строении других элементов мостового полотна. Толщина плиты над 

сборными плитами составляет 18 см, над балками – 25 см. Для устройства плиты применяется 

бетон класса В35, F300, W8. 

Соединительная плита устраивается над опорами №2 и №4, поверх подготовительного 

слоя (цементно-песчаного раствора) толщиной 30мм и 2-х слоев гидроизоляции из монолитного 

железобетона пониженной водонепроницаемости. Соединительная плита не объединяется с 

балками и сборными плитами пролетного строения в единую силовую конструкцию, но также 

как и плита мостового полотна выполняет гидроизолирующие функции и служит основанием 

для расположения на пролетном строении других элементов мостового полотна. Толщина 

соединительной плиты над сборными плитами составляет 14 см, над балками – 21 см. Для 

устройства соединительной плиты применяется бетон класса В35, F300, W8. 

Гидроизоляционный слой с применением Техноэластмост С толщиной 10 мм наносится на 

поверхность плиты способом наплавления. 

Ездовое полотно шириной 12,0 м (между парапетами ограждения проезжей части) имеет 

асфальтобетонное покрытие толщиной 80 мм, из горячей мелкозернистой смеси тип Б марки 1 

по СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия».  

Деформационные швы проезжей части щебеночно-мастичной конструкции. 

Расчет температурного перемещения для определения ширины деформационного шва 

определяются по следующей формуле:  

ΔТ = γТ · α· L · ΔT 

где γt =1,2- коэффициент надежности для температурных воздействий;  

α=1,0×10-5- коэффициент линейного температурного расширения для 

железобетонных конструкций;  

L - расчетная длина конструкции пролетного строения, с которой собираются 

перемещения (расчетная длина «цепи» пролетных строений);  

tn,t=tVII+T=24,4℃+8=32,4℃; 

tn,х=-29,6℃; 

Δ T=32,4℃+29,6℃=62,0℃- интервал изменения расчетных температур от Т min до Т max с 

учетом увеличения данного интервала вследствие прогрева конструкции солнцем, в том числе 

неравномерного, и неодинакового распределения температур по сечению элемента. 

ΔТ = 1,2 · 0,00001 · 48 · 0,5 · 62,0℃ = 0,018 м = 18,0 мм. 
Служебные проходы шириной 0,75 м устраиваются на мостовом сооружении с двух сторон. 

Покрытие на них толщиной 40 мм выполняется из мелкозернистой смеси тип Б марки 1 по СТ 

РК 1225-2003 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические 

условия».  

Конструкция ограждения проезжей части на мосту выполняется из элементов по СТ РК 

2368-2013, дата введения 01.01.2015 года, приказ №534-од от 19 ноября 2013 г. Применяется 

одностороннее ограждение марки 11МО-300-2Е-0,5-0,78 со стойками СМ-1. Уровень удерживающей 

способности – У4. Группа дорожных условий – Б. Шаг стоек – 2 м. Высота ограждения - 0,9 м. 

На длине 6 м от моста в каждую сторону предусмотрено ограждение проезжей части по длине 

переходных плит. Остальная часть ограждения включена в дорожную часть. В ведомости 

объемов работ по мостовому сооружению представлены объемы ограждения длиной по 6 м с 

каждой стороны моста. В ведомости объемов работ по дорожной части даны объемы по 

ограждению проезжей части на подходах. 
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Перильное ограждение - стальное сварной конструкции. 

 

4. Сопряжение моста с насыпью 

В проекте предусматривается устройство сопряжения с переходными плитами длиной 6 м 

полузаглубленной конструкции по типовому проекту серии 3.503.1-96. 

На мосту переходные плиты устраиваются из сборных железобетонных блоков П600.30.98 и 

П600.30.124 и располагаются в пределах ширины проезжей части. 

На переходных плитах проезжей части устраивается дорожная одежда, в конструкцию 

которой входят: подготовительный слой из горячего крупнозернистого высокопористого 

асфальтобетона средней толщиной 23,0 см, подстилающий слой из холодного крупнозернистого 

пористого асфальтобетона средней толщиной 16,0 см и покрытие, состоящее из 2-х слоев 

мелкозернистого высокоплотного асфальтобетона марки I толщиной 9 см (верхний слой). 

За опорами предусмотрена дренирующая засыпка из природной гравийно-песчаной смеси с 

коэффициентом уплотнения Купл≥0,98. В процессе отсыпки необходимо осуществлять 

систематический контроль качества уплотнения путем отбора проб, определения плотности, влажности 

и угла внутреннего трения грунтов. 

Грунтовый массив под переходными плитами высотой 2,5 м армирован георешеткой, что 

является инновационным решением в конструкции сопряжения, призванным снизить просадки 

земполотна под переходной плитой, вызывающие преждевременное расстройство узла 

сопряжения. 

 На участке земполотна в пределах длины переходной плиты предусмотрено устройство 

асфальтобетонного покрытия на обочинах земполотна и укрепление откосов. Мероприятие 

направлено на защиту земполотна от чрезмерного увлажнения грунтов поверхностными 

водами, которое так же является причиной образования просадок.  

На сопряжении с насыпью служебных проходов в пределах длины переходных плит 

устраиваются монолитные бетонные плиты толщиной 15 см с асфальтобетонным покрытием 

толщиной 40 мм. 

 

5. Устройство водоотвода с проезжей части моста 

Для обеспечения устойчивости земляного полотна от воздействия поверхностных вод на 

автомобильной дороге за мостом предусмотрены водоотводные сооружения. 

Мост расположен на продольном уклоне 5 ‰ (промиль) и поперечном уклоне 20‰, что позволяет 

собирать воду. Вода, за счет поперечного уклона проезжей части, собирается в створе служебного 

прохода и вдоль нее, за счет продольного уклона моста, поступает в специальные прикромочный 

водосбросной лоток, выполненный из монолитного железобетона. Бетон В25 F300 W8. Далее по 

водоотводным лоткам на откосе насыпи сливается в лоток из сборных телескопических блоков, 

расположенный по поверхности насыпи. У подошвы насыпи, в конце лотков предусмотрен дождеприемный 

колодец диаметром 1,5 метра. 

 

6. Укрепление откосов насыпи 

Укрепление конусов выполняется из монолитного железобетона толщиной 15 см на слое щебня 

Н=10 см. Бетон В20 F300 W8. Отсыпка откосов производится автосамосвалами, погрузка осуществляется 

экскаватором ёмкостью ковша 0,65 м3. Разравнивание бульдозером, уплотнение - электротрамбовками у 

опор и катками на остальных участках. По подошве откосов насыпи устраивается упор из монолитного 

железобетона сечением 40х120 см длиной 122,0 см. Бетон В20 F300 W8. Дренирующую засыпку за опорами 

необходимо отсыпать с тщательным уплотнением, обеспечивающим коэффициент уплотнения не менее 

К=0.98. В процессе отсыпки необходимо осуществлять систематический контроль качества уплотнения 

путем отбора проб, определения плотности, влажности и угла внутреннего трения грунтов. 
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7. Лестничные сходы 

В проекте предусмотрены два лестничных схода – у опор №1 и №5 шириной прохода 0,75 м 

применительно к типовому проекту 3.503.1-96 выпуск 0-2 “Лестничные сходы. Материалы для 

проектирования”, выпуск 1-2 "Лестничные сходы, Сборные железобетонные элементы. Рабочие чертежи". 

Лестничные сходы состоят из блоков опор фундамента, ступеней, площадок и косоуров. Косоур 

лестничных сходов запроектирован, как свободно лежащая балка на двух опорах. Площадки лестничных 

сходов и ступени лестничных сходов запроектированы, как консольные элементы, которые привариваются 

к закладным элементам косоура в период монтажа схода.  

Металлические ограждения маршей и площадок привариваются к закладным деталям площадок и 

ступеней. Грунт под лестницами укрепляется щебнем и послойно уплотняется. Откос насыпи под 

лестничными сходами отсыпается из дренирующего грунта с тщательным послойным уплотнением. В 

процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за состоянием ступеней и площадок сходов. 

 

8. Основные положения по организации строительства 

Общие положения 

Строительные работы должны производиться специализированной строительной 

организацией, имеющей квалифицированный кадровый состав и необходимое техническое 

оснащение для выполнения предусмотренных проектом видов работ. 

Транзитное движение при строительстве моста будет осуществляться по существующей 

дороге. После строительства моста транзитное движение переводится на него, и производится 

разборка существующей дороги со строительством нового моста в обратное направление. 

Для всех бетонных и железобетонных конструкций при строительстве применяются 

бетоны, соответствующие требованиям ГОСТ 26633-91*. 

Ряд бетонных и железобетонных конструкций при строительстве выполняется с 

применением сульфатостойкого бетона, о чем имеются указания на соответствующих листах 

чертежей. 

Работы необходимо производить в соответствии с указаниями и требованиями, 

изложенными на чертежах и в пояснительной записке настоящего проекта, а также в 

соответствии с положениями СНиП 3.06.04-91. 

Скрытые работы должны быть освидетельствованы контролирующими лицами с 

составлением актов на выполнение этих работ. 

Ход работ должен контролироваться со стороны заказчика (технический контроль) и 

разработчика проекта (авторский надзор). 

Вынужденные отступления от проектных решений, необходимость в которых может возникнуть 

по ходу работ, должны согласовываться с разработчиком проекта и заказчиком. 

 

Технологические требования  

Устройство буронабивных свай  

Перед началом производства работ по возведению опор необходимо произвести планировку 

площадки для установки оборудования, детальную разбивку и закрепление на местности осей 

опор. Устройство буронабивных свай d=1.5 м в обсадных трубах производится при помощи 

агрегата БГ-28 БАУЭР. 

При приближении бурения к проектной отметке скважины, отметку низа забоя 

контролируют после каждого извлечения грунта шнековым буром. 

В процессе бурения должны выполняться возвратно-вращательные движения обсадной 

трубы. По завершению бурения произвести откачку оставшейся воды. После очистки забоя 
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желонкой проверяются фактические размеры и положение скважины, опускаются арматурные 

каркасы. 

Стыковка секций арматурного каркаса производится электросваркой с перепуском 

стержней верхних секций на 1 м. 

Буронабивную сваю следует бетонировать до уровня, превышающего проектную отметку 

на величину, соответствующую не   менее 2% высоты фундаментной части, с удалением 

верхнего, слабого слоя до проектной отметки после достижения бетоном прочности 2 -2.5 МПа 

(20-25кгс/см2). 

Бетонная смесь укладывается при помощи бетонолитной трубы при условии соблюдения 

норм свободного сбрасывания бетона. Бетонолитная труба устанавливается по оси скважины.  

По мере бетонирования, посекционно извлекают бетонолитные трубы.  

Начало бетонирования производится не позднее чем через 2 часа, после окончания 

бурения и зачистки забоя. При более длительном перерыве зачистка повторяется. 

Технологические перерывы в бетонировании связанные с демонтажом секций бетонолитной 

труб должен быть менее сроков схватывания бетона. 

Подача жесткой бетонной смеси в полость трубы осуществляется с помощью хобота, при 

глубине подачи более 10 м с помощью виброхобота из цилиндрических звеньев. 

В период бетонирования подвижность смеси должна соответствовать осадке конуса не 

менее 12-14 см. Интенсивность укладки бетонной смеси назначается из условия заполнения 

скважин не менее 4 пог.м. в час по ее высоте. 

Температура бетонной смеси в момент укладки в скважину должна быть не менее +5°С. 

Укладка бетона и его выдерживание в период твердения по способу "термоса" 

допускается при температуре наружного воздуха не менее -10°С. 

В зимний период сразу после окончания бетонирования оголовок столба утепляется слоем 

опилок или стекловаты толщиной 25 см и проводится электропрогрев на глубину промерзания 

грунта. 

Устройство опор  

Бетонирование ригеля опор, шкафной стенки, подферменников производится 

автобетононасосами марки СБ-126, (БН-80-20) с тщательным прорабатыванием смеси 

вибраторами марок ИВ-56, ИВ-59 после установки арматуры. 

Бетонирование монолитной ригеля, боковых стенок и шкафной стенки опор производится в 

инвентарной опалубке после установки необходимой арматуры – сеток, штырей для крепления 

переходных плит, закладных деталей для перильного ограждения.  

После сооружения опор все надземные части опор окрашиваются перхлорвиниловой 

краской, подземные – обмазываются битумом за 2 раза. 

Монтаж балок пролетного строения 

При монтаже балок пролетного строения следует использовать два самоходных крана 

грузоподъемностью - 100 т автомобильного типа, или другие краны с аналогичными 

характеристиками. 

Балки устанавливаются на полиуретановые опорные части. Середину опорной части 

следует размещать на расстоянии 40 см от торца балки, гребни опорных частей должны 

находиться сверху.    

Бетонные поверхности подферменников и опорных узлов балок в местах расположения 

опорных частей должны быть плоскими и ровными. Местные неровности (выступы и углубления) 

не должны превышать 1 мм. Поверхности следует очистить от пыли, грязи и жира. 

Выравнивание поверхностей производится цементным раствором, который наносится на 

увлажненную поверхность, выступы срубаются. 

Не допускается установка опорных частей на подсыпку из сухого цемента. 
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Между опорными частями и поверхностями опирания не допускается наличие зазоров: 

должно быть обеспечено плотное прилегание. 

Опускать балки на опорные части следует вертикально. Взаимное превышение концов 

балки не должно превышать 25 см. Не допускается поворачивать балки в плане после их 

установки на опорные части. 

Установку балок на опорные части следует производить при температуре от +10С до 

+20С. 

Приемо-сдаточный контроль установленных опорных частей производится комиссией. 

Все опорные части должны быть обследованы с целью проверки их соответствия 

проектной документации и требованиям нормативных документов. 

Работы по установке балок пролетного строения должны быть выполнены в соответствии 

с требованиями СНиП 3.065.04-91. 

В журналах производства работ при установке плит отмечается дата и температура 

воздуха. 

Устройство плиты мостового полотна 

Плита мостового полотна, выполняющая функции усиления пролетного строения и 

гидроизоляционного слоя, устраивается из бетона класса В35, марок F300, W8. 

Бетонная смесь должна отвечать требованиям ГОСТ 7473-94. 

Водоцементное отношение бетонной смеси не должно превышать 0,42. Минимальный расход 

цемента должен быть не менее 220 кг/м3. 

Объем вовлеченного воздуха в бетонную смесь не должен превышать 5%. 

Расслаиваемость бетонной смеси должна быть не более 5 %. 

Для приготовления бетонной смеси применяется портландцемент на основе клинкера с 

нормированным минералогическим составом по ГОСТ 10178-85* одного из следующих видов: 

– бездобавочный ПЦ 400-Д0-Н; 

– бездобавочный ПЦ 500-Д0-Н; 

– с минеральными добавками ПЦ 500-Д5-Н; 

– с минеральными добавками ПЦ 400-Д20-Н; 

– с минеральными добавками ПЦ 500-Д20-Н. 

При этом в качестве минеральной добавки допускается применять только 

гранулированный шлак не более 15 %. 

Допускается применять быстротвердеющий или гидрофобный портландцемент марок 400 – 

500 на основе клинкера с содержанием трехкальциевого алюмината не более 8 % массы без 

минеральных добавок или с добавками. 

Песок для бетона должен удовлетворять требованиям ГОСТ 26633 и ГОСТ 8736-93*. 

Модуль крупности песка должен быть не менее 1,5, загрязненность – не более 2 %. 

Щебень для приготовления бетона должен удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-91. 

Наибольший допустимый размер щебня – 40 мм, при этом фракции 5-20 и 20-40 мм должны 

дозироваться раздельно. Количество фракций 5-20 мм должно быть не менее 50 %. 

Форма зерен щебня должна быть улучшенной или кубовидной формы по ГОСТ 8267-97*. 

Вода для приготовления бетона, растворения химических добавок, промывки 

заполнителей, ухода за бетоном должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-79. 

Максимально допустимое содержание в воде: 

– растворимых солей – 5000 мг/л; 

– ионов SO4-2 – 2700 мг/л; 

– ионов CL-1 – 1200 мг/л; 

– взвешенных частиц – 200 мг/л. 

Для обеспечения требуемой морозостойкости и водонепроницаемости бетона в бетонную 
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смесь следует вводить комплексные добавки по классификации ГОСТ 24211-2008. Выбор добавок 

производится в соответствии с ГОСТ 26633-91. 

В качестве пластифицирующей добавки следует применять лигносульфаты технические 

(ЛСТ) по ГОСТ 13-183-83 марки Е. Допускается применение ЛСТ других марок при условии 

содержания в них редуцирующих веществ не более 12 % от массы сухих веществ. 

В качестве воздухововлекающих добавок применяется смола нейтрализованная 

воздухововлекающая (СНВ) по ТУ 81-05-75-74 или смола древесная промышленная (СДО) по ТУ 

13-05-02-83. 

Комплексная добавка СНВ + ЛСТ должна содержать 0,005-0,05 % СНВ и 0,2-0,6 % ЛСТ от 

массы цемента. 

Допускается замена добавки ЛСТ полиаминной смолой С-89 по ТУ 6-05-224-76 в 

количестве 1-2 % от массы цемента. 

В качестве газообразующей добавки применяются полигидросилоксаны 136-41 по ГОСТ 

10834-76 или 136-157М в количестве 0,1-0,2 % от массы цемента. 

Допускается применение мылонафта или хлорного железа в количестве соответственно 

0,04-0,08 % и 0,8-1,0 % от массы цемента. 

Введение химических добавок – ускорителей твердения в бетонную смесь не допускается. 

Перед укладкой бетонной смеси поверхность плит пролетного строения следует 

тщательно очистить от грязи, мусора, масляных пятен, продуть сжатым воздухом и промыть 

водой. 

При удалении масляных пятен применяются моющие средства или вырубка бетона. 

Использование для удаления бензина или растворителей красок не допускается. 

Работы по подготовке поверхности под плиту мостового полотна и ее бетонированию 

оформляются актом на скрытые работы. 

Укладка бетона производится на увлажненную поверхность, предварительно выдержанную 

во влажном состоянии в течение 30 минут. 

Укладка бетона должна производиться в пределах пролета непрерывно без образования 

рабочих швов. 

Уход за свежеуложенным бетоном производится в соответствии с требованиями п. 4.2.8 

СНиП 3.06.09-91. 

Перед укладкой асфальтобетонного покрытия поверхность плиты мостового полотна 

должна быть покрыта сплошным слоем битумной эмульсии или разжиженного битума. 

Нанесение гидроизоляционного слоя из Техноэластмост С 

Гидроизолируемая поверхность должна иметь продольные и поперечные уклоны согласно 

требованиям пункта 5.10.1 СП РК 3.03-112-2013. 

Изолируемая поверхность не должна иметь раковин, трещин, наплывов бетона, 

неровностей с острогранными кромками, масляных пятен, пыли. Масляные пятна удаляют 

выжиганием, наплывы бетона срубают или шлифуют. 

Гидроизолируемая поверхность должна быть ровной и соответствовать классу 

шероховатости 2-Ш, при котором суммарная площадь отдельных раковин и углублений не более 

3 мм допускается до 0,2% на 1 м2 при расстоянии между выступами и впадинами 1,2-2,5 мм 

(СНиП 3.04.03 табл. 2,3). 

При наличии на гидроизолируемой поверхности отдельных неровностей глубиной 10-15 мм 

их устраняют заполнением шпаклёвочными массами, которые должны быть удобоукладываемыми 

и в них не должны образовываться трещины после высыхания. Мелкие неровности могут быть 

заплавлены  

За бетоном выравнивающего слоя должен быть обеспечен уход с укрытием его 

полиэтиленовой плёнкой или периодически увлажняемой мешковиной. Не допускается нанесение 
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пленочных распыляемых составов для ухода за бетоном. 

Не допускается железнение и шлифование поверхности, на которую наклеивают 

гидроизоляцию, затирочными машинами. 

До начала гидроизоляционных работ должны быть установлены элементы конструкций 

деформационных швов, ограждающие устройства служебных проходов и другие конструкции в 

соответствии с проектом. 

К началу выполнения гидроизоляционных работ бетон выравнивающего слоя или плиты 

проезжей части должен набрать прочность не менее 0,75 марочной. 

Перед устройством гидроизоляции изолируемая поверхность должна быть сухой. 

Влажность бетона в поверхностном слое на глубине 20 мм должна быть не более 4 %. 

Влажность основания оценивают непосредственно перед устройством гидроизоляции 

неразрушающим методом при помощи поверхностного влагомера, например, ВСКМ-12, либо на 

образцах бетона, вырубленных из выравнивающего слоя или плиты проезжей части, в соответствии 

с ГОСТ 5802. Влажность определяют в трех точках изолируемой поверхности. При площади основания 

свыше 500 м2 количество точек измерения увеличивают на одну на каждые 500 м2, но не более шести 

точек. 

Результаты приемки работ по устройству выравнивающего слоя оформляют актом на скрытые 

работы установленной формы. 

Гидроизоляционные работы начинают с выполнения узлов примыкания гидроизоляции к 

элементам мостового полотна и только после их завершения переходят к гидроизоляции 

основных поверхностей. 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

Перед укладкой асфальтобетона у граней цоколей (парапетов) ограждения проезжей части 

должны быть установлены рейки шириной 3 см и высотой 4 см для образования в покрытии штрабы, 

заполняемой впоследствии тиоколовой мастикой. 

При укладке асфальтобетонной смеси механизированным способом асфальтоукладчики должны 

быть на пневматическом или гусеничном ходу с накладками на траках.  

Заполнение бункера асфальтоукладчика следует производить на 50% для уменьшения давления 

на гидроизоляцию. 

Протекторы шин на всем оборудовании при въезде на гидроизоляцию должны проверяться на 

предмет обнаружения застрявших камней или других твердых предметов. 

Не допускается движение транспортных средств по слою гидроизоляции за исключением 

подвозящих асфальтобетонную смесь. При этом движение автомобилей должно выполняться без резкого 

торможения и разворотов. 

Запрещается проход по гидроизоляции каткой с металлическими вальцами. 

Во избежание солнечного нагрева материала гидроизоляции укладку асфальтобетонной смеси 

следует выполнять в утренние часы или вечером. 

В случае, если под колесами автоукладчика гидроизоляционный слой заминается или рвется, 

работы следует остановить, снизить массу укладчика или дождаться снижения температуры солнечного 

нагрева гидроизоляции. 

Устройство деформационных швов 

При устройстве щебеночно-мастичного деформационного шва применяются следующие материалы: 

- уплотнение зазора между торцами пролетов или торцом пролета и шкафной стенки крайней 

опоры производится термостойкими уплотнителями, такими как пропитанная битумом крученая пенька, 

пористый полиуретан, пороизол и др.; 

- зазоры перекрывают полосой из дюралюминия или стального листа с антикоррозионным 

покрытием; 
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- для заполнения шва применяют щебень из базальта, кремния и габродиабаза или гранита, 

обработанного поверхностно-активными веществами для обеспечения требуемой адгезии; 

- пропитку щебня производят тиоколовой мастикой. 

Щебень должен соответствовать требованиям согласно таблицам 3 и 4. 

Таблица 3 - Марки щебня 

Горная порода 
Марка 

по износу по прочности 

1. Изверженные пород, кристаллические  без следов 

выветривания 
И1 

1400 

1200 

2. Метаморфические породы с кристаллической 

структурой без следов выветривания 
И1 1200 

3. Изверженные породы с кристаллической и порфировой 

структурой 
И2 1000 

 

Таблица 4 

Диаметр отверстия стандартного сита Проход через сито, в % по массе 

20 100 

14 85-100 

10 0-35 

6,3 0-7 

5 - 

3,35 - 

2,36 0-2 

0,6 0 

При устройстве деформационных швов следует строго соблюдать требования по качеству 

применяемых материалов и технологии производства работ, изложенной на листе 28 данного проекта. 

Система защиты железобетонных поверхностей от воздействия окружающей среды (согласно СН 

РК 2.01-01-2013) 

С целью снижения степени агрессивного воздействия среды на строительные 

конструкции при проектировании необходимо предусматривать:  

1. Защита поверхности подземных бетонных и железобетонных конструкций, 

контактирующих с агрессивной грунтовой водой или грунтом в процессе эксплуатации 

сооружения из обмазочной горячей битумной мастики. 

2. Защита бетонных поверхностей, подверженных попаданию воды с проезжей части моста 

из перхлорвинилового лакокрасочного материала. 

3. Все бетонные и железобетонные конструкции предусмотрены бетоном нормируемой 

водопроницаемости, то есть бетон принят маркой по водонепроницаемости W8. 

4. Железобетонные сваи, ростверк и тело опоры предусмотрены из сульфатостойкого 

бетона. 

 

9. Безопасность дорожного движения 

Безопасность дорожного движения на мосту обеспечивают следующие средства: 

- габарит ездового полотна 11,5 м, соответствует требованиям СТ РК 1379-2017, 

включающий 2 полосы движения шириной по 3,75 м и 2 полосы безопасности шириной по 2 м; 

- установка на мосту энергопоглощающих барьеров безопасности марки 11МО-300-2Е-

0,5-0,78 со стойками СМ-1. Уровень удерживающей способности – У4. Группа дорожных условий – 

Б. Шаг стоек – 2 м; 
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- расположение служебных проходов вне пределов проезжей части за барьерами 

безопасности; 

- установка на служебных проходах металлического сварного перильного ограждения 

для обеспечения безопасности пешеходного движения; 

- устройство переходных плит на сопряжении моста с насыпью, обеспечивающих плавный 

въезд на мост и съезд с него; 

- дорожная разметка на мосту.   

 

10. Технико-экономические показатели 

 

1.  Длина моста -  103,25 м; 

2.  Пролетная схема – 4х24,0 м; 

3.  Ширина моста – 14,5 м; 

4. Площадь моста – 1497,1 м2; 

5.  Ширина проезжей части – 11,5 м; 

6.  Ширина служебных проходов – 2х0,75 м; 

7.  Тип пролетного строения – температурно-неразрезная по плите; 

8.  Конструкция основных несущих элементов пролетного строения – железобетонные 

предварительно напряженные балки ТБН 24; 

9.  Расчетные временные нагрузки А-14, НК следует принимать в соответствии с ГОСТ 32960 и 

СТ РК 1380-2017. 



1.  Работы по устройству опор эстакады, подпорных стен, установке опорных частей и

балок пролетного строения, устройству плиты мостового полотна, гидроизоляции

пролетного строения, асфальтобетонного покрытия и деформационных швов и др.

должны выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в пояснительной

записке.

2. Проект разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных

документов.

Главный инженер проекта                          Смышляев Е .

Состав проекта

 Обозначение Наименование Примечание

Том 1. Книга 1Паспорт проекта2022-33-ПП

Том 1. Книга 2

Том 2. Книга 2

Том 2. Книга 1

Том 4

2022-33-ИС

2022-33-ИС.СВОР

2022-33-ПОС

Общая пояснительная записка

Рабочие чертежи. Мост

Ведомость объемов работ. Мост

Проект организации строительства
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N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-04

Смышляев Е.

Кожабергенов

Наименование Вид изделия

Арматурная сталь стержневая

горячекатанная гладкая класса А240

Сварные вязаные сетки и

каркасы, строповочные петли
Ст3сп по ГОСТ 34028-2016

Арматурная сталь стержневая

горячекатанная  периодического

профиля класса А400

Сварные вязаные сетки и

каркасы, строповочные петли
25Г2С по ГОСТ 34028-2016

Прокатная сталь Закладные детали Ст3cп5 по ГОСТ 535-2005

Требования к материалам:
1. Конструкции изготовлять из тяжелого гидротехнического бетона марки В20; В25; В30; В35; В40 по

ГОСТ 26633-85. Марка бетона по морозостойкости F200 и F300, по водонепроницаемости W8.

2. Для металлических конструкций, рабочей и конструктивной арматуры применять стали, приведенные в

таблице:

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ссылочные документы

Сопряжение автодорожных мостов и путепроводов с насыпью .

Союздорпроект , 1991 г.

Типовой проект

Серия 3.503.1-96

СТ РК 2368-2013
Дороги автомобильные. Требования по проектированию барьерных

ограждений

СТ РК 1124-2019
Технические требования дорожного движения.

Разметка дорожная

Р РК 218-39-2005
Рекомендации по применению специальных

материалов при ремонте автодорожных мостов

Пролетные строения автодорожных мостов из преднапряженных

железобетонных балок ТБН длиной 12, 15, 18, 21, 24, 33 м.

Конструкция балки ТБН 24 длиной 24 м

Договор №14/2015

от 11.12.15 г

Заказ Выпуск 3-5

СТ РК 1379-2012
Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных

дорогах. Габариты приближения конструкций

СТ РК 1380-2017
Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных

дорогах. Нагрузки и воздействия

СТ РК 1684-2017
Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных

дорогах. Общие требования по проектированию

СП РК 3.03-112-2013 Мосты и трубы

Р РК 218-135-2017
Альбом. Полиуретановые опорные части пролетных

строений автодорожных мостовых сооружений

Общие указания:

1. Нормы проектирования: СП РК 3.03-112-2013 "Мосты и трубы". Общие требования по проектированию".

2. Нормативные временные нагрузки - А-14, НК следует принимать в соответствии с ГОСТ 32960 и СТ РК

1380-2017.

3. Система высот - Балтийская, система координат - местная.

Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей комплектов

1

2

4

5

6

7

8

9

10

 Общий вид мостового сооружения

 Крайняя опора. Общий вид

 Пролетное строение. Поперечный разрез

 Пролетное строение . Накладная плита. Общий вид

 Пролетное строение . Накладная плита. Cхема армирования

 Деформационный шов

 Сопряжение моста с насыпью

 Общие данные

12

13

3

 Крайняя опора. Ростверк. Схема армирования

 Крайняя опора. Стойка. Схема армирования

 Крайняя опора. Подферменники. Схема армирования

 Крайняя опора . Шкафная стенка , открылки и боковые стенки . Схема армирования

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 План мостового сооружения

 Водоотвод с моста

25

26

27

 Промежуточная опора. Общий вид

 Промежуточная опора. Ростверк. Схема армирования

 Промежуточная опора. Тело опоры. Схема армирования

 Промежуточная опора. Ригель. Схема армирования

 Промежуточная опора. Подферменники и боковые стенки. Схема армирования

 Конструкция барьерного ограждения

11

 Ситуационный план

 Крайняя опора. Буровая свая. Схема армирования

 Промежуточная опора. Буровая свая. Схема армирования

 Схема разбивки осей опор

28

 Пролетное строение. Закладные изделия ЗД-1, ЗД-2, ЗД-3

 Перильное ограждение ПО-1 (на пролетном строении)

 Перильное ограждение ПО-2 ( на открылках опоры)

 Лестничный сход

Перечень видов работ, для которых необходимо

составление актов освидетельствования работ

Установка арматуры в ж.б. монолитных конструкциях

п/п Виды работ Примечание
NN

Засыпка котлована

Установка балок пролетных строений

Проектные отметки оснований опор, фундаментов, ригелей

1

2

3

4

Освидетельствование котлована

5

6

7

8

Бетонирование монолитных конструкций

Гидроизоляция засыпаемых поверхностей

Освидетельствование деформационных швов

Общие данные

1

 Крайняя опора. Ригель. Схема армирования

29
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1. Чертеж составлен с использованием инженерно-геодезических и инженерно-геологических

изысканий, выполненных ТОО "Кустанай Каздорпроект" в 2022 году.

2. Конструкция ограждения на мосту выполняется из элементов по СТ РК 2368-2013, дата введения

01.01.2015 года, приказ №534-од от 19 ноября 2013 г. Применяется одностороннее ограждение

марки 11МО-300-2Е-0,5-0,78 со стойками СМ-1 с шагом 2,0 м. Удерживающая способность - У4,

Значение уровня не менее 300 кДж. Группа дорожных условий - Б. Высота ограждения - 0,90 м.

3. Отметки проезжей части, указанные на изображении фасада, относятся к оси проезжей части.

4. Мост расположен на прямом в плане участке трассы с продольным уклоном 0,005.

5. Номера дорожной разметки применены согласно СТ РК 1412-2005 "Технические средства

организации дорожного движения. Правила применения".

Ведомость основных объемов работ

П.п. Наименование Колич. Примеч.
Ед.

изм.

2

1

Сваи буровые из монолитного железобетона диаметром 1500мм h=8,1м,

на промежуточных опорах, бетон В25, F200, W8
516,0м³3

4

5

6

Ригель из монолитного железобетона, бетон В30, F200, W8 114,6м³

7

Шкафная стенка, открылки, боковые стенки из  монолитного

железобетона, бетон В25, F200, W8
19,0м³

8

9

10

Подферменники из монолитного железобетона, бетон В30, F300, W8 13,0м³11

Бетонная подготовка под ригели, бетона В20, F200, W4 9,0м³

12

13

14

Полиуретановые опорные части ЛП 24.650.25 28шт

15

Балка пролетного строения ТБН 24 28 / 331,8
шт/

м³

16

17

18

Плита мостового полотна, бетон B35 F300 W8 326,8м³

19

Гидроизоляция Техноэластмост С 1595,1м²

20

Покрытие проезжей части а/б холодный мелкозернистый высокоплотный

тип Б марки 1, 2-х слойный по 40мм, h=80мм
1153,2

21

Асфальтобетон на тротуарах холодный мелкозернистый высокоплотный

тип Б марки 1 h=40мм
144,2

22

Дренирующая засыпка за опорами и конусы из природной ПГС 1820,0

23

1 балка -

29,6 т

м²

м²

м³

Блок плиты переходной П600.98.30-АIII 18/28,8

24

шт/

м³

1 плита -

 4,0 т

Объединение блоков переходной плиты, бетон B30, F300, W8 3,5

25

м³

Укрепление откосов конусов железобетонное, бетон B20 F300 W8 820,0м²

Упор железобетонный, бетон B20, F300, W8 122,0м

10/

12,4
шт/

м³

Блок ОП 220
шт/

м³

1 блок -

0,35 т

Барьерное ограждения 11МО-300-2E-0,5-0,78 192,3м

Разработка грунта бульдозером грунта 2 типа м³

Стойки крайних опор из монолитного железобетона диаметром 1000мм,

h=1,55м, бетон В30, F200, W8

Бетон

сульфатост.

Бетон

сульфатост.

Перильное ограждение металлическое сварное 206,0м

Тротуарная плита из монолитного железобетона, бетон B20, F300, W8 1,6м³

Водосброс с проезжей части моста 14,4м

Лестничный сход высотой 4,5м 2шт
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Общий вид

мостового сооружения
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Копировал Формат 420х900 

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-04

Смышляев Е .

Кожабергенов

Условные обозначения:

- Подвижная опорная часть

по Р РК 218-135-2017;

- Неподвижная опорная часть

по Р РК 218-135-2017;

Ростверк монолитный железобетонный + слив, бетон В25, F200, W8 578,5м³

Бетонная подготовка под ростверк, бетона В20, F200, W4 75,5м³

96,6
Тело промежуточных опор из монолитного железобетона, h=2,55м, бетон

В30, F200, W8
Бетон

сульфатост.м³

Полиуретановые опорные части ЛП 24.650.65 28шт

28
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30

31

Бетон

сульфатост.

Бетон

сульфатост.

Сваи буровые из монолитного железобетона диаметром 1500мм h=9,1м

на крайних опорах, бетон В25, F200, W8
386,6м³

Бетон

сульфатост.
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FОбщий площадь водосбора реки

Расчетный расход воды

Максимальный горизонт воды для

проектируемого моста

Рабочий уровень 10%-ной

вероятности

Максимальная высота ледохода

Средняя скорость течение в русле

Обозначение

H меж

УВВ1%

H расч

УВЛ

2 587,0Q 1%

Qр

Общий максимальный расход воды

V ср

307,0Q 10% Расчетный расход воды 10%4   м³/с

  м³/с

  м³/с

  км²

Меженный горизонт воды5

6

8

9

10

7

м/с

Гидравлические характеристики реки

2

393,86Площадь живого сечения V ср

11 1,15Коэффициент общего размыва V ср

12

-

0,00165Продольный уклон русла V ср

13

-

90,0Отверстие моста V ср м

  м²
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Схема раскладки опорных частей

НП

24.650.25

Пролет №2

Балка ТБН 24
ЛП

24.650.65

Опора №3

ЛП

24.650.65

Пролет №1

Балка ТБН 24
ЛП

24.650.65

Опора №1

НП

24.650.25

Опора №2

Пролет №3

Балка ТБН 24
НП

24.650.25

Пролет №1

Балка ТБН 24
ЛП

24.650.65

Опора №5

НП

24.650.25

Опора №4

23275 24050 24050 23275

1:1

Армированный

дренгрунт

Армированный

дренгрунт

Блок плиты переходной П600.124.30-АIII 4/8,0
шт/

м³

1 плита -

 5,0 т

Рванный камень диам.100-200мм 280,0м³

32

Блок ОП 200
шт/

м³

1 блок -

0,30 т
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Формат А3Копировал

Изм. Кол.уч Лист  Nдок. Подпись Дата

Лист1-2022-ИС-03
Общий вид мостового сооружения

Блок железобетонный несъемной опалубки, h=70мм

Монолитная ж.б . накладная плита B35, F300, W8, h=180мм

Асфальтобетон тип Б марки 1, h=80 мм

Слой гидроизоляции Техноэластмост С, h=10мм

14500

2х2200850
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0
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Левый мост

Копировал Формат 420х950 
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Стадия Лист Листов
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Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-04

Смышляев Е .

Кожабергенов

И
н
в
.
№

 
п
о

д
п
.

П
о

д
п
.
 
и

 
д
а

т
а

В
з
а

м
.
 
и

н
в
.
№

И
н
в
.
№

 
д
у
б

л
.

П
о

д
п
.
 
и

 
д
а

т
а

Ведомость основных объемов работ

П.п. Наименование Колич. Примеч.
Ед.

изм.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Укрепление откосов конусов железобетонное, бетон B20 F300 W8 820,0м²

Упор железобетонный, бетон B20, F300, W8 122,0м

Барьерное ограждения 11МО-300-2E-0,5-0,78 192,3м

Перильное ограждение металлическое сварное 206,0м

Водосброс с проезжей части моста 16,5м

Лестничный сход высотой до 6,0 м 2шт

Разметка 1.1 116,00м

Разметка 1.2 232,00м

Знак индивидуального проектирования 5.26 2шт10

Рванный камень диам.100-200мм 280,0м³

3

1

Количество
NN

п/п
Наименование

Един.

м

м

м

м

FОбщий площадь водосбора реки

Расчетный расход воды

Максимальный горизонт воды для

проектируемого моста

Рабочий уровень 10%-ной

вероятности

Максимальная высота ледохода

Средняя скорость течение в русле

Обозначение

H меж

УВВ1%

H расч

УВЛ

2 Q 1%

Q р

Общий максимальный расход воды

V ср

Q 10% Расчетный расход воды 10%4   м³/с

  м³/с

  м³/с

  км²

Меженный горизонт воды5

6

8

9

10

7

м/с

Площадь живого сечения V ср
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Арматура ∅8 А240

1.  Укрепляемая поверхность делится на карты размером не более 2,0 х 2,0 м асфальтовыми планками

размером 3х10 см. Для удержания в проектном положении планки временно закрепляются металлическими

штырями ∅16 мм длиной 30 см забиваемыми в грунт по бокам планок. На асфальтовых планках и

бетонных брусках толщиной 6 см укладывается металлическая сетка с ячейкой 20х20 см и арматурой ∅8

мм А240. Сверху арматурной сетки по нижнему ряду планок устанавливаются верхние планки толщиной 6

см, после чего образовавшиеся карты запоняются бетоном с уплотнением его трамбовками или

платформенным вибратором.

2. Бетон укрепления и упоров сульфатостойкий.

Изделия арматурные

А 240

ГОСТ 5781-82

Ведомость расхода стали, кг

Арматура класса

Итого
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∅ 8
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откоса
3886,8 3886,8 3886,8

Упор 932,1 932,1 932,1
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Схема разбивки осей опор

5

Геодезические работы при строительстве моста выполняют перед постройкой, в

процессе строения, а также после завершения постройки путепровода.

В процессе строительства выполняются такие геодезические работы:

определение оптимальной длины перехода;

измерение расстояния между осями у левого и правого берегов;

разбивка и дальнейшее закрепление осей опор;

разбивка и закрепление осей подходов;

установка дополнительных реперов;

дополнительная топографическая съёмка на строительной площадке;

разбивка временных подъездных дорог, постройка временных зданий производственного и

бытового назначения.

В ходе строительства нужно систематически контролировать в плане положение

отдельно взятых частей сооружения по вертикальной плоскости и высоте. После того,

как строительные работы завершены, определяют размеры сооружения, фактическое

расположение и величину отклонения от значений в проекте.

Разбивочные и контрольные геодезические работы

Все контрольные и разбивочные геодезические работы выполняются с помощью методов,

принятых в геодезии.

Исходными данными для всех работ при постройке моста являются проект сооружения, а

также:

план мостового перехода с осями сооружений;

схема знаков геодезической основы и их описание;

из каталога выписка высот и координат геодезической основы;

знаки геодезической основы, а именно - пункты закрепляющихся осей моста и трассы, а

также высотные реперы и марки.

Разбивку осей моста и опор, как правило, начинают с восстановления оси трассы.

Начальными точками являются осевые знаки, которые были установлены в процессе

изысканий и привязаны к пикетажу трассы. Также исходящими точками могут

прослужить реперы с отметками.

Для данного моста длиной 103,25 м будет необходимо предусмотреть не менее трех

реперов и шести створных знаков. Ошибка нивелирования не должна при этом превышать

10мм.

Оси опор, все необходимые размеры и ряды свай на обноске размечают гвоздями. По

этим гвоздям натягивают стальную проволоку в противоположных направлениях. На

месте их пересечения получают углы оголовка и центры свай. Точки таких пересечений

на поверхность площадки фиксируют с помощью кольев. В дальнейшем по ним будут

размечать контуры оголовка.

После завершения строительства мост проверяют на соответствие его размеров по

факту с размерами по проекту. Измеряют его длину, ширину проезжей части, отметки

точек на опорах, отметки по проезжей части, отметки размеров сечений опор и

пролётного строения.
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Крайняя опора.
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1. Работы по устройству свай следует производить в соответствии с требованиями и указаниями

СП РК 5.01-103-2013 "Свайные фундаменты", разделы 4, 6 и СП РК 5.01-102-2013 "Основания

зданий и сооружений" разделы 4, 5, СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и

фундаменты» раздел 4 и выполнять в соответствии с указаниями пояснительной записки.

2. Фасадный вид опоры №1. Опора №5 зеркально-симметрична опоре №1.
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Ведомость объемов работ на опору

П.п. Наименование Кол.
Приме-

чание
Ед. изм.

Сваи монолитные железобетонные ∅1500мм, h=9,1м,

бетон В25, F200, W8

12/

193,3
шт/

м³

Поз.

Бетон

сульфатост.1

3

4

Ригель монолитный железобетонный + слив,

бетон В30, F200, W8

14,5

+

0,5
м³5

Подферменники монолитные железобетонные,

бетон В30, F300, W8
1,7м³

Гидроизоляция обмазочная горячей битумной мастикой

поверхностей опоры, засыпаемых грунтом
230,0м²

Окраска открытых поверхностей опоры перхлорвиниловой краской 82,0м²

1

3

-

6

7

8

4

5

2 2
Ростверк монолитный железобетонный + слив,

бетон В25, F200, W8

98,0

+

8,2
м³

Бетон

сульфатост.

Стойки сечением ∅1,0м монолитные железобетонные, h=1,55м,

в съемной опалубке, бетон В30, F200, W8
Бетон

сульфатост.

5/

6,2
шт/

м³

Бетонная подготовка под ростверк,

бетона В20, F200, W4

75,0/

15,0
м²/

м³
2.1

-№1

№ опоры a b d

Таблица отметок

H 1 H 2 H 3 H4

568,17

c f

Бетонная подготовка под ригель,

бетона В20, F200, W4

22,5/

4,5
м²/

м³
4.1

9

11

12

6

7

10 8

Шкафная стенка монолитная железобетонная,

бетон В25, F200, W8
6,5м³

Боковые стенки монолитные железобетонные,

бетон В25, F200, W8

4,4м³

0,2м³

Открылки монолитные железобетонные,

бетон В25, F200, W8

№5 567,69

№1

№ опоры G1 G2 G4G3

№5

Формат А3
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Подпись Дата№док.ЛистКол.учИзм.

Лист

6.2Крайняя опора. Общий вид

Расчетная несущая

способность сваи

Расчетная нагрузка

на голову сваи

403,22

364,75

Расчетные характеристики

О
сь

м
о
ст

а

14500

10
0
0

2
0
0

8x1000

11500

620

Выпуски под

переходные плиты

620

2
x
16

5
0 200

10
0

10
0

5
0
0

4
5
0

3
3
0
0

3
5
0
0

План
( подготовка, ростверк и сваи не показаны)

10
0

2
0
0

150

2x2200850

150

6

4 3

7

6
5
0

ЗД-2

8

200

200

1250

1300 1300

5
0

2
0
0

8
0
0

950 1250 9501050375

15
0 5

8

7

2000

950

2x2200 8502000

950

5
0

12509501250 1050 375950950

11301130

567,17

566,69

565,67

565,19

564,17

563,69

555,17

554,69

568,42

567,94

568,46

567,98

568,50

568,02

568,54

568,06

570,07

569,59

569,66

569,18

569,92

569,44

569,54

569,06

G5

570,22

569,74

G6

569,77

569,29

H 5 H 6 H 7

568,58

568,10

568,62

568,14

568,66

568,18
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R655
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R750

1 - 1
(поз. 3 не показана)

2
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Деталь
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Крайняя опора.

Буровая свая. Схема армирования
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Формат 594х297

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов

10
0
0
0

К
C
в

9
10
0

5
0
0

4
х
2
0
0
0

6
0
0

∅1500

R750

110

КCв 

110

R640

M 1:50

9
0
0 О
сь

св
а
и

40

4
0
0

1

2
0
0

4

2

2

1

3 - 3

3

3

4

3

3

Деталь "А"

10

50

1. Монолитные работы выполнять при температуре воздуха не ниже +5°С .

При более низких температурах работы выполнять согласно СНиП

3.03.01-87 ( при условиях зимнего бетонирования).

2. Стержни арматуры крепятся между собой при помощи вязальной

проволоки по ГОСТ 3282-74.

3. Укладку бетонной смеси вести с вибрированием.

4. Бетонирование свай выполнить с применением съемных обсадных труб .

5. При изготовлении свай использовать бетон В25, F200, W8 на

сульфатостойком  портландцементе.

6. Арматура класса А240 и А400 по ГОСТ 34028-2016.

Поз. Обозначение Наименование
Кол.

Общая

масса, кг

Сборочные единицы

Каркас КСв 12 11919.8

1 -"-  25-А400,                    L = 10000 240 9240.0

2 -"-  8-А240,                     L = 271500 12 1286.9

3 -"-  18-А400,                     L = 4350 60 522.0

4 -"-  - 50x10,                     L = 420 240 395.6

5 -"-  18-А400,                     L = 1320 180 475.2

     Бетон класса В25, F200, W8 м³ 193.3

Спецификация арматуры на опору

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

2
L=271,5 м

∅
13
10

150

59x150=8850

Спираль

20
0

3

∅132
0

5 1120
100

100

Ведомость расхода стали на опору, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Всего

Изделия

закладные

Всего

Арматура класса Прокат марки

А240 А400 Ст3пс

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 103-2006

∅8 Итого ∅18 ∅25 Итого 10 Итого

Сваи 1286.9 1286.9 997.2 9240.0 10237.2 11524.1 395.6 395.6 395.6

12
5
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3
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2
3
0
0

2
3
0
0

1. Стержни арматуры (поз. 1, 3, 7) стыковать сваркой типа С21-Рн по ГОСТ 14098 - 2014.

Количество стыков на один стержень - не более 1-го.

2. Крестообразные стыки пересекающихся стержней арматуры выполнить сварным

соединением тип К1-Кт через один стержень в шахматном порядке.

3. Работать совместно с листом 6.

4. Готовый каркас стоек установить и закрепить до бетонирования ростверка. Каркас

стойки представлен на листе 9.

Схема заделки

сваи в ростверк

10
0

8
х
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0

∅1500

9

Узел А
(М1:50)

Крайняя опора.
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Формат 594х297

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов

10
0
0

Каркас стойки

Кс-1 ( см. лист 9)
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ст
о
е
к
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15002750 3000
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0

Каркас стойки Кс-1

см. лист 9
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Лист

8.2
Крайняя опора.

Ростверк. Схема армирования



Марка

 элемента

Изделия арматурные

Ведомость расхода стали, кг

Арматура класса

ГОСТ 34028-2016
Всего

Итого

А 400

∅ 12

на 1 опору

∅ 28

Спецификация арматуры

Поз. Обозначение Наименование
Кол.

Общая

масса, кг

Каркас К-1 (1 шт)

1 -"-  22-А400*,                   L = 16872 22 1106.1

2 -"-  28-А400,                    L = 6756 71 2316.8

Каркас К-2 (1 шт)

3 -"-  22-А400*,                   L = 16522 22 1083.2

4 -"-  28-А400,                    L = 6406 71 2196.8

Сетка С-1 (4 шт)

5 -"-  12-А400,                     L = 1485 84 111.0

6 -"-  12-А400,                     L = 4400 28 109.6

Отдельные стержни

7 -"-  12-А400**,                  L = 14858 12 158.7

8 -"-  12-А400,                     L = 4450 12 47.5

9 -"-   8-А240,                    L = 40700 12 192.9

    Бетон класса В25, F200, W8 на 1 опору м³ 98,0

    Бетон класса В25, F200, W8 на мост м³ 196,0

∅ 22

А 240

ГОСТ 34028-2016

Итого∅ 8

8.3
Крайняя опора.

Ростверк. Схема армирования

на мост

Сетка С-1
(1:50)

20х200 (поз.5)200 200
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Ведомость деталей
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Подпись Дата№док.ЛистКол.учИзм.

Лист

* Сварной шов С21-Рн по ГОСТ 14098-2014.

426,8 7129,74513,6 7322,62189,3192,9 192,9

853,6 14259,49027,2 14645,24378,6385,8 385,8

** Масса стержня арматуры дана с учетом перехлеста 34d.



∅1000

Крайняя опора.

Стойка.

Схема армирования
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Каркас стойки Кс-1

M 1:25

2

1

Деталь

 "А"

Марка

 элемента

Изделия арматурные

Ведомость расхода стали, кг

Арматура класса

ГОСТ 34028-2016

Итого

А240 А400

ГОСТ 34028-2016
Всего

Итого

 на 1 стойку

∅ 18∅ 8

24,4 470,711,5 11,5 482,2

∅ 28

446,3

Изделия закладные

Прокат марки

ГОСТ 103-2006

Ст3пс

- 50x10

x420

13,2

Всего

Итого

13,2 13,2

1. Монолитные работы выполнять при температуре воздуха не ниже +5°С. При более низких температурах

работы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87 (при условиях зимнего бетонирования).

2. Стержни арматуры крепятся между собой при помощи вязальной проволоки по ГОСТ 3282-74.

4. Укладку бетонной смеси вести с вибрированием.

5. Данный лист смотреть совместно с листами 6 и 8.1.

6. Бетонирование стойки выполнить с применением съемных обсадных труб.

7. Арматура класса А240 и А400 по ГОСТ 34028-2016.

2
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Формат 594х297

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов

1

3

Спецификация арматуры  на 1 стойку

Поз. Обозначение Наименование
Кол.

Общая

масса, кг

Каркас стойки Кс-1

1 -"-  28-А400,                    L = 3300 28 446.3

2 -"-  8-А240,                     L = 29000 1 11.5

3 -"-  18-А400,                    L = 3100 2 12.4

4 -"-  - 50x10                     L = 420 8 13.2

5 -"-  18-А400,                    L = 1000 6 12.0

     Бетон класса В30, F200, W8 на 1 стойку м³ 1,24

     Бетон класса В30, F200, W8 на опору м³ 6,2

1

Ростверк

Ростверк

 на опору 122,0 2353,557,5 57,5 2411,02231,5 66,0 66,0 66,0

1

3

2

9

5
800

100
100

 на мост 244,0 4707,0115,0 115,0 4822,04463,0 132,0 132,0 132,0
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Крайняя опора.

Ригель. Схема армирования
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Формат 594х297

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов

Каркас Кр-1
(1:50)

План
(1:50)

1

2 - 2

1

60

80

180

2
0
4
0

325 275

6

7

4
9
0

5

80 6x140 80

7
0

8
6
0

7
0

3 - 3

8

2
0
0

3
x
2
0
0

2
0
0

7
0
0

4x170

860

400

К
р
-
1

К
р
-
1

К
р
-
1

К
р
-
1

К
р
-
1

К
р
-
1

К
р
-
1

О
сь

о
п
о
р
ы

60

180

2
0
4
0

6

7

4
9
0

5

80 6x140 80

7
0

8
6
0

7
0

8

2
0
0

3
x
2
0
0

2
0
0

7
0
0

4x170

860

К
р
-
1

К
р
-
1

К
р
-
1

К
р
-
1

К
р
-
1

К
р
-
1

К
р
-
1

О
сь

о
п
о
р
ы

7
0

7
0

8
6
0

14340

14500

80

19
0

2
10

3
х
2
0
0

80

10
0
0

9

6

7

70х200 (поз.7)

2

2

3

3

3
6
0

7
0
0

1 - 1
(1:50)

2х2200850 2000 2х2200 8502000

ГОСТ 14098-91*-C23-Рэ-7

4440

ГОСТ 14098-91*-C23-Рэ-7

ГОСТ 14098-91*-C23-Рэ-7

ГОСТ 14098-91*-C23-Рэ-7

ГОСТ 14098-91*-C23-Рэ-7

О
сь

м
о
ст

а

142066023391500

14340

330 1420 660 2339 1500330

440 440 440

33 3

4 440

2

1

22807202285 720

14290

2280 720 2280 720 2285

4
х
17
0

18
0

9

160

6
х
14

0
(К

р
-
1)

8
0

8
0

6
0

8
0

90 70х200 (поз.5)

250

160 90

250

14500

200 200

300 1500

200 200

300 15002
7
5

200 200

300 1500

200 200

300 1500

200 200

300 1500

200 200

300 500500 300

200

1300

9

12
5

12
5 125 1253
2
5

2
7
5

70х200 (поз.7)

6

8
6
0

16090

160 90

1. Рабочая арматура (поз.1 и 2) должна быть непрерывной по длине и иметь всего один сварной

стык №1, который должен быть выполнен ванной сваркой типа С15-Рс по ГОСТу 14098-2014.

2. Стык №1 следует располагать в шахматном порядке, устанавливая четные стыки с левой

стороны, нечетные стыки - с правой.

3. Число стыков в одном расчетном сечении элемента (в пределах участка длиной равной 15

диаметров стыкуемых стержней) не должно превышать - 40% от общего количества рабочей

арматуры в растянутой зоне сечения.

4. Сварные соединения отнесены к 1-ой категории ответственности и качества стыков. Объем

контроля стыков для 1-ой категории ответственности выполнить в количестве 100% от

общего объема.

5. Операционный контроль качества сварных соединений №1 выполнять по ГОСТу 23858-79

ультразвуковым способом, зеркально-теневым методом. К сварке допускаются аттестованные

в установленном порядке специалисты, подтвердившие свою квалификацию на

образцах-свидетелях (пробных образцах).

6. Для подтверждения прочности сварного соединения и принятой процедуры сварки необходимо

провести не менее 3 механических испытаний пробных образцов на каждого сварщика,

допускаемого к сварке соединения стыка №1.

200

80
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Подпись Дата№док.ЛистКол.учИзм.

Лист

10.2
Крайняя опора.

Ригель. Схема армирования

Поз.
Обозначение Наименование

Кол.

Общая

масса, кг

Каркас Кр-1 7

1 -"-  28-А400,                   L = 15846 7 535.8

2 -"-  28-А400,                   L = 15696 7 530.7

3 -"-  28-А400,                    L = 3622 21 367.4

4 -"-  28-А400,                    L = 2681 14 181.3

Отдельные стержни

5 -"-  8-А240,                     L = 3210 142 180.0

6 -"-  22-А400,                    L = 1190 70 248.2

7 -"-  16-А400*,                   L = 2540 154 618.0

8 -"-  12-А400*,                   L = 14858 8 105.8

9 -"-  12-А400,                     L = 950 8 6.8

Закладные детали

10  -8х90                       L = 140 14 11.1

    Бетон класса В30, F200, W8 на 1 опору м³ 14,5

    Бетон класса В30, F200, W8 на мост м³ 29.0

Спецификация арматуры на опору

Марка

 элемента

Изделия арматурные

А 240

ГОСТ 34028-2016

Ведомость расхода стали, кг

Арматура класса

Итого

ГОСТ 34028-2016
Всего

Итого

А 400

∅ 8 ∅ 12

Ригель

на 1 опору
180,0 180,0 112,6 2594,0 2774,0

∅ 22

248,2

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

1

2

3

4

1000

900

605 7055

1150 810 360

8
10

927

207

2071050

R2
64

R2
64

8
10

250

∅ 28

1615,2

* Масса стержня арматуры дана с учетом перехлеста 34d  

Ригель

на мост
360,0 360,0 225,2 5188,0 5548,8496,4 3230,4

25 25

Направление сварки при наложении 

фланговых швов

15

140 ∅
2
8

15
Не более 1мм

8

∅
2
8

10

10

Ванный стык на удлиненной подкладке 

Сварной стык №1

Поз.10
М 1:5

М 1:5

140

8 28 8

10

8 8

10

∅
28

R19

19
2
3

Изделия закладные

Прокат марки

ГОСТ 103-2006

16Д

11,1

Всего

11,1 11,1

22,2 22,2 22,2

 - 8 Итого

132 14122

6
5
5

13
2

6
5
5

13
2

14172

7
0
5

132

7
0
5

3393

3293

Сварной

стык №1

Сварной

стык №1

3309

3209

R84
R84

R8
4 R84

440

20720
7

92
7 927

20
7 207

360 810 660 810

8
10

R
26

4

250

360

R264

8
10

R2
64

250

10947

10997

∅ 16

618,0

1236,0



1. Сетки Сп-1 сварные (тип К1-Кт

ГОСТ 14098-2014).

2. Верх стержней выпусков из

ригеля в подферменниках перед

бетонированием срезать из

расчета заглубления торца в

бетон на 20 мм.

3. Работать совместно с листом 6.

Поз.
Обозначение Наименование

Кол.

Общая

масса, кг

Сборочные единицы

Сетка Сп-1 25 240.4

1 -"-  12-А400,                     L = 600 225 120.2

2 -"-  12-А400,                     L = 900 150 120.2

     Бетон класса В30, F300, W8 м³ 1,7

Спецификация арматуры на опору

Марка

 элемента

Изделия арматурные

Ведомость расхода стали, кг

Арматура класса

ГОСТ 34028-2016
Всего

Итого

А 400

∅ 12

Подферменники 240,4 240,4 240,4

Крайняя опора.

Подферменники.

Схема армирования

11
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N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов

Ось

опоры

План
(1:50)

1

1

2 - 2
(1:50)

50 8x100

5
0

5
x
10
0

Сетка Сп-1

50

5
0

900

2

1 6
0
0

2x2200 850

75 75

7
5

7
5

75 75

7
5

7
5

Cп-1
шт. 2

Cп-1
шт. 3

Cп-1
шт. 3

Cп-1
шт. 4

Cп-1
шт. 4

О
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о
п
о
р
ы

Cп-1
шт.25

10
0
0 Выпуски

из ригеля

1000

О
сь
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о
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а

14500

1 - 1
(1:50)

Выпуски

из ригеля

5
0

10
0

Cп-1
шт. 2

2х2200850 2000 2х2200 8502000

5
0

2
х
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Cп-1
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5
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2
х
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5
0

3
х
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2

2
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0
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75 75
Cп-1
шт. 4

20002x2200850 2000

75755
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х
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0
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5
0

Cп-1
шт. 4

5
0

Cп-1
шт. 5шт. 4
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х
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0

3
х
10
0

Cп-1
шт. 5



Марка

 элемента

Изделия арматурные

А 240

ГОСТ 5781-82

Ведомость расхода стали, кг

Арматура класса

Итого

ГОСТ 5781-82
Всего

Итого

А 400

∅ 6 ∅ 12 ∅ 22

А 400

ГОСТ 5781-82

Итого

Арматура класса

∅ 10

Изделия закладные

Прокат марки

Итого
   180х

   180х10

ВСт3кп2

ГОСТ 103-76

Шкафная стенка,

открылок,

боковая стенка

10,2 10,2 602,5 23,1 625,6 635,8 3,6 3,6 15,0 15,0

1 - 1

План армирования

2
0
0

8x1000620 620

2
x
16
5
0

10
0

10
0

План оголовка
( подферменники не показаны)

10
0

ЗД-2

Ось ригеля

2

2

2
10

10
0
0

17
5
5

10
0

8
х
2
0
0
 (
п
о
з
.2
)

6
0

6
8 9999

шаг 200

5

60

3
5
0

7

3

15
x
2
0
0
 (
п
о
з
. 
3
)

15
0 60

57х200 (поз.6)50 2

8 66

1070 10 70

5

60

7

3

60

О
сь

м
о
ст

а

Ось

ригеля

9

Спецификация на опору

Поз. Наименование Кол.

Сборочные единицы

Материалы

Шкафная стенка, открылки, боковые стенки В25, F200, W8

1

2

4

3

6

7

8

 Закладная деталь ЗД-2

Детали

6

 ∅12 А400  L=1090

 ∅12 А400 L=1270

 ∅6 А240  L=210

 ∅12 А400 L=11450

 ∅22 А400  L=700

 ∅12 А400  L=850

9

10

20

58

204

2

11

6

 ∅12 А400  L=2200 64

 ∅12 А400  L=14858* 20

5

 ∅12 А400  L=3450 42

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

5

6

7

R8

2
5

100

30 30

2
5

45
°

4
5
°590

250 25
0

150

3
15

210

445
150

45
° 4

5°

1. Продольные и поперчные стержни в местах пересечения соединять

сварным швом  К3-Рр ГОСТ 14098-2014 или вязальной проволокой.

2. Продольные стержни арматуры (поз. 2, 8) стыковать контактной

сваркой тип С1-Ко по ГОСТ 14098-2014. Количество стыков на один

стержень - не более одного.

3. Стержни поз.9 и закладные детали ЗД-2 установить в

свежеуложенный бетон с последующим уплотнением в местах

установки.

4. Верх стержней выпусков из ригеля перед беторированием шкафной

стенки и боковой стенки срезать из расчета заглубления стержня в

бетон на 20 мм.

5. Работать совместно с листом 6.

6. Закладная деталь ЗД-2 представлена на листе 21.

7. Подферменники не показаны.

7
 срезать с

обеспечением

защитного слоя

20 мм 5
0

8

6

50 9

2
9
0

 выпуски из

ригеля

ЗД-2

15x200 (поз. 4) 150350

9
x
2
0
0
 (
п
о
з
. 
5
)

8
0

16
5

4

3

10

50 39х200 (поз. 6)

7

1

1

3
5
0

15
x
2
0
0
 (
п
о
з
. 
3
)

15
0О
сь

м
о
ст

а

5
0

2
х
15
0

* Масса стержня арматуры дана с учетом перехлеста 34d  

60 60

12

Крайняя опора. Шкафная стенка,

открылкик и боковые стенки.

Схема армирования

шаг 200

2

5057х200 (поз. 6)

50

1130 1130

О
сь

м
о
ст

а

2
x
16
5
0

10
0

10
0

ЗД-2

Формат 297х

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883
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05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов
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Промежуточная опора.

Общий вид

13.1 2

300030001250

3 - 3

1

25002500
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5
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1000
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0
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1

14500

2
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2
2
5
0

2
2
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00
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00
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00

Ось опоры

1250

1:
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10
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Ось стойки

b

2 - 2

a

1

∅1500

c

d

15
0
0

2
0
0

1000

f

8
0
0
0

О
сь

о
п
о
р
ы

250

250 250

1

2

2.1

3

∅1500 2501000

1

1000

10
0

12501000 1250 1000

4500

1:10 1:10

2250 2
5
0

1250 1250

1. Работы по устройству свай следует производить в соответствии с требованиями и указаниями

СП РК 5.01-103-2013 "Свайные фундаменты", разделы 4, 6 и СП РК 5.01-102-2013 "Основания

зданий и сооружений" разделы 4, 5, СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и

фундаменты» раздел 4 и выполнять в соответствии с указаниями пояснительной записки.
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Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.
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через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883
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Ведомость объемов работ на опору

П.п. Наименование Кол.
Приме-

чание
Ед. изм.

Сваи монолитные железобетонные ∅1500мм, h=7,55м,

бетон В25, F200, W8

12/

172,0
шт/

м³

Поз.

Бетон

сульфатост.1

3

4

Ригель монолитный железобетонный + слив,

бетон В30, F200, W8

26,8

+

1,4
м³5

Подферменники монолитные железобетонные,

бетон В30, F300, W8
3,2м³

Гидроизоляция обмазочная горячей битумной мастикой

поверхностей опоры, засыпаемых грунтом
125,0м²

Окраска открытых поверхностей опоры перхлорвиниловой краской 138,0м²

1

3

-

6

7

8

4

5

2 2
Ростверк монолитный железобетонный + слив,

бетон В25, F200, W8

98,0

+

8,2
м³

Бетон

сульфатост.

Тело опоры монолитное железобетонное, h=3,55м,

бетон В30, F200, W8

Бетон

сульфатост.
35,2м³

Бетонная подготовка под ростверк,

бетона В20, F200, W4

75,0/

15,0
м²/

м³
2.1

-

№2

№ опоры a b d

Таблица отметок

H 1 H 2 H 3 H 4

568,09

c f

№3 567,93
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13.2Промежуточная опора. Общий вид

Расчетная несущая

способность сваи

Расчетная нагрузка

на голову сваи

403,22

364,75

Расчетные характеристики

План
( подготовка, ростверк и сваи не показаны)

Ось
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563,09
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562,85

555,09

554,93
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568,34
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568,22
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568,42

568,26

568,18

568,47

568,31

568,23

H 5

568,51

568,35

568,27

H 6

568,55

568,39

568,31

H 7

568,59

568,43

568,35
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Промежуточная опора.

Буровая свая. Схема армирования

14

И
н
в
.№

 п
о
д
п
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
.№

И
н
в
.№

 д
у
б
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
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N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов
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1

3 - 3

3

3

4

3

3

Деталь "А"

10

50

1. Монолитные работы выполнять при температуре воздуха не ниже +5°С.

При более низких температурах работы выполнять согласно СНиП

3.03.01-87 ( при условиях зимнего бетонирования).

2. Стержни арматуры крепятся между собой при помощи вязальной

проволоки по ГОСТ 3282-74.

3. Укладку бетонной смеси вести с вибрированием.

4. Бетонирование свай выполнить с применением съемных обсадных труб.

5. При изготовлении свай использовать бетон В25, F200, W8 на

сульфатостойком  портландцементе.

6. Арматура класса А240 и А400 по ГОСТ 34028-2016.

Поз. Обозначение Наименование
Кол.

Общая

масса, кг

Сборочные единицы

Каркас КСв 12 10566.9

1 -"-  25-А400,                    L = 9000 240 8316.0

2 -"-  8-А240,                     L = 239800 12 1136.7

3 -"-  18-А400,                     L = 4350 48 417.6

4 -"-  - 50x10,                     L = 420 192 316.5

5 -"-  18-А400,                     L = 1320 144 380.2

     Бетон класса В25, F200, W8 м³ 172.0

Спецификация арматуры на опору

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

2
L=239.8 м

∅
13

10

150

52x150=7800

Спираль

20
0

3

∅132
0

5 1120
100

100

Ведомость расхода стали на опору, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Всего

Изделия

закладные

Всего

Арматура класса Прокат марки

А240 А400 Ст3пс

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 103-2006

∅8 Итого ∅18 ∅25 Итого 10 Итого

Сваи 1136.7 1136.7 797.8 8316.0 9113.8 10250.4 316.5 316.5 316.5

15
0



1. Стержни арматуры (поз. 1, 3, 7) стыковать сваркой типа С21-Рн по ГОСТ 14098 - 2014.

Количество стыков на один стержень - не более 1-го.

2. Крестообразные стыки пересекающихся стержней арматуры выполнить сварным

соединением тип К1-Кт через один стержень в шахматном порядке.

3. Работать совместно с листом 13.

4. Готовый каркас стоек установить и закрепить до бетонирования ростверка. Каркас

стойки представлен на листе 16.

Схема заделки

сваи в ростверк
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0

8
х
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∅1500
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Узел А
(М1:50)

Промежуточная опора.
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Формат 594х297

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22
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05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов
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15.2
Промежуточная опора.

Ростверк. Схема армирования



Марка

 элемента

Изделия арматурные

Ведомость расхода стали, кг

Арматура класса

ГОСТ 34028-2016
Всего

Итого

А 400

∅ 12

на 1 опору 426,8 9111,3

∅ 28

4513,6 9304,2

Спецификация арматуры

Поз. Обозначение Наименование
Кол.

Общая

масса, кг

Каркас К-1 (1 шт)

1 -"-  22-А400*,                   L = 16872 22 1106.1

2 -"-  28-А400,                    L = 6756 71 2316.8

Каркас К-2 (1 шт)

3 -"-  22-А400*,                   L = 16522 22 1083.2

4 -"-  28-А400,                    L = 6406 71 2196.8

Сетка С-1 (4 шт)

5 -"-  12-А400,                     L = 1485 84 111.0

6 -"-  12-А400,                     L = 4400 28 109.6

Отдельные стержни

7 -"-  12-А400**,                  L = 14858 12 158.7

8 -"-  12-А400,                     L = 4450 12 47.5

9 -"-  22-А400,                   L = 4040 152 1830.0

10 -"-  20-А400**,                 L = 30690 2 151.6

11 -"-   8-А240,                    L = 40700 12 192.9

    Бетон класса В25, F200, W8 на 1 опору м³ 98,0

    Бетон класса В25, F200, W8 на мост м³ 196,0

∅ 22

4019,3

А 240

ГОСТ 34028-2016

Итого∅ 8

192,9 192,9

15.3
Промежуточная опора.

Ростверк. Схема армирования

на мост 1280,4 27333,913540,8 27912,612057,9578,7 578,7

Ведомость деталей

Поз. Эскиз
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13000

13000

13
2
5ГОСТ 14098-2014,

С23-Рэ

Поз. 10
(1:50)

R422 R4
22

* - Сварной шов С21-Рн по ГОСТ 14098-2014.

** - Масса стержня арматуры дана с учетом перехлеста 34d.

∅ 20

151,6

454,8
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Формат 594х297

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов
Промежуточная опора.

Тело опоры. Схема армирования
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Марка

 элемента

Изделия арматурные

Ведомость расхода стали, кг

Арматура класса

ГОСТ 34028-2016

Итого

А240 А400

ГОСТ 34028-2016
Всего

Итого∅ 12∅ 10

Спецификация арматуры

Поз. Обозначение Наименование
Кол.

Общая

масса, кг

Отдельные стержни

1 -"-  12-А400*,                   L = 29586 13 342.3

2 -"-  10-А240,                    L = 1090 429 289.9

     Бетон класса В30, F200, W8 на 1 опору м³ 35,2

     Бетон класса В30, F200, W8 на мост м³ 70,4

 на опору 342,3 342,3289,9 289,9 632,2

 на мост 1026,9 1026,9869,7 869,7 1896,6

Ведомость деталей

Поз. Эскиз
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16.2
Промежуточная опора.

Тело опоры. Схема армирования
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* Масса стержня арматуры дана с учетом перехлеста 34d  



Промежуточная опора.

Ригель. Схема армирования
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Формат 594х297

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов
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4

1. Рабочая арматура (поз.1 и 2) должна быть непрерывной по длине и иметь всего один сварной

стык №1, который должен быть выполнен ванной сваркой типа С15-Рс по ГОСТу 14098-2014.

2. Стык №1 следует располагать в шахматном порядке, устанавливая четные стыки с левой

стороны, нечетные стыки - с правой.

3. Число стыков в одном расчетном сечении элемента (в пределах участка длиной равной 15

диаметров стыкуемых стержней) не должно превышать - 40% от общего количества рабочей

арматуры в растянутой зоне сечения.

4. Сварные соединения отнесены к 1-ой категории ответственности и качества стыков. Объем

контроля стыков для 1-ой категории ответственности выполнить в количестве 100% от

общего объема.

5. Операционный контроль качества сварных соединений №1 выполнять по ГОСТу 23858-79

ультразвуковым способом, зеркально-теневым методом. К сварке допускаются аттестованные

в установленном порядке специалисты, подтвердившие свою квалификацию на

образцах-свидетелях (пробных образцах).

6. Для подтверждения прочности сварного соединения и принятой процедуры сварки необходимо

провести не менее 3 механических испытаний пробных образцов на каждого сварщика,

допускаемого к сварке соединения стыка №1.
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2
0
0
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0
0

6

4

2

2

7
0
0

1 - 1
(1:50)

2х2200850 2000 2х2200 8502000

ГОСТ 14098-91*-C23-Рэ-7
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а
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8
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х
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К
р
-
2
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4
2
5

5
х
2
0
0
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0

4
2
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200 200

300 1300

200 200
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200 200

300 1500
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300 1500

200 200
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4
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5
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125 125
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6
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4
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5

4
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14500

850 5x22002000 8505x2200 2000

500

200200

3001300

70х200 (поз.3)

ГОСТ 14098-91*-C23-Рэ-7

14500
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Лист

17.2
Промежуточная опора.

Ригель. Схема армирования

Поз.
Обозначение Наименование

Кол.

Общая

масса, кг

Каркас Кр-2 12

1 -"-  28-А400,                   L = 15846 12 918.4

2 -"-  28-А400,                   L = 15696 12 909.7

Отдельные стержни

3 -"-  8-А240,                     L = 2980 426 501.4

4 -"-  22-А400,                    L = 1190 112 397.2

5 -"-  12-А400*,                   L = 14858 8 105.8

6 -"-  12-А400,                     L = 1800 8 12.8

Закладные детали

7  -8х90                       L = 140 24 19.0

    Бетон класса В30, F200, W8 на 1 опору м³ 26,8

    Бетон класса В30, F200, W8 на мост м³ 80.4

Спецификация арматуры на опору

Марка

 элемента

Изделия арматурные

А 240

ГОСТ 34028-2016

Ведомость расхода стали, кг

Арматура класса

Итого

ГОСТ 34028-2016
Всего

Итого

А 400

∅ 8 ∅ 12

Ригель

на 1 опору
501,4 501,4 118,6 2343,9 2845,3

∅ 22

397,2

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

1

2

1000

900

490 5903

∅ 28

1828,1

* Масса стержня арматуры дана с учетом перехлеста 34d  

Ригель

на мост
1504,2 1504,2 355,8 7031,7 8535,91191,6 5484,3

Изделия закладные

Прокат марки

ГОСТ 103-2006

16Д

19,0

Всего

19,0 19,0

57,0 57,0 57,0

 - 8 Итого

25 25

Направление сварки при наложении 

фланговых швов

15

140 ∅
2
8

15
Не более 1мм

8

∅
2
8

7

7

Ванный стык на удлиненной подкладке 

Сварной стык №1

Поз.7
М 1:5

М 1:5

140

8 28 8

7

8 8

7

∅
28

R19

19
2
3

132 14122

6
5
5

13
2

6
5
5

13
2

14172

7
0
5

132

7
0
5

3393

3293

Сварной

стык №1

Сварной

стык №1

3309

3209

R84
R84

R8
4 R84

10947

10997



1. Сетки Сп-2 сварные (тип К1-Кт

ГОСТ 14098-2014).

2. Верх стержней выпусков из

ригеля в подферменниках перед

бетонированием срезать из

расчета заглубления торца в

бетон на 20 мм.

3. Работать совместно с листом 13.

Поз.
Обозначение Наименование

Кол.

Общая

масса, кг

Сборочные единицы

Сетка Сп-2 25 480.6

1 -"-  12-А400,                     L = 1200 225 240.3

2 -"-  12-А400,                     L = 900 300 240.3

     Бетон класса В30, F300, W8 м³ 3,2

Спецификация арматуры на опору

Марка

 элемента

Изделия арматурные

Ведомость расхода стали, кг

Арматура класса

ГОСТ 34028-2016
Всего

Итого

А 400

∅ 12

Подферменники 480,6 480,6 480,6

Промежуточная опора.

Подферменники.

Схема армирования

18
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N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов

Ось

опоры

14500

План
(1:50)

75 75

7
5

7
5

1850

1

1

2 - 2
(1:50)

О
сь

о
п
о
р
ы

18
5
0

10
0
0

Выпуски

из ригеля

75

7
5

7
5

50 8x100

5
0

11
x
10

0

Сетка Сп-2

50

5
0

900

2

1

12
0
0

Cп-2
шт.25

925 925

шт. 2 шт. 3 шт. 3 шт. 4 шт. 4
Cп-2 Cп-2 Cп-2 Cп-2 Cп-2

14500

1 - 1
(1:50)

Выпуски

из ригеля

5
0
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0

Cп-2
шт. 2

2х2200850 2000 2х2200 8502000
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х
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10
0
0

2

2х2200850 2000 2х2200 8502000
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0
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6
0
0

3
2
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5
0

3
х
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0
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шт. 4
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0
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Пролетное строение.

Поперечный разрез

1. Технологию устройства плиты мостового полотна, напыления гидроизоляционного слоя, устройства

асфальтобетонного покрытия и деформационных швов изложена в общей пояснительной записке.

2. Монолитная плита мостового полотна (поз.4) выполняется из бетона в соответствии с

требованиями ВСН 85-68.

3. На монолитную плиту наклеивается слой гидроизоляции Техноэластмост С, на которую

укладывается асфальтобетонное покрытие.

4. Покрытие проезжей части принято из асфальтобетона тип Б марки 1 по СТ РК 1225-2003 «Смеси

асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» h=80 мм

СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические

условия».

5. Заделка зазора между кромкой покрытия и парапетом ограждения проезжей части  должна

выполняться тиоколовой мастикой (поз. 6).

6. Барьерное и перильное ограждение приваривается по ГОСТу 5264-80*. Тип сварки - Т1-5.

7. Конструкция ограждения на мосту выполняется из элементов по СТ РК 2368-2013, дата введения

01.01.2015 года, приказ №534-од от 19 ноября 2013 г. Применяется одностороннее ограждение марки

11МО-300-2Е-0,5-0,78 со стойками СМ-1 с шагом 2,0 м. Удерживающая способность - У4, Значение

уровня не менее 300 кДж. Группа дорожных условий - Б. Высота ограждения - 0,90 м.
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Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-05

Смышляев Е.

Кожабергенов

19

Б

Узел опирания блоков

опалубки на балки

Цементно-песчаный

раствор М200

Плита балки

ТБН 24

150

Блок опалубки

ОП 220

7
0

1

Количество

Плита мостового полотна, бетон B35 F300 W8 м³

Тиоколовая мастика м³ / кг

1153,2

Гидроизоляция Техноэластмост С, h=10 мм м² 1595,1

3.1

Спецификация на мост

Поз. Наименование
Ед.
изм.

Перильное ограждения металлическое сварное м / т

мБарьерное ограждения 11МО-300-2Е-0,5-0,78

192,0 / 5,965

192,0

0,7

м²

2

Окраска ж/б поверхностей балок перхлорвиниловой краской 3465,6м²

Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б марка 1,

h=40 мм
144,2м²

Балка пролетного строения ТБН 24 (г.Алматы) шт / м³ 28 / 331,8

Примечание

1балка-29,6т

5

7

8

Блок ОП 200 (г.Алматы) шт / м³

4

Покрытие проезжей части а/б мелкозернистый плотный, 2 слоя,

тип Б марка 1, h=80 мм

9

326,8

128 / 15,36 1 плита-0,3т

10

-

6

СТ РК

1225-2019

Полиуретановые опорные части ЛП 24.650.65 28шт

+15% перехлест

64 секций

3.2 Блок ОП 220 (г.Алматы) шт / м³ 256 / 35,84 1 плита-0,35т

Полиуретановые опорные части НП 24.650.25 140х650х2528шт

226х650х65

1050кг
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Поперечный разрез
( вид по ходу пикетажа)

30

9
0
0

N°1

9

85 4
6

7

Блок железобетонный несъемной опалубки, h=70мм

Монолитная ж.б. накладная плита B35, F300, W8, h=180мм

Асфальтобетон тип Б марки 1, h=80 мм

Слой гидроизоляции Техноэластмост С, h=10мм

Монолитная ж.б . накладная плита B35, F300, W8 h=250мм

Асфальтобетон тип Б марки 1, h=40 мм

Слой гидроизоляции Техноэластмост С , h=10мм

14500

N°2N°3

18
0

7
0

Шаг балок 2х2200 850

4
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4

3.13.2 А

2
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0
0
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0
0

N°4
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0

4
4
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20003750

Полоса
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9
0
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1050 1000

Схема раскладки опорных частей

НП

24.650.25

Пролет №2

Балка ТБН 24
ЛП

24.650.65

Опора №3

ЛП

24.650.65

Пролет №1

Балка ТБН 24
ЛП

24.650.65

Опора №1

НП

24.650.25

Опора №2

Пролет №3

Балка ТБН 24

Пролетное строение.

Накладная плита. Общий вид
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Формат 297х840

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-05

Смышляев Е.

Кожабергенов

24000

50

24000

300

оп.2

(оп.4)
оп.3

300

оп.1

(оп.5)

Ось

симметрии

50/2

Балка ТБН 24

Пролет №1 (Пролет №4) Пролет №2 (Пролет №3)

3000

25

22525 22525

48050

Накладная

плита

Соединительная

плита

Накладная

плита

Схема накладных и соединительной плит
(М 1:100)

100 950

300

Ось моста

0
.0
2

Соединительная

плита

2 2

1План

Накладная

плита

14
5
0
0

1

300 300

100

900

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

ЗД-1

100 950

2
0
0

7
5
0

3
0
0

12
0
0
0
/
2

2
0
0

Ось

симметрии

3000

Подготовительный слой - 30 мм

Прокладка из

пористой резины

950

50

950

Соединительная плита - 210 мм

2
5
0

2
2
0

3
0 5
0

Прокладка из 2 слоев "Техноэластмост Б"-10 мм

2 - 2

Соединительная плита
(М1:10)

1500 1500 Накладная

плитаНакладная

плита

525 525

Условные обозначения

- Подвижная опорная часть

по Р РК 218-135-2017;

- Неподвижная опорная часть

по Р РК 218-135-2017;

Балка ТБН 24

Ось проезжей

части

Балка ТБН 24 Балка ТБН 24

Соединительная

плита

46х1000 (шаг ЗД-2 перильного ограждения)

2

НП

24.650.25

Пролет №1

Балка ТБН 24
ЛП

24.650.65

Опора №5

НП

24.650.25

Опора №4

50/2

10090046х1000 (шаг ЗД-2 перильного ограждения)

ЗД-2

1050 23x2000 (шаг ЗД-1 барьерного ограждения) 1000

2
0
0

7
5
0

3
0
0

12
0
0
0
/
2

300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

ЗД-1

ЗД-2

23x2000 (шаг ЗД-1 барьерного ограждения)

3000

Подготовительный слой - 30 мм

Прокладка из

пористой резины

950

50

950

Соединительная плита - 140 мм

18
0

15
0

3
0

5
0

Прокладка из 2 слоев "Техноэластмост Б"-10 мм

2 - 2

Соединительная плита над блоком ОП 220 (ОП200)
(М1:25)

1500 1500
Накладная

плита

Накладная

плита

525 525

Соединительная

плита

Блок ОП 220 (ОП 200) - 70 мм

7
0

Блок ОП 220

(ОП 200)

Блок ОП 220

(ОП 200)

Балка ТБН 24 Балка ТБН 24

25

0
.0
2



"Техноэластмост С" для устройства соединительной плиты

Устройство монолитной жб накладной плиты h=250 мм 

2

3

4

NN
п.п

1

Наименование работ

Основные объёмы работ на мост

ПримечаниеКол-во 
Един.
измер.

2м

Устройство монолитной жб соединительной плиты h=220 мм 

"Техноэластмост С"

+15% перехлест

Устройство подготовительного слоя h=30 мм 

Укладка прокладки из пористой резины

5

"Техноэластмост С" для устройства накладной плиты 2м
"Техноэластмост С"

+15% перехлест
6

Закладные детали ЗД-1 под барьерное ограждение пр. части шт7

Закладные детали ЗД-2 под перильное ограждение шт8

0,10м³ 58 кг, 29 м

2,6м³
цементно-песчанный

раствор

307,6м³

19,2м³

 B35, F300, W8

 B35, F300, W8

65,0

1530,1

96

196 663,3 кг

3484,1 кг

1. Порядок устройства плиты мостового полотна указан в пояснительной

записке.

2. Конструкция закладных деталей приведена на листе 21.

3. Закладные изделия ЗД-1 разработаны для установки под стойки

барьерного ограждения проезжей части.

4. Закладные изделия ЗД-2 разработаны для установки под секции

перильного ограждения.
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Изм. Кол.уч Лист  Nдок. Подпись Дата

Лист1-2022-ИС-05

Пролетное строение. Накладная плита. Общий вид
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12000300750
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(М 1:50)

2
5
0

2
5
0

ЗД-1

ЗД-2

ЗД-1
ЗД-2

2
103
0
0

2
9
5

4
5
0

2
10 2
9
0

2
9
5

4
7
5

4
0

N°2N°3

4
4

N°4

4
4 N°1

2х2200 2000 8502х22002000850

18
0

N°5

4
4

18
0

N°6

4
4

2
5
0

7
0

N°7

0.02

0.02

200

2
5
0

4
0



Пролетное строение.

Закладные изделия

ЗД-1, ЗД-2

21

Формат А3

И
н
в
.№

 п
о
д
п
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
.№

И
н
в
.№

 д
у
б
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-05

Смышляев Е.

Кожабергенов

ЗД-1

1. Закладные изделия ЗД-1 разработаны для установки под стойки барьерного ограждения проезжей части.

2. Закладные изделия ЗД-2 разработаны для установки под секции перильного ограждения.

М 1:10

180

18
0

отв. ∅12

ЗД-2

18010
2
0
0

40 100 40

6

7

М 1:10

ГОСТ 14098-2014

 Т12-Рз

4

450 300

100

2

1

2
0

100

5

2
0

3
5
0

3
9
0

1

2

Поз.1

5

2

3
5

Спецификация на закладные детали на сооружение

Мар

ка
Поз.

Наименование

части

Марка стали,

ГОСТ

Размеры одной части, мм

Кол.

Общая

длина, м

или

площадь

м²

Масса, кг

толщин

а
ширина длина 1 пм, 1м²

или 1шт
общая

Площадь, см²

ЗД-1

1 Лист ГОСТ 82-70
16Д

ГОСТ 6713-91
20 300 450 1 0.45 47.10 21.20

2 Лист ГОСТ 82-70 -"- 20 100 300 2 0.60 15.70 9.42

3
Лист

ГОСТ 103-2006
-"- 10 50 50 4 0.20 3.93 0.79

4
Трубка

ГОСТ 8732-78*

ВСт3 пс2

ГОСТ 6713-91
∅28х2,5 60 4 0.24 1,57 0.38

5
Стержень

ГОСТ 34028-2016
А400 ∅18 А400 390 4 1.56 2,00 3.12

Итого на 1шт (в т.ч. 4% - сварные швы и раскрой) 36.29

Итого на сооружение 96 шт 3484.1

ЗД-2

6 Лист ГОСТ 82-70
16Д

ГОСТ 6713-91
10 180 180 1 0.18 14.13 2.54

7
Стержень

ГОСТ 34028-2016
А400 ∅ 12 А400 200 4 0.80 0,888 0.71

Итого на 1шт (в т.ч. 4% - сварные швы и раскрой) 3.38

Итого на сооружение 196 шт 663.3

10

50
50

6
0 2
0

Поз.6

5
0

10
0

10
0

5
0

80 90 55809055

450

3
0
0

ГОСТ 14098-2014

 Т12-Рз 1

5
0

10
0

10
0

5
0

80 14580145

450

3
0
0

4 отв. М20 

3
5
010

2
0

5

50



Пролетное строение.

Накладная плита.

Схема армирования

22.1
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Формат 297х840

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-05

Смышляев Е.

Кожабергенов

Формат 297х840

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-05

Смышляев Е.

Кожабергенов

24000

50

24000

300

оп.2

(оп.4)
оп.3

300

оп.1

(оп.5)

Ось

симметрии
Балка ТБН 24

Пролет №1 (Пролет №4) Пролет №2 (Пролет №3)

3000

50/2

22525 22525

48050

Накладная

плита

Соединительная

плита

Накладная

плита

Схема армирования
(М 1:100)

Ось моста

0
.0
2

0
.0
2

3 3

План

Накладная

плита7
2
x
2
0
0
 (
п
о
з
.7
 и

 8
)

300 300

Ось

симметрии

Балка ТБН 24

Ось проезжей

части

7006
2 100 100 700 100 100 700 100 100 700 100 100 700 100 100

К-1

400 350

8

5050 29х100 (поз.5)

239x200 (поз.5)

5
0

5
0

125

700 100 100 700 100 100 700 100 100 700 100 100 700 100 100400

К-1

К-2

5

6
2
4
0

6
2

6
2
4
0

1 2

1 2
100 319x150 (поз.3)

К-2

4
5

4
510
10

10
10

Сетка соединительной

плиты С-2

7 7

Сетка накладной

плиты С-1

Сетка накладной

плиты С-1

5

3000

Накладная

плита

950

50

950

50

2
5
0

6
0

7
0

12
0

50

5
0

3 - 3

Соединительная плита над балкой
поз.7 не показана

(М1:10)

1500 1500

Сетка соединительной

плиты С-2

300

Граница заводки сетки

накладной плиты

Сетка накладной

 плиты С-1

525 525

29х100 (поз.5)

Прокладка из

пористой резины5 5

300

Граница заводки сетки

накладной плиты

Балка ТБН 24 Балка ТБН 24

3000

Накладная

плита

950

50

950

50

2
5
0

6
0

7
0

5
0

8
шаг 200

5

50

5
0

1500 1500

Сетка соединительной

плиты С-2

300

Граница заводки сетки

накладной плиты

Сетка накладной

 плиты С-1

525 525

Подготовительный слой - 30 мм

Соединительная плита - 140 мм

Прокладка из 2 слоев "Техноэластмост С "-10 мм

Прокладка из

пористой резины

шаг 200

5
7

шаг 200 5

7

300

Граница заводки сетки

накладной плиты

Балка ТБН 24 Балка ТБН 24

3 - 3

Соединительная плита над блоком ОП 220 (ОП200)
поз.7 не показана

(М1:10)

5

Подготовительный слой - 30 мм

Соединительная плита - 210 мм

Прокладка из 2 слоев "Техноэластмост С "-10 мм

Блок ОП 220

(ОП 200)

Блок ОП 220

(ОП 200)

8
шаг 200

шаг 200

шаг 200

7

7

Блок ОП 220 (ОП 200) - 70 мм

7
0

29х100 (поз.5)

350

100

125

4
5

4
5

50/2

0
.0
2

0
.0
2
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Формат А3Копировал

Изм. Кол.уч Лист  Nдок. Подпись Дата

Лист1-2022-ИС-05

Пролетное строение. Накладная плита. Схема армирования

1. Порядок устройства накладной плиты указан в пояснительной записке.

2. Конструкция закладных деталей приведена на листе 21 .

3. ЗД-1 (под стойку ограждения проезжей части), ЗД-2 (под перильное ограждение) установить

горизонтально.

4. Перед укладкой бетона накладной плиты контактные поверхности промыть и зачистить

металлическими щетками; балки надежно раскрепить на опорах, выпуски соединить прихватками, а

при пропуске транспортных средств сварить не менее 50%.

Анкерные стержни балок на участке устройства

соединительной плиты срезать по месту

О
сь

 п
р
о
е
з
ж
е
й

ч
а
ст

и

N°1N°2N°3

Шаг балок 2х2200 850

N°4

Шаг балок 2000Шаг балок 2х2200850 Шаг балок 2000

0.02

14500

36х200 (поз.7) 5036х200 (поз.7)50

50

5
0

К-1

50

5
0

35 35

К-2

4х200 (поз.7)

6 77 56
06

4х200 (поз.7) 5
05
0

5 4

5 4

С-1

50

5
0 К-1

50

5
0

3535

К-2

1 - 1
(М 1:50)

N°5N°6

5
0

N°7

2
9
0

6 75

С-1

7 6

6
0

4х200 (поз.7)

0.02

О
сь

 п
р
о
е
з
ж
е
й

ч
а
ст

и

N°1N°2N°3N°4

0.02

14500

36х200 (поз.8) 5036х200 (поз.8)50

50

5
0

К-1

50

5
0

35 35

К-2

4х200 (поз.8)

6 885

6
06

4х200 (поз.8) 5
05
0

50

5
0 К-1

50

5
0

3535

К-2

2 - 2
(М 1:50)

N°5N°6

5
0

N°7

2
9
0

6 85

С-2

8 6

6
0

4х200 (поз.8)

0.02

10
010
0

Шаг балок 2х2200 850Шаг балок 2000Шаг балок 2х2200850 Шаг балок 2000

4х200 (поз.7)

4х200 (поз.8)

С-2



Выпуски

из балки

О
сь

си
м
м
е
т
р
и
и

35 479х100 (поз.6)

48075

2
5
0

6
0

50 360х200 (поз.5)

Блоки опалубки

5 10

1490

5

18
0

7
0

1. Стержни поз.7 стыковать внахлестку на длине стержней 34d. Стержни поз.5 стыковать внахлестку

с перепуском не менее 28 см.

2. Перед укладкой бетона плиты следует очистить опалубку от мусора, а бетонные поверхности

выдержать во влажном состоянии не менее 30 минут. Не допускается наличие воды на поверхности

бетона. Укладку бетона производить с тщательным уплотнением.

1490 1490 1490 1490
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Формат А3Копировал

Изм. Кол.уч Лист  Nдок. Подпись Дата

Лист1-2022-ИС-05

Пролетное строение. Накладная плита. Схема армирования

4 - 4
(М 1:25)

10 10 10 10

5 - 5
(М 1:25)

Блоки опалубки Блоки опалубки

50/2

27х1490 + 26х10 + 50

6

7 5

7

6

65

35 479х100 (поз.6) 65

50

5

Т
о
р
е
ц
 б

а
л
к
и

48050

Т
о
р
е
ц
 б

а
л
к
и



R
4
8

R
4
8

20
5
75

235

40

205
75

23
5

40785

90°

45°

1200

800

22.4Пролетное строение. Накладная плита.

Схема армирования. Каркасы К-1 и К-2

370

12
8

57

362х90
57

2

190

57
3
9
0

271

К-1
(М 1:25)

1

10
0

10
0

47
95195

7
0

47

2
8
0

34

12595

4

К-2
(М 1:25)

25 320х150=48000

11
0

4

48050

3
10 3

2203

25

50 13x100 50

1400

1

2

8
8

8
8

Поз. 6
(М 1:25)

R
3
6

R3
6

R3
0

R30

290
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Изм. Кол.уч Лист  Nдок. Подпись Дата

Лист1-2022-ИС-05



НаименованиеПоз. Обозначение

Спецификация металла на сооружение

Кол.
Общая 

масса, кг

5

8-"-1

2

Каркас парапета К-1

-"-

Марка

 элемента

Изделия арматурные

А 240

ГОСТ 34028-2016

Ведомость расхода стали, кг

Арматура класса

Итого

ГОСТ 34028-2016
Всего

Итого

А 400

∅ 8 ∅ 12 ∅ 16

А 400

ГОСТ 34028-2016

Итого

Арматура класса

Изделия закладные

Прокат марки

Всего

Итого

ВСт3кп2

ГОСТ 103-2006

Накладная и

соединительная

плиты

4581,2 4581,2 2428,2 37224,0 40928,9 45510,1 456,23 596,63 37,94 4147,4

∅ 18

311,50

20

3057,10

∅12 A400               L=1330

∅12 A400               L=1400

Сборочные единицы

Сетка С-1

(Накладная плита)

-"-

3

4

-"-

∅16 A400               L=14994*

∅16 A400               L=1895

Сетка С-2

(Соединительная плита)

-"-

5

6

-"-

∅16 A400               L=14994*

∅8 A400               L=3000

10∅ 12

144,73

22.5Пролетное строение. Накладная плита.

Схема армирования

Трубка

∅28х2,5

37,94

НаименованиеПоз. Обозначение

Продолжение спецификации металла на сооружение

Кол.
Общая 

масса, кг

Бетон B35, F300, W8   3м-"-

Закладная деталь ЗД-1-"-

* - длина арматуры дана с учетом нахлестки стержней 34d.

Закладные детали

Закладная деталь ЗД-2-"-

∅ 10

1276,7

-"-

Каркас парапета К-2

-"-

∅10 A400               L=988

∅10 A400               L=49410*

-"- ∅8 A400               L=49088*7

1344

96

672

1590,9

837,3

1284

4

16

786,5

490,2

6720

600

214

14220,0

20160,0

4151,6

120

4

358

2844,0

429,6

196

96 3484,1

663,3

326,8

ВСт3пс2

Итого

3653,73

ГОСТ 8732-78*
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Перильное ограждение ПО-1

23

Формат А3
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N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-05

Смышляев Е.

Кожабергенов

10
5
0

2980

2930

1

2

14

3

50 129 23х114=2622

5
0

10
0

8
0
0

5
0

1

2

3

1

Труба 50х50х4, ГОСТ 8639-68* L=2980 мм 16,72

1 16,1

Спецификация на секцию ПО-1

Поз. Общий вес, кгКолич. Масса ед ., кг

Перильное ограждение ПО-1 (1 секция)

Наименование

5,3

4 Квадрат 14х14, ГОСТ 2591-57 L=800 мм

2

93,2

(с отходом 2%)

1,324

33,4

16,1

10,6

31,2

1. Все сварочные работы производить согласно ГОСТ 5264-80.

2. Перильное ограждение после монтажа окрасить композициями

Политон-УР и Политон-УР (УФ) по одному слою. Срок службы данной

системы защиты от коррозии 15 лет. Перед окраской поверхности

грунтуются составом ЦВЭС№1 .

3

5
0

100 14

Труба 50х50х4, ГОСТ 8639-68* L=2880 мм

Труба 50х50х4, ГОСТ 8639-68* L=950 мм

25 25

5
0

9
5
0

2880 5050

10
0

8
0
0

5
0

5
0

5
0

2

2

2 - 2

1

1

1 - 1

50

14

50129

5
0

Перильное ограждение ПО-1
( для пролетного строения)



Перильное ограждение ПО-2
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Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"
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Смышляев Е.

Кожабергенов
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3430
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50 94 28х114=3192
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5
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1

2

3

1

Труба 50х50х4, ГОСТ 8639-68* L=3480 мм 19,52

1 18,9

Спецификация на секцию ПО-2

Поз. Общий вес, кгКолич. Масса ед ., кг

Перильное ограждение ПО-2 (1 секция)

Наименование

5,3

4 Квадрат 14х14, ГОСТ 2591-57 L=800 мм

2

108,3

(с отходом 2%)

1,329

39,0

18,9

10,6

37,7

1. Все сварочные работы производить согласно ГОСТ 5264-80.

2. Перильное ограждение после монтажа окрасить композициями

Политон-УР и Политон-УР (УФ) по одному слою. Срок службы данной

системы защиты от коррозии 15 лет. Перед окраской поверхности

грунтуются составом ЦВЭС№1 .

3

5
0

114 14

Труба 50х50х4, ГОСТ 8639-68* L=3380 мм

Труба 50х50х4, ГОСТ 8639-68* L=950 мм

25 25

5
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3380 5050
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5
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5
0

5
0

2

2

2 - 2

1

1

1 - 1

50

14

5094

5
0

Перильное ограждение ПО-2
( для открылков опор)



Пролетное строение.

Деформационный шов

25

20‰

Проезжая часть
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сь
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й
 ч
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и

20‰

Проезжая часть

Служебный

проход

Спецификация на один шов

Ед. изм.Поз.
Количество

Примечание

2

1

3

Наименование

 Пороизол ∅60мм

крайняя
опора

промеж.
опора

4

5

7

 Тиоколовая мастика

 Оцинкованный стальной лист 230х2 мм

 Гвоздь ∅5, L=60 мм

 Грунтовка тиоколовой мастикой

 Щебень однородный 10 мм, пропитанный

 тиоколовой мастикой

1 - 1

12000/2

Парапет ПО

м 14,5 14,5

кг 290 338

м / кг  14,5/52,4

шт/кг 33/0,70

м³ 0,56

 м³ 0,81

холодн. цинкование

Шов над крайней опорой

20‰

Проезжая часть

2

2

Открылок

3

3

20‰

Проезжая часть

2

2

Парапет БО
О
сь

 п
р
о
е
з
ж
е
й
 ч

а
ст

и

Шов над промежуточной опорой

50

11
0

Плита мостового

полотна

Гидроизоляция

Покрытие проезжей

части

500

5
0

2

1

57

3 - 3

50

4
0

Шкафная стенка

2

1

57

3

Плита мостового

полотна

Парапет ПО Открылок

50

11
0

2

1

57

3

Шкафная

стенка

Переходная

плита

2 - 2

6  Эмако S88C 10 мм м³

     Деформационные швы щебеночно-мастичной конструкции следует устраивать после

укладки асфальтобетонного покрытия. Рекомендуется производить работы в дневное

время при температуре (10-15)°С .

     Штрабу для шва нужной ширины в асфальтобетонном покрытии вырезают с помощью

режущего оборудования. Допускается устройство   штрабы другим способом с

обеспечением прямолинейных вертикальных ровных поверхностей стенок  штрабы, чистоты

и ровности бетонной поверхности плиты мостового полотна.

     После образования штрабы работы по устройству деформационного шва выполняется

в следующем порядке:

     1. Все поверхности штрабы и стенки деформационного зазора очищаются от

загрязнения и пыли с продувкой сжатым воздухом;

     2. Поверхность плиты мостового полотна с каждой стороны зазора выравнивается

бетонной смесью "Эмако S88C".

    3. В деформационный зазор укладывается уплотнитель - пороизол, при этом толщина

шнура должна быть 65-70мм;

    4. Стенки зазора грунтуются горячей битумной мастикой, после чего зазор

заполняется горячей мастикой для его герметизации;

     5. Поверхность штрабы грунтуется горячей битумной мастикой с предварительной

продувкой сжатым воздухом.

     6. Укладывается перекрывающая полоса и фиксируется по оси зазора гвоздями с

шагом 1000мм; для размещения концов парапетов ограждения в полосе следует

устраивать вырезы по размерам входящей в вырез части парапета;

     7. Установленная полоса грунтуется горячей мастикой;

     8. В штрабу засыпается разогретый до (140-160)°С черненый щебень из расчета

толщины слоя (50+60)мм.

     9. Засыпанный слой щебня заливается горячей мастикой, перемешивается, чтобы все

зерна щебня были покрыты мастикой и промежутки заполнены ей, затем разравнивается

ровным слоем;

    10. Засыпается  верхний слой щебня, заливается мастикой, перемешивается и

разравнивается с таким расчетом, чтобы смесь возвышалась над уровнем покрытия

примерно на 10 мм;

    11. Уложенная смесь тщательно уплотняется вибратором или   ручным способом пока

поверхность шва не сравняется с поверхностью покрытия.

    При выполнении работ мастика разогревается до температуры 170-180°С.

    Движение транспорта через деформационный шов допускается после его остывания,

но не менее, чем через 12 часов.

    В проекте предусмотрено применение тиоколовой мастики.

    Для грунтовки применяется битумная мастика.

    Требования  к материалам должны соответствовать данному проекту и указанному

стандарту.

    Технологические требования при выполнении работ должны строго соблюдаться.

    Не допускается замена применяемых материалов, предусмотренных проектом, без

согласования с проектной организацией.

    Устройство деформационных швов следует тщательно контролировать. Готовый шов

оформляется актом промежуточной приемки.

Порядок устройства деформационных швов

0,08

6

6

6

4

4

4

230

3

230

230
5
0

5
0

Покрытие проезжей

части

11
0

6
0

Щебень

Плита пролетного

строения

Плита пролетного

строения

Плита пролетного

строения

Плита мостового

полотна

1

1
250 150

250 150

200 750

300

12000/2

200 1050 12000/2
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Парапет ПО

Парапет БО
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33/0,70

0,56

0,81
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накладная

Шкафная

 стенка

6

3 слоя

рубероида
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(М1:25)

2 - 2
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Дорожная одежда
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Георешетка Tensar RE560
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Георешетка Tensar RE560
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1. Для дренирующей засыпки применяется природная песчанно-гравийная смесь или крупнозерниствй песок.

Дренирующую засыпку за опорами необходимо отсыпать с тщательным уплотнением, обеспечивающим коэффициент

уплотнения не менее К=0,98-1,0. В процессе отсыпки необходимо осуществлять систематический контроль за

качеством уплотнения (путем отбора проб, определения плотности, влажности и угла внутреннего трения грунта.

2. Армирование грунта дренирующей засыпки предусмотрено для сопряжения мостового сооружения с насыпью и

выполняется с использованием георешетки RE 560. Работы следует выполнять в соответствии с указаниями

Рекомендаций Р РК 218-86-2010.

3. Выравнивающий слой из цементного раствора на переходных плитах устраивается по чистой и увлажненной

бетонной поверхности с последующим уходом до полного твердения раствора. В связи с этим гидроизолируемый

слой битумной мастики наносится на нижние, боковые грани блоков переходных плит и на защитный слой.

4. Щебеночная опорная подушка (поз.2) устраивается методом заклинки от открылка до открылка опоры.

5. При устройстве покрытия между слоями предусмотреть розлив битумной эмульсии по слою при норме 0.7 л/м2.

6. При изготовлении переходных плит П800.98.40-TАIII и П800.124.40-TАIII в сетках С1-ТАIII, C2-ТАIII (лист

3.503.1-96.1-1-18) заменить рабочую арматуру ∅22 А400 и ∅12 А400 - на ∅25 А400 и ∅14 А400 соответственно.

7. Между уступом шкафной стенки и переходной плитой прокладывается 3 слоя рубероида, затем укладывается

переходная плита и паз заполняется мастикой.

8. Продольные стержни для армирования объединений блоков переходных плит стыковать сварным швом тип С1-Ко

по ГОСТ 14098-2014. Количество стыков на один стержень - не более одного.
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26.3
Сопряжение моста

с насыпью

3x12050

4
0
0

500

90

ГОСТ

14098-85-С23

4

980 2020

5
0
0

8∅16

A400

3

3 - 3

5

8∅16 A400

4 4

3

Узел Б
(М1:25)

7
5

7
5

3
x
2
0
0

50 50

Армирование плиты

25

3500
7
5
0

17x200

5
0

5
0

∅8 А400 ∅8 А400
25

Спецификация на мост

1

КоличествоПоз. Наименование Ед.изм.

Объединение блоков переходной плиты

- бетон B30, F200, W8;

- арматура ∅16 А400 L=11450 мм
3,5

16/0,290

Примечание

1820,0м³
Дренирующая засыпка за опорами и конусы из  природной

ПГС

110,5

93,0

9,3
Щебеночное основание h=100 мм из щебня фр.20-40, марка

1200

Подушка опорная из щебня фракцией 20-40, марка 1200

Выравнивающий слой h=30 мм на переходных плитах и

шкафной стенке из цементного раствора М200, F200
1380

4,2

Заполнение зазоров между блоками переходных плит

цементным раствором М200, F200
0,70

18

28,8
Блок плиты переходной П600.98.30-А400

способом

заклинки

1

П.п.

22

33

4.1

4

55

-6

67

Заполнение зазоров между шкафной стенкой и блоками

переходных плит, отверстий в блоках переходных плит

тиоколовой мастикой

0,4

600
78

Гидроизоляция на переходных плитах обмазкой битумной

мастикой на 2 раза
150,0-9

Асфальтобетон горячий крупнозернистый высокопористый,

средней толщиной 230 мм
130,0

29,9
68,8 т911

Асфальтобетон горячий крупнозернистый пористый,

средней толщиной 160 мм
204,0

32,6
75,0 т1012

Покрытие проезжей части и краевых полос

асфальтобетон горячий мелкозернистый высокоплотный,

толщиной 90 мм

144,01113

м³

м²

м³

шт

м³

м³

шт/т

м³

м³

кг

м²

м²

м³

м²

м³

м²

м³

м²

1 плита -

4,00 т

48,0

9,6

1214

м²

м³

Покрытие служебных проходов а/б мелкозернистый тип Б

марка 1, h=40 мм на подходах в пределах переходных

плит

 10,51315 м²

Щебеночное основание h=200 мм из щебня фр.20-40, марка

1200
810

Плита тротуарная из монолитного жб :

- бетон B20, F300, W8;

- арматура  ∅8 А400

1,6

40,0
м3

кг

Покрытие обочин а/б мелкозернистый тип Б марка 1, на

подходах в пределах переходных плит, толщиной 40 мм,

на щебеночном основании толщиной 20 см

 26,01416 м²

14,0

0,433
м

т

Перильное ограждение металлическое сварное

на открылки опор
-17

4

8,0
Блок плиты переходной П600.124.30-А4004.2

шт

м³

1 плита -

5,00 т

330,0

99,0
Щебеночное основание h=300 мм из щебня фр.20-40, марка

1200
1518

м²

м³

2890,0Георешетка Tensar RE560, размер в плане 8750х16500 мм1619 м²
Крепление бодкин-

коннекторы - 110 шт



Спецификация на пролетное строение

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса

ед.,кг

Общая

масса, кг

СТ РК 2368-2013 11МО-300-2Е-0,5-0,78

СМ-1 -//-  Стойка мостовая СМ-1 52 12.66 658.3

СБ-Е1 -//-  Секция балки СБ-Е1 26 75.30 1957.80

СП -//-  Связь продольная СП 50 10.60 530.0

КЖ-3 -//-  Консоль жесткая КЖ-3 52 4.00 208.0

НС-2 -//-  Насадка НС-2 52 2.10 109.2

ЭС -//-  Элемент светоотражающий ЭС 26 0.31 8.1

Н -//-  Накладка Н 50 0.14 7.0

М24х60 -//-  Болт М24х60 208 0.33 68.6

М16х60 -//-  Болт М16х60 52 0.12 6.34

М16х40 -//-  Болт М16х40 500 0.09 45.0

М16х30 -//-  Болт М16х30 600 0.07 43.8

М16х25 -//-  Болт М16х25 104 0.07 6.9

М16 -//-  Гайка М16 1250 0.03 41.3

М24 -//-  Гайка М24 208 0.04 8.9

Итого (+1.5 сварные швы) 3530.56

Узел А
(М1:25)

1 - 1
(М1:25)

Балка

СБ-Е(СБД)

СМ-1

1

1

Болтокомплект

№3

Болтокомплект

№3

Болтокомплект

№2

1. Конструкция ограждения на мосту и подходах (в пределах переходных плит)

выполняется из элементов по СТ РК 2368-2013, дата введения 01.01.2015

года, приказ №534-од от 19 ноября 2013 г.

2. На мосту применяется одностороннее ограждение марки

11МО-300-2Е-0,5-0,78 со стойками СМ-1 с шагом 2,0 м. Группа дорожных

условий - Б. Уровень удерживающей способности - У4. Значение уровня не

менее 300 кДж. Высота ограждения - 0,90 м.

3. На подходах (в зоне расположения переходных плит) применяется

одностороннее ограждение марки 11ДО-300-2Е-0,5-1,1 со стойками СД-1 с

шагом 2,0 м. Группа дорожных условий - Б. Уровень удерживающей

способности - У4. Высота ограждения - 0,90 м.

4. Балки ограждения в пределах всей длины должны быть состыкованы

болтовыми соединениями.

5. Над деформационными швами пролетных строений мостовых сооружений

балка СБД должна иметь отверстия длиной 10см на стыке секций, чтобы

обеспечить возможность относительного перемещения на величину

расчетных перемещений в деформационном шве. Секции балок СБД

изготавливаются на заводе из секции балок СБ-0.

6. На переходных плитах в узлах сопряжения мостового сооружения с насыпями

подходов устанавливают ограждения той же конструкции по уровню

удерживающей способности, что и на мостовом сооружении.

7. Ограждение устраивается из стальных элементов по ГОСТ 26804-2012 и СТ

РК ГОСТ Р 52607-2010. Согласно Таблицы В.4. применяется ограждение со

стойками с сечением двутавра стойки №16 и шагом расстановки стоек на

мосту 2м. Тип балки СБ-Е с толщиной листа 4мм.

8. Световозвращатель устанавливается через каждые 3м.

9. В качестве антикоррозионного покрытия следует применять горячее

цинкование толщиной 80-120мкм.

7
5
0

9
0
0

550750200

12
0
0

9
0
0

КЖ-4

Болт М16х40

Гайка М16

СП

СМ-1

Гайка М16

Болт М16х40

Н (ЭС)

Болт М16х40

Гайка М16
СБ-Е

(СБД)

Болт М16х40

Гайка М16
ФС

Н-1
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N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-05

Смышляев Е.

Кожабергенов

96150 Длина пролетного строения

1050

50

23х4000 (шаг секций балок СБ-1)

Балка

СБ-1(4)

Балка

СБ-1(4)

Балка

СБ-1(4)

Балка

СБ-1(4)

Балка

СБ-1(4)

47х2000 (шаг стоек)

Барьерное ограждение
(М1:50)

2000 А
Балка

СБД(4)

9002х2000+1000

в зоне переходных плит

Балка

СБД(4)

20005000

50

900 2х2000+1000

в зоне переходных плит

Г
р
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а
 о
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е
м
о
в

р
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б
о
т

2000 5000

1050

Конструкция барьерного ограждения

33
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Спецификация на подходах ( в пределах переходных плит)

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса

ед.,кг

Общая

масса, кг

СТ РК 2368-2013 11ДО-300-2Е-1,25-0,78

СД-2 -//-  Стойка дорожная СД-2 12 19.97 239.6

СБ-Е1 -//-  Секция балки СБ-Е1 4 75.30 301.20

СП -//-  Связь продольная СП 10 10.60 106.0

КЖ-2 -//-  Консоль жесткая КЖ-2 12 4.00 48.0

НС-2 -//-  Насадка НС-2 12 2.10 25.2

ЭС -//-  Элемент светоотражающий ЭС 8 0.31 2.5

Н -//-  Накладка Н 10 0.14 1.4

М16х60 -//-  Болт М16х60 152 0.12 18.54

М16х30 -//-  Болт М16х30 138 0.07 10.1

М12х30 -//-  Болт М12х30 48 0.04 1.9

М16 -//-  Гайка М16 290 0.03 9.6

М12 -//-  Гайка М12 48 0.04 2.1

Итого (+1.5 сварные швы) 734.78



100

100

1:1

10
0

540

3
0
0

2 - 2

25200

1:1

4
5
0

1:1,5

Обочина

укрепленная 4

1 32

2

14
0
0

2
7
0
0

Задняя грань

шкафной стенки

2
15

10
0
02

2

5

№ поз.

(Марка)
Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед., кг

Объём

эл-та,

м³

Общий

объём

м³

поз. 3

(Б-2-20-40)
3.503.1-66-4.0.0 Блок бетонный В25; F300; W8 18 80,00 0,034 0,612

поз. 4

(Б-1-20-75)
3.503.1-66-3.0.0 Блок бетонный В25; F300; W8 2 350,00 0,144 0,288

поз. 1

(Б-5)
3.503.1-66-5.0.0 Блок бетонный В25; F300; W8 4 190,00 0.079 0,316

поз. 5

(Б-6)
3.503.1-66-7.0.0 Лоток телескопический ж.б В25; F300; W8 30 60,00 0,024 0.72

поз. 6

(№17)
3.501-59 Блок трубы ж.б В30; F300; W8 4 2100,00 0,83 3,32

поз. 2 - Монолитный бетон В25; F300; W8 2 - 3,5 7,0

Засыпка блока №17 камнем раз. 50-100 мм h=1000мм

Засыпка блока №17 щебнем фр. 20-40 мм h=600 мм

6

8

Щебень фр. 20-40

Камень раз.50-100 

Укладка лотков телескопических по откосам насыпи

Монолитный бетон

Установка бетонных блоков

5

4

3

Железобетон 

Бетон

 В25, W8, F300

В25, W8, F300

2

м
3

м
3

м
3

3

0,72

1,216

7,0

3,6м
3

2,5м
3

Наименование работ

№№

п.п
Един.

измер.
ПримечаниеКол-во

9

Щебень под телескопические лотки h=10см м
3 8,5 Щебень фр. 20-40

Устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции блока №17 Битумная мастикам
2 19,07

1 Разработка котлована и траншеи под блоки и лотки м
3 120,2 Грунт

Основные объемы работ на мост

Спецификация к схеме расположения элементов водоотвода на мост

6

Бетон
В25, W8, F300

Укладка блоков №17 (звенья труб) 
Железобетон 
 В30, W8, F300м 3,32

Засыпка котлована природным гравием h=1000 мм8 Природный гравий19,2м
3

1

О
сь

 п
р
о
е
з
ж
е
й

ч
а
ст

и

1:1
.5

1 - 1

1:
0.
5

10
0
0

17
0
0

565,31 3
5
0

Щебень 40мм h=600мм

Камень разм.50-100мм  h=1000мм

Природный гравий h=1000мм

3000

6 5

А
0.02

10
0
0

6
0
0

1:0.5

План

1. Водоотводные конструкции располагаются у конца моста.

2. Конструкция лотков Б-6, блоков Б-5, Б-1-20-75, Б-2-20-40

принята по типовому проекту Серия 3.503.1-66.

3. Конструкция круглых звеньев по Т .П . 3.501-59.
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Формат 297х840

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов

0.04

Водоотвод с моста

28

750 11500/2

569,46

1:1
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1:1.5

1:0.5
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0
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0
0

3
5
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Щебень 40мм h=600мм

Камень разм.50-100мм  h=1000мм

Природный гравий h=1000мм

3000

65

0.02

10
0
0

6
0
0

1:
0.
5

0.04

1:1 7200

∅1500

569,46

565,31

Узел А
М 1:50



900 4050 4950

1

8

9

13

ГОСТ 5264-80*Т3-  8

  8

Обозначение

3.503.1-96.1-2-65 2 100 0.04

3.503.1-96.1-2-98 11 45 0.019

3.503.1-96.1-2-99 17 45 0.019

-

3.503.1-96.2-2-4СБ17 5 15.04 -

ГОСT 13580-8520 3 650 0.26

3.503.1-96.1-2-1121 3 1180 0.47

Площадка лестниц ПЛ 75.75.7

Ступени ленстниц СЛ 75.35.7

Ступени лестниц СЛ 75.35.7-1

Перильное ограждение ОГП 7.5п

Ж.б. плита фундамента ФЛ 10.12-2

Ж.б. опоры фундамента Ф 60.60.130

Наименование Кол.
ед., кг
Масса

зед., м
Объем 

поз.
Марка

2

3

4

5

1

Наименование работ

мз

6

т

0,40

2,19

1,411

63,0

0,401

мз 56,8

NN
п.п

Разработка грунта

Устройство щебеночной подготовки h=50мм

Монтаж плиты фундамента

Монтаж косоуров, площадок и ж.б. ступеней

Монтаж перильного ограждения

Обратная засыпка

Грунт II группы

Щебень

 Ж.б. B25, F200

Металл

Грунт II группы

Един.
измер.

Кол-во Примечание

 Ж.б. B25, F200

7

8

26,0

Устройство обмазочной гидроизоляции фундаментов

мОкраска перхлорвиниловой краской 2 ПХВ

16,2м2 Битум
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Формат 297х594Копировал

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС-03

Смышляев Е.

Кожабергенов

Лестничный сход

29

100 100

375 375

2 - 2
(1:25)

750

Спецификация на 1 лестничный сход

Основные объемы работ на 1 лестничный сход

ГОСТ 5264-80*Т1-

Бровка

21

20

1200 1200

600 600600 600600 600

1200

План опор
(1:100)

45°
3.503.1-96.1-2-21 2 980 0.39Косоур лестниц КЛ 495.210

3.503.1-96.2-2-2СБ15 Перильное ограждение ОГМ 27п 4 81.43 --

1. На чертой - отметки лестничного схода у опоры

№1, под чертой - у опоры №5.

2. Размеры в мм, отметки в м.

21

20

21

20

мз

мз

мз

569,99

568,02

20

21

Щебеночная

подготовка h=10см

569,43

567,46

1:1

4
5
0
0

4950

950

4950

20

1:1

1:1

565,36

565,92

Щебеночная

подготовка h=10см

20

21

1:1

1:1

563,26

563,82

Щебеночная

подготовка h=10см

Б
р
о
в
к
а

2
10
0

1

1 - 1
(1:100)

19
7
0

17

15

15

17
5

5

8

8

9

9
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3

565,42
564,86

2
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0

9900

5
0

5
0

5
0

1

20
0

200

Ось схода

1:1.5

17

17

1:1.5

2

2

1

План лестничного схода
(1:100)

50
0

1300

1

900

5

17

15

15

Бровка

1:1.5

9

1

37
5

37
5

75
0

50

8

4
5
°

1:1.5

1:1.5

570,01

569,45

565,42
564,86

4950

4950

5

21

1:1

567,89
567,33



Общие данные

1

Лист Наименование Примеч.

Ведомость рабочих чертежей комплектов

1

2

4

5

6

7

8

9

10

 Организация строительства. Схема разбивки осей опор

 Общие данные

3
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Формат 594х297

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС.ПОС-04

Смышляев Е.

Кожабергенов

 Стройгенплан

 Организация строительства. Технология сооружения крайних опор

 Организация строительства. Шпунтовое ограждение крайних опор

 Организация строительства . Технология монтажа пролетных строений длиной 24 м

 Организация строительства. Календарный график производства работ

 Организация строительства. Технология сооружения промежуточных опор

 Организация строительства. Шпунтовое ограждение промежуточных опор

 Организация строительства. СВСиУ промежуточных опор

1.  Работы по устройству опор эстакады, подпорных стен, установке опорных частей и

балок пролетного строения, устройству плиты мостового полотна, гидроизоляции

пролетного строения, асфальтобетонного покрытия и деформационных швов и др.

должны выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в пояснительной

записке.

2. Проект разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных

документов.

Главный инженер проекта                          Бакиев Б.Т .

Состав проекта

 Обозначение Наименование Примечание

Том 1. Книга 1Паспорт проекта2022-33-ПП

Том 3. Книга 2

Том 1. Книга 2

Том 2. Книга 2

Том 5. Книга 1

Том 2. Книга 1

Том 3. Книга 1

Том 4

2022-33-ПЗ

2022-33-ИС

2022-33-ИС.СВОР

2022-33-АД

2022-33-АД.СВОР

2022-33-СС

2022-33-ПОС

2022-33-СД

2022-33-СД.Пл

2022-33-ЭН

Общая пояснительная записка

Рабочие чертежи. Мост

Ведомость объемов работ. Мост

Рабочие чертежи. Подходы

Ведомость объемов работ. Подходы

Проект организации строительства

 Защита кабеля связи

 Наружное освещение

Сметная документация

Сметная документация. Прайс-листы

2022-33-ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду

Том 5. Книга 2

Том 6. Книга 1

Том 6. Книга 2

Том 7

Наименование Вид изделия

Арматурная сталь стержневая

горячекатанная гладкая класса А240

Сварные вязаные сетки и

каркасы, строповочные петли
Ст3сп по ГОСТ 34028-2016

Арматурная сталь стержневая

горячекатанная  периодического

профиля класса А400

Сварные вязаные сетки и

каркасы, строповочные петли
25Г2С по ГОСТ 34028-2016

Прокатная сталь Закладные детали Ст3cп5 по ГОСТ 535-2005

Требования к материалам:
1. Конструкции изготовлять из тяжелого гидротехнического бетона марки В20; В25; В30; В35; В40 по

ГОСТ 26633-85. Марка бетона по морозостойкости F200 и F300, по водонепроницаемости W8.

2. Для металлических конструкций, рабочей и конструктивной арматуры применять стали, приведенные в

таблице:

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ссылочные документы

Сопряжение автодорожных мостов и путепроводов с насыпью .

Союздорпроект , 1991 г.

Типовой проект

Серия 3.503.1-96

СТ РК 2368-2013
Дороги автомобильные. Требования по проектированию барьерных

ограждений

СТ РК 1124-2003
Технические требования дорожного движения.

Разметка дорожная

Р РК 218-39-2005
Рекомендации по применению специальных

материалов при ремонте автодорожных мостов

Пролетные строения автодорожных мостов из преднапряженных

железобетонных балок ТБН длиной 12, 15, 18, 21, 24, 33 м.

Конструкция балки ТБН 24 длиной 24 м

Договор №14/2015

от 11.12.15 г

Заказ Выпуск 3-5

СТ РК 1379-2012
Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных

дорогах. Габариты приближения конструкций

СТ РК 1380-2017
Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных

дорогах. Нагрузки и воздействия

СТ РК 1684-2017
Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных

дорогах. Общие требования по проектированию

СП РК 3.03-112-2013 Мосты и трубы

Р РК 218-135-2017
Альбом. Полиуретановые опорные части пролетных

строений автодорожных мостовых сооружений

Общие указания:

1. Нормы проектирования: СП РК 3.03-112-2013 "Мосты и трубы". Общие требования по

проектированию".

2. Нормативные временные нагрузки - А14, НК-120, НК-180 по СТ РК 1380-2017 "Мостовые

сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия".

3. Система высот - Балтийская, система координат - местная.

Перечень видов работ, для которых необходимо

составление актов освидетельствования работ

Установка арматуры в ж.б. монолитных конструкциях

п/п Виды работ Примечание
NN

Засыпка котлована

Установка балок пролетных строений

Проектные отметки оснований опор, фундаментов, ригелей

1

2

3

4

Освидетельствование котлована

5

6

7

8

Бетонирование монолитных конструкций

Гидроизоляция засыпаемых поверхностей

Освидетельствование деформационных швов
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Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883
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1-2022-ИС.ПОС-04

Смышляев Е.
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Организация строительства.
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Подпись Дата№док.ЛистКол.учИзм.

Лист
Организация строительства.

Ситуационный план

1

Экспликация зданий и сооружений:

Контора производителя работ 1 шт.

Номер Наименование
Кол-во

2 Бытовые помещения

4

Комната для приема пищи

Габаритные

размеры, м

9x2.3x2.6

12x6.9x2.68

7.3x2.7x2.6

5

Площадка для стоянки техники 16x9

6

Площадка для складирования арматурной

стали
12x10

7

Площадка для складирования ж/б изделий

9 Материально-технический склад

Площадка для складирования ж/б изделий

14

15

Ёмкость для воды V=10м³

Пожарный щит

17

18

Ёмкость для сбора поверхностных стоков V=2м³

19

Контейнер для сбора бытовых отходов -

Прожектор

19x14

5х5

3

8 Склад инертных материалов 12.5x8

13 Уборная на два очка (биотуалеты) 1.5x2x2.3

Двустворчатые ворота22

Забор ( секции по 3м):

-оцинкованный профнастил

-стойки металлические ∅108мм L=4,5м
-

234п.м.

-

-

4x4

11 Механическая мастерская 5x4

10 Склад горюче-смазочных материалов 5х5

12 Электростанция

20 Автодороги (внутрипостроечные) -

Площадь

-

-

-

24.3

82.8

19.7

144

120

266

16

100

25

25

20

3

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

3 шт.

6 шт.

1 шт.

6 шт.

2 шт.

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Шифр,

тип

откр .типа

откр .типа

откр .типа

откр .типа

откр .типа

откр .типа

мет .ёмк .

16 Пожарный резервуар - 3 шт.- мет .ёмк .

мет .ёмк .

21

Таблица потребности машин и механизмов

16

15

14

Электротрамбовка

13

12 Газоcварочный аппарат

Электросварочный аппарат

11

4

4

9

Каток 2,2 т, 8 т, 16 т, 30 т

8

2

7

Балковоз (40 т)

6

2

5

Кран, г/п 100 т

4

4

13

2 2

1

Количество,

шт
Наименование

№

пп

2

17

Кран г/п 25 т

18

Автомомобили самосвалы до 20 т

19

4

20

Автомобили бортовые до 20 т 4

10

1

Экскаватор 79 кВт 2

2Бульдозер 79 кВт, 96 кВт

1Автобус

Пневмомолотки, трамбовки пневматические 4

Битумный котел 1

Автомобиль-бетоносмеситель С-92

Автобетононасос

Электростанция передвижная 1

4

Компресор 4

Погрузчик 5 т 2

Ручной глубинный вибратор

21 Асфальтоукладчик до 6,5 м "Vogele" 1

22 Буровой агрегат БГ-28 БАУЭР 1

№

1

3

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

Укладка металлических водопропускных труб ∅1,42м

Устройство покрытия строительной площадки,

подъездных путей и съездов из ПГС h=20 см

шт/м

м²/м³

2/40,0

Ведомость объемов работ

5299,0/

1059,8

Порядок производства работ

1. Планировка площадки для административных и хозяйственных построек

бульдозером на отметку 567,50 м;

2. Перед началом производства работ произвести детальную разбивку осей опор.

3. Укладка металлических труб ∅1420мм для пропуска воды реки Шерубай-Нура;

4. Возведение подъездных путей, съездов и строительно-монтажных площадок;

5. Устройство новых опор;

6. Монтаж балок пролетного строения;

7. Устройство мостового полотна пролетного строения.

2
Устройство насыпи из привозного грунта под

подъездные пути и съезды h=1,5м
м²/м³

2908,5/

4362,8

1
Срезка ПРС бульдозером, толщиной 20 см со сдвижкой

на 50 м в отвал, грунт 2 группы
м²/м³

6228,0/

1245,6



3

Организация строительства.

Схема разбивки осей опор

Ось

моста

С
е
р
е
д
и
н
а
 м

о
ст

а

О
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Формат 594х297

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883
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ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС.ПОС-04
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Геодезические работы при строительстве моста выполняют перед постройкой, в

процессе строения, а также после завершения постройки путепровода.

В процессе строительства выполняются такие геодезические работы:

определение оптимальной длины перехода;

измерение расстояния между осями у левого и правого берегов;

разбивка и дальнейшее закрепление осей опор;

разбивка и закрепление осей подходов;

установка дополнительных реперов;

дополнительная топографическая съёмка на строительной площадке;

разбивка временных подъездных дорог, постройка временных зданий производственного и

бытового назначения.

В ходе строительства нужно систематически контролировать в плане положение

отдельно взятых частей сооружения по вертикальной плоскости и высоте. После того,

как строительные работы завершены, определяют размеры сооружения, фактическое

расположение и величину отклонения от значений в проекте.

Разбивочные и контрольные геодезические работы

Все контрольные и разбивочные геодезические работы выполняются с помощью методов,

принятых в геодезии.

Исходными данными для всех работ при постройке моста являются проект сооружения, а

также:

план мостового перехода с осями сооружений;

схема знаков геодезической основы и их описание;

из каталога выписка высот и координат геодезической основы;

знаки геодезической основы, а именно - пункты закрепляющихся осей моста и трассы, а

также высотные реперы и марки.

Разбивку осей моста и опор, как правило, начинают с восстановления оси трассы.

Начальными точками являются осевые знаки, которые были установлены в процессе

изысканий и привязаны к пикетажу трассы. Также исходящими точками могут

прослужить реперы с отметками.

Для данного моста длиной 103,25 м будет необходимо предусмотреть не менее трех

реперов и шести створных знаков. Ошибка нивелирования не должна при этом превышать

10мм.

Оси опор, все необходимые размеры и ряды свай на обноске размечают гвоздями. По

этим гвоздям натягивают стальную проволоку в противоположных направлениях. На

месте их пересечения получают углы оголовка и центры свай. Точки таких пересечений

на поверхность площадки фиксируют с помощью кольев. В дальнейшем по ним будут

размечать контуры оголовка.

После завершения строительства мост проверяют на соответствие его размеров по

факту с размерами по проекту. Измеряют его длину, ширину проезжей части, отметки

точек на опорах, отметки по проезжей части, отметки размеров сечений опор и

пролётного строения.

План
(М 1:100)

г. Жезказган г. Караганда

23275 24050 24050 23275

94650

90°

90°

90°

90°

90°
∅
1500

∅
1500

∅
1500

∅
1500



Этап I. Подготовительные работы

Выравнивание местности бульдозером.

Устройство отсыпки строительной площадки бульдозером.

Вынос в натуру осей опоры.
Бульдозер

CAT

4.1

Организация строительства.

Технология сооружения

крайних опор

Формат А3
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Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22
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05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС.ПОС-04

Смышляев Е.

Кожабергенов
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Этап II. С помощью буровой установки

бурятся скважины для устройства буровых

железобетонных свай.
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из жб плит ПДН
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Организация строительства.

Технология сооружения крайних опор

Экскаватор
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Этап III. Установка арматурного каркаса буровой сваи.

Все работы производятся при помощи буровой машины.

Буровая машина

12501250
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Организация строительства.

Технология сооружения крайних опор

Бортовой грузовик 25 т

с арматурными каркасами

Арматурный каркасАрматурный каркас
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Этап IV. Бетонирование буровой сваи.

Работы производятся при помощи автобетононасоса с

гибкой распределительной стрелой.

4.4

копировал формат А3

Подпись Дата№док.ЛистКол.учИзм.
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Организация строительства.
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V=6 м3

Бетонолитная труба



4.5

копировал формат А3

Подпись Дата№док.ЛистКол.учИзм.

Лист
Организация строительства.

Технология сооружения крайних опор

Этап V. Забивка шпунтового ограждения типа "Ларсен IV" L=8000м

при помощи сваебойного копра на гусеничной транспортной базе

Junttan PM-20.

12501250

Junttan PM-20

Вибропогружатель ВУ-1.6

5
0
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Шпунтовое ограждение

"Ларсен IV" L=8000

рабочая площадка

из жб плит ПДН

1500 1500 ≥1000≥1000
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жб свая ∅1,5м
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Шпунтовое ограждение

"Ларсен IV" L=8000

≥6000

Бортовой грузовик 25 т

со шпунтами типа
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Этап VI. Разработка котлована экскаватором

до отметки низа тампонажного слоя. Погрузка

выработанного грунта в автосамосвалы

грузоподъемностью 25 т с доставкой до свалки.
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Организация строительства.
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Автокран 25 г/п

Бадья для бетона

Этап VII. Производится бетонирование

тампонажного слоя и подготовительного

слоя.

12501250

рабочая площадка

из жб плит ПДН
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Шпунтовое ограждение

"Ларсен IV" L=8000

Шпунтовое ограждение
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Автобетоносмеситель

V=6 м3
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Организация строительства.

Технология сооружения крайних опор
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Шпунтовое ограждение

"Ларсен IV" L=8000

Шпунтовое ограждение

"Ларсен IV" L=8000

Автокран 25 г/п

рабочая площадка

из жб плит ПДН

Этап VIII. Производится монтаж арматурного каркаса

ростверка, затем устанавливается инвентарная

опалубка. Бетонирование производить при помощи кубла

V=2 м3, либо напрямую через лоток.

Все работы производить при помощи автокрана 25 г/п.

Инвентарная

опалубка

Бадья для бетона
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Организация строительства.

Технология сооружения крайних опор
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Шпунтовое ограждение

"Ларсен IV" L=8000

Автокран 25 г/п

рабочая площадка

из жб плит ПДН

Этап IX. Производится монтаж арматурного каркаса

стоек опоры, затем устанавливается инвентарная

опалубка. Бетонирование производить при помощи кубла

V=2 м3, либо напрямую через лоток.

Все работы производить при помощи автокрана 25 г/п.

Бортовой грузовик 25 т

груженный инвентарной

опалубкой
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Подпись Дата№док.ЛистКол.учИзм.
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Организация строительства.

Технология сооружения крайних опор
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Тампонажный слой



Шпунтовое ограждение

"Ларсен IV" L=8000

Автокран 25 г/п

рабочая площадка

из жб плит ПДН

Этап IX. Производится бетонирование стоек опоры при

помощи кубла V=2 м3, либо напрямую через лоток.

Все работы производить при помощи автокрана 25 г/п.

После завершения работ по устройству стоек опоры

необходимо приступить к демонтажу шпунтового

ограждения и обратной засыпке котлована.

Бадья для бетона
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Организация строительства.

Технология сооружения крайних опор
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Подготовительный слой

≥750

15
0
0

500

Тампонажный слой
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копировал формат А3

Подпись Дата№док.ЛистКол.учИзм.

Лист
Организация строительства.

Технология сооружения крайних опор

Подготовительные работы.

Произвести детальную разбивку и закрепление на местности осей опор, проверить отметку верха существующей площадкой уклон во всех направлениях. Уклон должен быть не

более 0,5 %. Оградить сигнальными лентами (ограждением) место производства работ от доступа посторонних лиц.

Обеспечить отсыпку, планировку и покрытие площадки, организовать подъездные пути к площадке, места сборки и складирования арматурных каркасов, размещение

технологического оборудования, отвод воды от промывки бетонолитных и обсадных труб и оборудования. Совместно с генеральным подрядчиком определить места для временных

отвалов вырабатываемого грунта. Организовать освещение стройплощадки для возможности ведения работ круглосуточно.

 Устройство буровых свай.

Первым этапом идет разбивка и выноска оси опоры, разбивка габаритов фундамента, и проверка высотной отметки низа фундамента.

В соответствии с габаритами фундамента и размерами инвентарной опалубки рассчитывается рабочее пространство ( согласно СНиП 12-03-2001 - «Ширина проходов у рабочих

мест должна быть увеличена не менее чем на 0,75 м при одностороннем расположении рабочих мест от проходов).

Изготавливается форшахта. Буровая машина BAUER BG 25 устанавливается на площадке соосно с центром первой скважины.  БНС сооружаются в обсадных трубах d=1500 мм,

погружаемых до проектной отметки низа БНС. Бурение производится шнеком. Зачистка забоя скважины производится ковшебуром. В процессе бурения необходимо контролировать

положение обсадной трубы в плане, профиле и ее вертикальность. Вращательно-поступательным движением рабочего органа буровой машины производится погружение обсадной

трубы. Производится разборка и извлечение грунта из скважины. Извлеченный грунт разгружается на участке.

С помощью бульдозера производится погрузка грунта в автосамосвалы.

В скважину арматурный каркас устанавливается вспомогательной лебедкой буровой установки.  В целях предотвращения подъема арматурного каркаса в процессе

бетонирования столба его необходимо заанкерить. После установки арматуроного каркаса оформляется "Акт освидетельствования и приемки полости пробуреной скважины с

установленным каркасом". После этого Заказчик дает разрешение на бетонирование скважины.

Укладка бетона в скважину производится методом ВПТ.  По мере бетонирования скважины осуществляется постепенное извлечение трубы и демонтаж ее отдельными секциями.

После бетонирования БНС оформляется "Акт освидетельствования и приемки забетонированной БНС".

После бетонирования БНС буровая машина перемещается к месту сооружения  второго столба, который выводится по аналогичной технологии.

Устройство ростверка опоры.

Первым этапом идет разбивка и выноска оси опоры, разбивка габаритов ростверка, и проверка высотной отметки низа ростверка.

Вторым этапом производится забивка шпунтового оргаждения типа Ларсен IV длиной 8м.

На следующем этапе следует подготовить котлован для устройства основания под ростверк.

В соответствии с габаритами ростверка и размерами инвентарной опалубки рассчитывается рабочее пространство ( согласно СНиП 12-03-2001 - «Ширина проходов у рабочих

мест должна быть увеличена не менее чем на 0,75 м при одностороннем расположении рабочих мест от проходов). Дно котлована должно соответствовать проектной отметке с

учетом тампонажного слоя высотой 1,0м и подготовительного слоя высотой 0,1м. Тщательно уплотненное основание отливается тампонажным слоем толщиной 100см, для

предотвращения попадания подземных грунтовых вод в котлован, после которого отливается бетонная подготовка толщиной 20 см.

Следующим этапом идет армирование ростверка. После завершения работ по армированию ростверка, устраивается опалубка и стягивается тайротами, а для основательной

фиксации раскрепляется в стенки котлована.

На выставленную и раскрепленную опалубку геодезистами выносятся оси фундамента, ось тела опоры опоры и отметка верха ростверка. После чего устанавливаются

выпуска тела опор.

Установленная опалубка и арматурный каркас принимаются службой контроля качества и составляется акт скрытых работ. После чего производится бетонирование

ростверка.

Устройство монолитных стоек опоры.

Устройство стоек опоры начинается с подготовки площадки.

После детальной разметки расположения стоек опоры следующим этапом идет армирование стоек опоры. Параллельно ведению работ по армированию стоек опоры,

подготавливается инвентарная опалубка, проверяется и смазывается. В нужном количестве подготавливают тайроты. После завершения работ по армированию каркаса стоек

опоры устраивается опалубка, закрепляются замками и тайротами. Опалубочные щиты скрепляются между собой замками, все части стягиваются тайротами.

На выставленную и раскрепленную опалубку геодезистами выносятся оси и отметки верха стоек опоры.

После чего производится бетонирование стоек опоры.

Устройство монолитного ригеля опоры.

Первым этапом идет разбивка и выноска оси, разбивка габаритов, и проверка высотной отметки низа ригеля.

Следующим этапом идет армирование ригеля. После завершения работ по армированию, устраивается опалубка и стягивается тайротами.

На выставленную и раскрепленную опалубку геодезистами выносятся оси ригеля, ось подферменников и шкафной стенки, бококовых стенок и открылков и отметка верха

ригеля.

После чего устанавливаются выпуски в шкафную стенку, открылки, боковые стенки и подферменники.

После чего производится бетонирование ригеля опоры.

При бетонировании ригеля опоры должна соблюдаться его вертикальность и положение в плане, что проверяется геодезистами непосредственно при ее устройстве. 

Устройство подферменников, шкафной стенки, бококовых стенок и открылков.

Зачищаются выпуска арматуры под подферменники и шкафной стенки, бококовых стенок и открылков, и очищается поверхность от остатков бетона и пыли. Устраиваются

связанные сетки. После завершения армирования выставляется опалубка. На раскрепленную опалубку подферменников и шкафной стенки, бококовых стенок и открылков выносятся

высотные отметки.

Армирование и выставленная опалубка всех элементов принимаются по акту скрытых работ.
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Этап I. Подготовительные работы

Выравнивание местности бульдозером.

Устройство отсыпки строительной площадки бульдозером.

Вынос в натуру осей опоры.

6.1

Организация строительства.

Технология сооружения

промежуточных опор
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Этап II. С помощью буровой установки

бурятся скважины для устройства буровых

железобетонных свай.
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Этап III. Установка арматурного каркаса буровой сваи.

Все работы производятся при помощи буровой машины.
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Этап IV. Бетонирование буровой сваи.

Работы производятся при помощи автобетононасоса с

гибкой распределительной стрелой.
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Этап VI. Разработка котлована экскаватором

до отметки низа тампонажного слоя. Погрузка

выработанного грунта в автосамосвалы

грузоподъемностью 25 т с доставкой до свалки.
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Этап VII. Производится бетонирование

тампонажного слоя и подготовительного

слоя.
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Этап VIII. Производится монтаж арматурного каркаса

ростверка, затем устанавливается инвентарная

опалубка. Бетонирование производить при помощи кубла

V=2 м3, либо напрямую через лоток.

Все работы производить при помощи автокрана 25 г/п.
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Этап IX. Производится монтаж арматурного каркаса

тела опоры, затем устанавливается индивидуальная

съемная опалубка.

Бетонирование производить при помощи кубла V=2 м3,

либо напрямую через лоток.

Все работы производить при помощи автокрана 25 г/п.
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Этап IX. Производится бетонирование тела опоры при

помощи кубла V=2 м3, либо напрямую через лоток.

Все работы производить при помощи автокрана 25 г/п.

После завершения работ по устройству тела опоры

необходимо приступить к демонтажу шпунтового

ограждения и обратной засыпке котлована.
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Подготовительные работы.

Произвести детальную разбивку и закрепление на местности осей опор, проверить отметку верха существующей площадкой уклон во всех направлениях. Уклон должен быть не

более 0,5 %. Оградить сигнальными лентами (ограждением) место производства работ от доступа посторонних лиц.

Обеспечить отсыпку, планировку и покрытие площадки, организовать подъездные пути к площадке, места сборки и складирования арматурных каркасов, размещение

технологического оборудования, отвод воды от промывки бетонолитных и обсадных труб и оборудования. Совместно с генеральным подрядчиком определить места для временных

отвалов вырабатываемого грунта. Организовать освещение стройплощадки для возможности ведения работ круглосуточно.

 Устройство буровых свай.

Первым этапом идет разбивка и выноска оси опоры, разбивка габаритов фундамента, и проверка высотной отметки низа фундамента.

В соответствии с габаритами фундамента и размерами инвентарной опалубки рассчитывается рабочее пространство ( согласно СНиП 12-03-2001 - «Ширина проходов у рабочих

мест должна быть увеличена не менее чем на 0,75 м при одностороннем расположении рабочих мест от проходов).

Изготавливается форшахта. Буровая машина BAUER BG 25 устанавливается на площадке соосно с центром первой скважины.  БНС сооружаются в обсадных трубах d=1500 мм,

погружаемых до проектной отметки низа БНС. Бурение производится шнеком. Зачистка забоя скважины производится ковшебуром. В процессе бурения необходимо контролировать

положение обсадной трубы в плане, профиле и ее вертикальность. Вращательно-поступательным движением рабочего органа буровой машины производится погружение обсадной

трубы. Производится разборка и извлечение грунта из скважины. Извлеченный грунт разгружается на участке.

С помощью бульдозера производится погрузка грунта в автосамосвалы.

В скважину арматурный каркас устанавливается вспомогательной лебедкой буровой установки.  В целях предотвращения подъема арматурного каркаса в процессе

бетонирования столба его необходимо заанкерить. После установки арматуроного каркаса оформляется "Акт освидетельствования и приемки полости пробуреной скважины с

установленным каркасом". После этого Заказчик дает разрешение на бетонирование скважины.

Укладка бетона в скважину производится методом ВПТ.  По мере бетонирования скважины осуществляется постепенное извлечение трубы и демонтаж ее отдельными секциями.

После бетонирования БНС оформляется "Акт освидетельствования и приемки забетонированной БНС".

После бетонирования БНС буровая машина перемещается к месту сооружения  второго столба, который выводится по аналогичной технологии.

Устройство ростверка опоры.

Первым этапом идет разбивка и выноска оси опоры, разбивка габаритов ростверка, и проверка высотной отметки низа ростверка.

Вторым этапом производится забивка шпунтового оргаждения типа Ларсен IV длиной 8м.

На следующем этапе следует подготовить котлован для устройства основания под ростверк.

В соответствии с габаритами ростверка и размерами инвентарной опалубки рассчитывается рабочее пространство ( согласно СНиП 12-03-2001 - «Ширина проходов у рабочих

мест должна быть увеличена не менее чем на 0,75 м при одностороннем расположении рабочих мест от проходов). Дно котлована должно соответствовать проектной отметке с

учетом тампонажного слоя высотой 1,0м и подготовительного слоя высотой 0,1м. Тщательно уплотненное основание отливается тампонажным слоем толщиной 100см, для

предотвращения попадания подземных грунтовых вод в котлован, после которого отливается бетонная подготовка толщиной 20 см.

Следующим этапом идет армирование ростверка. После завершения работ по армированию ростверка, устраивается опалубка и стягивается тайротами, а для основательной

фиксации раскрепляется в стенки котлована.

На выставленную и раскрепленную опалубку геодезистами выносятся оси фундамента, ось тела опоры опоры и отметка верха ростверка. После чего устанавливаются

выпуска тела опор.

Установленная опалубка и арматурный каркас принимаются службой контроля качества и составляется акт скрытых работ. После чего производится бетонирование

ростверка.

Устройство монолитного тела опоры.

Устройство тела опоры начинается с подготовки площадки.

После детальной разметки расположения стоек опоры следующим этапом идет армирование тела опоры. Параллельно ведению работ по армированию тела опоры,

подготавливается инвентарная опалубка, проверяется и смазывается. В нужном количестве подготавливают тайроты. После завершения работ по армированию каркаса тела

опоры устраивается опалубка, закрепляются замками и тайротами. Опалубочные щиты скрепляются между собой замками, все части стягиваются тайротами.

На выставленную и раскрепленную опалубку геодезистами выносятся оси и отметки верха тела опоры.

После чего производится бетонирование тела опоры.

Устройство монолитного ригеля опоры.

Первым этапом идет разбивка и выноска оси, разбивка габаритов, и проверка высотной отметки низа ригеля.

Следующим этапом идет армирование ригеля. После завершения работ по армированию, устраивается опалубка и стягивается тайротами.

На выставленную и раскрепленную опалубку геодезистами выносятся оси ригеля, ось подферменников и отметка верха ригеля.

После чего устанавливаются выпуски в подферменники.

После чего производится бетонирование ригеля опоры.

При бетонировании ригеля опоры должна соблюдаться его вертикальность и положение в плане, что проверяется геодезистами непосредственно при ее устройстве. 

Устройство подферменников.

Зачищаются выпуска арматуры под подферменники, и очищается поверхность от остатков бетона и пыли. Устраиваются связанные сетки. После завершения армирования

выставляется опалубка. На раскрепленную опалубку подферменников выносятся высотные отметки.

Армирование и выставленная опалубка всех элементов принимаются по акту скрытых работ.
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Организация строительства.

Шпунтовое ограждение

промежуточных опор
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4 1,430Обвязка из двутавра №22, ГОСТ 19425-74, L=21600мм, Ст245

3 1,142Распорка из двутавра №22, ГОСТ 19425-74, L=5750, Ст245

2 0,2059,322Опорный кронштейн из обрезка двутавра №22, ГОСТ 19425-74, L=280, Ст245

1

тонн

Общий вес,

кг

1 элем. 

Вес 

Кол-воНазвание№ 

Итого металла шпунтового ограждения на промежуточную опору 

190,46

69,207

2 715,0

п/п

800 6х2400Узел А

5

2
0
0

1

1

2400

800

2
0
0

5

14500

40х400=13600

750

16000

Узел Б

План

М 1:100

4
5
0
0

14
х
4
0
0

7
5
0

6
15
0

2
7
5

7
5
0

2
7
5

3
х
14

0
0

9
7
5

9
7
5

5

2400

750

5

3

Ось опоры

10
0
0



Формат А3

И
н
в
.№

 п
о
д
п
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
.№

И
н
в
.№

 д
у
б
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС.ПОС-04

Смышляев Е.

Кожабергенов

Примечание

490кг

2997кг

Спецификация на СВСиУ

ОбозначениеПоз.

3

1

2

Наименование

стоечные конструкции МИК-С:
Металлические инвентарные

Сборные деревометаллические
подмости СП-2

Сборные деревометаллические
подмости СП-1

Масса

2

6

Кол.
ед., кг.

2 3,8м3

11,6м3

794,4 4766,4кг

Организация строительства.

СВСиУ промежуточных опор
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Кожабергенов Организация строительства.

Технология монтажа

пролетных строений

9

Грузо-высотные характеристики крана

LIEBHERR LTM 1100-4.2 - г\п 100т

Подготовительные работы

Балки пролетного строения до площадки доставляются балковозами и монтируются с «колес». Погрузку, разгрузку,

транспортирование и приемку при перевозке плит железнодорожным и автодорожным транспортом производить в соответствии с

рекомендациями "Руководства по перевозке унифицированных деталей и конструкций промышленного строительства" и

чертежами схемы перевозок.

До установки балок пролетного строения выверить отметки подферменных площадок, зачистить неровности, оставшиеся

после бетонирования, подготовить опорные части и разметить их расположение.

Монтаж балок пролетного строения, порядок производства работ.

Монтаж балок пролета производится двумя кранами грузоподъемностью не менее 100 т или другими кранами с идентичными

характеристиками.

Разметить места стоянки кранов и балковоза согласно грузоподъёмных характеристик кранов.

Установить краны согласно детально разработанного проекта производства работ (ППР).

Подать к месту монтажа балковоз, по подъездной (монтажной) дороге, установить его параллельно эстакаде, в створе

монтируемого пролета.

Произвести строповку балки согласно схемы с установкой инв. металлических прокладок между стропами и балкой.

По команде руководителя монтажом приподнять балку на высоту 50 мм на 5-10 сек для проверки правильности строповки,

надежности действия тормозов, величины просадки грунта под аутригерами крана.

При отсутствии замечаний балку поднять до уровня, при котором между низом балки и выступающими частями балковоза

образуется зазор не менее 0.5 м.

Вывести балковоз из-под поднятой балки.

Поднять балку на высоту, превышающую встречающиеся на пути конструкции на 0,5 м и поворотом стрелы, переместить ее

на проектную ось.

Опустить балку на опорные части, произвести временное раскрепление, убедиться в правильности ее положения,

расстропить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После монтажа второй и последующих балок среднего пролета производится их объединение с предыдущими сваркой арматурных

выпусков плит перед расстроповкой. Сварка минимум 18 выпусков на пролете: по 6 у торцов и 6 посередине балки. Все команды

подаются непосредственно руководителем монтажа. Сварка минимум 14 выпусков на пролетах: по 4 у торцов и 6 посередине

балки. Все команды подаются непосредственно руководителем монтажа.

При перемещении балки для предотвращения раскачивания следует использовать пеньковые оттяжки.

После монтажа балок оформляется "Акт освидетельствования и приемки смонтированных балок".

Площадка для монтажа должна быть ограждена во избежание доступа посторонних лиц. Опасная зона работы крана должна

быть обозначена знаками безопасности и надписями установленной формы. Допуск в рабочую зону лиц, не имеющих

непосредственного отношения к выполняемому процессу, запрещен.

Места проезда и установки крана должны быть оборудованы настилом из дорожных плит.

До начала работ должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между монтажниками, сигнальщиками и

крановщиком.

Все операции по перемещению конструкций производить только по командам сигнальщика. Сигнал «СТОП» может подаваться

любым работником и выполняться немедленно. Перед началом любой операции следует подавать звуковой сигнал для отхода

рабочих в безопасную зону.

Строповку балки производить инвентарными стропами, прошедшими испытания и имеющими бирку с указанием их

грузоподъемности и датой последнего испытания.

После каждой новой установки кранами балку следует поднять над опорой на 10-20 см и убедиться в устойчивости крана.

Расстроповку балок производить только после надежного закрепления их в проектном положении.

При выходе на плиту балки монтажник должен застропить карабин монтажного пояса за леерный трос, закрепленный к

арматурным выпускам плит балок.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы при силе ветра более 10 м/с, а также при сильном снегопаде, тумане, гололеде.

После установки балок пролетного строения в проектное положение производится бетонирование накладной плиты

(монолитной железобетонной плиты) бетоном В30 F300 W8.

Для соблюдения поперечных уклонов при бетонировании плиты мостового полотна, устанавливаются направляющие. На оси

эстакады и оси сопряжения плиты через каждые пять метров отметку верха плиты проезжей части. Геодезист, на арматурные

стержни (привязанные к пикетажу) выносит высотные отметки. По этим отметкам наваривают направляющий уголок. Затем

производится бетонирование накладной плиты.

1

копировал формат А3

Кран г/п 100 т

Кран г/п 100 т

Балка ТБН 24

Монтаж балок пролета производится двумя кранами грузоподъемностью не менее 100 т или другими

кранами с идентичными характеристиками.

Монтаж стоек опор и переходных плит, несъемной опалубки блоков пролетного строения ведется

краном грузоподъемностью 25 т.

Монтаж переходных плит (блоков) должен выполняться после окончания устройства крайних опор.

Все блоки должны устанавливаться по шаблону, обеспечивающему строгое совпадение наружных

граней блоков в плане и по верхней кромке.

При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 3.06.04-91.

ПОЧ

Допускаемые отклонения

1. От проектной разности отметок поверхностей

подферменных площадок в пределах одной опоры

 + 2 мм

Контроль Способ контроля

Всех подферменных

площадок

Измерительный

(нивелирование)

Всех площадок
Измерительный

(по уровню)

2. Поверхностей подферменных площадок от

горизонтального (проектного) положeния 0,002

длины (ширины) площадки

Пролет №3Пролет №2

Прицеп-балковоз

г/п 65т

Пролет №1

Балка ТБН 24 

Металлические трубы

2шт, ∅1420х20мм

Временная дамба

УМВ 564,23 БС



Организация строительства.

Календарный график

производства работ
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N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч Лист

Стадия Лист Листов

РП

Проверил

Разработ.

ГИП

Абежаева А.

Некрасов В.А.Нормокон.

Мост

через реку Шерубай-Нура

на ПК 376 (Левый)

Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги
Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ, участок "Жезказган-Караганды"

км 433-946 км. Участок км 833-883

05.22

05.22

05.22

05.22

ТОО "АИС Проект"

1-2022-ИС.ПОС-04

Смышляев Е.

Кожабергенов


	1. Титульный лист. Том 6. Книга 1. Альбом 2
	2. Состав рабочего проекта. Том 6. Книга 1. Альбом 2
	Том 4. Книга 2. ИС. ПК 376. Левый.pdf
	Листы и виды
	Лист 1-4. ПК 376 Левый-Лист1
	Лист 1-4. ПК 376 Левый-Лист2
	Лист 1-4. ПК 376 Левый-Лист3.1
	Лист 1-4. ПК 376 Левый-Лист3.2
	Лист 1-4. ПК 376 Левый-Лист4.1
	Лист 1-4. ПК 376 Левый-Лист4.2
	Лист 5. Схема разбивки осей опор-Лист5
	Лист 6-18. Опоры-Лист6.1
	Лист 6-18. Опоры-Лист6.2
	Лист 6-18. Опоры-Лист7
	Лист 6-18. Опоры-Лист8.1
	Лист 6-18. Опоры-Лист8.2
	Лист 6-18. Опоры-Лист8.3
	Лист 6-18. Опоры-Лист9
	Лист 6-18. Опоры-Лист10.1
	Лист 6-18. Опоры-Лист10.2
	Лист 6-18. Опоры-Лист11
	Лист 6-18. Опоры-Лист12
	Лист 6-18. Опоры-Лист13.1
	Лист 6-18. Опоры-Лист13.2
	Лист 6-18. Опоры-Лист14
	Лист 6-18. Опоры-Лист15.1
	Лист 6-18. Опоры-Лист15.2
	Лист 6-18. Опоры-Лист15.3
	Лист 6-18. Опоры-Лист16.1
	Лист 6-18. Опоры-Лист16.2
	Лист 6-18. Опоры-Лист17.1
	Лист 6-18. Опоры-Лист17.2
	Лист 6-18. Опоры-Лист18
	Лист 19-24. Пролетное строение-Лист19
	Лист 19-24. Пролетное строение-Лист20.1
	Лист 19-24. Пролетное строение-Лист20.2
	Лист 19-24. Пролетное строение-Лист21
	Лист 19-24. Пролетное строение-Лист22.1
	Лист 19-24. Пролетное строение-Лист22.2
	Лист 19-24. Пролетное строение-Лист22.3
	Лист 19-24. Пролетное строение-Лист22.4
	Лист 19-24. Пролетное строение-Лист22.5
	Лист 19-24. Пролетное строение-Лист23
	Лист 19-24. Пролетное строение-Лист24
	Лист 25. ДШ-Лист25
	Лист 26. Сопряжение-Лист26.1
	Лист 26. Сопряжение-Лист26.2
	Лист 26. Сопряжение-Лист26.3
	Лист 27. БО-Лист1
	Лист 28. Водоотвод-Лист28
	Лист 29. Лестничный сход-Лист29


	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376.Левый.pdf
	Листы и виды
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист1
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист2.1
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист2.2
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист3
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист4.1
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист4.2
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист4.3
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист4.4
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист4.5
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист4.6
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист4.7
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист4.8
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист4.9
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист4.10
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист4.11
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист5
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист6.1
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист6.2
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист6.3
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист6.4
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист6.5
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист6.6
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист6.7
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист6.8
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист6.9
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист6.10
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист6.11
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист7
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист8
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист9
	Том 4. Книга 4. ПОС. ПК 376. Левый-Лист10



