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№

п/п
Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС

1

3

4

5

6

 Общие данные (начало)

 Разрез 1-1. Спецификация изделий

2

 Схема расположения обрешётки

 АС-1

 АС-2

 План демонтажных работ

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами

и предусматривает  мероприятия,  обеспечивающие взрывобезопасность и

пожаробезопасность при эксплуатации зданий.

ГИП       ________________________    Е.В. Фомин

 АС-3

 АС-4

 АС-5

 АС-6 План кровли

 Общие данные (окончание)

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

 Архитектурно-строительные чертежи

 Пояснительная запискаПЗ  Том 1

 Том 2АС

 СметаСМ  Том 3

 Проект организации строительстваПОС  Том 4

Общие данные ( начало )
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Обозначение Наименование Примечание

 СН РК 2.02-01-2023
 Пожарная безопасность зданий и

 сооружений.

 СН РК 1.03-05-2011
 Охрана труда и техника безопасности в

 строительстве

СН РК 2.01-01-2013
Защита строительных конструкций от

коррозии

СН РК 3.02-08-2013 Административные и бытовые здания.

СН РК 3.04-02-2014 Бетонные и железобетонные конструкции.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая документация на капитальный ремонт здания по

адресу: г. Петропавловск, ул. Медведева 41/11

1.2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Здание расположено в г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область.

Климатический район - IВ

Нормативная снеговая нагрузка - 180кг/м2

Нормативная ветровая нагрузка  - 77 кг/м2

Расчетная зимняя температура наружного воздуха- -34,8°С

Характеристика существующего здания:

Класс здания - II

Степень огнестойкости - II

Степень долговечности - II

Уровень ответственности здания - II

Класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2

1.3. При расчете конструкций учтен коэффициент надежности по нагрузке

равный 0,95

1.4. Элементы конструкций запроектированы в соответствии с требованиями:

-СН РК 5.01-02-2013 "Основания зданий и сооружений."

-НТП РК 01-01-3.1-2017 "Нагрузки и воздействия".

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

2.1. Проектом предусмотрен демонтаж существующей обрешётки и кровельного

покрытия из профлиста с последующим устройством новой обрешётки из деревянных

балок 50х200(h) и кровли из профлист НС44-1000-0,7. Восстановление кирпичной

кладки отдельных участков стен

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

3.1 Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с

требованиями: СНиП РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции".

-указаниями чертежей марки АС.

4. МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ

4.1  Наружные стены из силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015.

4.2 Марки стали элементов конструкций приняты в зависимости от группы

конструкций.

4.3 Для изготовления деревянных конструкций должны применяться

пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86 с размерами по ГОСТ 24454-80*Е.

Древесина должна быть не ниже II сорта.

5. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Работы по антикоррозийной защите производить в соответствии с

требованиями:

-СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии"

-ГОСТ 9.402-80 "Покрытия лакокрасочные"

-ГОСТ 12.3.005-75* "Соблюдение техники безопасности при производстве

окрасочных работ"

Все металлические элементы защитить от коррозии покраской эмалью ПФ-115 по

ГОСТ 6465-75* в два слоя, по грунтовке ПФ 0142 ТУ 6-10-1698-78.

Все деревянные конструкции должны быть антисептированы и подвергнуты

глубокой пропитке антипиренами в соответствии с требованием СН РК 2.01.01-2013

"Защита строительных конструкций от коррозии" и СН РК 2.02-01-2022 "Пожарная

безопасность зданий и сооружений". В местах соприкосновения деревянных

конструкций с металл. конструкциями и кирпичной кладкой проложить 2 слоя

рубероида.

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Настоящий проект разработан для производства работ при положительных

температурах. При выполнении строительно-монтажных работ в зимний период

следует руководствоваться требованиями СН РК 5.03.-7-2013 "Несущие и

ограждающие конструкции".

Наименование показателя
№

п/п
Ед. изм. Значение

Общая площадь здания.  

Этажность 

кв. м.

этажн. 1

Площадь застройки

Строительный объем здания куб. м 1265,0

249,4

1

2

3

4

кв. м. 271,4

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Продолжительность строительства мес.5
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Демонтируемая обрешётка

из деревянных балок 50х200(h)

Номер

  по

п/п

Наименование работ
Ед.

измер.
Кол-во Примечание

1

2

273,0

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

 Демонтаж кровли из профлиста НС44-1000-0,7

 Демонтаж обрешётки из деревянных балок 50х200(h) 231,0м.п.

м²

2,31 м³

План демонтажных работ
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Перед устройством обрешётки выполнить замену отсутствующих и частично выпавших

кирпичей по ряду "А" в осях 2-3 и в осях 6-7, а так же по ряду "Б" в осях 7-8
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РАЗРЕЗ 1 - 1

12600

Б А

-0.050 ±0.000 -0.050

+3.650

+5.290

Профлист НС44-1000-0,7

Обрешётка из доски 50х200(h)

с шагом 1000мм

Ж/б полурама

+3.650

 ГОСТ 24454-80*  Балка деревянная 50х200(h) м.п.294,0

Марка

поз.
Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед,кг
Примеч.

Спецификация изделий

2,94м³ Б-1

 ГОСТ 24045-94  Профлист НС44-1000-0,7    м² 273,0 2266,0

Перекладку отдельных участков стен и замену выпавших или ослабленных камней производят

в направлении сверху вниз при разборке старой кладки и снизу вверх - при выполнении новой

кладки. При этом принимают меры, обеспечивающие сохранность и стабильность положения

вышележащих участков стены и опирающихся на них конструкций.

 К разборке старой и устройству новой кладки приступают после установки временных

креплений, которые сохраняются на весь период производства работ. Для замены узких

простенков (до 1 м) временные крепления выполняют из одиночных стоек, опирающихся на низ

оконного или дверного проема и поддерживающих непосредственно элементы перемычек, а для

широких простенков (более 1 м) - из парных стоек, устанавливаемых по обеим сторонам

проема. При устройстве временных креплений обеспечивают плотное прилегание верха и низа

стоек, а также включение их в работу с помощью клиньев. В особо ответственных случаях

включение стоек временных креплений в работу контролируют замером деформации стойки

в процессе подбивания клиньев.

 Чтобы разгрузить деформированный участок, применяют разгрузочные балки, которые

заводят с обеих сторон стены в заранее пробитые борозды. В первую очередь балку заводят

с наиболее ослабленной стороны стены. Для этого размечают и пробивают в стене борозду,

высота которой должна быть больше высоты разгрузочной балки на 40...60 мм.

 Далее подготавливают площадки опирания балки на кладку глубиной не менее 250 мм и

устанавливают балку. Зазор между верхней поверхностью балки и кладкой зачеканивают

жестким цементным раствором. С другой стороны стены эти операции выполняют через

2... 3 сут после установки и заделки первой балки.

 Запрещается одновременная перекладка стен в нескольких ярусах по вертикали и доступ

людей в нижележащие помещения.

 Размеры камней, используемых для ремонта, должны соответствовать размерам камней

ремонтируемой кладки. Они должны быть близкими по своим физико-механическим свойствам.

Для возведения новых простенков применяют материалы (кирпич, бетонные камни и т.п.)

повышенной прочности, не ниже марки 100.

 Состав и марка раствора должны соответствовать требованиям проекта. Раствор

используют до начала схватывания. Если он расслоился при перевозке, то перед употреблением

его тщательно перемешивают. В зависимости от назначения раствор должен обладать

подвижностью, определенной по стандартному конусу: для стен и столбов из кирпича - 80...130;

стен из пустотелого кирпича -70...80; клинчатых перемычек -50...60 мм.

 Горизонтальные швы между рядами кирпичной кладки и вертикальные швы между кирпичами

в перемычках, простенках и столбах заполняют раствором. При кладке впустошовку глубина

не заполненных раствором с лицевой стороны швов не должна превышать 15 мм для стен и

10 мм (только вертикальных швов) - для столбов. Швы в местах сопряжения старой и новой

кладки тщательно заполняют раствором и расчеканивают. Верх новой кладки не доводят до

старой на 30...40 мм; этот зазор зачеканивают жестким цементным раствором марки

не ниже 100. В отдельных случаях для обеспечения повышенной плотности примыкания новой

кладки к старой допускается в незатвердевший раствор забивать плоские стальные клинья.

Указания по перекладки отдельных участков стен:

 ГОСТ 379-2015  Кирпич СОРПо-М150/F50/1,8 м³ 4,6

Разрез 1 - 1. Спецификация изделий
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