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В разработке рабочего проекта участвовали: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Настоящий проект соответствует требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории РК, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта. 
 

Главный инженер проекта                              Абдулрахманов М.Р. 
 
 
 

 

ФИО Должность Раздел 

Абдулрахманов М. Главный инженер проекта ГИП 

Жаманкулов С. Инженер-технолог ТХ 

Жаманкулов С. Инженер-проектировщик ГСН 

Жаманкулов С. Инженер-строитель АР 

Досалиев И. Инженер-электрик ЭС 

ТОО «E.A. Group Kazakhstan» Инженер-эколог РООС 

Адаева Д. Инженер-сметчик Смета 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Основание для проектирования 
Настоящим рабочим проектом предусматривается «Расширение обустройства 

и реконструкция объектов м/р Северная Трува 2025г.». 
Основанием для разработки проекта являются: 
1. Задание на проектирование, выданное АО «СНПС-Актобемунайгаз»    
2. Технические условия на разработку и согласование проекта. 
В соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 28.02. 2015 года 

№165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически и (или) 
технологически сложным объектам» установлен уровень ответственности объекта – I 
(повышенный). 

 
1.2 Общие сведения 
Месторождение Северная Трува в административном отношении расположено на 

территории Байганинского района Актюбинской области Республики Казахстан. 
Ближайшими нефтяными месторождением являются Жанажол (60км) которое обладают 

развитой инфраструктурой, энергетической базой и мощностями по подготовке добычи нефти и 
газа. Нефтепромыслы месторождений связаны шоссейной дорогой с асфальтовым покрытием с 
г. Актобе. 

Рельеф местности представляет собой слабо всхолмленную равнину, расчлененную      
пологими балками и оврагами. Абсолютные отметки его колеблются от 125 до 270 м. 

Гидрографическая сеть представлена рекой Атжаксы, которая относится к бассейну 
Каспийского моря. Река Атжаксы не имеет постоянного водотока, в летний период пересыхает. 
Ее бассейн, представленный балками и оврагами, наполняется водой лишь в весеннее время и 
на формирование грунтовых вод существенного влияния не оказывает. 

Климат района сухой, резко континентальный, с резкими годовыми и суточными 
колебаниями температуры и крайне низкой влажностью. Зимний минимум температуры 
достигает минус 40°С, летний максимум +40°С. Самыми холодными месяцами являются январь 
и февраль, а самым жарким месяцем - июль. Глубина промерзания почвы составляет 1,5-1,8 м. 
Среднегодовое количество атмосферных осадков невелико и достигает 140-200 мм в год. 
Период с середины ноября до середины апреля является периодом снежного покрова с 
толщиной снежного покрова зимой до 20-30 см. Первый снеговой покров обычно ложится в 
середине ноября и сохраняется до конца марта. 

Растительность формируется только за счет атмосферных осадков, что в свою очередь 
обусловило ее характер. Травостой природных пастбищ изреженный и бедный. 

Основу его составляют ковыльно-полынно-типчаковые группировки. Толщина 
плодородного слоя в среднем 8 см. 

 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

№ 

п/п 
Метеорологические параметры 

Величина 

параметров 

1 Средняя годовая температура воздуха +6.5℃ 
2 Местная минимальная среднемесячная температура воздуха -15.4℃ 
3 Местная максимальная среднемесячная температура воздуха +27.2℃ 
4 Минимальная абсолютная величина температуры воздуха -45.0℃ 
5 Максимальная абсолютная величина температуры воздуха +44.1℃ 
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6 
Средняя температура   воздуха   наиболее   холодных   суток 

(обесп.0,98) 
-32.4℃ 

7 
Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

(обесп.0,92) 
-29,9℃ 

8 Среднегодовые осадки 170мм 
9 Среднегодовая скорость ветра 2.2-4.5м/с 

10 Предельная скорость ветра 32м/с 
11 Количество дней с сильным ветром 24 
12 Количество дней с песчанной бурей 8 
13 Возможная скорость ветра, м/с  

 1 раз в 5 лет 27м/с 

 1 раз в 10 лет 29м/с 
14 Классификация данной зоны по скорости ветра и напора III 

 Давление ветра (в районе категории III) 0,56кПа 
15 Снеговая нагрузка (II район) 1,2кПа 
16 Толщина снежного покрова зимой 20см 
17 Средняя влажность в самом холодном месяце 70% 
18 Средняя влажность в самом жарком месяце 29% 
19 Строительная площадка IIIВ 

 
  

3. Генеральный план 
Раздел: «Генеральный план» рабочего проекта «Расширение обустройства и 

реконструкция объектов месторождения Северная Трува 2025г.» разработан на основании 
технического задания на проектирование, технических условий, инженерных изысканий и в 
соответствии с действующими строительными нормами и правилами: 

• СН РК 3.01-03-2011 - «Генеральные планы промышленных предприятий»; 
• CH PK 1.02-03-2022 - «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной документации на строительство»; 
• ВНТП 3-85 - «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 
• Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов нефтяной и газовой отраслях промышленности от «30» декабря 2014 года № 355. 
Генеральные планы разработаны на топографических планах (масштабов 1:1000, 1:500) 

выполненных ИП «Толеуов» в 2024г. 
Система координат условная, система высот Балтийская. 
 
3.1. Планировочные решения 
В состав проектируемого объекта входят следующие сооружения, принятые согласно 

техническому заданию на проектирование: 

1. Обустройство устьев нефтяных скважин, в составе: 
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1.1. Обслуживающая площадка; 
1.2. Площадка манифольда; 
1.3. Площадка под агрегат ремонта скважин; 
1.4. Блок реагентов БДР; 
1.5. КТП; 
1.6. Устройство прожектора; 
1.7. Устройство флюгера; 
1.8. Устройство шлагбаума; 
2. Выкидные трубопроводы; 
3. Газлифтные газопроводы; 
4. Площадка БГРА-28 (1шт.); 
5. Обустройство газлифтных скважин; 
6. Внутри промысловые дороги к площадке БГРА-28 (1шт.). 
7. Аварийный запас песка V=1,0м3; 
8. Вытяжная свеча; 
9. Врезка технологических задвижек на нефтепровод DN325 КНГС СТ – ДНС Юг. КНГС 

СТ и врезка дополнительной линии на газовой гребенке DN 559 КНГС для подачи реверсом 
дополнительного газа; 

11. Монтаж входных задвижек DN700мм на гребенке и байпасной линии КНГС СТ; 
 
 
3.2.    Решения по расположению инженерных сетей 
В качестве инженерных сетей предусматриваются выкидные нефтепроводы, 

трубопроводы газлифта, линии электропередач. 
Выкидные нефтепроводы и газлифтные газопроводы по месторождению запроектированы 

подземной прокладки, в местах пересечения с внутрипромысловыми автодорогами, 
трубопроводы защищаются металлическим футляром.  

Инженерные сети на устье скважин размещены в технологических коридорах и увязаны 
со всеми сооружениями в соответствии с решением технологической схемы.  

Прокладка выкидных линий нефтепроводов и газлифтных газопроводов ведётся подземно 
в траншеях по слою песчаной подушки, трубопровод от блока реагентов БР до манифольда 
прокладывается надземно на    низких металлических опорах.  

Кабели электроснабжения также прокладываются в траншеях. Линии электропередач 
запроектированы воздушной прокладкой на железобетонных опорах. 

 
3.3. Организация рельефа 
Устье скважин в составе, перечисленном в пп.2.2. располагается на участке в 1963,5м2.                      

Устье скважин обваловывается земляным валом высотой 1м. Рельеф участка спланирован 
буровой компанией, дополнительных работ по организации рельефа не требуется. 

Под проектируемыми площадками снимается плодородный слой почвы толщиной 
0.15 м и складируется за пределами площадок для дальнейшего использования. 
Рельеф местности под проектируемые площадки спокойный, ровный, земляных работ          

по планировке не требует. 
 
3.4. Благоустройство 
На проектируемой площадке БГРА, для проектируемой КТП предусматривается 

ограждение высотой 1.8 м. Ограждение запроектировано из сетчатых панелей по 
металлическим стойкам. 
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Фундаменты под стойки ограждения из сульфатостойкого монолитного бетона класса 
В7.5. 

4.. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

4.1 Общие сведения 

Технологическая часть рабочего проекта «Расширение обустройства и реконструкция 
объектов м/р Северная Трува 2025г.» разработана в соответствии с техническим заданием на 
проектирование, и в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории 
Республики Казахстан: 

CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и                  состав проектной 
документации на строительство»; 

СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические 
трубопроводы»; 

Об утверждении Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических 
трубопроводов, Приказ МЧС РК от 27.07.2021г. №359; 

ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов»; 
ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; 
ВСН 51-2.38-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; 
СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 
Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V. 
«Технический регламент. Общие требования к пожарной безопасности» от 23 июня 2017 

года № 439; 
«Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан» утвержденные 

постановлением Правительства РК от 9 октября 2014 года № 1077; 
«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных    производственных 

объектов по подготовке и переработке газов» Приказ Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 357; 

«Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, 
работающего под давлением» Приказ Министра; 

СП РК 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству, реконструкции   
промышленных нефтегазопроводов»; 

ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения.  Сооружения поземные. 
Общие требования к защите от коррозии;  

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 
объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности, Приказ Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355 (с изменениями и 
дополнениями от 15.01.2023г.);       

СН РК 3.05-01-2013*, СН РК 3.05-101-2013* «Магистральные трубопроводы».   
 
4.2 Состав и обоснование применяемого оборудования. 
Состав сооружений и оборудования определен с учетом параметров принятой и        

согласованной Заказчиком технологической схемы. 
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Проектом принято рациональное размещение сооружений и оборудования с учетом                       
последовательности технологического процесса, наиболее удобного обслуживания с 
соблюдением необходимых проходов и проездов. 

 
4.3 Исходные данные 
Свойства пластовых флюидов 

 
          

№ 
Наименование Параметры Ед. 

измерения 
 Пластовая температура   
1 КТ-I 54 °С 
 КТ-II 70  
 Начальное пластовое давление   
2 КТ-I 24.14 МПа 
 КТ-II 31,99  
 Плотность пластовой нефти   
3 КТ-I 683,9 кг/м³ 
 КТ-II 653,4  
 Вязкость пластовой нефти   
4 КТ-I 0,559 мПа.с 
 КТ-II 0,379  
 Газосодержание  м3/тн 
5 КТ-I 215,5 
 КТ-II 278,7 
 Объемный коэффициент   
6 КТ-I 1,510 д.е 
 КТ-II 1,650  
 Пересчетный коэффициент   
7 КТ-I 0,6582 
 КТ-II 0,6811 
 Плотность нефти при 20˚С  кг/м3 
8 КТ-I 825,8 
 КТ-II 833,9 

 Вязкость нефти при 20˚С  мм2/с 
9 КТ-I 7,02 
 КТ-II 6,83 
 Содержание серы в нефти   

10 КТ-I 0,.56 мас % 
 КТ-II 0,74  
 Содержание парафина в нефти   

11 КТ-I 2,84 мас % 
 КТ-II 2,60  
 

12 
Содержание Н2S в газе 
КТ-I КТ-II 

0,56 
0,74 

 
мол % 

13 Относительная плотность газа 
КТ-I КТ-II 

0,899 
0,981 

 

 



 

 
 
  

 

Изм. 
 
 

Кол. 
 
 

Лист 
 
 

№док 
 
 

Подпись 
 
 

Дата 
 

11 

Лист  
МИП-№110-23-02-2024-ПЗ   

Рабочий проект «Расширение обустройства и реконструкция объектов м/р Северная Трува 
2025г.» включает комплекс проектируемых и реконструктируемых объектов для увеличения 
нефтеотдачи и дебита  месторождения Северная Трува 2025г. : 

1. Объекты добычи нефти – обустройство проектируемых устьев добывающих нефтяных 
скважин-3шт, выкидные  трубопроводы DN108x8мм от устьев скважин к существующим АГЗУ- 
проектируются длиной 7100,0м;  

2. Проектирование перевода на газлифт нефтяных скважин с обустройством -3шт, 
газлифтные газопроводы DN 57x6мм проектируются длиной 8479,3м и газлифтный коллектор 
DN219х14мм предусмотрен длиной 4700м до проектируемой БГРА-28;  

3. Проектирование блока БГРА №28-1шт.; 
4. Врезка технологических задвижек на нефтепровод DN325 КНГС СТ – ДНС Юг 

(задвижки DN 65-4шт.). 
5. Монтаж трубопроводов на ЦКЭНГО между линиями газопроводов ДНС Юг и КНГС СТ 

и врезка дополнительной линии на газовой гребенке DN 559 КНГС для подачи реверсом 
дополнительного газа - DN250 L=25пм и DN250 L=40пм, задвижки DN250-4шт.; 

6. Монтаж входных задвижек DN700мм на гребенке и байпасной линии КНГС СТ -2шт; 
                     

      4.4 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
                           

1 Месторасположение м/р Северная Трува 
2 Характер строительства Расширение 
3 Добывающие скважины 3шт 
4 Газлифтные скважины 3шт 
5 Проектируемая БГРА-28 1шт 
6 Площадь участка 1-ой скважины 1963,5 м2 
7 Площадь застройки 1-ой скважины 146,4 м2 
8 Выкидные линии ø108х8 мм 7100,м 
9 Газлифтные газопроводы высокого давления ø57х6 мм 8479,3м 
11 Газлифтный коллектор к проектируемой БГРА-28                                

ø 219х14мм 
4,7 км 

12 Врезка технологических задвижек на нефтепровод 
DN325 КНГС СТ – ДНС Юг 

Задвижка  DN250 
РN100- 4шт. 

13 Монтаж трубопроводов на ЦКЭНГО между линиями 
газопроводов ДНС Юг и КНГС СТ и врезка 
дополнительной линии на газовой гребенке  DN 559 
КНГС для подачи реверсом дополнительного газа  

Перемычка и доп. линия 
DN250–25м и 40м.  

Задвижки 
DN250 – 4шт. 

14 Монтаж входных задвижек DN700мм на гребенке и 
байпасной линии КНГС СТ 

Задвижки DN700мм – 
2шт. 

15 Напряжение питающей сети 380/220В 
16 Коэффициент мощности 0,8 

 
4.5. Добыча нефти. 
В соответствии с техническим заданием на месторождении Северная Трува 

предусматривается компрессорный способ (газлифт) эксплуатации нефтяных скважин. 
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Транспортировка нефтегазовой смеси от скважин к   замерным   установкам АГЗУ 
предусматривается за счет энергии газлифта по выкидным трубопроводам диаметром 
Ø108х8мм. От АГЗУ нефтегазовая смесь транспортируется по существующему нефтегазовому 
коллектору к точке подключения на существующем нефтегазовом коллекторе. 

Рабочим проектом предусматривается: 
1. Обустройство добывающих нефтяных скважин (3шт.): скв. № 703, 8007, СТ-73. 
2. Прокладка выкидных нефтепроводов DN108х8мм от добывающих нефтяных скважин 

до существующих АГЗУ: 
от скв. № 703 до сущ. АГЗУ-10 Д108х8мм, 
от от скв. № 8007 до сущ. АГЗУ-6 Д108х8мм, 
от скв. № СТ-73 до сущ. АГЗУ-28 Д108х8мм. 
 
4.6. Обустройство устьев добывающих скважин.  

Монтаж оборудования устья, фонтанной и запорной арматуры манифольда, 
трубопроводов, производится с учетом состава пластового флюида, инфраструктуры 
месторождения, рельефа местности, транспортных и трубопроводных коммуникаций, 
границы селитебной территории, охранной и санитарно-защитной зоны, преобладающего 
направления ветра и требованиями по безопасному обслуживанию, тестированию и 
эксплуатации объектов. 

Оборудование   устья, трубопроводов   обеспечивают   полную   герметичность   и        
возможность безопасного отключения скважины в аварийной ситуации, устойчивость от 
воздействия опасных и вредных веществ на проектируемый период эксплуатации, в 
соответствии с требованиями промышленной безопасности. 

Обустройство устьевой площадки и других объектов в опасной зоне производится с 
учетом классификации по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Обустройство устьев, проектируемых добывающих нефтяных скважин предусматривает 
наличие следующих объектов: 

- приустьевая площадка; 
- площадка под ремонтный агрегат; 
- трансформаторная подстанция; 
- обвалование территории устьев скважин; 
- устройство для закачки реагентов и ингибиторов; 
- прожектора, 
- флюгера; 
- шлагбаума; 
- молниеотвод; 
- аварийный запас песка V= 1,0м3;                   
- вытяжная свеча. 
Обустройство устьев, проектируемых добывающих нефтяных скважин включает также 

монтаж блока манифольда, отключающих задвижек, обвязки трубопроводов. 
Площадь, отводимая на период эксплуатации скважин, определяется в соответствии с 

требованиями СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 
Устье проектируемых скважин необходимо оборудовать линиями обвязки диаметром 

108х8мм изготовленными из стали на базе стали 20 или других альтернативных специальных 
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марок на базе стали 20 (коррозионностойких). Трубопроводы на технологических площадках 
обустройства устьев скважин прокладываются надземно. 

В соответствии с «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 
производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» приказ министра 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355, 
устанавливается блок реагентов БДР-15/160 для ингибирования выкидных линий    ингибитором 
коррозии. Блок реагентов БДР-15/160 предусматривается на расстоянии не менее 25 м от устья 
скважины. 

На горизонтальном участке трубопровода от скважины устанавливается узел манифольда 
для проведения технологических операций. Необходимо также предусмотреть установку 
комплектной трансформаторной подстанции и осветительной мачты. 

Необходимо произвести обвалование вокруг скважины, согласно действующих норм. 
Согласно «Норм технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки 
нефти, газа и воды нефтяных месторождений» ВНТП 3-85 (МНП. Москва 1985 г.) п. 6.26: 
Территория устьев одиночной скважин должна быть ограждена земляным валом высотой 1 м с 
шириной бровки по верху вала 0,5 м. Площадка под ремонтные агрегаты оборудуется 
фундаментом. Рекомендуется устройство железобетонных плит, размеры которых 
обеспечивают опору для разных типов агрегатов. Однако размеры рабочей площадки у устья 
скважины должны иметь размеры не менее 4х12 метров при обслуживании скважины мачтой. 

Для того чтобы исключить загрязнение, захламления, деградации   и ухудшения 
плодородия почв, перед началом работ по обустройству устья скважин плодородный слой 
земли аккуратно снимается и вывозится. 

После окончания монтажных работ на устьевой площадке производится испытание и 
опрессовка оборудования устья, наземного комплекса для добычи и учета продукции скважин, 
проверка технического состояния с составлением акта приемки и схемы с указанием всех 
размеров по горизонтальным и вертикальным отметкам. Для участия в проверке привлекаются 
работники аварийно-спасательной противофонтанной службы. 

 
4.7. Выкидные нефтепроводы 

Проектируемые выкидные нефтепроводы Ø108х8мм предназначены для транспорта   
нефтегазовой смеси от скважин к существующим автоматическим замерным установкам 
АГЗУ.   

В соответствии с требованиями ВСН 51-3-85, ВСН 2.38-85 проектируемые выкидные 
нефтепроводы отнесены к III классу, I группе, III категории. Рабочее давление Рраб=4,0 МПа, 
давление испытания Рисп=1,25Рраб. Выкидные трубопроводы проектируются ∅108х8мм. В 
качестве материала трубопровода используется коррозионностойкая сталь на базе стали 20. 

Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями действующих 
СП 34-116-97, ВСН 51-3-85, ВСН 2.38-85, инструкций по безопасным ведениям работ и других 
нормативных документов. Трубопроводы проложить в грунте на глубину 1,8 м до верхней 
образующей трубы, кроме мест, указанных особо.  

Монтажно-сварочные работы трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями 
ВСН 006-89. 

Технология сварки трубопроводов и применяемые материалы должны обеспечить равно 
прочность сварного шва и основного материала трубы. Рабочим проектом предусматривается 
термическая обработка сварных стыков трубопроводов. 
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Контроль сварных стыков выкидных нефтепроводов производится согласно ВСН 005-
88, ВСН 012-88 в объеме не менее 5%, из них: радиографическим методом не менее 2%   
сварных швов для трубопроводов III и IV категории магнитографическим или 
ультразвуковым методом - остальные сварные швы. 

Сварные швы в узлах установки отключающей запорной арматуры контролировать 
радиографическим методом в объеме 100%. 

После выполнения контроля сварных соединений, при получении удовлетворительных 
результатов, произвести очистку внутренней полости трубопроводов от брызг металла, грязи и 
окалины в соответствии с проектом производства работ. 

После монтажа все сварные трубопроводы подвергнуть испытанию на прочность Рпр 
= 1.25 Рраб и проверке на герметичность. При проверке на герметичность Рпр = Рраб. 
Испытания трубопроводов проводить в соответствии с требованиями ВСН 005-88. 

Антикоррозийная изоляция проектируемых подземных трубопроводов типа "Усиленная": 
- грунтовка полимерная типа ГТ-760ИН по ТУ 02-340-83 или ГТ-831ИН по ТУ 102-

349-83, 
- лента поливинилхлоридная типа ПВХ-БК в 2 слоя по ТУ 102-166-84, обертка 

защитная типа ПЭКОМ по ТУ 102-320-86. 
Антикоррозийное покрытие надземных трубопроводов - грунтовка ФЛ-03К по ГОСТ 

9109-81 в два слоя и эмаль ХВ-125 по ГОСТ 10144-89 в три слоя. 
Пересечение с существующими подземными коммуникациями выполнить вручную, 

соблюдая расстояние 350 мм в свету. При взаимном пересечении с газопроводом, газопровод 
должен располагаться над другими инженерными сетями. 

Переходы через проселочные автодороги выполнить открытым способом, а через 
автодороги с асфальтовым покрытием - методом прокола в футлярах. 

При пересечении проектируемых выкидных линий с существующими технологическими 
коммуникациями, места пересечений уточнить по месту, выполняя работы вручную. Перед 
производством земляных работ вызвать представителей соответствующих организаций (служб). 

Согласно СН РК 5.01-01-2013 при пересечении разрабатываемых траншей с 
действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разработка 
грунта землеройными машинами разрешается на следующих минимальных расстояниях: для 
стальных сварных трубопроводов при использовании экскаваторов - 0,5 м от боковой 
поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с 
точностью до 0,25 м. Оставшийся грунт должен разрабатываться с применением ручных 
безударных инструментов. 

 

4.8. Система газлифта 

Производственная программа предусматривает закачку в пласт газа газлифтным способом 
через нефтяные добывающие скважины, переведенные на газлифт, с целью расширения 
эксплуатационных объектов и дальнейшего развития месторождения. 

Рабочим проектом предусматривается перевод добывающих нефтяных скажин под 
газлифтно–компрессорный способ эксплуатации скважин. Газлифтный газ для закачки в 
скважины подается от действующих ГЛКС (газлифтной компрессорной станции) на 
существующие установки газораспределения (БГРА) с последующей подачей по 
проектируемым газлифтным газопроводам к проектируемым добывающим скважинам, 
переведенным на газлифт. 
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Рабочим проектом предусматривается: 
 
прокладка газлифтных газопроводов Ø57х6мм к следующим скважинам (3шт.). 

 
→ БГРА-10 скв. 703 
→ БГРА-6 скв.  8007  
→ БГРА-28 
проектируемая 

скв. СТ-73 

 
Трубопроводы газлифта проектируются ∅57х6мм от БГРА до скважин, газлифтный 

коллектор ∅219х14 проектируется от задвижек в районе БГРА №16 до проектируемой БГРА 
№28, длина коллектора составляет 4,7 км., трубы   изготовлены   из   стали специальных марок 
на базе стали ст. 20. 

 
4.9. Обвязка устья скважины, переведенной на газлифт 

При переводе существующих нефтяных скважин на газлифтный способ (КГЛ) 
эксплуатации для обвязки устья газлифтных скважин используется существующая фонтанная 
арматура с последующим подключение трубопровода газлифта через существующую арматуру.  
Обвязка производится трубами ∅57х6.   

Компоновка надземного и подземного оборудования устья скважины, используемого для 
газлифтной эксплуатации, предусматривает безопасную   эксплуатацию скважин.                                                                                                                  
Поступающий газ от газораспределительной станции через существующие БГРА (с 
параметрами Р=10~11MПa, Т=20~400 С) по очереди проходит через запорный клапан, обратный 
клапан и закачивается в скважину с помощью фонтанной арматуры.   На устье установлен 
манометр для измерения давления нагнетаемого газа. 

  
4.10 Газлифтные газопроводы высокого давления 

В соответствии с требованиями ВСН 51-3-85 ВСН 2.38-85 проектируемые газлифтные 
газопроводы высокого давления ∅57х5мм отнесен к I классу, I группе, II категории. Рабочее 
давление Рраб=12,0 МПа, давление испытания Рисп=1,25Рраб. 

Проектируемые газопроводы газлифта уложить в грунт на глубину 1,2м до верхней 
образующей трубы, за исключением мест пересечения с существующими коммуникациями и 
мест, указанных особо. Рабочее давление 12 МПа. 

Монтажно-сварочные работы трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями 
ВСН 006-89. Технология сварки трубопроводов и применяемые материалы должны обеспечить 
равнопрочность сварного шва и основного материала трубы. Контроль сварных стыков 
трубопроводов газлифта производится согласно ВСН 012-88 в объеме 100%. 
Радиографическим методом 100% сварных швов для трубопроводов I и II категории. 

Сварные швы в узлах установки отключающей запорной арматуры       контролировать 
радиографическим методом в объеме 100%. 

Технология сварки трубопроводов и применяемые материалы должны обеспечить 
равнопрочность сварного шва и основного материала трубы.  

После выполнения контроля сварных соединений, при получении удовлетворительных 
результатов, произвести очистку внутренней полости трубопроводов от брызг металла, грязи и 
окалины в соответствии с проектом производства работ. 
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После монтажа все сварные трубопроводы подвергнуть испытанию на прочность Рпр 
=1.25 Рраб и проверке на герметичность. При проверке на герметичность Рпр = Рраб. 

Испытания трубопроводов проводить в соответствии с требованиями ВСН 005-88. 
При пересечении газопроводов с существующими коммуникациями земляные работы 

выполнять вручную, соблюдая расстояние 0,2 м. в свету согласно СН РК 3.05.01-2013*, СП РК 
3.05-101-2013*, СП РК 3.05-103-2014.  

На подземных переходах газопроводов через автодороги концы защитных футляров 
должны иметь уплотнения из диэлектрического материала. На одном из концов футляра 
следует предусматривать вытяжную свечу на расстоянии по горизонтали, не менее 25м от 
подошвы земляного полотна автомобильных дорог.   

Высота вытяжной свечи от уровня земли должна быть не менее 5м.  
Трубопроводы футляров Д273х6 и вытяжных свечей Д57х3,5 приняты из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 
При пересечении газопроводов с существующими коммуникациями земляные работы 

выполнять вручную. Переходы через асфальтированную дорогу выполнять    закрытым 
способом, а через грунтовую - открытым способом с последующим восстановлением. На 
участках пересечения с грунтовыми дорогами предусмотреть заглубление газопроводов на 1,7 
м до верхней образующей трубы. Пересечение с существующими подземными 
коммуникациями выполнить вручную, соблюдая расстояние 0,35 м в свету, при этом 
газопроводы должны располагаться над другими инженерными сетями. При пересечении 
разрабатываемых траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от 
механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на 
следующих минимальных расстояниях: для стальных сварных трубопроводов при 
использовании экскаваторов - 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с 
предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м. Оставшийся грунт должен 
разрабатываться с применением ручных безударных инструментов. 

При пересечении проектируемых газопроводов газлифта с существующими 
технологическими коммуникациями, места пересечений уточнить по месту, выполняя работы 
вручную. Перед производством земляных работ вызвать представителей соответствующих 
организаций (служб). 

Антикоррозийная изоляция проектируемых подземных трубопроводов типа "усиленная": 
грунтовка полимерная типа ГТ-760ИН по ТУ 02-340-83 или ГТ-831ИН по ТУ 102- 349-83, лента 
поливинилхлоридная типа ПВХ-БК в 2 слоя по ТУ 102-166-84, обертка защитная типа 
ПЭКОМ по ТУ 102-320-86. 

Антикоррозийное покрытие надземных трубопроводов - грунтовкой ФЛ-03К по ГОСТ 
9109-81 в два слоя и эмалью ХВ-125 по ГОСТ 10144-89 в три слоя. 

Монтаж проектируемых трубопроводов газлифта вести согласно действующим    
требованиям СП 34-116-97, ВСН 51-3-85, ВСН 2.38-85. 

Топографо-геодезические работы к рабочему проекту «Расширение обустройства и 
реконструкция объектов месторождения Северная Трува 2025 года» выполнены ИП «Толеуов» 
в 2024 году для АО «СНПС-Актобемунайгаз». Согласно выполненным топографо-
геодезическим работам при пересечении проектируемых газлифтных трубопроводов с 
существующими подземными коммуникациями, места пересечений уточнить по месту, 
выполняя работы вручную. Перед производством земляных работ вызвать представителей 
соответствующих организаций (служб).  
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5. Защита от коррозии 

Для защиты от коррозии технологического, внутрискважинного оборудования, 
эксплуатационной и лифтовой колонн, эксплуатируемых в условиях воздействия сероводорода, 
должны применяться коррозионностойкие марки сталей и ингибиторы коррозии, а также 
нержавеющие коррозионностойкие стали без применения ингибиторов коррозии, специальные 
покрытия и технологические методы уменьшения коррозионной активности продукции. 

Внутрискважинное оборудование, технологические аппараты, обсадные трубы и другое 
оборудование, используемое в коррозионно-агрессивной среде, должны быть стойкими к 
сульфидному растрескиванию. Осуществляется контроль коррозионного состояния 
оборудования. Учитывая особенность физико-химических свойств нефти и газа месторождения 
Северная Трува предусматривается ингибирование внутренних поверхностей 
эксплуатационной колонны, НКТ, выкидных линий и сборных коллекторов ингибитором 
коррозии. Дозировку осуществлять через блок химреагентов БДР-15/160 - на устье скважин. 

Блок подачи химреагентов предназначен для автоматизированного приготовления и 
дозировки реагента (ингибитора коррозии, солеотложений, деэмульгатора и т.д.) в 
трубопроводы промысловой системы подготовки и сбора нефти и газа, в системе поддержания 
пластового давления, с целью осуществления внутритрубопроводной деэмульсации нефти, а 
также защиты трубопроводов от коррозии. Блок подачи химреагентов также обеспечивает 
автоматическую защиту дозировочных насосов при заданных верхнем и нижнем значениях 
давления и нагнетательной линии; выключение шестеренного насоса при верхнем предельном 
уровне реагента в технологической емкости (контроль от перелива); ручное закачивание 
реагента в расходную емкость; выключение дозировочных насосов при нижнем предельном 
уровне реагента в расходной емкости; контроль за расходом реагента по стрелочному 
индикатору с дискретностью 0,2л; измерение текущего и суммарного расхода   жидкости с 
визуальной индикацией по месту и на (ДП); световую сигнализацию аварийных режимов при 
предельных уровнях реагента в технологической емкости, при предельных значениях давления 
(min и max), при аварийных температурах реагента в технологической емкости. 

По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение электрооборудования и 
контрольно-измерительных приборов: в технологическом блоке - взрывобезопасное, согласно 
требований ПУЭ для взрывоопасных зон класса В-1а, и в аппаратурном блоке тоже 
взрывобезопасное. 

Согласно СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции 
промысловых нефтегазопроводов» допускается не применять электрохимическую защиту, если 
защитные покрытия обеспечивают надежную эксплуатацию в течение всего срока службы. 

 

Технические характеристики установок БДР-15/160 

       Технические показатели и характеристики БДР-15/160 

Производительность насоса дозатора, дм3/ч, не более 15 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более 16(160) 

Кинематическая вязкость дозируемой среды, м3/с, не более 0,00085 

Температура дозируемого реагента, К(°С) от 293(+20) до 333(+60) 

Температура окружающего воздуха при эксплуатации,   К(°С) от 233(-40) до 313(+40) 
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Объем технологической ёмкости реагента, м3, не более 2,5 

Количество операций «перемешивание реагента», раз/сут 4 

Продолжительность одного перемешивания, мин 30 

Габаритные размеры, мм, не более длина х ширина х высота 3800 х 2360 х 2420 

 

6. Обустройство БГРА 
Рабочий проект «Расширение обустройства и реконструкция объектов м/р Северная 

Трува 2025г.» Включает в себя проектирование обустройства газораспределительной 
установки (БГРА-28) для газлифтно – компрессорного способа эксплуатации скважин при 
добыче нефти. 

Обустройства газораспределительной установки (БГРА) для газлифтно – 
компрессорного способа эксплуатации скважин при добыче нефти, выполнено на основании 
задания на проектирование, утвержденного и выданного администрацией АО "СНПС-
Актобемунайгаз". Проектируемая БГРА предусмотрена для работы в 
сероводородосодержащих средах. 

БГРА предназначена для автоматического замера и подачи газа в скважину, а также для 
автоматической или по команде с диспетчерского пункта блокировки скважин или остановки 
в целом при возникновении аварийных ситуаций. 

Установка БГРА   предназначена   для   распределения   рабочего   агента (газа) по 
газлифтным скважинам и осуществления контроля и управления расходом газа и применяется 
на нефтегазодобывающих предприятиях. Установка БГРА решает задачу стабилизации и 
регистрации расходов газа по газлифтным скважинам согласно установкам, заданным 
оператором. 

БГРА блочно-комплектной поставки размещается на салазках. В стационарных условиях 
устанавливается на щебеночное основание. Обустройство БГРА включает установку 
технологического блока, аппаратурного блока и блока реагентов БР-2,5. 

Рабочим проектом предусматривается планировка территории и подъездные дороги к 
технологическому блоку БГРА, аппаратурному блоку и блоку реагентов БР-2,5. Рабочим 
проектом предусмотрено строительство одного блока газораспределительной установки БГРА 
№ 28. 

Монтаж технологических установок и технологических трубопроводов вести согласно 
действующим главам и требованиям СН РК 3.05-01-2013, СП 34-116-97, ВСН 51-3-85, ВСН 
2.38-85. 

 
7. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Раздел проекта «Архитектурно-строительные решения» разработан на основании задания 

на проектирование, выданного заказчиком. 
Проект выполнен в соответствии с требованиями, действующих нормативно- технических 

документов Республики Казахстан, обеспечивающими безопасную эксплуатацию 
запроектированного объекта: 

Основные проектные решения по проектируемым объектам приняты с учетом их 
назначения, в полном соответствии со следующими действующими нормами и правилам РК, 
обеспечивающими безопасную эксплуатацию запроектированных объектов: 

• СН РК 3.02-28-2011«Сооружения промышленных предприятий; 
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• СН РК 2.01-01-2013«Защита строительных конструкций от коррозии»; 
• СНиП РК 5.03-34-2005 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 
• СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений»; 
• СН РК 3.02-27-2013«Производственные здания»; 
• СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения»; 
• СНиП РК 5.04-18-2002 «Металлические конструкции. Правила производства и приемки 

работ»; 
• СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». 
 
7.2. Исходные данные 
Район строительства относится к IIIA климатическому району со следующими природно-

климатическими характеристиками: 
1. Расчетная температура наружного воздуха -31°С; 
2. Нормативное значение веса снегового покрова 1,0кПа; 
3. Нормативное значение ветрового давления 0,38кПа; 
4. Нормативная глубина промерзания грунтов 1,8м; 
5. Сейсмичность района строительства – 5баллов. 
Согласно отчета об инженерно-геологических изыскании, выполненных ТОО 

«Азимут-71» в 2023 году площадка строительства характеризуется следующими данными: 
                                          
7.3. Конструктивное решения        
7.4 Обустройство скважин.  
Устье скважины размером 4х3м покрывается бетонными плитами 8К.8 по ГОСТ 17608-91 

по слою песка и ограждается бортовым камнем ГОСТ 6665-91, само устье перекрывается 
просечно-вытяжным настилом ПВЛ-510. За бортовым камнем выполняется бетонная отмостка. 

Фундамент под станок-качалку прямоугольной формы монолитного исполнения из бетона 
кл. В20 W4 F50 по ГОСТ 26633-2012, армированных стержнями класса AIII по ГОСТ 5781-82 и 
сварными сетками по ГОСТ 23279-85. Защитный слой бетона 40 мм. Под фундаментами 
выполняется щебеночная подготовка, пропитанная битумом до полного насыщения. Габариты 
подготовки выполнить с превышением основания фундамента по 100мм. 

Площадка под ремонтный агрегат. Размер площадки 15мх4м. Покрытие площадки - 
сборные ж/б дорожные плиты ГОСТ 21924.0-84, укладываемые на слой щебня фракции 20- 
40мм толщиной 100 мм. 

Шлагбаум со стойками выполняется из стальной трубы с установкой на нем дорожного 
запрещающего знака «Въезд запрещен». 

Флюгер устанавливают на стойку из стальной трубы диаметром 108х8,0мм ГОСТ 8732-78. 
Подвижная часть флюгера выполняется из матерчатой ткани. 

Территория скважин в радиусе 25м обваловывается земляным валом высотой 1м. 
 

 7.5. Специальные защитные мероприятия 
Обратную засыпку пазух фундаментов производить грунтом без включения 

строительного мусора и растительного слоя грунта, слоями не более 20 см с тщательной 
трамбовкой при оптимальной влажности. 

В основании фундаментов, сложенных просадочными грунтами необходимо выполнить 
ряд мероприятий, предохраняющий от ухудшения строительных свойств: 

-водозащитные мероприятия - путем вертикальной планировки территории, 
бетонирование и устройства отмостки шириной не менее 1м; 

-устранение просадочных свойств - путем замены грунта основания (в плане и по глубине) 
с устройством подушек из ПГС толщиной 0.5 м и уплотнением тяжелыми трамбовками 
основания. 

При возведении фундаментов в зимнее время, выполнить мероприятия по защите грунтов 
основания и бетонной смеси от замачивания и промерзания. 
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Изготовление и монтаж металлоконструкции производить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 23118-99; СП 53-101-98; СН РК 5.03-07-2013. 

Для предотвращения откручивания гаек постоянных болтов (нормальной точности) после 
выверки конструкции предусмотреть установку контргаек, кроме болтов с предварительным 
натяжением. 

Материалы конструкции из сталей марки С245, кроме оговоренных. Все заводские 
соединения сварные. Монтажные соединения на болтах нормальной точности, высокопрочных 
болтах, самонарезающих винтах и на монтажной сварке. 

Сварку металлических конструкции производить электродами МР-4 или УОНИ, по ГОСТ 
9467-75, высоту швов принять равной наименьшей толщине двух свариваемых элементов, 
кроме оговоренных. 

В период производства работ необходимо осуществлять систематический контроль за 
выполнением правил пожарной безопасности и правил техники безопасности в строительстве 
согласно СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и ТБ в строительстве». 

 
7.6. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. 
 Производство работ. 
Антикоррозийная защита строительных конструкций предусмотрена в соответствии со 

СН РК 2.01-101-2013, СП РК 2.01-101-2013, СП 28.13330.2017. 
Антикоррозийная защита подземной части сооружений из бетона предусматривается 

нанесением на эту поверхность гидроизоляционного слоя следующего состава: 
-покрытие - два слоя горячего битума БН II; 
-грунтовка – 40% раствор битума в керосине. 
Под фундаменты предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм превышающий 

габариты подошвы фундамента на 100мм. Материал монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций фундаментов и опор – бетон на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 
22266-94. Защитный слой бетона не менее 25 мм. 

Степень агрессивности воздействия на металлические конструкции –слабо агрессивная по 
СП РК 2.01-101-2013. После монтажа всех металлических конструкций и закладных изделий, 
выполнить мероприятия по их антикоррозийной защите. Несущие конструкции путем 
нанесения на эти поверхности покрытия I группы, общей толщиной не менее 80мкм, не 
несущих конструкции – путем нанесения 2-х слоев эмалевой краски ПФ- 115, ГОСТ 6465-76* 
по 2-м слоям грунтовки из лака ГФ-021, ГОСТ25129-82*. 

Антикоррозийное покрытие металлических конструкции выполнить в соответствии с 
требованиями глав СП и требований настоящего проекта в следующей технологической 
последовательности: 

-подготовка защищаемой поверхности под защитное покрытие – степень очистки 
поверхности не ниже 2; 

- нанесение грунтовочных или пропиточно-грунтовочных покрытий с последующей 
сушкой; 

- нанесение и сушка покрывных слоев; 
- выдерживание или термическая обработка покрытия. 
Производство, монтаж и приемку работ выполнить в соответствии с рабочими чертежами 

и указаниями глав СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СН 
РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СП РК 2.04- 108-2014 
«Изоляционные и отделочные покрытия». 

В период производства изоляционных работ необходимо осуществлять систематический 
контроль выполнения правил пожарной безопасности и правил техники безопасности в 
строительстве в соответствии со СН РК 1.03-05-2011 и ОСТ РК 7.20.02- 2005. 
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8. Сети электроснабжения 0.4кВ. 
Сети электроснабжения 0,4 кВ выполнены: 1) к скважинам месторождения Северная трува 

- изолированным проводом марки СИП 4 подвешенным на железобетонных опорах типа СВ 
ТУ5863-007-96502166-2016 и  кабелем марки АВВГ ГОСТ31996-2012 проложенным  по 
конструкциям, по опоре  и в траншеи на глубину 0,8м на слой песчаной подготовки 10 см. 
согласно типовой серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях", а 
перенос ВЛ-0,4кВ  с площадок обустройства скважин– проводом марки СИП 4 подвешенным 
на железобетонных опорах типа СВ ТУ5863-007-96502166-2016; 

 2) к насосной станции для РВС-300м3 - кабелями марок ВВГнг и ВБбШв ГОСТ31996-
2012 проложенными по конструкциям и по проектируемой кабельной эстакаде.  

На магистральных линиях к скважинам прокладывается изолированный провод сечением 
4*50+2*16, а на линиях ответвлений - изолированный провод сечением 4*35+2*16 (согласно 
технических условий). 

Территория прохождения трассы ВЛЗ-0,4 кВ относится к 3 району по гололёду и 4 району 
ветровых нагрузок. 

      В проекте приняты железобетонные опоры по пособию на проектирование воздушных 
линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами с 
использованием арматуры фирмы «НИЛЕД» и типовой серии 3.407.1-136 «Железобетонные 
опоры ВЛ-0,38кВ» выпуск 3.    Закрепление опор в грунте произвести согласно серии 4.407-253 
«Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных 
приставках ВЛ 0,4-20 кВ». 

      Все земляные работы по рытью ям под котлованы опор и траншеи для кабеля 
производить после получения письменного согласования владельцев подземных коммуникаций 
и в присутствии заинтересованных сторон. 
 
 8.1. Силовое оборудование представлено технологическим оборудованием. 
     Распределение электроэнергии к станкам-качалкам осуществляется от проектируемых 
силовых ящиков типа ЯРВ ТУ3430-032-32574607-98, которые устанавливаются на концевых 
опорах. Место установки опор см. рабочий проект МИП-1-1135Р/25-03-2023-ЭС. 
      Распределительная сеть выполняется кабелем марки АВВГ открыто по конструкциям, в 
трубе, в металлорукаве и в траншеи на глубину 0,8 м. на слой песчаной подготовки 10см. 
     В качестве пускорегулирующей аппаратуры применяются шкафы управления с 
частотным преобразователем для уменьшения числа качаний СКН, поставляемые комплектно 
со станками качалками, которые учтены в проекте бурения. 
     Все монтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2019г. 
«Электротехнические устройства». 
 

9. Врезка технологических задвижек на нефтепровод DN325 КНГС СТ – ДНС Юг. 
Техническим заданием АО «СНПС-Актобемунайгаз» предусмотрено запроектировать 

врезки технологических задвижек на нефтепровод DN325 КНГС СТ – ДНС Юг согласно 
предоставленной схеме.  

Установка задвижек DN 350 PN 65 – 1шт. и DN 100 PN 63 – 1шт. предусмотрено в двух 
местах. 

Общее количество задвижек 4шт. 
Монтаж технологических установок и технологических трубопроводов вести согласно 

действующим главам и требованиям СН РК 3.05-01-2013, СП 34-116-97, ВСН 51-3-85, ВСН 
2.38-85.  
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10. Монтаж трубопроводов на ЦКЭНГО между линиями газопроводов ДНС Юг и 
КНГС СТ и врезка дополнительной линии на газовой гребенке DN 559 КНГС для подачи 
реверсом дополнительного газа.  

Техническим заданием АО «СНПС-Актобемунайгаз» предусмотрено запроектировать 
монтаж трубопроводов на ЦКЭНГО между линиями газопроводов ДНС Юг и КНГС СТ и 
врезка дополнительной линии на газовой гребенке DN 559 КНГС для подачи реверсом 
дополнительного газа согласно предоставленной схеме.  

Рабочим проектом предусматривается проектирование перемычки между линиями 
газопроводов ДНС Юг и КНГС СТ подземной прокладки на глубину -1,8м DN 250 PN 64 
длиной 25,0м с отключающей арматурой DN 250 PN 64 на входе и выходе. Рабочим проектом 
предусматривается проектирование трубопровода дополнительной линии на газовой гребенке 
DN 559 КНГС для подачи реверсом дополнительного газа согласно предоставленной схеме   
 DN 250 PN 64 надземной прокладки на опорах длиной 40,0м с отключающей арматурой DN 
250 PN 64 на входе и выходе. 

Монтаж технологических установок и технологических трубопроводов вести согласно 
действующим главам и требованиям СН РК 3.05-01-2013, СП 34-116-97, ВСН 51-3-85, ВСН 
2.38-85. 
 

11. Монтаж входных задвижек DN700мм на гребенке и байпасной линии КНГС СТ.  
Техническим заданием АО «СНПС-Актобемунайгаз» предусмотрено запроектировать 

монтаж входных задвижек DN700мм на гребенке и байпасной линии КНГС СТ.  Монтаж 
входных задвижек DN700мм на гребенке и байпасной линии КНГС СТ проектируется согласно 
предоставленной схеме. 

Установка задвижек DN 700 PN 65 – 2шт. предусмотрено в двух местах - на входе и 
выходе. 

Общее количество задвижек 2шт. 
Монтаж технологических установок и технологических трубопроводов вести согласно 

действующим главам и требованиям СН РК 3.05-01-2013, СП 34-116-97, ВСН 51-3-85, ВСН 
2.38-85. 

 
12. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИИ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Общая часть 
В производственном процессе объекта обращается нефть и попутный нефтяной газ. 
Объект размещен на безопасном расстоянии от существующих промышленных и 

гражданских сооружений, инженерных сетей в соответствии с санитарно-защитными зонами и 
противопожарнымирасстояниями. 

АО «СНПС-АктобеМунайГаз» обязан до начала пусконаладочных работ и эксплуатации 
разработать план ликвидации возможных аварий, в котором предусматриваются оперативные 
действия персонала по предупреждению ЧС. В проекте нет отступлений от действующих норм 
и правил по безопасности труда и промышленной безопасности. 

В период производства работ необходимо осуществлять систематический контроль 
выполнения правил техники безопасности в строительстве в соответствии со СН РК 1.03- 05-
2011. 

Технология производства 
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Основными, принятыми в проекте мероприятиями, направленными на предотвращение 
выделения вредных, взрывопожарных веществ и обеспечение безопасных условий труда 
являются: 

-обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов и трубопроводов; 
-дистанционный контроль. 
Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам 

обеспечивают безопасную эксплуатацию технологических аппаратов и узлов и коммуникаций в 
соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. 

Все технологические трубопроводы после монтажа подвергаются гидравлическому 
испытанию. 

Генеральный план 
Планировочные решения генерального плана приняты с учетом функционального 

зонирования территории в увязке с соответствующей технологической схемой производства, 
организации единой сети обслуживания предприятия, а также с учетом возможности 
строительства без остановки основного производства. 

Электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение 
Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала проектом 

предусмотрено защитное заземление и зануление электроустановок с подключением к 
проектируемому наружному контуру заземления полосовой сталью сечением 40x4 мм. 

  
Защита от статического электричества технологического оборудования и технологических 

трубопроводов выполняется присоединением полосовой сталью к наружному контуру 
заземления. 

Сопротивление заземляющего устройства и импульсное сопротивление заземляющего 
устройства от прямых ударов молний должно быть не более 4,0 Ом. 

Все силовые, контрольные и осветительные электропроводки выбраны по допустимому 
нагреву, по условиям работы при коротких замыканиях и обеспечены аппаратами защиты от 
повреждения при аварийных режимах работы. 

Прокладка проводов и кабелей выполнена с учетом требований при пересечениях и 
сближениях между собой и с другими инженерными сетями, в соответствии с ПУЭ РК. 

Промышленная безопасность 
Мероприятия по промышленной безопасности включает: 
• руководством предприятия составляется план – программа по охране труда и технике 

безопасности на весь период строительства и эксплуатации объекта; 
• разрабатывается перечень работ повышенной опасности, выполнение которых должно 

осуществляться по наряд-допуску. 
Управление охраной труда должно включать решение следующих основных задач: 
• организацию, осуществление обучения работающих безопасности труда и пропаганду 

вопросов охраны труда; 
• обеспечение безопасности производственного оборудования и механизмов; 
• обеспечение безопасности производственных процессов; 
• обеспечение безопасности зданий и сооружений; 
• осуществление нормализации санитарно-гигиенических условий труда; 
• обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты; 
• расследование и учет несчастных случаев и причин травматизма; 
• обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих; 
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• организация лечебно –профилактического обслуживания работающих; 
• обеспечение санитарно –бытового обслуживания работающих; 
• профессиональный отбор работающих по отдельным специальностям. 
• организация обучения работающих безопасности труда предусматривает разработку 

системы обучения, инструктажа и аттестации работающих. 
Все руководящие и инженерно-технические работники независимо от их образования, 

должности и производственного стажа должны пройти вводный инструктаж по Охране труда. 
  
Вводный инструктаж производится в кабинете Охраны труда, оборудованном 

современными техническими средствами обучения, пропаганды и наглядных пособий. 
О проведении вводного инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале 

регистрации с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого. 
Безопасность эксплуатируемого оборудования и механизмов обеспечивается содержанием 

их в исправном состоянии, а также правильной эксплуатацией. 
Соблюдать графики профилактических осмотров, испытаний и ремонтов оборудования и 

механизмов повышенной опасности. 
Контроль технического состояния и правильной эксплуатации оборудования. 
Безопасность произведенных процессов обеспечивается решением вопросов 

проектирования, организации и проверки технологических работ: 
• исключить непосредственный контакт работающих с материалами, оказывающими 

вредное воздействие; 
• герметизировать оборудование; 
• применять средства коллективной защиты рабочих; 
• безопасность зданий и обеспечивается на стадии, реконструкции, капитального ремонта 

и эксплуатации; 
• проверять правильность принятых инженерных решений; 
• обеспечить технический контроль за ходом строительства, выполнение правил и норм 

охраны труда; 
• организовать систематическое наблюдение за состоянием и эксплуатацией зданий и 

сооружений; 
• нормализация санитарно-гигиенических условий труда достигается устранением причин 

возникновения вредных производственных факторов на рабочих местах (запыленность, 
загазованность, шум, вибрацияит.п.). 

• производится паспортизация санитарно-технического состояния объектов строительства, 
включая санитарно-техническую оценку рабочих мест, машин, оборудования. 

• выдавать средства с примеркой в соответствии с утвержденным перечнем по 
профессиям. 

Здания и помещения объектов разработки НГМ обеспечиваются постоянно действующей 
системой приточно-вытяжной вентиляции. Кратность воздухообмена рассчитывается в 
соответствии с санитарными нормами. 

При возникновении в блоке пожарной опасности необходимо вывести персонал из 
помещения, закрыть все двери и включить кнопкой, расположенной у входной двери, систему 
автоматического пожаротушения. 

Каждая нагнетательная линия оборудуется манометром и регулятором расхода 
рабочей жидкости. 
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На производственном объекте необходимо носить длинные брюки и рубашку 
(комбинезон), не разрешается ношение рваной одежды, не допускается ношение украшений, 
которые могут зацепиться за движущиеся или острые предметы. Ношение защитной обуви 
требуется при выполнении работ, где имеется опасность получения травм (погрузочно–
разгрузочные работы). 

Все работающие должны носить защитные каски в установленных местах. Защитные 
каски должны быть сделаны из неметаллического материала, запрещается использовать 
поврежденные защитные каски. 

Ношение защитных очков обязательна при проведении работ на объектах, где вывешены 
соответствующие предупредительные знаки. При проведении работ, связанных с повышенной 
опасностью для глаз, используются специальные очки. Запрещается смотреть на сварочную 
дугу без защитных очков. 

Защита органов слуха необходима на объектах с уровнем 80 ДБ и выше, такие объекты 
оборудуются соответствующими плакатами. 

Защита органов дыхания производится в соответствии с инструкцией по технике 
безопасности. Руководители отвечают за то, чтобы их сотрудники знали требования по защите 
органов дыхания на своих объектах. 

Расследование и учет несчастных случаев на предприятии производить в соответствии с 
«Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве». На основании 
анализа несчастных случаев разрабатываются и осуществляются мероприятия по профилактике 
производственного травматизма: 

• Устанавливается режим труда и отдыха. 
• Устанавливается продолжительность рабочего времени. 
• Составляется график сменности. 
• Устанавливается продолжительность рабочего времени в ночное время. 
• Предусматривается лечебно-профилактическое обслуживание работающих. 

Предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр, периодический 
профилактический осмотр работающих. 

• Организуется санитарный надзор за условиями труда и быта работающих. 
• Разрабатывается план мероприятий по оздоровлению условий труда ибыта. 
• Организуется обучение работающих способам оказания само –и взаимопомощи. 
• На всех рабочих местах имеются укомплектованные медицинские аптечки. 
• Предусматривается обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами: гардеробные, умывальные. 
  
Краны и грузоподъемные механизмы должны обслуживаться

 только квалифицированным персоналом. 
На всем оборудовании объекта должны вывешиваться соответствующие «Правила 

эксплуатации», плакаты и предупредительные знаки. 
Движущиеся части оборудования должны иметь ограждения. 
Запрещается затягивать или ослаблять крепежные элементы

 манометров, находящихся под давлением. 
Манометры должны быть снабжены защитной заглушкой или опорой. Запрещается 

устанавливать манометры непосредственно на кран трубопровода. 
Технические характеристики труб и арматуры по температуре и давлению должны 

превосходить эксплуатационные условия. 
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Запрещается затягивать соединения, имеющие течь, если они находятся под давлением. 
Ручные инструменты должны использоваться по прямому назначению, находится в 

хорошем состоянии. Запрещается работать неисправным инструментом. 
Запрещается носить в карманах острые инструменты. 
При раскручивании тугих соединений с использованием съемных удлинителей 

запрещается прыгать на них или работать резкими рывками. 
Перед работой на лестнице необходимо убедится в ее исправности. 
Лестницы должны устанавливаться под определенным углом: основание лестницы 

выдвигается от вертикали высоты лестницы. 
Подниматься и опускаться только по лестнице, при этом руки должны быть свободны. 

Одновременно на лестнице может находиться только один человек. 
При работе с электрооборудованием запрещается пользоваться металлическими 

лестницами. 
Строительные леса используются при проведении работ, когда нет постоянного доступа к 

проведению работ и когда небезопасно пользоваться переносной лестницей. 
Применение подмостей на козлах допускается при высоте 3,5 метров с наличием 

поручней и лестниц. 
Лица, работающие на высоте обязаны выполнять следующие правила: 
• пользоваться веревками для подвязывания инструмента во время работы; 
• пользоваться инструментальными ящиками или сумками для переноса и хранения 

инструмента и крепежных материалов; 
• предупреждать работающих внизу о производимой работе на высоте путем ограждения 

мест, над которыми ведется работа и установкой предупредительных знаков; 
  
• не оставлять и не раскладывать незакрепленными на высоте инструмент, крепёжные 

материалы. 
• Лица, работающие на высоте, не имеют права: 
• бросать что –либо вниз; 
• обрабатывать режущим или колющим инструментом предметы, находящиеся на весу; 
• складывать инструменты над головой. 
Оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной механизированный и 

другой инструмент, используемые при выполнении на высоте, должны применяться с 
обеспечением мер безопасности, исключающих их падение. 

Электрогазосварщики должны применять предохранительный пояс со стропом из 
металлической цепи. 

Огневые работы на высоте должны производиться только в дневное время (за 
исключением аварийных случаев). 

На настилах лесов необходимо поддерживать порядок, инструменты и материалы должны 
быть надежно закреплены. 

Электрические провода, расположенные ближе 5,0 м от лесов на время сборки (разборки) 
должны быть обесточены и заземлены. 

Деревянные части лесов не должны располагаться вблизи горячих поверхностей и 
источников возгорания. 

К газоопасным работам относятся работы, при ведении которых возможно: 
• выделение в воздух вредных, взрывоопасных и  пожаровзрывоопасных веществ в 

количествах способных вызвать отравление людей, взрыв или возгорание; 



 

 
 
  

 

Изм. 
 
 

Кол. 
 
 

Лист 
 
 

№док 
 
 

Подпись 
 
 

Дата 
 

27 

Лист  
МИП-№110-23-02-2024-ПЗ   

• содержание кислорода в воздухе ниже 17% объемных долей. 
• К выполнению газоопасных работ могут привлекаться лица: 
• обученные выполнению газоопасных работ и прошедшие медицинский осмотр, с 

привлечением соответствующих специалистов; 
• имеющие подготовку и способные работать в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания и не имеющих медицинских противопоказаний; 
• имеющие навыки по оказанию первой медицинской помощи спасению пострадавших; 
• знающие свойства вредных веществ в местах проведения работ. 
Подземные коммуникации: водопроводы и закрытые сети канализации обслуживаются с 

помощью колодцев и запорных арматур. 
На все системы водопровода и канализации должны быть исполнительные схемы, 

содержащие полную характеристику сетей и сооружении. 
Перед производством ремонтных работ в колодцах необходимо выполнить анализ 
  
воздушной среды. 
Необходимо поставить ограждение на открытый колодец и трафарет. 
Приступить к работе могут проинструктированные лица, имеющие на руках 

оформленный наряд-допуск на газоопасные работы. 
Работать в канализационных колодцах и септиках разрешается с двумя дублерами в 

шланговом противогазе. 
В случае обнаружения внешней или внутренней коррозии трубопроводов или 

оборудования сотрудник должен информировать об этом свое руководство. 
Запрещается протирать ветошью вращающиеся валы и другие движущиеся детали. 

Промасленную ветошь выбрасывать в специальный самозакрывающийся контейнер. 
Запрещается чистить оборудование, одежду, мыть руки бензином, разбавителем или иной 

легковоспламеняющейся жидкостью. 
Работы по обслуживанию, замене электроцепей, удлинителей, электроинструментов и 

другого электрооборудования должны выполняться только квалифицированным 
электротехническим персоналом. 

На электрооборудовании напряжением 24 В и выше, и выше 1000 В должны быть 
установлены предупреждающие знаки. 

Электрооборудование, установленное на опасных участках должно маркироваться в 
соответствии со стандартами. 

Оборудование с электроприводом должно быть специально предназначено для 
производственных условий, и иметь заземление. 

Запрещается использовать электроприводные инструменты при наличии в атмосфере 
горючих паров. 

Удлинительные шнуры применяются только для временного пользования. Общая длина 
удлинительного шнура не должна превышать 50,0 метров. Кабель удлинителя должен включать 
провод заземления. 

Удлинители должны быть защищены от контакта с жидкостями, горячими поверхностями 
и химическими веществами. 

Запрещается прокладывать удлинители над гвоздями, поверхностями с острыми краями 
или на пути движения транспорта. 

Удлинители-переходники должны быть снабжены пожаробезопасным штепселем с одного 
конца и трехфазовой розеткой с заземлением, с другого. 
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Удлинительный шнур должен быть рассчитан на то же напряжение, что и заводской 
провод оборудования, к которому он присоединяется. 

До начала работ по замене предохранителей необходимо обесточить электроцепь и 
повесить предохранительные ярлыки. 

  
Запрещается устанавливать «жучки», а также замыкать цепь в обход рабочего 

прерывателя цепи. 
Территорию объекта надлежит содержать в чистоте и порядке. 
Если есть возможность не проводить огневые работы в зоне с возможным содержанием 

воспламеняющихся паров или газов, рассматриваются такие варианты, как использование 
холодной резки, перемещение оборудования в более безопасную зону или проведение работ на 
время запланированной остановки. 

При каждом использовании источников возгорания, в зоне возможного содержания 
воспламеняющихся паров или газов, требуется разрешение на проведение работ. 

Огневые работы разрешается производить только при соблюдении следующих условий: 
• получение общего наряд–допуска; 
• определение и подготовка места проведения огневых работ; 
• проведение инструктажа по безопасным методам работ; 
• содержание воспламеняющихся паров не превышает 5% НПВ в радиусе 15 метров от 

места проведения работ; 
• назначение пожарного наблюдателя, прошедшего соответствующее обучение, 

подготовка соответствующего пожарного инвентаря. 
При изменении условий работы, представляющих угрозу для рабочих или оборудования 

огневые работы должны быть остановлены. 
По окончанию огневых работ необходимо произвести осмотр места проведения работ и 

убедится, что все металлические части остыли, и не осталось тлеющих материалов. 
Для безопасности рабочих, оборудование, на котором они работают должно 

эксплуатироваться на минимальном энергетическом уровне, чтобы предотвратить случайные 
выделения энергии или неумышленную эксплуатацию оборудования. Для выполнения этих 
требований предусматривается установка замков и вывешивание предупреждающих плакатов. 

Все находящиеся на территории объекта люди должны знать свои действия в случае 
аварийной ситуации. 

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо: 
• распознать экстренную ситуацию; 
• принять решение к действию; 
• вызвать скорую помощь; 
• оказать помощь пока не приедет бригада скорой помощи. 
Важным периодом в деле успешного предотвращения несчастных случаев и 

происшествий является их расследование и представление отчетности по ним. 
  
Расследование происшествий приводится по следующим причинам: 
• анализ коренных причин; 
• предотвращение аналогичных происшествий; 
• поиск фактов, а не виновников; 
• выявление тенденций; 
• введение документации по происшествиям; 
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• предоставление информации по убыткам; 
• юридические требования (судебные споры). 
Необходимо соблюдение промышленной гигиены – дисциплины, связанной с охраной 

здоровья. 
К числу факторов, которые могут создать потенциальную опасность, являются: 
• химическая опасность (пыль, газы,пары,туман,); 
• физическая опасность (шум, температура, вибрацияит.п.); 
• эргономическая опасность (неисправное оборудование); 
• биологическая опасность (насекомые, плесень, грибки). 
Для предотвращения опасности необходимо периодически проводить следующие виды 

работ: 
• замер уровня освещенности; 
• замер уровня шума; 
• отбор проб воздушной среды; 
• температурные нагрузки; 
• замер уровня вентиляции; 
• контроль качества питьевой воды. 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо обязательное 

соблюдение соответствующих инструкций и нормативно-технической документации. 
 
Санитарно-гигиенические условия труда 
Проживание рабочих при строительстве и эксплуатации предусматриваются в поселке 

Кенкияк. Питание рабочих при строительстве и эксплуатации предусмотрено в вахтовом 
поселке. Доставка персонала на рабочие места, санитарно-бытовые помещения для приема 
пищи, и вахтовый поселок осуществляется автотранспортом. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий труда на территории 
вахтового поселка предусмотрены и имеются: 

-Административно-бытовой корпус, оснащенный раздельной системой 
кондиционирования, необходимой оргтехникой, радиосвязью и т.д.; 

- Столовая; 
  
-Прачечная, обеспечивающая химическую чистку, стирку и ремонт специальной одежды и 

обуви; 
- Медпункт. 
Обслуживающий персонал оснащен стационарными и мобильными средствами связи, а 

также автотранспортом. 
Вода для питьевых нужд привозная бутилированная. Вода для технических нужд от 

существующих сетей водоснабжения. 
Водоотведение в существующие сети канализации. 
  
13. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

Основными мерами по предупреждению ЧС природного и техногенного характера 
являются: 

-мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 
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-научные исследования, наблюдения, контроль обстановки и
 прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

-гласность и информация в области чрезвычайных ситуаций; 
-пропаганда знаний, обучение персонала в области чрезвычайных ситуаций; 
-защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций. 
Технологические решения 
Основные принятые решения обеспечивают необходимые инженерно-технические 

мероприятия по чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера и учитывают 
следующее: 

-размещение оборудования и решения по обеспечению взрыво и пожаробезопасности; 
-герметизацию системы технологического режима; 
-осуществление контроля с помощью контрольно-измерительных приборов; 
-системы защиты от превышения давления; 
-изоляция оборудования и трубопроводов; 
-дренажи; 
-систему пожаротушения; 
Проектируемые сооружения размещены на безопасном расстоянии от существующей 

инженерной коммуникации в соответствии с нормами. 
Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам 

обеспечивают безопасную эксплуатацию технологических аппаратов, узлов коммуникаций. 
Размещение запорной арматуры обеспечивает удобное и безопасное обслуживание. 

Все технологические трубопроводы после монтажа будут подвергаться контролю сварных 
стыков и гидравлическому испытанию. 

Все сооружения запроектированы с учётом требований по взрыво- и пожаробезопасности 
Бетон для бетонных и ж/бетонных конструкций принят на сульфатостойком 

портландцементе ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной 
плотности. 

  
Фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками рассчитаны с учётом 

динамического воздействия. Колебания фундаментов исключают вредное влияние на 
технологические процессы, оборудование и конструкции зданий и сооружений. 

Предусмотрены мероприятия, исключающие затопление территории – вертикальная 
планировка территории. 

Решения по обеспечению надежности работы трубопроводов и технологического 
оборудования 

В проекте приняты следующие решения по обеспечению надежности трубопроводов и 
технологического оборудования: 

применение основного и вспомогательного оборудования, обладающего конструктивной 
надежностью, обеспечивающее безопасность обслуживающего персонала; установка отсечной 
запорной арматуры на трубопроводах; 

расположение арматуры на трубопроводах в местах, удобных для технического 
обслуживания и ремонта; 

обеспечение оборудования и трубопроводной арматуры стационарными площадками 
обслуживания, лестницами, мостиками, колодцами и пр. в необходимом количестве; 

обеспечение производственного персонала устройствами радиосвязи, средствами 
индивидуальной защиты, рабочей одеждой и пр.; 
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прокладка технологических трубопроводов в соответствии с Нормами в основном в 
подземном и частично надземном исполнении; 

усиленная гидроизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов при подземной 
бесканальной прокладке; 

выбор глубины прокладки подземных участков трубопроводов, в том числе в футлярах, с 
учетом возможного воздействия транспортных средств на трубопровод без повреждения 
последнего; 

заземление оборудования и трубопроводов, их молниезащита; 
компоновка основного и вспомогательного оборудования, обеспечивающая возможность 

свободного прохода людей при его обслуживании или эвакуации. 
 
Мероприятия по уменьшению последствии возможных чрезвычайных ситуаций 
Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций. 
Предотвращение чрезвычайных ситуаций и их последствий обеспечивается за счет 

реализации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной 
ситуации и ее локализацию. 

Мероприятия по снижению последствий ЧС, заложенные в проект, проводятся по 
следующим направлениям: 

-рациональное расположение оборудования на технологических площадках; 
  
-герметизация технологического процесса; 
-обеспечение безопасности производства; 
-обеспечение надежного электроснабжения; 
-обеспечение защиты от пожаров; 
-обеспечение защиты обслуживающего персонала; 
-обеспечение охраны объектов от несанкционированного доступа и террористических 

актов. 
Система обнаружения и ликвидации пожара 
Система обнаружения пожара и утечек газа предназначены для достижения максимальной 

защиты персонала, защиты окружающей среды и конструкций. 
Система обнаружения пожара и утечек газа на проектируемых объектах состоит: в 

выявлении выделений огня или утечек газа; 
-запуск системы аварийной остановки; 
-включение звуковых сигналов тревоги (при необходимости). 
Уровень требуемой пожарозащиты определён уточнением пожарного риска, 

проектированием производственных мощностей, характеристиками оборудования, 
размещением оборудования, укомплектованием персоналом. 

Технологическое оборудование и технологические площадки обеспечены 
противопожарными разрывами. 

 
Система мероприятий по защите сооружений от коррозий 
На проектируемых площадках предусмотрены следующие мероприятия по защите 

сооружений от коррозии: бетонные и железобетонные поверхности, подземные сооружения 
изолируются обмазкой битумом за два раза и битумно-латексной мастикой в четыре слоя. 

В основании площадок и фундаментов предусмотрена гравийная подготовка с пропиткой 
битумом. 
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Стальные трубопроводы, прокладываемые в грунте, имеют усиленную 
противокоррозийную изоляцию заводского изготовления (возможно трёхслойный полиэтилен). 

Наружные трубопроводы и аппараты, расположенные на поверхности и не подлежащие 
теплоизоляции, окрашены за два раза. 

Защита от почвенной коррозии выполнена в соответствии с нормами и стандартами. 
 
Система электрической безопасности 
Система электрической безопасности предусматривает: 
-безопасность персонала и оборудования; 
-надёжность службы; 
-минимальную пожароопасность. 
  
Электрическая часть проектируемых объектов выполнена в соответствии с 

установленными нормами и международными стандартами. 
Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током является защитное заземление и зануление. 
Защита сооружений от прямых ударов молний, осуществляется установкой 

молниеприемников 
Все силовые, контрольные и осветительные электропроводки выбраны по допустимому 

нагреву, по условиям работы при коротких замыканиях и обеспечены аппаратами защиты от 
повреждения при аварийных режимах работы. 

Прокладка проводов и кабелей при пересечениях и сближениях между собой и с другими 
инженерными сетями выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ РК. 

Осветительные электроустановки наружного освещения обеспечивают требуемое 
нормативное освещение, соответствующее нормам безопасного обслуживания 
технологического оборудования. 

 
Система контроля и автоматизации 
Для контроля за отклонениями технологических параметров оборудования от нормальной 

работы предусмотрена установка приборов, контролирующих температуру, давление. Приборы 
контроля и средства автоматизации и управления технологическими процессами, выбраны в 
соответствии с классом помещений, категорией и группой взрывоопасных смесей. 

Предусмотрено защитное заземление электроприборов и установок систем 
автоматизации. 

Система защиты персонала 
Персонал перед допуском на рабочие места: 
-пройдёт медицинский осмотр; 
-пройдёт инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; 
-пройдёт обучение по программе на данное рабочее место; 
-пройдёт аттестацию на рабочее место и при положительной аттестации получит допуск 

на рабочее место; 
-персонал получит спецодежду, индивидуальные средства защиты, защитную обувь, 

шлем, рукавицы. 
Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории 
объекта 
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Расположение проектируемого сооружения принято согласно требуемым разрывам по 
нормам пожарной безопасности, санитарных требований и с учётом беспрепятственной 
эвакуации персонала как самостоятельно, так и с помощью автотранспорта. 

  
Защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 
С целью снижения риска ЧС, на основании действующего в Республике Казахстан 

законодательства, руководство должно: 
-разработать план действий при возникновении ЧС; 
-проинформировать обслуживающий персонал о риске ЧС на объекте; 
-осуществлять обучение персонала действиям при возникновении ЧС; 
-обеспечить пострадавших экстренной медицинской помощью; 
-планировать и проводить мероприятия по предупреждению и снижению опасности 

возникновения ЧС на проектируемых объектах; 
-разрабатывать рекомендации по комплексу мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения ЧС адекватно изменениям, происходящим во времени, и 
внедрять рекомендуемый комплекс мероприятий; 

-проводить после ликвидации ЧС мероприятия по оздоровлению окружающей среды, 
восстановлению деятельности. 

Персонал, обслуживающий объекты, должен: 
-соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности; 
-не допускать нарушений трудовой и технологической дисциплины; 
-знать сигналы гражданской обороны; 
-знать установленные правила поведения и порядок действий

 при угрозе возникновения или возникновения ЧС; 
-изучать основные методы защиты, правила пользования

 коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
-изучать приемы оказания первой медицинской помощи. 
На основании Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О 

гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.04.2016 г.), 
граждане, участвующие в ликвидации ЧС, имеют право на государственное социальное 
страхование. 

 
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения 
В соответствии с Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О 

гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.04.2016г.) отнесение 
предприятия (организации) к категории по гражданской обороне определяется Правительством 
Республики Казахстан, исходя из степени важности. 

Основные принципы защиты населения, окружающей среды. 
Такими принципами, являются: 
  
-гласность и информирование населения и организаций о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации; 
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-заблаговременное определение степени риска и вредности деятельности организаций и 
граждан, если она представляет потенциальную опасность, обучение населения методам 
защиты и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

-обязательность проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказание экстренной медицинской 
помощи, социальная защита населения и пострадавших работников; 

-проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие 
неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах 
производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в 
соответствии с утвержденными планами; 

-обеспечивать возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций 
работникам и другим гражданам, в случаях, предусмотренных законодательством, проводить, 
после ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятия по оздоровлению окружающей среды, 
восстановлению хозяйственной деятельности организаций и граждан. 

Организации, деятельность которых имеет повышенный риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций по перечню, определенному Правительством Республики Казахстан, 
обязаны формировать резервы финансовых и материальных ресурсов, обеспечивать создание, 
подготовку и поддержание в готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Руководители организаций несут персональную ответственность за 
выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
предписаний специально уполномоченных государственных органов, имеющих обязательную 
силу. 

Организация контроля за выбросами 
Контроль за возможными выбросами осуществляется специализированными службами 

заказчика с помощью СЭС. Контроль осуществляется за углеводородами, диокисью азота, 
окисью углерода и сернистым газом. 

Эпизодичность контроля - еженедельно. Метод контроля – прямой. 
Средство контроля – универсальный газоанализатор типа УГ. 
Основные технические решения, средства и меры по обеспечению безопасности труда и 

производства 
Проектом предусмотрены мероприятия по технике безопасности, обеспечивающие 

нормальную работу проектируемого оборудования и безопасную работу обслуживающего 
персонала. Технологическое оборудование подобрано в полном соответствии с заданными 

 
  
техническими параметрами на проектирование. Для безопасного и удобного 

обслуживания проектируемого объекта в необходимых местах запроектированы площадки 
обслуживания, переходные лестницы. Технологические установки, перерыв в работе которых 
вызывает опасность для жизни людей, возможность взрыва или пожара, в отношении 
надёжности электроснабжения относятся к 1-ой категории. 

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 
током является защитное заземление. Для ограничения тока короткого замыкания на землю 
предусматривается система заземления с большим сопротивлением. Также заземлению 
подлежат все металлические конструкции, связанные с установками электрооборудования. 
Заземляющие устройства выполняются в виде контуров заземления из вертикальных 
электродов, забитых в землю и соединённых между собой полосовой сталью. К началу пуска 
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проектируемого оборудования в эксплуатацию необходимо предусмотреть разработку 
инструкций по безопасному ведению технологического процесса и должна быть проведена 
соответствующая подготовка специалистов со сдачей экзаменов по «Правилам техники 
безопасности в нефтегазодобывающей промышленности». 
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