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Общая пояснительная записка 

2. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Основание для разработки проекта 

Основание для разработки проекта: 

 Договор о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации №113 от 

03.12.2020 г. (№061240003738/200113/00 ID11380879) между ГУ «Управление энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Актюбинской области» и ТОО «КАТЭК» по специфике 004-015-431 Разработка 

ПСД «Строительство 3-ей нитки газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинская область», приложение 1; 

 ТЭО «Строительство 3-ей нитки магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинская 

область» (Заключение РГП «Госэкспертиза» №01-0052/20 от 03.02.2020 г.), приложение 2; 

 Задание на проектирование на разработку проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство 3-ей нитки газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинская область», приложение 3; 

 Государственная лицензия ГСЛ № 001227 от 25.05.2000 года на проектную деятельность I категории, 

выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства 

регионального развития Республики Казахстан и др. исходно-разрешительные документы и лицензии, 

приложение 4; 

 Постановление Акимата Алгинского района Актюбинской области №41 от 26.01.2021 г., приложение 5.1; 

 Постановление Акимата Хромтауского района Актюбинской области №181 от 29.07.2021 г., приложение 

5.2; 

 Постановление Акимата города Актобе №3737 от 7 июля 2021 г., приложение 5.3 

Исходные данные для проектирования: 

 Акт выбора размещения трассы 3-ей нитки магистрального газопровода-отвода в г.Актобе 

Актюбинской области на территории Хромтауского,  Алгинского районов Актюбинской области и 

Актобинской г.а, утв.заместителем акима Актюбинской области от 07.09.2021 г. с Ситуационным планом 

трассы «3-я Нитка Магистрального газопровода-отвода на г.Актобе от МГ «Бухара-Урал», 

согласованная ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области», 

приложение 6; 

 Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование «Строительство 3-ей нитки 

магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинская область»: Номер KZ05VUA00530191 от 

07.10.2021 г (Актюбинская область Алгинский район село Бестамак) ГУ «Алгинский районный отдел 

архитектуры, градостроительства и строительства» приложение 7.1;  

 

 

 

 Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование «Строительство 3-ей нитки 

магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинская область»: Номер KZ47VUA00531860 от 

08.10.2021 г. (Хромтауский район) ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства 

и строительства» приложение 7.2;  
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 Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование «Строительство 3-ей нитки 

магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинская область»:Номер: KZ55VUA00534626 от 

13.10.2021 г. (Актобе), приложение 7.3; 

 Письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области МЧС РК» о предоставлении 

исходных данных от 23.12.2020 г., №29-17-11/05/3765, приложение 8.  

 Письмо с исходными данными Акимата Актюбинской области за №01-07-17/826 от 13.04.2021г., 

приложение 9; 

 Письмо о начале строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-ей нитки 

магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинская область», №01-07-17/118 от 04.02.2022 г., 

приложение 10;  

 Согласованная  транспортная схема ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Актюбинской области», приложение 11; 

 Письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» об 

источниках финансирования от 19.11.2021 г, №01-07-17/2484, приложение 12; 

 Письмо Филиала РГУ на ПХВ «Казгидромет» по Актюбинской области о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по Актюбинской области (Хромтауский, Алгинский 

районы) от 10.02.2021 г., №21-01-18/138 , приложение 13.1; 

 Письмо Филиала РГУ на ПХВ «Казгидромет» по Актюбинской области о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по г.Актобе от 15.02.2021 г., №21-01-18/151 , приложение 

13.2; 

 Справка Филиала РГУ на ПХВ «Казгидромет» по Актюбинской области о предоставлении 

метеорологических сведений по Хромтаускому,  Алгинскому районам и г.Актобе от 19.02.2021 г., №21-

01-18/176, №21-01-18/177, №21-01-18/179 приложение 13.3;  

 Паспорт на газ №9 МГ «Бухара-Урал» АО «Интергаз Центральная Азия» в точках отбора ГРС-2 от 

01.06.2021 г., приложение 14;  

 Объявление в газетах «Актюбинский вестник», «А�т�бе» о проведении общественных слушаний, 

приложение 15.1, 15.2; 

Технические условия: 

 АО «Интергаз Центральная Азия» на присоединение проектируемой третьей нитки магистрального 

газопровода-отвода на г. Актобе №2-62-1335 от 03.09.2020 г., приложение 16. 

 АО «Интергаз Центральная Азия» на присоединение электроприёмников проектируемой третьей нитки 

газопровод-отвода на г. Актобе к электрическим сетям Краснооктябрьского ЛПУ 1-ой и 2-ой нитки 

магистрального газопровода «Бухара Урал» Актюбинской области за №2-62-718 от 06.05.2021г., приложение 

17.1. 

 ТОО «Энергосистема» РЭК Актюбинской области о согласовании технических условий выданных филиалом 

УМГ Актобе АО «ИЦА», №297/197с от 25.05.2021 г., приложение 17.2 

 АО «СНПС-Актобемунайгаз» на электроснабжение газоанализатора №3 потребляемой мощностью 1,5 кВТ за 

№29-04-28 от 03 августа 2021 г., приложение 18.1. 
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 АО «СНПС-Актобемунайгаз» на электроснабжение охранного крана (ОК-5) потребляемой мощностью 5 кВт» 

за №29-04-29 от 03 августа 2021 г., приложение 18.2. 

 АО «СНПС-Актобемунайгаз» на пересечение газопровода с железнодорожным путем и подъездной дорогой нп 

ННЭ (нефтеналивная эстакада) в районе ст.Бестамак, №25/080Т-168 от 03.06.2021 г., приложение 19. 

 АО «НК «КТЖ» на пересечение железнодорожных путей участков Актобе-Кандыагаш, Кандыагаш - 

Никельтау №18044-И от 28.05.2021 г., с актами выбора мест пересечения, приложение 20. 

 ТОО "TNS-Plus" на пересечение проектируемого магистрального газопровода по проекту «Строительст во 

3-ей нитки магистрального газопровода отвода в г. Актобе Актюбинской области» с ВОЛС ТОО «TNS-

Plus». № 2113 от 27.10.2021 г., приложение 21. 

 Технический узел сети магистральных связей и телевидения (ТУСМ-14) Объединения «Дивизион «Сеть» АО 

«Казахтелеком»  на пересечение проектируемого магистрального газопровода с коммуникациями АО 

«Казахтелеком» ОДС ТУСМ-14 №14-04-26/283 от 18.10.2021 г., приложение 22. 

 Технические условия Актюбинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» на пересечение автомобильной 

дороги республиканского значения А-27 «Актобе-Атырау-граница РФ (на Астрахань) за 

№KZ85VAQ00002501 от 02.12..2021г.,приложение 30.1; 

 Технические условия Актюбинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» на пересечение автомобильной 

дороги республиканского значения М-32 «граница РФ (на Самару)-Шымкент» (802 км)за №KZ15VAQ00002500 

от 02.12..2021г., приложение 30.2; 

 Технические условия Актюбинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» на пересечение автомобильной 

дороги республиканского значения М-32 «граница РФ (на Самару)-Шымкент» (821км) за №KZ04VAQ00002504 

от 02.12..2021г., приложение 30.3; 

 Технические условия Актюбинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» на пересечение автомобильной 

дороги республиканского значения М-32 «граница РФ (на Самару)-Шымкент» (863 км) за №KZ31VAQ00002503 

от 02.12..2021г., приложение 30.4; 

Сведения о социально-экологических условиях района строительства 

Трасса газопровода-отвода предусматривается на территории Хромтауского, Алгинского района Актюбинской 

области и в границах перспективного развития города Актобе. 

Хромтауский район расположен в северной части Актюбинской области. Граничит с четырьмя районами: 

Айтекебийским, Алгинским, Мугалжарским и Каргалинским, а также с Домбаровским районом Оренбургской 

области Российской Федерации.  

В геоморфологическом отношении территория строительства относится к части Муголжарских гор, 

представлена наклонной эллювиально-делювиальной равниной, сложенной суглинками, глинистыми песками, 

содержащими мелкую щебенку коренных пород. Относительные высоты � 300÷350 м. На юго-востоке от города 

Хромтау часто встречаются возвышенности высотой до 380÷440 м. 

Хромтауский район расположен в сухой степной зоне с каштаново-коричневыми почвами, в составе которой 

встречаются песчаный песок и части горных пород. 

Климат территории является резко континентальным, в зимнее время на климат района влияет проходящий 

сибирский антициклон, в летнее время свободно доходит субтропический воздух пустыни. В зимнее время 

средняя мнимальная температура воздуха самого холодного месяца -13,2 С° , летом средняя максимальная 
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температура самого жаркого месяца до +31,2�С. Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 350-

450 мм. Средняя скорость ветра 3,1 м/сек, максимальная доходит до 22 м/с. 

 

 

Исследуемый район по водным ресурсам относится к Орь-Иргизскому гидрогеологическому региону. Подземные 

источники в основном пополняются за счет талых вод и дождя и частично из речных вод 

Хромтауский район занимает территорию 12,9 тыс.кв.км, что составляет 4,3% от общей площади области. 

Население насчитывает 43,5 тыс.человек (на 1 января 2021 года). Плотность населения в среднем по району 

составляет на 1 человека 0,3 км2. Административный центр �г.Хромтау, с населением 27,4 тыс.человек (на 1 

января 2021 года). В районе 14 сельских и 1 городской округ, всего 35 населенных пунктов. Районный центр - 

город Хромтау, расположен в 90 км от города Актобе.  

Хромтауский район является индустриально-развитым районом Актюбинской области. Основное направление 

экономики региона�промышленное и сельскохозяйственное производство. 

В районе создаются благоприятные условия для развития предпринимательства. На 1 января 2021 года 

зарегистрировано 2617 субъектов предпринимательства (278 юридических лиц, 562 крестьянских хозяйств, 1777 

индивидуальных предпринимателей), из них активно работают 2507. Темп роста по сравнению с прошлым годом 

составил 105,8 %, в том числе рост активных составил 106,5%. 

Объем промышленного производства Хромтауского района в 2020 г. составил 294 085 млн. тенге, что меньше в 

сравнении с 2019 г. за счет снижения объемов выпуска продукции такими крупными предприятиями как ДГОК 

филиала АО «ТНК «Казхром», ТОО «Восход Oriel» и ТОО «Восход Хром». 
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Валовая продукция сельского хозяйства в 2020 г. (в текущих ценах) составила 26 207,7 млн. тенге.  Объем 

инвестиций в основной капитал составил 107 546,2 млн.тенге, сумма инвестиций в основной капитал на душу 

населения составила 2475,1 тыс.тг., введено 43,3 тыс. кв.м. жилья.   

Согласно Межрегиональной схемы территориального развития Актюбинской агломерации, утв. постановлением 

Правительства РК от 3 марта 2018 г. №109 предполагается, что  Хромтауский район будет выполнять 

функции важной промышленной зоны агломерации. Существующий потенциал города Хромтау позволит стать 

центром с развитой промышленностью, агропромышленным комплексом, строительной индустрией, 

жизнеобеспечивающей инфраструктурой при условии развития транспортного каркаса агломерации. 

Хромтау определен как моногород с высоким потенциалом промышленного развития. Промышленность города 

представлена в основном предприятиями горнодобывающей промышленности по добыче хромитовых руд и 

обрабатывающей промышленности по производству керамической плитки истроительного кирпича. Добыча 

хромитовых руд ведется открытым и шахтным методом. Доля города Хромтау из добываемых в республике 

хромитовых и никелевых руд составляет 100%, сплавов железа � 40%.  

В городе имеются 3 предприятия государственного значения: главным предприятием является Донской горно-

обогатительный комбинат � филиал АО «ТНК «Казхром»; второе � это ТОО «Актюбинская медная компания» 

по переработке медно-цинковых руд; третье � ТОО «Восход Oriel», также ведет добычу и переработку 

хромитовых руд. 

Перспектива социально-экономического и индустриального развития города напрямую связана с перспективами 

развития главного предприятия города � Донской ГОК. 

Экологическое состояние города Хромтау и прилегающих территорий по республике считается 

неблагоприятным, т.к. город со всех сторон окружен хромовыми месторождениями. 

Накопленные вскрышные породы с меньшим содержанием полезного компонента не возвращены на место. После 

добычи хрома остались котлованы. В отвалах только Донского ГОКа накопилось свыше 800 миллионов тонн 

вскрышных пород. Свою «лепту» вносят ТОО «Коппер Технолоджи» и ТОО «Актюбинская медная компания». 

Склоны карьер очень крутые, имеют конусообразную, вытянутую форму, во многих местах развиты 

гравитационно-оползневые процессы. 

Рядом с карьерами образованы искусственные горы-возвышения из обработанной породы и шлакоотвалы, 

вывезенные при разработке карьер. Высота возвышений достигает по разным карьерам от 50 до 100 м, длина 

от 60 до 150 м. Грунт, вывозимый из карьеров (суглинки, глины, в основном щебень) лежит на открытом воз 

духе и подвергается различным процессам: гравитационным, оползневым, выветриванию. 

Влияние разработки хромового месторождения проявляется и в отчуждении земель, загрязнении почв вредными 

микроэлементами и пылевыделении в воздушный бассейн, тем самым нарушая дисбаланс природных компонентов 

и загрязнения окружающей среды 

Алгинский район  � административно-территориальная единица второго уровня в Актюбинской области 

Казахстана, расположен на севере области на расстоянии 45 км южнее от города Актобе. 

Граничит с Хромтауским, Мугалжарским, Темирским, Хобдинским и Мартукским районами, а также с 

территорией  городской администрации Актобе.  

Рельеф района - в основном возвышенная равнина (высота 200-300 м). Высоты: Акбулак, Карамен, Керуентау, 

Акшокы, Кайкы, Есет, Бесоба, Каратобе, Бестобе, Нартау, Тасшокы. Озеро Сарколь. Полезные ископаемые: 

каменный уголь, фосфорит, строительные материалы.  
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Климат резко континентальный, зима холодная, средняя минимальная температура самого холодного месяца -

8,6 ºС, средняя максимальная температура самого жаркого месяца +34ºС, годовая сумма осадков около 200-250 

мм. Средняя скорость ветра 3,1 м/сек, максимальная доходит до 22 м/с.  

По территории района юга на север протекают реки Илек, притоки Большой Хобды- Сарыхобда, Карахобда, 

имеются речные притоки.  

Почва в основном черноземная, каштановая, серовато-бурая, черно-бурая. Растет в большом количестве 

полынь, типчак, ковыль. 

Район расположен в зоне сухих, жарких степей, характеризуется неустойчивым богарным земледелием и 

развитым животноводством. Пастбища района занимают 437,8 тыс. га, что составляет 58,3% земель всего 

района и 122,4 га (16,3%) –  пашни. Площадь района –  7,5 тыс.кв.м. или 2,5% от общей территории области. 

Административный центр района — город Алга.   

Алгинский район состоит из 12 сельских округов, в составе которых находится 30 сёл, и один город районного 

значения. Население района насчитывает 40,969 тыс.человек (на 1 октября 2020 года). 

Через Алгинский район проходит железная дорога и автодорога   А27 «Актобе –  Астрахань». Центры 

сельских округов связаны насыщенным дорогами местного значения и асфальтированными дорогами. 

В районе создаются благоприятные условия для развития предпринимательства. На 1 января 2021 года 

зарегистрировано 2194 субъектов предпринимательства (224 юридических лиц, 717 крестьянских хозяйств, 1253 

индивидуальных предпринимателей), из них активно работают 2121. Темп роста по сравнению с прошлым годом 

составил 108,3 %, в том числе рост активных составил 109,8%. 

Объем промышленного производства Алгинского района в 2020 г. составил 14 091,9 млн. тенге, что в сравнении 

с 2020 г. составляет 104,3% 

Валовая продукция сельского хозяйства в 2020 г. (в текущих ценах) составила 29,6 млрд.тенге, допущено  

снижение производства мяса крупными предприятиями района (ТОО «АМК», Экспортная компания, птицефабрика 

«Ак кус». Объем инвестиций в основной капитал составил 107 546,2 млн.тенге, сумма инвестиций в основной 

капитал на душу населения составила 259,9 тыс.тг., введено 43,3 тыс. кв.м. жилья.   

Согласно Межрегиональной схемы территориального развития Актюбинской агломерации, утв. постановлением 

Правительства РК от 3 марта 2018 г. №109 предполагается, что  Алгинский район будет выполнять функции 

обеспечения зоны агломерации продовольствием и строительными материалами. Город-спутник Алга будет 

выполнять жилищные и производственные функции, связанные с обеспечением агломерации продовольствием. 

Алгинский район некогда славился химическим комбинатом, что начал свою работу еще в 30-е годы прошлого 

века рядом с месторождением фосфоритов. Он стал первым крупным предприятием Актюбинской области и 

первенцем химической промышленности советского Казахстана. Комбинат выпускал минеральные фосфорные 

удобрения, суперфосфат, серную кислоту и выполнял оборонные заказы. 

После развала завод прекратил свое существование, однако промышленная площадка и здание производства до 

сих пор не ликвидированы. 

В 2009 году по заказу Управления природных ресурсов была проведена работа по комплексной эколого-

гигиенической оценке территории бывшего завода. Экологическое состояние окружающей среды назвали 

«катастрофическим». Также отмечается, что по результатам геохимической съемки, уровень загрязнения 

почвы на промплощадке практически не изменился с конца восьмидесятых годов. Почвы могли загрязняться и 

пылевыми выбросами, распространяющимися через трубы завода. Основную часть аномальных зон выявили в 
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северной части Алги, примыкающей к заводу и вдоль автомобильных трасс, ведущих к Актобе. Из 

положительного: влияние отходов на воздух незначительно, так как они покрылись коркой. Согласно 

исследованию, общее количество промышленных отходов на площадке составляет 2200 тыс.тонн, строительных 

� 25 тыс.тонн. 

Территория самой промпрощадки годами загрязнялась бором и целым спектром тяжелых металлов � кадмием, 

хромом, свинцом, фтором, ртутью. Но самое плачевное заключается в том, что промышленные выбросы этого 

производства скапливались в накопителях. Поля-испарители, в которые сливались все сточные воды, находились 

в полукилометре от завода. Без экранирующих защитных сооружений все промышленные отходы шли из 

отстойников в почвы. В районе они песчаные и супесчаные, что  позволяло проходить промышленным водам с 

еще большей легкостью. 

На протяжении нескольких десятилетий всё русло реки Илек, ее берега, дно, иловые и подземные отложения 

загрязнялись этими отходами. В настоящее время вся пойма реки Илек, начиная с Алги, по городу Актобе, и до 

впадения в реку Урал, загрязнена бором и его соединениями. 

Город Актобе расположен на левом берегу реки Елек - левого притока Урала в центральной части 

подуральского плато, представляющего собой равнину высотой 250-400 м. Территория - 2,3 тыс. кв. км. 

Население г. Актобе  на 01.10.2020 г.� 508,8 тыс. человек. Плотность � 217,72 человека на 1 кв. км. 

Климат резко континентальный, зима холодная, средняя минимальная температура самого холодного месяца -

9,6 ºС, средняя максимальная температура самого жаркого месяца +33,2ºС, годовая сумма осадков около 200-

250 мм. Средняя скорость ветра 2,3 м/сек, максимальная доходит до 25 м/с.  

 По состоянию на 1 января 2021 г. по городу Актобе зарегистрировано 48914 хозяйствующих субъектов (14093 

юридических лиц, 487 крестьянских или фермерских хозяйств, 34334 индивидуальных предпринимателей), из них 

40755 действующих.  

Крупнейшими предприятиями города являются Актюбинский завод ферросплавов, Актюбрентген, Актюбинский 

завод хромовых соединений (АЗХС) и ряд предприятий пищевой промышленности. На АЗФ производится 22% 

ферросплавов Казахстана. АЗХС является единственным предприятием в стране, производящим окись хрома, 

хромовый ангидрид, дубильные вещества, дихромат натрия. 

В Актобе расположены крупные предприятия пищевой промышленности, производящие муку, кондитерские и 

макаронные изделия, растительное масло и другую продукцию. 

В 2020г. промышленными предприятиями и производствами города выпущено продукции на 550,9 млрд. тенге, 

основная доля приходится на горнодобывающую промышленность, их доля в областном объеме составляет 

31,3%. Предприятиями города инвестировано в основной капитал 236,1 млрд. тенге, инвестиции на душу 

населения составили 460,8 тыс.тенге, введено основных фондов на 131050 млн. тенге.             

В Дорожной карте подготовленной для улучшения экологической обстановки 

Актюбинской области предусмотрено 33 мероприятия. Ключевые мероприятия: проведение экологической 

модернизации Актюбинского завода ферросплавов, реконструкция канализационного очистного комплекса в г. 

Актобе, озеленение, очистка русел рек, организация мониторинговых исследований подземных вод на Кокжиде, 

ликвидация опасных отходов бывшего Алгинского химического завода, строительство 8 новых полигонов и 

рекультивация старых. (Источник: https://www.primeminister.kz/ru/news/v-rk-budet-posazheno-2-mlrd-derevev-

v-lesnyh-massivah-i-15-mln-derevev-v-naselennyh-punktah-megpr-24101017). 

Программы развития регионов, включают в себя меры по созданию новых рабочих мест, повышению 

инвестиционной привлекательности региона, развитию водоснабжения, систем канализации, санитарии и 
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утилизации бытовых отходов, улучшению здравоохранения, жилищных условий населения, благоустройству 

территорий, созданию детских и спортивных площадок, развитию транспортной, инженерной и 

коммуникационной инфраструктуры населенных пунктов, улучшению систем теплоснабжения. 

Газификация позволит, в первую очередь, решить проблемы теплоснабжения в районах индивидуальной и 

многоэтажной административно-общественной застройки: строительство автономных систем отопления на 

газе для отдельных зданий, строительство локальных котельных для группы зданий. 

Газоснабжение населенных пунктов позволит обеспечить потребности населения, коммунально-бытовых 

потребителей и развивающихся производств в энергообеспечении. 

Сведения о проведенных согласованиях проектных решений 

Рабочий проект согласован (положительные заключения): 

 Отчет о научно-исследовательских работах  ТОО «Археологические исследования» №ARRES-SC-21-9 c 

Заключением историко-культурной экспертизы ТОО «Археологические исследования» за №ARREs-EX-21-9 от 

27 мая 2021 г. приложение 23.1; 

 Письмо ГУ «Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области» КГУ «Центр исследования, 

реставрация и охраны историко-культурного наследия» о согласовании археологического заключения от 

ТОО Археологические исследованияза за №88 от 08 июня 2021 г., приложение 23.2;  

 Письмо ГУ «Управление энергетикии жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» с актом 

обследования зеленых насаждений от 17.02.2021 г. №01-07-17/389, приложение 24; 

 Письмо ГУ «Управление ветеринарии Актюбинской области» от 17.02.2021 года №3-10/150 об отсутствии 

сведений по сибиреязвенным захоронениям на участках застройки, приложение 25; 

 Письмо «Актюбинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» 

Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК 

№ЗТ-2021-00775409 от 27.09.2021 г., приложение 26; 

 Заключение ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области» Акимата 

Актюбинской области «Об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки» №KZ61VNW00005011 от 12.10.2021, приложение 27; 

 Протокол анализа воды, приложение 28; 

 Согласование РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 

водных ресурсов» рабочего проекта «Строительство 3-ей нитки магистрального газопровода-отвода в 

г.Актобе Актюбинской области» и проекта ОВОС  к  рабочему проекту №18-13-02-05/1630 от 05.10.2021, 

приложение 29; 

 Протокола измерений радона и продуктов его распада в воздухе помещений и протокола дозимитрического 

контроля по Хромтаускому, Алгинскому районам и Актюбинской г.а,приложение 31; 

 Письмо разъяснение АО «ИЦА» касательно ТУ на присоединение 3-й нитки газопровода-отвода на г.Актобе 

к разделу связи за №2-62-626 от 22.04.2021г., приложение 32; 

 Письмо-согласование АО «ИЦА» касательно согласования рапочего проекта, за №06-62-1986 от 09.12.2021г., 

приложение 33; 

 Письмо�согласование ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской  

области» за №01-07-17/2690 от 21.12.2021г. касательно подтверждения изменения диаметра трубы на Dn 

720мм с сохранением пропускной способности газопровода., приложение 34; 
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 Письмо-согласование Комитет рыбного хозяйства за №ПР-61152 от 18.11.2021г., касательно согласования 

раздела ОВОС  к рабочему проекту., приложение 35; 

 Письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» за №01-07-

17/2609 от 07.12.2021г., касательно пересмотра объемов потребления газа., приложение 36; 

 

 

Подтверждение соответствия разработанной проектно-сметной документации государственным нормам, 

правилам, стандартам, архитектурно-планировочному заданию, исходным данным, а также техническим 

условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора (контроля), иными уполномоченными 

организациями и должностными лицами при согласовании размещения (местоположения) объекта 

Технические решения, принятые в рабочем проекте соответствуют государственным нормам, правилам, 

стандартам, действующим в Республике Казахстан, архитектурно-планировочному заданию, исходным данным, а 

также техническим условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора (контроля), иными 

уполномоченными организациями и должностными лицами при согласовании размещения (местоположения) 

объекта  

 

Главный инженер проекта ____________________   И. Ягафарова 

 

 

При разработке рабочего проекта использованы следующие нормативные документы: 

 Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 532-IV «О газе и газоснабжении».  (по состоянию 
на 10.07.2012 г.); 

 Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» от 22.06.12, №20-V; 

 Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года №603-II «О техническом регулировании»; 

 Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года №53-II «Об обеспечении единства измерений»; 

 Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V «О гражданской защите»;  

 Кодекс Республики Казахстан от 2 января2021 года № 400-VI «Экологический кодекс»; 

 Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный Приказом 
Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439; 

 СП РК 3.01-101-2013 «Магистральные трубопроводы»; 

 СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы»; 

 СП РК 2.04.01-2017* «Строительная климатология». 

 

2.2 Основные показатели по генеральному плану 

Краткая характеристика района и площадки строительства 

От точки присоединения на 1387 км к МГ «Бухара-Урал» трасса газопровода идет в одном техническом 

коридоре с существующими 2-мя нитками газопроводов-отводов «КС-14 � город Актобе» до 123 км и ВЛ 10 кВ, 

далее в обход Актюбинского водохранилища с южной стороны в техническом коридоре газопровода на АГРС-

«Алга» до кранового узла на 136 км существующих 2-х ниток газопроводов-отводов Dн 530 мм «КС-14 � город 

Актобе».  
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Трасса газопровода намечена в самостоятельном коридоре, площадки узлов линейных сооружений размещаются 

в соответствии с технологической схемой, на территориях свободных от застройки, сетей, зеленых 

насаждений, в полосе охранной зоны газопровода 

 

Рисунок 2.2.1 � Схема трассы 3-нитки газопровода-отвода на г.Актобе 

Таблица 2.2.1 - Ведомость пересечений трассы газопровода-отвода и вдольтрассового кабеля ВОЛС с 

естественными и искусственными преградами 

№ п/п 
Место пересечения. 

км по МГ 
Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 0,038 МГ 1-нитка МГ «Бухара-Урал» 

2 0,659 ВЛ-10 кВ вдольтассовая ВЛ вдоль МГ «Бухара-Урал» 

3 2,407 ВЛ-10 кВ вдольтассовая ВЛ между столбами 1095-1096 

4 2,418 ВЛ-10 кВ 3 провода, столбы б/н 

5 2,601 ВЛ-10 кВ 3 провода, столбы б/н 

6 3,209 р. Орь ширина 43 м 

7 4,247 ВЛ-110 кВ 4 провода, Донское - Богетсай  

8 15,998 ВЛ-0.4 кВ 1 провод, ВЛ на анодное поле  

9 26,764 ВЛ-0.4 кВ 1 провод, ВЛ на анодное поле 

10 29,892 ВЛ 110 кВ 4 провода, Донское-Богетсай 

11 30,323 Автодорога 
«М-32-Аккудук» 7(12), IV кат. 

между 2 и 3 км 

12 32,825 ВЛ-110 кВ 4 провода, Донское-Богетсай  

13 33,608 Автодорога М-32 Самара-Шымкент между 1402/864- 
1403/863 км. 

14 33,680 Кабель связи  

15 33,703 Кабель связи Билайн 

16 33,89 ВЛ-0.4 кВ 1 провод, ВЛ на анодное поле 

17 40,388 МГ-отвод на г.Актобе ст.530 мм 

18 40,409 ВЛ-10 кВ вдольтрассовая ВЛ между столбами 519-518  

19 40,435 МГ-отвод на г.Актобе ст.530 мм 

20 54,622 ВЛ 35  кВ 3пр. Донское- Сусановка, столбы б/н 

21 55,610 Балка Жарлыбутак 

22 58,142 газопровод  КазТрансГаз Аймак 
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23 58,165 ВЛ-10 кВ 3 провода 

24 58,181 ВЛ-35 кВ 3 провода 

25 58,193 гравийная дорога Хромтау-Абай  

26 58,22 водовод ст.530 мм 

27 58,23 водовод жб.800 мм 

28 58,237 ВЛ-35 кВ 3 провода, между столбами 26-27 

29 58,254 ВЛ-35 кВ 3 провода, между столбами 26-27 

30 60,575 ВЛ-0.4 кВ 1 провод, ВЛ на анодное поле 

31 62,975 автодорога «М-32-Абай» 7(12), IV кат. 

32 65,592 р. Ойсылкара ширина 28 м 

33 69,484 автодорога М-32 «Самара-Шымкент» между 1445/821- 
1444/822 км 

34 69,541 кабель связи  ТУСМ 

35 69,572 ВЛ-0.4 кВ 1 провод, ВЛ на анодное поле 

36 69,585 кабель связи Билайн 

37 72,465 р.Сарымырза пересыхающая  

38 74,038 ВЛ 110кВ 3 провода, Донское � Новороссийск, столбы б/н 

39 77,51 лесополоса  

40 77,530 ВЛ-10 кВ 3 провода, между столбами 472-743 

41 77,56 лесополоса  

42 77,609 ЖД Никельтау � Жазык ПЧ-2 переход на 127/126 
км между пк.1/2    

43 77,634 кабель связи Транстелеком 

44 77,65 лесополоса  

45 77,657 ВЛ-10 кВ 3 провода, между столбами  

46 77,68 лесополоса  

47 81,167 ВЛ 110 кВ 3 провода, Донское-Новороссийск, столбы б/н  

48 83,047 ВЛ 10 кв 3 провода 

49 84,533 ВЛ 110 кВ 3 провода  

50 85,234 ВЛ 10 кВ 3 провода 

51 85,248 водовод на с.Акжар ПЭ 160 

52 85,629 автодорога Грав. М-32-п.Тассай между 0 и 1 км IV кат 

53 85,685 газопровод ПЭ 200 АО «КазТрансГаз Аймак» 

54 85,701 ВЛ-35 кВ 3 провода, Новороссийск-Новотроицкое                        
между столбами 15/16 

55 86,132 МГ-отвод на г.Актобе ст.530 мм 

56 86,222 МГ-отвод на г.Актобе ст.530 мм 

57 86,241 ВЛ-10 кВ 3 провода, вдольтрассовая МГ 

58 87,498 кабель связи Билайн 

59 87,521 кабель связи ТУСМ 

60 87,580 автодорога М-32 «Самара-Шымкент» между 1464/802- 
1465/803 км. 

61 87,660 снегозадержатель  
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62 89,782 ВЛ-10 кВ 3 провода, столбы б/н 

63 89,983 Балка Бахчевая 

64 91,491 ВЛ-0.4 кВ 1 провод, ВЛ на анодное поле 

65 96,406 ВЛ-0.4 кВ 1 провод, ВЛ на анодное поле 

66 101,88 ВЛ-0.4 кВ 1 провод, ВЛ на анодное поле 

67 108,075 Балка Тузкайнсай 

68 110,84 лесополоса  

69 110,921 автодорога Грав. М-32-Магаджан IV-кат 

70 110,96 лесополоса  

71 114,102 ВЛ-10 кВ 3 провода на зимовку 

72 115,245 ВЛ-0.4 кВ 1 провод, ВЛ на анодное поле 

73 115,979 Балка  

74 119,22 ВЛ-0.4 кВ 1 провод, ВЛ на анодное поле 

75 123,244 КЛ-0,4 кВ кабель ЭХЗ 

76 124,732 МГ-отвод на г.Актобе ст.530 мм 

77 124,766 МГ-отвод на г.Актобе ст.530 мм 

78 131,823 балка  

79 143,527 ВЛ-220 кВ 3 провода между столбами 121/122 

80 144,300 балка  

81 146,805 ВЛ 10 кВ 3 провода 

82 146,817 межпоселковый 
газопровод  ПЭ 110 мм 

83 146,982 ВЛ-10 кВ  3 провода 

84 147,010 ВЛ-10 кВ  3 провода 

85 147,545 р.Елек ширина 35 м 

86 147,933 рукав р.Елек  

87 148,124 рукав р.Елек  

88 149,160 межпоселковый 
подземный газопровод 

ст. 159 мм 

89 149,183 ВЛ-10 кВ 3 провода 

90 149,193 ВЛ-10 кВ 3 провода 

91 149,216 ВЛ-35 кВ 3 провода 

92 149,280 автодорога Актобе-Атырау км.859/29 

93 149,332 кабель связи ТУСМ 

94 149,337 кабель связи ТУСМ 

95 149,446 межпоселковый 
подземный газопровод ст. 159 мм 

96 149,544 лесополоса  

97 149,585 кабель связи АО «Транстелеком» 

98 149,590 ВЛ-10 кВ 3 провода между столбами 58 и 59 

99 149,612 2-х ЖД Актобе-Кандыагаш  1817/1816км.-пк1/2 

100 149,654 ВЛ-10 кВ 3 провода, между столбами 42 и 43 
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101 149,679 кабель связи ШЧ 5 

102 149,756 ВЛ-35 кВ 3 провода, между столбами 155/156 

103 149,812 автодорога А 7(12) III-кат. 

104 149,828 ВЛ-10 кВ 3 провода, столбы б/н 

105 149,852 
межпоселковый 

газопровод среднего 
давления подземный 

ПЭ 110 мм 

106 149,864 лесополоса  

107 149,897 кабель связи АО «Казтранском» 

108 149,913 кабель связи Билайн 

109 150,752 

Недействующий 
подземный 

межпоселковый 
газопровод 

Газопровод высокого давления Д-219 мм 

110 151,712 
подземные наружные 
сети канализации на 
поля фильтрации 

ПЭ 110 мм КМК «Алга-Жылу» 

111 152,823 ВЛ-10 кВ 3 провода, между столбами 69 и 70  

112 152,855 автодорога А 7 IV-кат. на нефтебазу 

113 152,864 ВЛ-10 кВ 3 провода, столбы б/н 

114 152,874 подъездной ЖД путь на нефтебазу 

115 154,949 балка  

116 160,737 р.Кумсай пересыхающая 

117 160,905 две лесополосы  

118 164,779 балка  

119 164,842 кабель связи Билайн 

Таблица 2.2.2 - Ведомость пересечения проектируемой ВОЛС  с естественными и искусственными преградами на 

участке от ПК1646 до АГРС-300  

№№ 
п/п 

Место пересечения, км Наименование Примечание 

1 ПКК 76,91 кабель связи Билайн ТОО «TNS PLUS» 

2 ПКК 334,64 Газопровод   ст 530мм гл.1-1,2м 1 нитка 

3 ПКК 337,49 Газопровод   ст 530мм гл.1-1,2м 2 нитка 

В основу решения Генерального плана площадочных сооружений положены принципы минимизации для временного 

отвода и изъятия используемых земельных ресурсов, также использование существующих охранных коридоров 

действующих коммуникаций. 

В основу решения Генерального плана площадочных сооружений положены принципы минимизации для временного 

отвода и изъятия используемых земельных ресурсов, также использование существующих охранных коридоров 

действующих коммуникаций. 

Решения и показатели по генеральному плану 

Основные показатели по генеральному плану приведены в таблице 2.2.3 

Таблица 2.2.3 � Основные показатели площадок линейных сооружений, м2/га 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

15 
113/2020-12-03-ОПЗ 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 
 

№ Наименование объекта Размер площадки, 
мхм 

Кол-во 
площадок, ед Площадь, га 

1 ОК-1 на врезке в 1 нитку МГ «Бухара-Урал» 10х9 1 0,009 

2 ОК-1.1 на врезке во 2 нитку МГ «Бухара-Урал» 10х9 1 0,009 

3 Площадка УЗОУ-1 67х26 1 0,1742 

4 Площадка линейного кранового узла КУ-1 на 30 км 10х9 1 0,009 

5 Площадка ОК-2 перемычка для существующего газопровода-
отвода на АГРС-«Хромтау» 21х7 1 0,0147 

6 Площадка ОК-3 подключения к газопроводу-перемычке между 1 
и 2 ниткой на 56 км 33х10 1 0,033 

7 Площадка линейного кранового узла КУ-2 на 60 км 24х10 1 0,0240 

8 Площадка линейного кранового узла КУ-3 на 90 км  10х9 1 0,009 

9 Площадка линейного кранового узла КУ-4 на 120 км  24х10 1 0,0240 

10 Площадка ОК-4 перемычка для подключения к нитке 1 и нитке 
2 на 120 км 33х10 1 0,033 

11 Площадка КУ-5 на 150 км  10х9 1 0,009 

12 Площадка ОК-5 газопровода-отвода на ГРС-«Бестамак» 21х7 1 0,0147 

13.1 Площадка УПОУ-1 на 163 км 63х45 1 0,2835 

13.2 Площадка конденсатосборника 54х19 1 0,1026 

14  Площадка ОК-6 подключение к действующему газопровод-
отводу на   г.Актобе                                                                                                         33х10 1 0,033 

15 Площадки анодных заземлений ЭХЗ, 7 ед 20х2 7 0,0280 

16 Опознавательные знаки трассы газопровода, 200 ед 1х1 200 0,0200 

 ИТОГО:   0,8297 

Таблица 2.2.4 � Основные показатели по отводу земельных участков в постоянное землепользование под 

технологические площадки 3-ей нитки газопровода-отвода в г.Актобе и подъезды  

№№ Наименование объекта Площадь, га 

1 Конденсатосбоник с подъедной дорогой 0,2378 

2 КУ-1 с подъездной дорогой 1,0556 

3 КУ-2 с подъездной дорогой 0,2766 

4 КУ-3 с подъездной дорогой 0,5446 

5 КУ-4 с подъездной дорогой 4,562 

6 КУ-5 с подъездной дорогой 1,5319 

7 ОК-1 с подъездной дорогой 2,3281 

8 ОК-1.1 с подъездной дорогой 0,1434 

9 ОК-2 с подъездной дорогой 0,7749 

10 ОК-3 с подъездной дорогой 0,4181 

11 ОК-4 с подъездной дорогой 0,1448 

12 ОК-5 с подъездной дорогой 0,66 

13 ОК-6 с подъездной дорогой 0,1033 

14 УЗОУ-1 0,2132 

15 УКЗ-1 0,1462 
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16 УКЗ-10 0,1379 

17 УКЗ-3 0,094 

18 УКЗ-5 0,1416 

19 УКЗ-7 0,2304 

20 УКЗ-9 0,1445 

21 УКЗВ-11 0,1464 

22 УКЗВ-2 0,1488 

23 УКЗВ-4 0,1439 

24 УКЗВ-6 0,1468 

25 УКЗВ-8 0,1259 

26 УПОУ-1 с подъездной дорогой 0,3525 

  ИТОГО: 14,9532 

Таблица 2.2.5 - Основные показатели по отводу земельных участков на период строительства во временное 

землепользование с оформлением сервитута, га 

Наименование объекта протяженность, км полоса отвода, м площадь, га 

Линейная часть 165,038 39 643,6482 

ВОЛС ( на территории г.Актобе за полосой отвода) 3,4 6 2,04 

Основные показатели по генплану: 

Площадка ОК-1, ОК-1.1 

площадь проектируемого участка                           - 0,0009 га; 

площадь застройки                           - 15 м2; 

площадь покрытия                                            - 16 м2 

площадь покрытия ПГС                                      - 59 м2; 

плотность застройки                                                        - 17%; 

площадь застройки за ограждением     - 12 м2 

Площадка УЗОУ 

площадь проектируемого участка                           - 0,1742 га; 

площадь застройки                         - 152 м2; 

площадь покрытия                                            - 213.8 м2; 

площадь покрытия ПГС                                      - 1376.2 м2; 

плотность застройки                                                        - 9%; 

площадь застройки за ограждением     - 7 м2 

Площадка КУ-1, КУ-3, КУ-5 

площадь проектируемого участка                           - 0,009 га; 

площадь застройки                           - 15 м2; 

площадь покрытия                                            - 24.5 м2 
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площадь покрытия ПГС                                      - 50.5м2; 

плотность застройки                                                        - 17%; 

площадь застройки за ограждением     - 12 м2 

Площадка, ОК-5 

площадь проектируемого участка                           - 0,0147 га; 

площадь застройки                           - 11.1 м2; 

площадь покрытия                                            - 22.2 м2 

площадь покрытия ПГС                                      - 94.3 м2; 

плотность застройки                                                        - 8%; 

площадь застройки за ограждением     - 4.5 м2 

Площадка ОК-3, ОК-4,  

площадь проектируемого участка                           - 0,033 га; 

площадь застройки                           - 23 м2; 

площадь покрытия                                            - 74.3 м2 

площадь покрытия ПГС                                      - 232.7 м2; 

плотность застройки                                                        - 7%; 

площадь застройки за ограждением     - 24 м2 

Площадка КУ-2, КУ-4 

площадь проектируемого участка                           - 0,0240 га; 

площадь застройки                           - 22 м2; 

площадь покрытия                                            - 40.2 м2 

площадь покрытия ПГС                                      - 148.5 м2; 

плотность застройки                                                        -9%; 

площадь застройки за ограждением     - 6.5 м2 

Площадка ОК-6 

площадь проектируемого участка                           - 0,033 га; 

площадь застройки                           - 23.6 м2; 

площадь покрытия                                            - 36.6 м2 

площадь покрытия ПГС                                      - 240.6 м2; 

плотность застройки                                                        - 7%; 

площадь застройки за ограждением     - 10 м2 

Площадка, ОК-2 

площадь проектируемого участка                           - 0,0147 га; 
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площадь застройки                           - 17.4 м2; 

площадь покрытия                                            - 39.3 м2 

площадь покрытия ПГС                                      - 90.3 м2; 

плотность застройки                                                        - 12%; 

площадь застройки за ограждением     - 12.8 м2 

Площадка УПОУ 

площадь проектируемого участка                           - 0,2835 га; 

площадь застройки                           - 204м2; 

площадь покрытия                                            - 299.5 м2 

площадь покрытия ПГС                                      - 2331.5 м2; 

плотность застройки                                                        - 7%; 

площадь застройки за ограждением     - 13м2 

Площадка конденсатосборника 

площадь проектируемого участка                           - 0,1026 га; 

площадь застройки                           - 225.1м2; 

площадь покрытия                                            - 136 м2 

площадь покрытия ПГС                                      - 664.9м2; 

плотность застройки                                                        - 22%; 

площадь застройки за ограждением     - 77 м2 

Автомобильные дороги 

Данный проект предусматривает строительство автомобильных дорог IV-в категории к площадкам линейных 

сооружений. 

Проект включает:  

 Подготовительные работы; 

 Монтаж земляного полотна; 

 Устройство дорожного покрытия; 

 Обустройство дороги. 

Основные технические параметры, принятые рабочим проектом приведены в таблице 2.2.6 

Таблица 2.2.6  - Основные технические параметры подъездных дорог при расчетной скорости 15 км/ч 

№ 
п/п 

Наименование параметров 

Нормативы 

СП РК 3.03-122-2013 
«Промышленный 
транспорт» 

По проекту 

1 Категория дороги IV-в IV-в 

2 Расчетная скорость движения, (км/час) 30 30 
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3 Число полос движения, (шт) 1 1 

4 Ширина полосы движения, (м) 4,5 4,5 

5 Ширина проезжей части, (м) 4,5 4,5 

6 Ширина дорожной одежды, (м) 6,5 6,5 

7 Ширина обочин 1,0 1,0 

8 Тип дорожной одежды переходный, облегченный переходный, 
облегченный 

9 Вид покрытия ПГС, асфальтобетон ПГС, асфальтобетон 

10 Поперечный уклон проезжей части, (‰) 30-35 30 

11 Поперечный уклон обочин (‰) 50 50 

12 Максимальный продольный уклон (‰) 100 60 

13 Наименьшие радиусы кривых в плане, (м) 20 20 

14 

Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле, 
(м): 
- выпуклых 
- вогнутых 

 
 

160 
300 

 
 

650 
600 

Выбор технических параметров автомобильных дорог выполнен на основании расчетов, в соответствии с:  СН 

РК 3.03-01-2013 "Автомобильные дороги", СП РК 3.03-101-2013 "Автомобильные дороги"; СН РК 3.03-22-2013 

"Промышленный транспорт"; СП РК 3.03-122-2013 "Промышленный транспорт"; СТ РК 1412-2017 "Технические 

средства регулирования дорожного движения. Правила применения"; СТ РК 2607-2015 "Технические средства 

организации движения в местах производства дорожных работ". 

По дорогам предусматривается выполнять перевозку оборудования, вспомогательных и хозяйственных грузов, 

обеспечивать проезд пожарных, ремонтных и аварийных машин во время эксплуатации. 

Расчетная скорость движения транспортных средств, для проектирования элементов плана, продольного и 

поперечного профилей подъездных дорог принята 15 км/час. 

Подготовительные работы 

До начала строительных работ необходимо произвести: 

 уборку мусора с территории в пределах красных линий; 

 снятие и складирование плодородного слоя; 

 разбивочные работы по переносу проектного плана в натуру: оси, кромок проезжей части и примыканий; 

 вынос вертикальных отметок; 

 План дороги 

Автомобильные дороги запроектированы исходя из расположений технологических площадок АГРС и КУ-1 

проектируемого газопровода и существующих дорог. 

Подъезды к площадкам линейных сооружений. 

Таблица 2.2.7 - Основные показатели подъездных дорог к площадкам линейных сооружений 

№ 
п/п Наименование проезда Протяженность, м Площадь покрытия, 

м² 

1 Проезд к площадкам ОК-1  и УЗОУ 2257 5254 
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 Проезд к площадке ОК-1.1 111 327 

2 Проезд к площадке КУ-1 1037 2392 

3 Проезд к площадке ОК-2 перемычки для существующего 
газопровода-отвода на АГРС-«Хромтау»  724 1711 

 Проезд к площадкае ОК-3 подключения к газопроводу-перемычке 
между 1 и 2 ниткой на 56 км 341 851 

4 Проезд к площадке КУ-2 208 560 

5 Проезд к площадкам КУ-3 495 1204 

6 Проезд к площадке КУ-4  4486 10243 

 Проезд к площадке ОК-4 перемычки для подключения к нитке 1 и 
нитке 2 на 123 км 81 254 

7 Проезд к площадкам КУ-5 1493 3546 

8 Проезд к площадкам ОК-5 газопровода-отвода на ГРС-«Бестамак» 590 1570 

9 Проезд к площадке конденсатосборника 81 256 

 Проезд к площадке УПОУ-1 15 72 

 Проезд к площадке ОК-6 36 134 

 ИТОГО: 11955 28374 

Принятые минимальные горизонтальные кривые (R=20м) обеспечивают требуемое наименьшее расстояние 

видимости встречного автомобиля - 50м и движение их с расчетной скоростью 15 км/ч. 

Продольный профиль 

Проектная линия продольного профиля  запроектирована по оси проектируемой дороги методом сплайн-линии с 

обеспечением  всех  требований  СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт» к продольному профилю дорог 

IV-в категории. 

Контрольными точками являются отметки профиля в местах пересечений с коммуникациями и устройства 

искусственных сооружений, а так же отметки начала и конца трассы. 

Принятые, минимальные вогнутые (600м) и выпуклые (650м), вертикальные кривые обеспечивают требуемое 

наименьшее расстояние видимости встречного автомобиля - 50м и движение их с расчетными скоростями. 

Максимальный продольный уклон  принятый в проекте i=60‰. 

На продольном профиле указаны грунты основания земляного полотна, местоположение искусственных 

сооружений, пересекаемых коммуникаций, интерполированные отметки земли и  проектные отметки. 

Проектная линия обеспечивает требуемую плавность дороги. Продольный профиль составлен в абсолютных 

отметках. 

Поперечный профиль 

Проектный поперечный профиль трассы запроектирован с соблюдением всех  требований  СП РК 3.03-122-2013 

«Промышленный транспорт». 

По природным условиям район строительства относится к IV дорожно-климатической зоне. Тип местности по 

характеру и степени увлажнения 1-ой . 

Высота насыпи по возможности проектировалась из расчета руководящей рабочей отметки, рассчитанной по 

формуле: 

H = hs + �h, 

где H - высота незаносимой насыпи, м; 
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hs - расчетная высота снегового покрова в месте, где возводится насыпь, hs=0.32 м 

�h - возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, необходимое для её незаносимости 

снегом, �h=0.5м 

H = 0.32 + 0.5=0.82 м 

Проектом предусмотрено два типа поперечного профиля: 

Тип 1 � насыпь высотой до 1 метра; 

Тип 2 � выемка глубиной до 1 метра. 

Основные технические параметры: 

 категория дороги -  IV-в; 

 тип дорожной одежды � низший; 

 количество полос движения - 1; 

 ширина проезжей части - 4.5 м; 

 ширина обочины 1.0м; 

 поперечный уклон проезжей части 30 ‰; 

 поперечный уклон обочин 50 ‰. 

Земляные работы 

Объемы земляных работ  составляют следующие виды: 

 снятие почвенно-растительного слоя (ПРС);  

 устройство земляного полотна; 

 устройство выемок; 

 планировка верха земляного полотна. 

Объемы земляных работ подсчитаны методом  поперечных профилей с учетом толщины дорожной одежды 

проезжей части, а также снятия ПРС. 

Подготовка территории строительства 

Перед началом земляных работ производится очистка территории от мусора и снятие ПРС.  Снятый ПРС  

складируется в валы для последующей надвижки на откосы насыпи. 

Объемы работ по всем видам земляных работ определены  по проектным поперечным профилям с помощью  

цифровой модели местности в существующих условиях и моделей проектных поверхностей верха и низа 

покрытий.  Объемы земляных работ  приведены в сводной ведомости объемов работ. 

Дорожная одежда  

Толщина слоев дорожной одежды рассчитана с учетом категории дороги, гидрологических и строительных 

свойств подстилающих грунтов, наличия местных дорожно-строительных материалов.  

Проектом предусмотрено два типа дорожных одежд: 

Тип 1. Дорожная одежда на проезде к площадкам линейных сооружений принята переходного типа, серповидного 

профиля с покрытием из: 

 Покрытие из ПГС, природная � 0,30 м; 
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 Уплотненный грунт. 

Тип 2. Дорожная одежда на примыканиях к асфальтированным дорогам принята облегченного типа: 

 Нижний слой основания � Гравийно песчаная смесь, природная,  h=18см; 

 Верхний слой основания � Щебень методом заклинки по ГОСТ 8267-93*, h=15см; 

 Верхний слой покрытия � Горячий мелкозернистый плотный асфальтобетон марки III, тип Б, БНД 70/100 

по СТ РК 1225-2019,  h=6 см. 

В связи с тем, что проезжая часть с одной полосой, при этом движение транспортных средств осуществляется 

в обоих направлениях, для разъезда встречных автомобилей предусмотрено укрепление обочин. 

Организация дорожного движения 

Регулирование движения транспорта осуществляется с помощью  установки знаков согласно СТ РК 1412-2017 

«Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения», CТ РК 1125-2002 "Знаки 

дорожные. Общие технические условия". 

Щитки дорожных знаков предусмотрены из оцинкованного металла со светоотражающей пленкой высокого 

качества (не менее III-В типа), количество указано в "Ведомости дорожных знаков". Крепление щитков к 

стойкам и консолям предусмотреть хомутами без болтов на лицевой поверхности. Объемы работ по установке 

дорожных знаков приведены в соответствующих ведомостях. 

2.3 Сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических условиях площадки строительства, 

требования по сносу, переносу зданий и сооружений, соблюдение правил застройки, 

градостроительной концепции, мероприятия по благоустройству территории 

Климатический район: IIIA. 

Климат района прохождения трассы 3-нитки газопровода-отвода является континентальным, характеризуется 

аридностью, с резкими колебаниями сезонных и суточных температур, малым количеством выпадающих осадков, 

высокой испаряемостью и устойчивыми ветрами 

Для территории Актюбинской области в целом свойственно широтное распределение температуры воздуха. 

Средняя годовая температура воздуха по МС Акжар до 3,9 ºС. Среднемесячная температура воздуха достигает 

наибольшего значения в июле, а наименьшего - в феврале. 

В области лето достаточно жаркое, а зима умеренно холодная. Средняя за июль температура воздуха растет с 

востока на запад от  19,6 до 20,9 ºС, а средняя за февраль  - увеличивается с востока на запад  от «минус» 

13,9 до минус 12,4 ºС 

Наиболее низкая температура воздуха отмечается в январе-феврале, средняя температура за многолетний 

период для этих месяцев составляет «минус» 13,8ч13,9 С (Акжар) ° -Актобе «минус» 12,5ч12,4 С. Абсолютные °

минимумы составляют «минус» 48,5 С. °  

Среднемесячная температура самого жаркого месяца июля по тем же метеостанциям составляет «плюс» 

21,2ч22,8 С. Абсолютные максимумы «плюс» 42,9 С.° °  

Территория Актюбинской области в целом является умеренно ветреной. В течение года скорость ветра 

ослабевает летом, к зиме усиливается и достигает наибольших значений весной. Средняя годовая скорость 

ветра 3,2 м/с в районах МС Акжар и 2,3 на МС Актобе. На МС Акжар в конце зимы - начале весны средняя 

скорость ветра - 4,0 м/с. 
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Наименьшая скорость ветра наблюдается в районе МС Актобе, где среднегодовое ее значение равно 2,1 м/с.  

Зимой преобладают ветры южного направления, летом � северо-западные.  

Температурный режим определяется процессами циркуляции в атмосфере и радиационными факторами. 

Температура зависит от вторжений холодных масс воздуха и их частоты. 

В среднемноголетнем за год осадки по трассе с востока на запад Актюбинской области выпадают от 348 мм 

до 324 мм. За теплый период года осадков выпадает в 1,5 раза больше чем за холодный период года 

В распределении осадков в пределах района наблюдается довольно четкая закономерность. Годовая сумма 

осадков уменьшается по направлению с востока на запад, распределение их в течение года и многолетнем 

разрезе более или менее равномерное. Большая часть осадков (60%) выпадает в теплый период года. В 

годовом ходе месячных сумм осадков наблюдается 2 максимума и 2 минимума. Максимумы осадков наблюдаются в 

периоды май-июнь и октябрь-ноябрь, а минимумы � в феврале и августе. 

В течение холодного периода года по территории Актюбинской области в среднем выпадают осадки в пределах 

130-141 мм. За теплый период года выпадают больше осадков, в среднем 195-208 мм.  

В области 2 года из 10 лет бывают относительно снежными, а малоснежная зима имеет вероятность также 2 

раза в 10 лет. В 6 годах из 10 лет за холодный период года выпадают осадки (снег) в пределах нормы, 

свойственной данной области. 

По трассе газопровода снежный покров в среднем появляется в начале ноября (02.11ч08.11). Дата установления 

устойчивого снежного покрова � третья декада ноября (20.11ч22.11). Устойчивый снежный покров разрушается с 

конца марта (Актобе) до 9 апреля (Акжар). Снежный покров полностью сходит в периорд с 7 по 10 апреля. В 

области количество дней со снежным покровом составляет 134 суток. Средняя высота снежного покрова из 

наибольших декадных за зиму � 32,7 см, максимальная из наибольших декадных � 65 см. 

Продолжительность безморозного периода 199 дней. 

По трассе газопровода с востока на запад средняя годовая относительная влажность воздуха уменьшается с 

севера на юг от 71% до 68%. Относительная влажность воздуха растет от лета к зиме. Наименьшие значения 

относительной влажности воздуха наблюдается в июне-августе (53-55%). В зимние месяцы относительная 

влажность воздуха повышается до 86%. 

По трассе газопровода с востока на запад климатическая весна начинается 28 марта - 3 апреля и 

продолжается в течение 47-48 суток. Лето наступает 14 � 21 мая. Продолжительность лета колеблется от 

108-120 суток, что объясняется большой широтной протяженностью территории по которой проходит трасса 

газопровода. Осень начинается 6-11 сентября. Зима наступает в конце октября - начале ноября 30.10-05.11 и 

бывает продолжительной, 143-155 суток.  

Таким образом, по трассе газопровода самым продолжительным сезоном года является зима с 

продолжительностью 4-5 месяцев (ноябрь-март), а лето длится в течение 3,5 месяца. Продолжительность 

весны составляет 1,5 месяца, а осени - чуть менее 2 месяцев. 

Нормативная глубина промерзания грунтов, м: суглинки и глины � 1,54 м; супеси, пески мелкие и пылеватые � 

1,87 м, пески гравелистые, крупные и средней крупности � 2,01 м, крупнообломочные грунты - 2,28 м. 

Сейсмичность площадки строительства � не сейсмичная. 

Требования по сносу, переносу зданий и сооружений 
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В результате полевых исследований в зоне строительства газопровода было обнаружено 5 объектов историко-

культурного назначения, подлежащих государственной охране и включению в список предварительного учета 

объектов историко-культурного наследия: 

 Объект 1. Могильник 

 Объект 2. Одиночный курган 

 Объект 3. Могильник 

 Объект 4. Могильник 

 Объект 5. Могильник 

Согласно Заключению археологической экспертизы ТОО «Археологические исследования» №ARRES-EX-21-9 от 

27.05.2021 г. на территории строительства газопровода необходимо учитывать охранные зоны для объектов 

историко-культурного наследия согласно Приказу Министра культуры и спорта РК от 14.04.2020 г. №86. 

Размеры охранных зон и их локализация обозначены в учетных карточках объектов историко-культурного 

наследия (Приложение А к отчету №ARRES-SC-21-9 от 27.05.2021 г.) 

Требования по сносу строений не предъявляются.  

По трассе газопровода согласно Акту обследования зеленых насаждений от 16.02.2021 г. под вынужденный снос 

подпадают 571 дерево породы карагач диаметром от 50 до 150 мм, лесополос расположенных вдоль 

автомобильных и железных дорог. 

Требования по соблюдению правил застройки 

Размещение проектируемых объектов принято с соблюдением минимально допустимых расстояний в 

соответствии с требованиями СН РК 3.05-01-2013 и СП РК 3.01-101-2013 «Магистральные трубопроводы». 

В соответствии с исходными данными ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области МЧС 

РК» о предоставлении исходных данных на письмо от 10.02.2021 г., №01-07-17/324, приложение 8: 

 территория попадает в зону возможного затопления в случае прорыва Актюбинского, Каргалинского 

водохранилищ, 

 территория подвержена ветрам с порывами до 25 м/с, природным пожарам, снежным заносам, 

воздействию талых вод.  

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению 

санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденные приказом Министра национальной 

экономики РК от 20 марта 2015 года № 237 для 3-нитки газопровода устанавливаются санитарные разрывы как 

для трубопровода I класса Dн 700 мм, при этом минимальные разрывы от оси газопровода составят: 

Элементы застройки 

Разрывы в метрах для 
трубопроводов 1-го класса с 

диаметром труб от 600 до 800 
мм 

Города и другие населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные 
комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей 200 

Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы 150 

Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы; водозаборные сооружения 25 

По трассе газопровода в пределах санитарных разрывов отсутствуют:  
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1) вновь строящаяся жилая застройка, включая отдельные жилые дома;  

2) ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;  

3) вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков;  

4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-

профилактические и оздоровительные организации общего пользования. 

Охранная зона 3-нитки газопровода установлена согласно статьи 14 «Охранная зона магистрального 

трубопровода» Закона Республики Казахстан от 22 июня 2012 года № 20-V «О магистральном 

трубопроводе»: 

 вдоль трассы магистрального трубопровода - в виде земельного участка, ограниченного 

условными линиями, проходящими в пятидесяти метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

на землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода 

ограничивается условными линиями, проходящими в двадцати пяти метрах от оси трубопровода с 

каждой стороны; 

 вокруг конденсатосборника УПОУ – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, 

отстоящей от границы территории объекта на пятьдесят метров во все стороны. 

Линейная часть МГ обозначается опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 – 2 

метра (далее – м) на прямых участках в пределах видимости, но не реже, чем через 500 м и на углах 

поворота газопроводов с указанными на них километражем газопровода и фактической глубиной 

заложения труб. 

Если вдоль газопровода проходят воздушные линии связи, то для обозначения трассы газопровода 

используют опоры связи с указанием на них километража, глубины заложения газопровода и расстояния 

от оси опоры связи до оси газопровода. Для обозначения мест закрепления трассы газопровода вместо 

железобетонных столбиков используются контрольно-измерительные колонки, пункты катодной защиты. 

Километровые столбики окрашиваются в оранжевый цвет.  

Места пересечения газопроводов с другими надземными и подземными коммуникациями обозначаются 

знаками «Газопровод высокого давления» по форме согласно приложению 2 к Правилам эксплуатации 

магистральных газопроводов 

Каждый столбик оборудуется двумя плакатами: первый – с информацией об охранной зоне, месте 

залегания и принадлежности газопровода устанавливается вертикально; второй – с указанием 

протяженности газопровода (для визуального поиска необходимых участков с воздуха) и 

устанавливается с небольшим наклоном к горизонтали (не более 30о) по форме согласно приложению 3 к 

Правилам эксплуатации магистральных газопроводов. 

Знак закрепления трассы газопровода на местности устанавливается для привязки газопровода к 

местности, обозначения охранной зоны, указания глубины заложения газопровода до его верхней 

образующей и местоположения его оси. Сообщает местонахождения и телефоны эксплуатирующего 
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предприятия и/или подразделения. Знак устанавливается на безопасном смещении (не менее 0,2 м) от 

боковых образующих трубы. 

Мероприятия по благоустройству территории 

На территории площадок линейных сооружений предусмотрены следующие элементы благоустройства: 

ограждения, ворота, калитки. 

Общее внешнее ограждение территорий выполняется из металлических сетчатых панелей по металлическим 

столбам. Высота ограждения 2,21 м. Общий план ограждения представлен в том IV «Основные технические 

решения». 

Пешеходные дорожки выполняются с покрытием из ПГС. 

Таблица 2.4.1–  Основные проектные показатели по благоустройству 

№№ 
п/п Категория газопровода Размер площадки, 

м 
Длина общего 

ограждения площадки, м 

Количество ворот и 
калиток на 

территории на 1 
площадку, шт 

1 ОК-1 на врезке в 1 нитку МГ «Бухара-
Урал» 10х9 38 калиток –  2  

2 ОК-1.1 на врезке во 2 нитку МГ 
«Бухара-Урал» 10х9 38 калиток –  2 

3 Площадка УЗОУ-1 67х26 186 
калиток –  2, 
ворота - 1 

4 Площадка линейного кранового узла 
КУ-1 на 30 км 10х9 38 калиток –  2 

5 
Площадка ОК-2 перемычка для 
существующего газопровода-отвода на 
АГРС-«Хромтау» 

21х7 56 
калиток –  2, 
ворота - 1 

6 
Площадка ОК-3 подключения к 
газопроводу-перемычке между 1 и 2 
ниткой на 56 км 

33х10 86 
калиток –  2, 
ворота - 1 

7 Площадка линейного кранового узла 
КУ-2 на 60 км 24х10 68 

калиток –  2, 
ворота - 1 

8 Площадка линейного кранового узла 
КУ-3 на 90 км  10х9 38 калиток –  2 

9 Площадка линейного кранового узла 
КУ-4 на 120 км  24х10 68 

калиток –  2, 
ворота - 1 

10 
Площадка ОК-4 перемычка для 
подключения к нитке 1 и нитке 2 на 
120 км 

33х10 86 
калиток –  2, 
ворота - 1 

11 Площадка КУ-5 на 150 км  10х9 38 калиток –  2 

12 Площадка ОК-5 газопровода-отвода на 
ГРС-«Бестамак» 21х7 56 

калиток –  2, 
ворота - 1 

13.1 Площадка УПОУ-1 на 163 км 63х45 216 
калиток –  2, 
ворота - 1 

13.2 Площадка конденсатосборника 54х19 146 
калиток –  2, 
ворота - 1 

14 
 Площадка ОК-6 подключение к 
действующему газопровод-отводу на   
г.Актобе                                                                                                                     

33х10 86 
калиток –  2, 

ворота - 1 
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 ИТОГО:  1244 
калиток - 30, 

ворот-10 

Калитки ограждений наземных сооружений закрываются навесным замком.  

2.4 Краткая характеристика проектируемых сооружений и их состав 

2.4.1 Проектная мощность и номенклатура, качество производства 

Объемы транспортировки природного газа по 3-нитке газопровода-отвода на г.Актобе приняты по ТЭО.  

На основании выполненных расчетов объемов потребления газа и имеющихся ресурсов, для покрытия 

потребностей г.Актобе с учетом выполненных гидравлических расчетов по газопроводу, а также укрупненных 

стоимостных расчетов по вариантам строительства газопровода (таблица 3.1.6.2 ТЭО) произведен выбор 

Варианта-1 технических решений по критерию наименьших затрат, согласованный с Заказчиком. 

Вариант строительства 3-нитки газопровода-отвода «КС-14 � город Актобе» с рабочим давлением 4,6 МПа и 

диаметром 720 мм позволяет: 

 обеспечить в динамике необходимые объемы поставок природного газа населению, предприятиям 

коммунально-бытовой сферы, предприятиям топливно-энергетического комплекса и промышленным 

предприятиям г.Актобе, а также населенных пунктов Хромтауского, Алгинского, Кобдинского, 

Каргалинского, Мартукского районов Актюбинской области в рамках единой системы газоснабжения РК,  

что в принципе обеспечивает энергетическую независимость регионов по природному газу за счет 

казахстанских ресурсов газа; 

 наращивать транзитную мощность газотранспортной системы в направлении г.Актобе за счет 

строительства 3-нитки и поэтапного ремонта 1-нитки с увеличением разрешенного рабочего давления 

и увеличения пропускной способности;  

 более полно реализовать Генеральную схему газификации РК до 2030 года, (утв.ППРК за №1171 от 

04.11.2014г. 

Диаметр 3-ей нитки магистрального газопровода-отвода в г.Актобе определен оптимизационным 

гидравлическим расчетом для зимнего режима работы трубопровода с учетом возможной перспективной 

газификации по «оптимистичному» сценарию развития проекта. 

Таблица 3.1.6.3 (ТЭО) � Пропускная способность газотранспортной системы 1,2 и 3 нитки газопровода «КС-14 - 

Актобе» (ТЭО) 

Давление в точке 
присоединения к МГ 
«Бухара-Урал», МПа 

Пропускная способность, нм3/час 

с 3-ниткой Dн720 мм и 
ЖГПЗ 

с 3-ниткой Dн820 мм 
и ЖГПЗ 

с 3-ниткой 
Dн1020 мм и ЖГПЗ 

1 и 2-нитки 
Dн530 мм и 

ЖГПЗ 

3,2 501 492 583 492 801 492 265 492 

3,5 590 192 691 192 962 192 308 192 

3,8 671 792 790 192 1 107 192 347 192 

4,0 723 492 852 492 1 199 492 372 492 

4,6 871 392* 1032 892* 1 464 392* 443 392* 

5,4 852 892* 1 055 392* 1 596 392* 326 392* 

Примечание: * - значения пропускной способности указаны из условия, что 1-нитка выводится в резерв при давлении свыше 4,6 МПа 
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Рисунок 3.1.6.1 � Результаты гидравлических расчетов газотранспортной системы 1,2 и 3 � нитки (ТЭО) 

От 3-ей нитки газопровода-отвода в г.Актобе через существующие и расширяемые АГРС предполагается 

охватить газоснабжением следующие населенные пункты в разрезе административных территорий: 

Город, район Населенный пункт 

Городская администрация  
Актобе 

г.Актобе 

с.Акжар 

г.Акшат 

а. Кенеса Нокина 

с. Беккул Баба (с. Красносельское) 

с.Белогородка 

с. Белогорское 

с.Георгиевка 

с. Жанаконыс 

с. Илек 

с. Каргалинское 

с. Курайли 

с. Курашасай 

с. Кызылжар 

с. Магаджановское 

с. Орлеу (с. Россовхоз) 

с. Пригородное 

Разъезд 39 

с. Садовое 
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с. Сазды 

с. Украинка 

с. Ульке 

с. Шилисай 

Хромтауский район от 
ГРС-Хромтау иГРС-

«Акжар» 

г. Хромтау 

с. Абай (Сухиновка) 

с. Дон 

с.Аккудык 

с.Сарысай 

с. Кызылсу 

с. Богетсай 

с. Акжар (Новороссийское) 

с. Никельтау 

с. Табантал 

с. Коптогай 

Алгинский район 

с. Маржанбулак 

с. Бестамак 

а. Сарыхобда 

Каргалинский район 

с. Бадамша 

с. Ащыласай 

с. Алимбет 

с. Кос-Истек (Косестек) 

с. Степное 

с. Кайракты (Бородиновка) 

с. Петропавловка 

а. Шамши Калдаякова (Александровка) 

Хобдинский район от 
газораспределительных 

сетей г.Актобе 

с. Кобда (Новоалексеевка) 

с. Талдысай 

Мартукский район от 
газораспределительных 

сетей г.Актобе 

с. Мартук 

а. Казан (Казанка) 

с. Кумсай 

с. Байтурасай 

с. Яйсан (Жайсан) 

с.Жанатан 

с. Кокпекти (Целинное) 

с. Каратогай 

а. Саржансай (Нагорное) 

с. Кенсахара 

с. Родниковка 

с. Хлебодаровка 
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2.4.2 Основные показатели газопроводов 

Рабочим проектом предусматривается строительство следующих объектов: 

 Однониточный участок газопровода-отвода высокого давления  РN5,4 МПа Dн720х8 (К-52), 720ч9 мм, 720ч12 

мм (К-55) из стальных труб  по ГОСТ 20295-85*, покрытие 3пэ-н, протяженностью 165,038 км;  

 газопровод-отвод на ГРС-«Хромтау» диаметром 325х6 мм из стальных труб по ГОСТ 20295-85* 

протяженностью 0,400 км (врезка на 55 км 3-нитки); 

 газопровод-отвод на ГРС-«Бестамак» диаметром 159х6 мм из стальных труб по ГОСТ 20295-85* 

протяженностью 0,254км (врезка на 149 км 3-нитки); 

 газопровод-отвод на перемычки между 1 и 2-нитками МГ-отводов «КС-14 � город Актобе» на 56 км, 120 

км,136 км диаметром 530х8 мм из стальных труб  по ГОСТ 20295-85*, общей протяженностью 0,534 км; 

 Линейные крановые узлы с байпасной обвязкой DN700 КУ-1, КУ-3, КУ-5 с пневмогидроприводом без 

дистанционного управления.  

 Линейные крановые узлы с байпасной обвязкой DN700 КУ-2, КУ-4 с пневмогидроприводом дистанционно 

управляемые. 

 Охранные крановые узлы с пневмогидроприводом дистанционно управляемые: 

- охранный крановый узел ОК-1 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN700 с пневмогидроприводом с 

дистанционным управлением при присоединении к 1-нитке МГ «Бухара-Урал»; 

- охранный крановый узел ОК-1.1 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN700 с пневмогидроприводом с 

дистанционным управлением при присоединении ко 2-нитке МГ «Бухара-Урал»; 

- охранный крановый узел ОК-2 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN300 с пневмогидроприводом с 

дистанционным управлением для подключения существующего газопровода-отвода на АГРС-«Хромтау»; 

- охранный крановый узел ОК-3 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN500 с пневмогидроприводом с 

дистанционным управлением для подключения подключения к газопроводу-перемычке между 1 и 2 ниткой на 

56 км; 

- охранный крановый узел ОК-4 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN500 с пневмогидроприводом с 

дистанционным управлением для подключения подключения к газопроводу-перемычке между 1 и 2 ниткой на 

120 км; 

- охранный крановый узел ОК-5 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN150 с пневмогидроприводом с 

дистанционным управлением для подключения существующего газопровода-отвода на ГРС-«Бестамак»; 

- охранный крановый узел ОК-6 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа Dн500 с пневмогидроприводом с 

дистанционным управлением для подключения к газопроводу-перемычке между 1 и 2 ниткой на 136 км  и 

газопроводом-отводом на ГРС-«Алга»; 

 Узел запуска (УЗОУ-1 на 0,6 км) PN 5,4 МПа DN700 с байпасной обвязкой и узел приема очистных и 

диагностических устройств (УПОУ-1 на 164,7 км) DN700 PN5,4 МПа с байпасной обвязкой и 

конденсатосборником V=50 м3.  

Проектная производительность газопровода принята на основании расчетов, выполненных по исходным данным 

Заказчика на стадии ТЭО. 
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Рисунок 2.4.2.1 � Прогнозные объемы транспортировки газа до 2050 года по оптимистичному сценарию 

развития проекта 

Освоение производственной мощности по группам потребителей предполагается в течение всего периода 

эксплуатации, при этом учитываются сроки ввода в эксплуатацию объектов перспективного строительства. 

Реализация Проекта создаст необходимые условия для развития производственных мощностей существующих 

предприятий и создания новых производств, обеспечивающих независимо от внешних факторов автономное 

функционирование и позволяющих решать, как задачи обеспечения производственного процесса тепловой 

энергией, так и использования природного газа непосредственно в качестве топлива. 

Проектная мощность 

 3-нитка газопровода-отвода на г.Актобе:  

Производительность (по прогнозируемой потребности) 3-й нитки газопровода-отвода на г.Актобе -  

        2,4 млрд. м3/год;  

Пропускная способность 3-й нитки  

        при Рраб=5,4 МПа (оптимистичный сценарий) -   526,5 тыс. м3/час;  

           Рраб=4,6 МПа (реалистичный сценарий) -    428,0 тыс. м3/час;  

Рраб=3,2 МПа (пессимистичный сценарий) -    236,0 тыс. м3/час  

расчетное (нормативное) давление  -     PN 5,4 МПа 

рабочее давление:  

оптимистичный сценарий      Рраб 5,4 МПа  

реалистичный сценарий      Рраб 4,6 МПа 

  пессимистичный сценарий      Рраб 3,2 МПа  

диаметр, толщина стенки трубопровода -         

 участки III-категории      DN 720х8 мм (К-52), 

0
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 участки II-категории      DN 720х9 мм (К-55), 

 участки I-категории      DN 720х12 мм (К-55), 

протяженность газопровода-отвода, км -    165,038  

нормативный документ на трубу -   ГОСТ 20295-85, покрытие 3пэ-н  

 газопровод-отвод на ГРС-«Хромтау» (врезка на 55 км 3-нитки) 

диаметр, толщина стенки трубопровода -         325х6 мм  

протяженность газопровода-отвода, км -      0,400 км; 

марки стали (класс прочности) -                 К-55  

нормативный документ на трубу -   ГОСТ 20295-85, покрытие 3пэ-н  

 газопровод-отвод на ГРС-«Бестамак» (врезка на 149 км 3-нитки); 

диаметр, толщина стенки трубопровода -         159х6 мм  

протяженность газопровода-отвода, км -     0,254 км  

 газопровод-отвод на перемычки между 1 и 2-нитками МГ-отводов «КС-14 � город Актобе» (на 56 км, 120 

км, 136 км)  

диаметр, толщина стенки трубопровода -         530х8÷10 мм,  

протяженность газопровода-отвода, км -    0,534 км; 

марки стали (класс прочности) -                 К-55  

нормативный документ на трубу -   ГОСТ 20295-85, покрытие 3пэ-н  

Транспортировка объемов газа, подаваемых в 3-нитку газопровода-отвода на г.Актобе планируется по МГ 

«Бухара-Урал». 

Защита надземных участков газопроводов, а также элементов металлических ограждений осуществляется в 

соответствии со СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»  

Надземные участки окрашиваются двумя слоями масляной краски, лака или эмали желтого цвета по двум слоям 

грунтовки, предназначенной для наружных работ, при расчетной температуре наружного воздуха в районе 

строительства. 

Защита от коррозии подземного стального газопровода-отвода осуществляется комплексно: 

 изоляционными покрытиями усиленного типа, 

 катодной поляризацией с помощью установок катодной защиты (УКЗ). 

Рекомендуется использовать стальные трубы с заводской изоляцией нормального исполнения усиленного типа. 

Изоляция сварных стыков, соединительных и фасонных деталей, монтажных узлов, мест присоединения катодных 

выводов к газопроводу, контрольно-измерительных пунктов, и ремонт повреждений изоляционного покрытия 

труб выполняется в полевых условиях, используя термоусаживающиеся манжеты ТЕРМА. 

Диаметр газопровода обоснован на стадии ТЭО на основе сравнительных технико-экономических расчетов как 

DN820 мм, обеспечивающих необходимый объем поставки газа при реалистичном сценарии с давлением 4,6 МПа, 

однако с учетом проводимых работ по модернизации МГ «Бухара-Урал» и изменением в технических условиях 

величины рабочего давления  PN5,4 МПа, в рабочем проекте принят диаметр DN720 мм, при этом снижение 
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производительности на 10% (526,5 против 589,5 тыс.нм3/час) будет компенсировано увеличением объемов 

подачи газа по 1 и 2 ниткам газопровода-отвода на г.Актобе за счет увеличения рабочего давления с 

разрешенного  (рис.2.4.2.1). 

 

 

Рисунок 2.4.2.1� Схема к гидравлическому расчету 3-нитки газопровода-отвода на г.Актобе  

Расчет толщины стенки труб произведен в соответствии со СП РК 3.05-101-2013: 

Таблица 2.4.2.2 � Результаты расчета толщины стенки труб 

DN, 
мм 

Класс 
прочности, 
марка стали 

Категория 
участка 

РN, 
МПа 

вр, 
МПа 

т, 
МПа 

m К1 Кн 
толщина 

стенки, мм 

Заводское 
испытательное 
давление 20 сек, 

МПа 

720 К-55 I 5,4 540 390 0,7 1,55 1,15 12 12 
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II 0,85 9 12 

К-52 III 1 8 12 

 

Фасонные части � отводы, тройники, заглушки приняты по ТУ 1469-003-32551486-15, СТ ТОО 130340002716-001-

2017. 

2.4.3 Сведения о конкурентоспособности, техническом уровне продукции, сырьевой базе 

В рабочем проекте не предусматривается использование изобретений и патентов. В основных технических 

решениях заложено использование электросварных труб большого диаметра изготавливаемых по ГОСТ, 

стандартное апробированное и сертифицированное оборудование для редуцирования газа, коммерческого учета 

расхода газа и инженерных систем, принятое аналогично существующему оборудованию, установленному на 

газопроводах в этом регионе в целях унификации проектных решений.  

Товарный газ, транспортируемый через узел подключения должен отвечать требованиям СТ РК 1666-2007. 

Низшая теплота сгорания транспортируемого газа при 20� С и 101, 325 кПа должна отвечать требованиям СТ 

РК 1666-2007 - не менее 32,5 МДж/м. 

2.4.4 Потребности в топливе, воде, тепловой и электрической энергии, комплексном использовании сырья, 

отходов производства, вторичных энергоресурсов 

Проектная потребность в ресурсах на проведение строительно-монтажных работ по проектируемым объектам 

представлена в таблице 2.4.4.1. 

Таблица 2.4.4.1 �  Основные ресурсы по проекту 

Наименование Ед. изм Кол-во 

Электроснабжение площадок линейных сооружений, ЭХЗ кВт 112 

Природный газ при стравливании на участке присоединения к 
МГ «Бухара-Урал» 

тыс.м3 1551,162 

Природный газ на вытеснение газовоздушной смеси тыс.м3 192,628 

Азот тыс.м3 17,337 

Сам производственный цикл, связанный с транспортировкой природного газа является герметичным и закрытым, 

при этом для поддержания оптимальных условий для работы оборудования предусматривается отбор газа. В 

силу экономической нецелесообразности, ввиду его малого потребления, специальные мероприятия по 

утилизации газа на собственные нужды не предусматриваются. 

Расчет стравливаемого газа при врезке в МГ «Бухара-Урал» 
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Исходные данные: 

Абсолютная плотность газа:  0,7  кг/м3 

Молярная составляющая азота:  1,56% 

Избыточное давление газа в локализованном участке МГ:  32  кгс/см2 

Атмосферное давление:  742  мм рт. ст. 

Температура газа:  15  ºС 

Температура грунта:  15  ºС 

Давление приведения:  760  мм рт. ст. 

Температура приведения:  20  по Цельсию 

1 и 2 нитки МГ «Бухара-Урал»:  Протяженность газопровода:  28000  м 

Внутренний диаметр газопровода:  1000  мм 

Длина свечной линии:  20  м 

Внутренний диаметр свечной линии:  300  мм 

Внутренний диаметр свечного крана:  300  мм 

Предполагаемое время истечения газа:  6500  сек 

1 и 2 нитки МГ «Газопровод-отвод на г.Актобе» 

Участок между 26 и 86 км:  1 и 2 нитки 

Протяженность газопровода:  60000  м 

Внутренний диаметр газопровода:  500  мм 

Длина свечной линии:  15  м 

Внутренний диаметр свечной линии:  150  мм 

Внутренний диаметр свечного крана:  150  мм 

3-нитка газопровода-отвода на г.Актобе 
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Предполагаемое время истечения газа:  6500  сек 

Участок между 86 и 110 км:  1 и 2 нитки 

Протяженность газопровода:  24000  м 

Внутренний диаметр газопровода:  500  мм 

Длина свечной линии:  15  м 

Внутренний диаметр свечной линии:  150  мм 

Внутренний диаметр свечного крана:  150  мм 

Предполагаемое время истечения газа:  6500  сек 

Участок между 110 и 134 км:  1 нитка 

Протяженность газопровода:  24000  м 

Внутренний диаметр газопровода:  500  мм 

Длина свечной линии:  15  м 

Внутренний диаметр свечной линии:  150  мм 

Внутренний диаметр свечного крана:  150  мм 

Предполагаемое время истечения газа:  6500  сек 

Участок между 110 и 128 км:  2 нитка 

Протяженность газопровода:  18000  м 

Внутренний диаметр газопровода:  500  мм 

Длина свечной линии:  15  м 

Внутренний диаметр свечной линии:  150  мм 

Внутренний диаметр свечного крана:  150  мм 

Предполагаемое время истечения газа:  6000  сек 

Участок между 134 и 136 км:  1 и 2 нитки 

Протяженность газопровода:  2000  м 

Внутренний диаметр газопровода:  500  мм 

Длина свечной линии:  15  м 

Внутренний диаметр свечной линии:  150  мм 

Внутренний диаметр свечного крана:  150  мм 

Предполагаемое время истечения газа:  600  сек 

Газопровод-отвод на ГРС-Хромтау:   

Протяженность газопровода: 4000  м 

Внутренний диаметр газопровода:  250  мм 

Длина свечной линии:  15  м 
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Внутренний диаметр свечной линии:  100  мм 

Внутренний диаметр свечного крана:  100  мм 

Предполагаемое время истечения газа:  600  сек 

Газопровод-отвод на ГРС-Бестамак:   

Протяженность газопровода: 800  м 

Внутренний диаметр газопровода:  150  мм 

Длина свечной линии:  15  м 

Внутренний диаметр свечной линии:  50  мм 

Внутренний диаметр свечного крана:  50  мм 

Предполагаемое время истечения газа:  600  сек 

Методика расчета: 

Скорость звука в газе, м/с: 

 
T - температура газа, по Кельвину; 
Z - коэффициент сжимаемости газа; 
k - коэффициент адиабаты; 
� - абсолютная плотность газа, кг/м3. 

Скорость истечения газа (формула Сен-Венана), м/с: 

 
P1 - абсолютное давление газа в источнике, Па; 
P2 - абсолютное давление газа в приемнике, Па; 
k - коэффициент адиабаты; 
� - абсолютная плотность газа, кг/м3. 

Расход газа при некритическом режиме истечения, м3: 

 
F - площадь сечения трубы, м2; 
P - абсолютное давление газа, кгс/см2; 
� - время истечения газа, секунд. 

Расход газа при критическом режиме истечения, м3: 

 
Gmax - массовый расход газа, кг/сек; 
� - абсолютная плотность газа, кг/м3. 

Массовый расход газа, кг: 
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kq - коэффициент расхода: 

 
Re - число Рейнолдса; 
P - абсолютное давление газа в источнике, Па; 
� - фактическая плотность газа в источнике, кг/м3; 
S - площадь сечения трубы, м2; 
k - коэффициент адиабаты; 
� - время истечения газа, секунд. 

Теоретическая пропускная способность свечной линии, млн.м3/сут: 

)(
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Pu - абсолютное давление газа в начале МГ, кгс/см2; 
Pd - абсолютное давление газа в конце МГ, кгс/см2; 
L - длина газопровода (здесь - свечной линии), км; 
d - внутренний диаметр трубы, мм; 
Z - коэффициент сжимаемости газа; 
 Δ - относительная плотность газа; 
 λ - коэффициент гидравлического сопротивления; 

dH - перепад высот начала и конца МГ, м; 

ZT
A

average
m 




64,16         2
1 dHAb m 

 
Результат расчета: 

№№ участка Объем стравленного 
газа, тыс.м3 

Остаток газа в 
газопроводе, тыс.м3 

Остаточное 
избыточное 

давление газа в 
газопроводе, МПа 

Фактическое время 
истечения газа, сек 

1-нитка МГ «Бухара-
Урал» 733,641 41,940 0,087 6488,0 

2-нитка МГ «Бухара-
Урал» 733,641   41,940 0,087 6488,0 

1 нитка МГ 
«Газопровод-отвода 
г.Актобе» 
Участок между 26 и 
86 км 

391,246 24,244 0,102 6488,0 

2 нитка МГ 
«Газопровод-отвод 
на г.Актобе» 
Участок между 26 и 
86 км 

391,246 24,244 0,102 6488,0 

1 нитка МГ 
«Газопровод-отвода 
г.Актобе» 
Участок между 86 и 

158,573 7,623 0,059 6488,0 

 
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110 км 

2 нитка МГ 
«Газопровод-отвод 
на г.Актобе» 
Участок между 86 и 
110 км 

158,573 7,623 0,059 6488,0 

1 нитка МГ 
«Газопровод-отвода 
г.Актобе» 
Участок между 110 и 
134 км 

158,573 7,623 0,059 6488,0 

2 нитка МГ 
«Газопровод-отвод 
на г.Актобе» 
Участок между 110 и 
128 км 

119,924 4,723 0,032 6000,0 

1 нитка МГ 
«Газопровод-отвода 
г.Актобе» 
Участок между 134 и 
136 км 

13,275 0,575 0,044 600,0 

2 нитка МГ 
«Газопровод-отвод 
на г.Актобе» 
Участок между 134 и 
136 км 

13,275 0,575 0,044 600,0 

Газопровод-отвод на 
ГРС-Хромтау 6,676 0,249 0,025 800,0 

Газопровод-отвод на 
ГРС-Бестамак 

0,483 0,016 0,009 300,4 

ИТОГО: 2879,126 161,375   

Расчет объема азота для заполнения газопровода газом 

Расчет объема азота для способа «Газ выталкивает газ (природный газ вытесняет азот, азот вытесняет 

воздух)» и способ «с одной стороны газопровод, с другой стороны станция», без поршней разделителей 

выполнен в соответствии с «Методикой определения расхода природного газа на собственные технологические 

нужды линейной части магистрального газопровода, ГРС и ГИС»  

Контроль потока природного газа производиться на временном байпасном кране площадок, замеры производятся 

на крановых узлах и площадках. 

Воздух из газопровода вытесняется азотом давлением не более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) в месте подачи. 

Вытеснение считается законченным, если содержание кислорода в выходящей газовоздушной смеси не будет 

превышать 2% (по объему). По окончании вытеснения газовоздушной смеси продувочная свеча должна быть 

закрыта. 

Скорость закачки азота фиксируется в пределах 3-5 м/с. 

Вытеснение проводится по всему трубопроводу, включая системы дренажа, продувочные линии и др., вытеснение 

проводится поэтапно и последовательно, гарантируя полное вытеснение воздуха. 

Объем газа, затрачиваемого при продувке (вытеснении газовоздушной смеси) участка, равен геометрическому 

объемам участка (п. 6.20 указанной методики ООО «ВНИИГАЗ»): 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

40 
113/2020-12-03-ОПЗ 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 
 

ܳпр = 3 ∙ уܸч 

Линейная часть 3 нитки газопровода-отвода на г.Актобе l=164876 + 162 = 165038м 

Объем трубы линейная часть: 

уܸчଵ = ߨ ∙ ଶݎ ∙ ݈ = 3,14 ∙ ቀ଴,଻଴ସ
ଶ
ቁ
ଶ
∙ 165038	м = 64209,45 м3 

Объем газа, затрачиваемого при продувке (вытеснении газовоздушной смеси) участка: 

ܳпр	лч = 3 ∙ 64209,45 = 192628	м3 
Объём закачиваемого азота составляет 9% от общего объема газопровода, составляет: 

3 нитка Газопровода-отвода на г.Актобе:    аܸз = 0,09 ∙ уܸч = 0,09 ∙ 192628 = 17	337 м3 

ИТОГО объем природного газа затрачиваемого при продувке (вытеснении газовоздушной смеси)  - 192628 м3; 

объем азота � 17 337 м3. 

2.5 Раздел управления производством, предприятием, организации условий и охраны труда, рабочих и 

служащих 

2.5.1 Организационная структура управления предприятием и отдельными производствами, численность 

профессионально-квалификационного состава работающих 

После завершения строительства объект будет передан в эксплуатацию подразделению национального 

оператора АО «Интергаз Центральная Азия». 

В период строительства объекта, до полного ввода в эксплуатацию его оборудования, будут разработаны 

должностные, специальные и инструкции по охране труда новых работников и/или соответствующим образом 

откорректированы существующие инструкции другого персонала, который будет иметь отношение к 

эксплуатации объекта в связи с увеличением объема оборудования и возможным изменением штатного 

расписания.  

Ответственность за техническое состояние, и обслуживание технологических установок возлагается приказом 

на руководителей соответствующих служб, а в организации - на руководителей отделов. 

Каждый работник в пределах своих функций должен обеспечивать соответствие устройств и эксплуатацию 

газопровода-отвода правилам охраны труда и пожарной безопасности. 

При обслуживании оборудования и коммуникаций должны соблюдаться и выполняться требования СП РК 3.05-101-

2013 «Магистральные трубопроводы». 

Расчетная численность профессионально-квалификационного состава работающих на эксплуатации 3 нитки 

магистрального газопровода-отвода в г.Актобе предусматривает списочную численность рабочих с учетом 

нормальных условий работы и сменности обслуживания объектов МГ, обеспечивающую его надежную работу и 

выполнение для этого работ по эксплуатационному обслуживанию и ремонту сетей, технологического 

оборудования, инженерных систем, определена на основании «Нормативов численности персонала организаций, 

осуществляющих эксплуатационные и ремонтные работы магистральных газопроводов и станций подземного 

хранения газа», разработанных  Центром организации труда на энергетических объектах «ЦОТэнерго», 

утвержденным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 23.05.2013 г., №88. 
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Дополнительная численность эксплуатационного персонала «Краснооктябрьское ЛПУ» с вводом 3-нитки 

магистрального газопровода-отвода на г.Актобе от МГ «Бухара-Урал» определена в количестве 21  человек, 

приведена в таблице 2.5.1.1.  

Таблица 2.5.1.1 - Нормативы численности рабочих (чел.) по эксплуатации и техническому обслуживанию 

газораспределительных станций (ГРС) при круглосуточной форме обслуживания 

 Наименование службы Наименование специальности    Всего 

Служба ЛЭС 

Трубопроводчик линейный, электрогазосварщик рабочий  2 

Обходчик линейный по обходу и охране рабочий  1 

Обходчик линейный по техническому 
обслуживанию рабочий  1 

Служба ЭВС 

Мастер ЭХЗ рабочий 1 

Электромонтёр по обслуживанию и ремонту  
электрооборудования, подстанций и ЭХЗ 

рабочий 4 

Электромонтёр по обслуживанию подстанций рабочий 1 

машинист бульдозера, крана, трубоукладчика рабочий 3 

грузчик, стропальщик рабочий 1 

водоснабжение, топливоснабжение рабочий 1 

Служба КИПиА, телемеханики, 
АСУ ТП и метрологии Слесарь по КИПиА  рабочий 3 

 Служба связи и сигнализации Электромонтер связи и сигнализации рабочий 3 

ВСЕГО расчетная численность персонала, человек 21 

Расчетная численность персонала устанавливает среднегодовую списочную численность с учетом: 

 затрат времени на подготовительно-заключительную работу, отдых, личные надобности и 

обслуживание рабочего места; 

 затрат времен на проезд до места работ, оперативную подготовку персонала; 

 среднегодового полезного фонда рабочего времени.  

Линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС) обеспечивает нормальное функционирование линейной части МГ, 

крановых площадок, организацию и проведение технического обслуживания, плановых ремонтов и ремонтно-

восстановительных работ по ликвидации аварий.  

Категория работников: трубопроводчик линейный, обходчик линейный, электрогазосварщик, техник ремонтно-

эксплуатационного пункта. 

Служба КИПиА осуществляет контроль состояния всего приборного парка и существующих систем 

автоматизации и аварийной сигнализации технологических объектов МГ и проведение профилактических 

мероприятий на них. 

Категория работников: слесарь по КИПиА, приборист. 

Служба энерго-водоснабжения (ЭВС) занимается обслуживанием всего энергохозяйства.  Категория работников: 

инженер-энергетик, монтеры по ЭХЗ, электрики-монтеры, машинист двигателей внутреннего сгорания, 

регенераторщик отработанного масла, аккумуляторщик, рабочие по водоснабжению, электрогазосварщик.  

Трубопроводчик линейный, 5-й разряд  
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Характеристика работ:  выполнение монтажных и восстановительных работ на трубопроводах с производством 

сварки, ревизия и ремонт задвижек и кранов, демонтаж и установка контрольно-измерительных приборов, 

продувка и опрессовка участков трубопровода и монтажных узлов, монтаж переходов, захлестов и катушек; 

управление кранами, трубоукладчиками и экскаваторами при прокладке трубопроводов и производство их 

несложного ремонта; учет работы крана, трубоукладчика, экскаватора и расхода горюче-смазочных материалов;  

сварка трубопроводов, работающих под высоким давлением;  разметка для различного рода врезок, отводов и 

арматуры; проверка наличия конденсата в пониженных местах трубопровода; ревизия и ремонт оборудования 

газораспределительных станций (пунктов) и аварийно-ремонтных пунктов.  

Должен знать:  схему и устройство всех сооружений трубопроводов;  требования, предъявляемые к монтажу 

переходов, захлестов и катушек; правила продувки и опрессовки трубопроводов; нормы   испытание 

трубопроводов, сосудов и узлов переключения; схему расположения трубопроводов и устройство оборудования, 

газораспределительных станций (пунктов) и аварийно-ремонтных пунктов, чтение чертежей и эскизов; 

технологию сварочных работ.  

Оператор магистральных газопроводов, 4-й разряд  

Характеристика работ: обслуживание магистральных газонефтепродуктопроводов к потребителям и газовых 

коллекторов на территории станции; управление работой насосов по перекачке конденсата из отстойников и 

обеспечение перевозки его автоцистернами на промплощадку; наблюдение за давлением в газопроводе; проверка 

магистральных трубопроводов на герметичность;  регулирование запорных приспособлений; своевременное 

устранение неисправностей в работе газопроводов и коллекторов; текущей ремонт обслуживаемого 

оборудования. 

Должен знать: технологическую схему расположения газопровода и коллекторов и правила их эксплуатации; 

свойства газов; способы определения и устранения неисправностей в работе  газопроводов и коллекторов; 

правила ограждения мест аварий газопроводов; устройство насосов, конденсационных сооружений и контрольно-

измерительных приборов;  слесарное дело. 

Специалисты по техническому обслуживанию, обходу и охране линейной части магистрального газопровода 

Профессия: обходчик линейный с диапазоном разрядов 2-6.  

Обходчик линейный, 3-й разряд. Характеристика работ:  обход и обслуживание однониточного участка 

трубопровода без устройств электрической защиты от почвенной коррозии и блуждающих токов, 

водосборников, колодцев, запорной арматуры, линий связи и других имеющихся на нем сооружений; при 

обнаружении утечек газа, нефти и нефтепродуктов, повреждений, различных нарушений в полосе отвода и в 

охранной зоне немедленное сообщение в районные управления или на перекачивающую станцию; рытье шурфов, 

вырубка кустарников и покос травы в полосе отвода, поправка береговых укреплений, одерновки, плетневых 

клеток, каменной наброски; производство текущего ремонта сооружений на трассе, в том числе колодцев и 

зданий блок-поста; обслуживание закрепленного транспорта и ответственность за его сохранность; ведение 

записей в журнале обходчика линейного и в журнале электрозащиты трубопровода от коррозии.  

Должен знать: закрепленный участок трассы однониточного трубопровода, расположение сооружений на нем, 

запорной арматуры и свечей; правила технической эксплуатации магистральных трубопроводов; порядок 

пользования средствами связи и сигнализации; устройство и назначение контрольно-измерительных приборов; 

конструкцию и обслуживание кранов и задвижек на своем участке; правила наблюдения за полосой отвода и 

охранной зоной;  основы слесарного дела; физические и химические свойства газа. 

Приборист, 6-й разряд 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

43 
113/2020-12-03-ОПЗ 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 
 

Характеристика работ: обслуживание пультов управления объединенных установок и отдельных устройств 

телемеханики, включение и наладка автоматических регуляторов качества и состава; наладка каскадных схем 

регулирования, в том числе с анализаторами состава;  контроль за выполнением графика периодической 

проверки приборов и средств автоматизации;  руководство прибористами более низкой квалификации по 

наладке и ремонту приборов агрегатно-унифицированных систем, автоматических анализаторов качества, 

каскадных систем регулирования; ведение технической документации по эксплуатации приборов;  участие в 

пуске технологических установок. 

Должен знать:  технологические схемы установки на обслуживаемом участке;  требования государственных 

стандартов к качеству нефтепродуктов на установках с автоматическими анализаторами качества; 

устройство аппаратуры телемеханики;  способы ее наладки и регулировки, оборудование каналов связи, 

используемых для телеизмерения и телеуправления;  основные процессы нефтепереработки на предприятии;  

методы расчета приборов и исполнительных механизмов и наладки схем взаимосвязанного регулирования;  

основы радиотехники, телемеханики. Требуется среднее специальное образование. 

Специалисты по эксплуатации и ремонту сооружений электрохимической защиты газопроводов от коррозии 

Профессия: монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования с диапазоном разрядов 2-6.  

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии, 6-й разряд.  

Характеристика работ: монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт автоматических станций катодной защиты и 

автоматических усиленных электродренажей на полупроводниковых и электронных схемах; монтаж и наладка 

установок электрозащиты со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных 

заграждающих электрических фильтров;  проверка изоляционного покрытия трубопроводов методами катодной 

поляризации и с помощью электронных приборов; определение мест повреждений и коррозионных разрушений 

трубопровода без его вскрытия; электрические измерения по определению омической и поляризационной 

составляющих защитного потенциала; определение выходных электрических параметров дополнительных 

средств защиты и мест их установки; производство электрометрических работ по определению гармонических 

составляющих и влиянию их на систему сигнализации железных дорог; наладка и эксплуатация установок с 

использованием квантовых генераторов; наладка и ремонт сложных измерительных приборов 

противокоррозионной защиты; руководство бригадой при проведении работ по противокоррозионной защите 

трубопроводов. 

Должен знать: конструкции и схемы автоматических станций катодной защиты и автоматических усиленных 

электродренажей на полупроводниковых и электронных схемах; устройство и схемы сложных систем коммутации 

первичных и вторичных цепей и электрозащиты; методику электроизмерений гармонических составляющих 

выпрямленного напряжения; устройство измерительных приборов противокоррозионной защиты; конструкцию и 

схему заграждающих фильтров; рациональное использование средств активной электрической защиты; 

определение омической и поляризационной составляющих защитного потенциала; основы радиотехники. 

Слесарь � электромонтажник 6-й разряд  

Характеристика работ. Монтаж, полная разборка, сборка, ремонт, наладка, регулировка, испытание и сдача 

сложных экспериментальных электрических машин и приборов, сложного специального нестандартного 

оборудования при совмещении механических и электрических цепей, установок автоматического питания и 

регулирования пультов управления на крупных судах, самолетах, уникальном и прецизионном 

металлообрабатывающем оборудовании, электростанциях, а также электрических систем автоматических линий 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

44 
113/2020-12-03-ОПЗ 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 
 

металлообрабатывающих станков и агрегатов по обработке сложных деталей. Наладка наиболее сложной 

защитной и коммутационной аппаратуры и электромеханизмов уникального и прецизионного оборудования. 

Слесарная обработка собираемого оборудования при соблюдении связи механических и электрических 

параметров. Выполнение монтажно-стыковочных отладочных и доводочных работ и испытаний электрических 

систем дистанционного управления. Выявление повреждений и поломок в процессе монтажа и устранение их. 

Проверка режимов работы монтируемого оборудования, приборов, механизмов и установок и загрузка в 

соответствии с проектом их мощности. Выполнение доводочных работ по электромонтажу судового 

оборудования на крупных судах во время швартовых и ходовых испытаний. 

Должен знать: конструктивные особенности и принцип работы монтируемых электрических машин, механизмов 

приборов и сложного оборудования и установок на самолетах в соответствии с техническими условиями, а на 

судах согласно правилам морского и речного регистров, системы электрических приводов дистанционного 

управления постоянного и переменного тока, их устройство и принцип работы, системы механических передач, 

редукторные и фрикционные устройства, способы проверки режимов работы и нагрузок, проверочных расчетов и 

снятия диаграмм в процессе испытания монтируемых электромеханизмов, приборов, работающих на холостом 

ходу и под нагрузкой, способы монтажа и демонтажа сложных электромеханизмов и всевозможных электросхем. 

Таким образом, с вводом 3-нитки газопровода-отвода на г.Актобе в соответствии с данными таблицы 2.5.1.1 

дополнительная численность персонала эксплуатирующей организации составит 21 чел. 

2.5.2 Санитарно-гигиенические условия труда работающих при эксплуатации 

3-нитка газопровода-отвода на г.Актобе имеет санитарные разрывы � 200 м, обеспечивающие минимальное 

воздействие производства на места проживания персонала и населения.  

В процессе трудовой деятельности работники занятые эксплуатацией линейных сооружений (периодическое 

действие) находятся под воздействием интенсивного шума, вибрации, дискомфортных микроклиматических 

условий, работают в условиях риска влияния на их организм повышенных концентраций вредных химических 

веществ, в сочетании с тяжелыми физическими и психоэмоциональными нагрузками, в связи с чем, проектом 

предусматривается комплекс защитных мероприятий, обеспечивающих достижение гигиенических нормативных 

уровней физических, химических и других вредных факторов на рабочих местах: 

 Эксплуатацию и техническое обслуживание объекта предусматривается осуществлять 

оптимальным штатом персонала. Принятые технические решения по автоматизации производства 

позволят свести к минимуму вмешательство персонала в производственные процессы. 

 Снижение травматизма и вредного влияния непосредственного контакта персонала с 

окружающей средой будет достигнуто за счет использования средств индивидуальной защиты, 

спецодежды, перчаток, средств первой медицинской помощи и обучения правилам безопасного 

ведения работ и пожарной безопасности. 

 Весь персонал должен будет пройти тщательное предварительное медицинское обследование и 

получить заключение о медицинской пригодности к предстоящей работе. В последующем 

персонал обязан проходить периодический медицинский осмотр в соответствии с требованиями 

приказа МЗ РК от 12.03.2004г. за № 243. При недомогании или отсутствии по причине болезни 

более одного дня допуск к работе выдается только после консультации с медперсоналом.  

 Персонал должен будет пройти вакцинацию от всех рисков для здоровья и микропатогенных 

организмов крови. 
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 Любой сотрудник, подозреваемый в нахождении на рабочем месте под воздействием алкоголя 

или наркотических веществ должен быть немедленно отстранен от работы и подвергнут 

медицинскому обследованию. При наличии положительных результатов анализа к нему будут 

приниматься дисциплинарные меры воздействия. 

Согласно ГОСТ 12.1.003-83 при разработке технологических процессов, проектировании, изготовлении и 

эксплуатации пунктов редуцирования газа и наземных участков трубопроводов необходимо принимать все 

необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека, до значений, не превышающих допустимые.  

Защита от шума должна обеспечиваться правильным выбором диаметров надземных трубопроводов, ограничивая 

скорость течения газа в зависимости от давления транспортируемого продукта, применением на пунктах 

редуцирования газа регуляторов давления с шумопоглощением, применением средств индивидуальной защиты.   

Во время проведения регламентарных профилактических работ персонал, занятый обслуживанием, должен 

применять средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Применение СИЗ позволяет предупредить расстройство не только органов слуха, но и  нервной системы от 

действия чрезмерного раздражителя. Наиболее эффективны СИЗ, как правило, в области высоких частот.  

СИЗ включают в себя противошумные вкладыши (беруши), наушники, шлемы и каски, специальные костюмы. 

Инфракрасное излучение представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны от 1– 2 мм до 0,74 

мкм. Возникает в период строительства при проведении сварочных работ с применением электрической дуги. 

Очень сильное инфракрасное излучение в местах высокого нагрева может высушивать слизистую оболочку глаз. 

Наиболее опасно, когда излучение не сопровождается видимым светом. Для защиты от ИК излучения необходимо 

использовать специальный щиток или очки. 

Почти все материалы для стеклянных и пластиковых линз блокируют ультрафиолетовое излучение меньше 300 

nm и инфракрасное излучение с длиной волны более 3,000 nm.  

Первостепенное значение для этого типа защитных средств для глаз и для промышленных солнечных очков 

имеет обеспечение защиты периферийного поля зрения. Боковые щитки или «окутывающий голову» дизайн 

защитных средств важны для защиты от фокусировки временных, наклонных лучей в носовом экваториальном 

районе хрусталика, где часто возникает кортикальная катаракта.  

В качестве средств индивидуальной защиты применяется спецодежда (куртка, брюки), рукавицы, фартук 

изготавливаемые из льняных и хлопчатобумажных тканей с искростойкой пропиткой и из грубошерстных сукон, 

фибровые и дюралевые каски, защитные очки, наголовные маски с откидными экранами  соответствующие 

определенной интенсивности излучения. Очки и защитные щитки, применяемые для защиты глаз от ИК, имеют 

зеленоватый оттенок, темнее или светлее в зависимости от требуемой для работы степени затемнения. 

Для защиты кожи от УФИ применяются мази, содержащие вещество, служащее светофильтрами для этих 

излучений (салол, салицилово-метиловый эфир и пр.) 

Для предотвращения ожогов при прикосновении к нагретым поверхностям применяется их теплоизоляция с 

помощью различных материалов и конструкций (минеральная вата, стекловата, асбест, войлок и т.п.).  

Лечебно-профилактические мероприятия включают предварительные и периодические медицинские осмотры в 

целях предупреждения и ранней диагностики заболеваний у работающих.  

Таким образом, персонал перед допуском на рабочие места: 
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 пройдет предварительный медицинский осмотр; 

 пройдет инструктаж по безопасности и охране труда,  пожарной безопасности; 

 пройдет обучение по необходимой программе на данное рабочее место; 

 пройдет аттестацию на рабочее место и при положительной аттестации получит допуск на 

рабочее место (процедура выдачи допуска будет охвачена программой проверки и инспекцией). 

Для того, чтобы обеспечить требования по защите персонала, каждый сотрудник должен быть обеспечен 

спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, защитную обувь и шлемы, рукавицы и другие средства 

индивидуальной защиты и первой медицинской помощи, согласно отраслевым нормам бесплатной выдачи 

спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим нефтяной и газовой 

промышленности, нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. 

В соответствие с требованиями СП «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям 

производственного назначения», утв. приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 г. №174 Работодатель 

(эксплуатирующая организация) обязана брать на себя обязательства по выдаче и обслуживанию специальной 

одежды, организуя при этом стирку силами собственной прачечной или стрирку спецодежды в 

специализированной прачечной на договорной основе.  

Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями 

охраны труда возлагается на работодателя.  

В этих целях работодателем в ЛПУ оборудуются: 

 санитарно-бытовые помещения,  

 комната приема пищи с умывальной раковиной, стационарным кипятильником, электроплитой и 

холодильником,  

 комната для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки;  

 организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками;  

 устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников водой и др. 

 шкаф-аптечка для хранения дезинфицирующих пленкообразующих препаратов (для обработки 

микротравм до и после рабочей смены) и медикаментов для профилактики потливости и 

грибковых заболеваний кожи стоп; 

 установка-дозатор для защитных паст и моющих средств; 

 одноразовые бумажные полотенца. 

2.5.3 Мероприятия по охране труда и технике безопасности при эксплуатации 

Для каждого пожаровзрывоопасного объекта эксплуатирующей организацией разрабатываются планы 

ликвидации аварий, утверждаемые руководителем организации. Они включают подробное изложение действий 

должностных лиц производственных и объектовых подразделений по организации сбора и сосредоточения на 

месте аварии и (или) пожара необходимого количества сил и средств, проведение первоочередных аварийно-

спасательных работ и (или) тушения пожара, а также взаимодействие с привлекаемыми для этих целей 

сторонними подразделениями. Планы ликвидации аварий своевременно корректируются, ежегодно 

отрабатываются на практике с привлечением предусмотренных сил и средств. Все работы по ликвидации 

аварий необходимо выполнять в соответствии с планом ликвидации аварий для данного объекта (участка). При 
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ликвидации аварий в темное время суток для освещения места работы необходимо применять 

взрывозащищенные светильники напряжением не более 12 В с уровнем взрывозащиты, соответствующим 

категории и группе взрывоопасной смеси. 

На месте производства аварийных работ предусматриваются средства пожаротушения и средства для оказания 

первой медицинской помощи. Все рабочие, занятые ликвидацией аварии, умеют пользоваться первичными 

средствами пожаротушения и оказывать первую (доврачебную) помощь. 

При использовании транспортных средств для обследования объекта с целью выявления мест повреждения, 

нарушения его герметичности соблюдаются следующие условия: 

1) при хорошей видимости трассы (в светлое время суток) транспортные средства следует останавливать 

на расстоянии не менее 100 м от места утечки газа (с наветренной стороны); дальнейшую разведку 

проводит персонал линейно-эксплуатационной службы в составе не менее двух человек, знающих 

правила работы в газоопасных местах и соблюдающих меры пожарной безопасности; 

2) при плохой видимости (в темное время суток и при тумане) действует группа патрулирования, 

состоящая не менее, чем из трех человек. Расстояние между группой и транспортными средствами 

определяет старший группы, во всех случаях расстояние составляет не менее 100 м; 

3) при обнаружении признаков растекания утечки газа группа патрулирования подает сигнал немедленной 

остановки транспортных средств и производит дальнейшую разведку района утечки газа. 

Загазованность воздушной среды следует контролировать переносным газоанализатором. Группа 

патрулирования, осуществляющая контрольный осмотр и обследование МГ, регулярно докладывает о состоянии 

трассы диспетчерской службе. При отсутствии утечки газа группа патрулирования возвращается только после 

разрешения диспетчерской службы. При обнаружении места утечки газа подходить к нему следует только с 

наветренной стороны. Если по характеру местности или по ходу работы это невозможно, то следует надеть 

фильтрующий противогаз. 

При обнаружении опасных концентраций газов необходимо: 

1) привести в готовность и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

2) выйти из загазованной зоны; 

3) остановить все работы, кроме требуемых по безопасности; 

4) известить об этом непосредственного руководителя работ или диспетчера; 

5) обозначить загазованную зону знаками безопасности с учетом направления ветра; 

6) принять меры к устранению загазованности. 

При ремонтных и аварийно-восстановительных работах на объектах задействованный персонал применяет 

средства индивидуальной защиты органов дыхания при опасности превышения предельно допустимую 

концентрацию в воздухе рабочей зоны. Тип и марка средств индивидуальной защиты органов дыхания 

указываются в планах работ и планах ликвидации аварий, которые находятся на месте проведения работ у 

непосредственного руководителя работ. Ответственность за своевременное обеспечение объектов 

соответствующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания возлагают на администрацию, а за 

наличие, правильное хранение и своевременное их применение � на ответственного за ремонтные или 

аварийно-восстановительные работы. 

При ликвидации аварии ответственный руководитель устанавливает очередность работ бригад в опасной зоне. 

В безопасной зоне подготавливаются сменные бригады, состоящие не менее, чем из трех человек и 
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обеспеченные соответствующими средствами защиты и контроля загазованности. Организуется непрерывное 

наблюдение за работой персонала в опасной зоне. В случае подачи сигнала, запасная бригада оказывает первую 

помощь по выводу пострадавших из опасной зоны и, при необходимости, продолжит работу. Работы по 

ликвидации аварии на газоопасных объектах выполняются с соблюдением специальных инструкций и плана 

ликвидации аварий. Группа патрулирования имеет переносные приборы контроля загазованности, 

соответствующие средства индивидуальной защиты органов дыхания, средства связи или сигнализации, знаки 

безопасности для обозначения опасной зоны. Организация, объекты и выездные бригады (подразделения) 

обеспечиваются набором медикаментов и средств оказания первой медицинской помощи по перечню, 

утвержденному руководителем организации. Устанавливается система связи для вызова скорой помощи и 

доставки персонала в ближайшее медицинское учреждение. 

Весь персонал эксплуатирующей организации обучается приемам оказания доврачебной помощи медицинским 

работником, обслуживающим организацию или лицом, имеющим специальную подготовку. Любой работник, 

обнаруживший пострадавшего от ожогов и ранений, отравлений и других несчастных случаев, оказывает 

доврачебную помощь пострадавшему и сообщает о случившемся администрации объекта или в медпункт. 

Деятельность аварийных бригад по ликвидации и локализации аварийных ситуаций определяется планом 

ликвидации аварий. 

Ответственность за составление плана ликвидации аварий, своевременность внесения в них дополнений и 

изменений, пересмотр и переутверждение их (не реже 1 раза в 3 года) несет главный технический 

руководитель согласно Инструкции по составлению планов ликвидации аварий. 

При эксплуатации и техническом обслуживании распределительных газопроводов, объектов и сооружений 

защита персонала будет обеспечена организационными мерами, коллективными и индивидуальными средствами 

защиты.  

Контроль состояния охраны труда будет производиться согласно действующей «Единой системы управления 

охраной труда в газовой промышленности» по пятиуровневой системе. Структура системы контроля, таблице 

2.5.3.1. 

Таблица 2.5.3.1 � Структура системы контроля безопасности  

№ уровня 
контроля 

 
Кто проводит контроль 

 
Периодичность контроля Результат 

контроля 

1 Мастер, бригадир Ежедневно перед началом смены Запись в 
журнале 

2 Начальник цеха, заместитель 
начальника цеха 

Ежедекадно, контроль состояния 
сооружений, оборудования и документации 

Запись в 
журнале 

3 Руководство службы эксплуатации, 
инженер по охране труда 

Ежемесячно. Комиссионная проверка 
состояния охраны труда на объектах 

Запись в 
журнале, акт 

проверки 

4 Постоянно-действующая комиссия 
эксплуатирующей организации 

Ежеквартально. Комиссионная проверка 
состояния охраны труда на объектах 

Акт проверки 

5 
Постоянно-действующая комиссия 
головной компании 
эксплуатирующей организации 

Один раз в год. Комиссионная проверка 
состояния охраны труда на объектах Акт проверки 

 Ответственность за правильную организацию контроля возложена: 

 в целом по  эксплуатирующей организации � на Директора; 
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 по подразделениям � на первых руководителей подразделений. 

Для осуществления контроля состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации создаются 

отделы охраны труда, технической безопасности,  экологии и ЧС.  

Для обеспечения противопожарной безопасности на производственных объектах  будут созданы добровольные 

пожарные дружины из числа работников этих объектов. 

Контроль состояния экологической безопасности будет осуществляться экологом эксплуатирующей 

организации. 

Выполнение работ повышенной опасности производится по письменному распоряжению руководителя объекта с 

назначением ответственного руководителя работ и оформлением наряда-допуска. 

Все руководители, специалисты и рабочие, занятые эксплуатацией и наладкой потенциально опасных объектов 

пройдут подготовку (обучение) по безопасным методам работы, и в дальнейшем будут проходить периодическую 

проверку знаний правил и инструкций в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  

Профессиональная подготовка инженерно-технических работников служб эксплуатации и других подразделений 

должна производится в высших учебных заведения Республики Казахстан, а так же на курсах повышения 

квалификации. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов проектом также предусматривается: 

 Внедрение системы автоматического и дистанционного управления производственным оборудованием и 

регулирования технологическими процессами в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

 Мероприятия по снижению воздействия вредных веществ. 

 Внедрение системы автоматического контроля и сигнализации уровней опасных и вредных производственных 

факторов на рабочих местах. 

 Внедрение технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током 

в соответствии с требованиями. 

 Установка предохранительных и сигнализирующих устройств безопасной эксплуатации и аварийной защиты 

пунктов редуцирования газа. 

 Механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с хранением, перемещением, 

заполнением и опорожнением емкостей с агрессивными, легковоспламеняющимися жидкостями. 

 Применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов в соответствии с требованиями. 

 Устройство отопительных и вентиляционных систем с целью обеспечения нормального теплового режима и 

микроклимата в рабочих и обслуживающих зонах помещений в соответствии с требованиями. 

 Соблюдение необходимого уровня естественного и искусственного освещения на рабочих местах, площадках 

пунктов редуцирования газа; своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, очистка 

воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг в соответствии с 

требованиями. 

 Размещение оборудования на площадках с целью обеспечения безопасности работников в соответствии с 

требованиями. 

 Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и другие объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности � в соответствии с требованиями. 
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С целью охраны труда, обеспечения промышленной санитарии и безопасной эксплуатации трубопроводов в 

проекте предусматривается: 

 все сварные стыки контролировать физическими методами; 

 краны оборудовать приводами, крановые узлы размещать в колодцах; 

Важнейшими условиями безопасной работы газопроводов являются следующие мероприятия, выполнение которых 

в процессе эксплуатации обязательно: 

 Соблюдение технологических параметров режима работы объектов  

 Соблюдение правил, норм, положений, руководящих материалов по безопасному ведению работ. 

 Разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения ответственных лиц в свободное 

время, систематические тренировки обслуживающего персонала. 

 Знание обслуживающим персоналом технологической схемы объекта, чтобы при необходимости (аварии, 

пожаре) быстро и безошибочно произвести требующиеся действия. 

 Своевременное оснащение участников газоопасных работ соответствующей газозащитной аппаратурой, 

спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями. 

 Эксплуатация и ремонт газопровода должны осуществляться в строгом соответствии с ведомственными 

инструкциями. 

 Трубопроводы и емкости высокого давления необходимо осматривать и проверять на плотность по графику, 

утвержденному руководителем предприятия,  в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 При разрывах трубопровод необходимо немедленно отключить. 

Огневые работы на трубопроводах, находящихся под давлением, должны выполняться в соответствии с Типовой 

инструкцией по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах 

/утв. Госгортехнадзором в 1974 г./ 

При работе с радиоактивными изотопами, применяемыми для контроля сварных стыков трубопроводов, 

необходимо руководствоваться: 

 СН РК 2.04-11-2001 «Положение о радиационном контроле на объектах строительства, предприятиях 

стройиндустрии и стройматериалов»; 

 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности", 

утв. приказом  Министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 года №�Р ДСМ-275/2020; 

 Правила транспортировки радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, Утв. приказом Министра 

энергетики Республики Казахстан от 22 февраля 2016 года № 75; 

 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утв. 

приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 260  

Решения по снижению производственных шумов и вибраций 

Уровни шума должны соответствовать санитарным нормам РК. Зоны, в которых снижение звукового давления до 

предельных уровней, установленных стандартами, невозможно, будут обозначены знаками безопасности по ГОСТ 

12.4.026. Работающих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты, 

подобранными по ГОСТ 12.4.051 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические условия». 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

51 
113/2020-12-03-ОПЗ 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 
 

Запрещается даже кратковременное  пребывание без средств индивидуальной защиты в зоне с уровнем 

звукового давления, превышающим 135 дб, любой из нормируемых октавных полос частот. 

Решения по снижению загазованности помещений 

В блоке КИПиА содержание вредных газов, паров и веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК 

рабочей зоны по ГН № 1.02.011-94 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Над всеми вредными веществами должен осуществляться контроль при их транспортировке и 

применении в соответствии с нормами РК. 

Поступление вредных веществ предотвращается путем рационального размещения площадок объектов с учетом 

направления преобладающих ветров и конструктивных решений производственных зданий, обеспечивающих их 

герметизацию, теплоизоляцию, вывод продувочных линий за пределы помещения, исключения возможности 

розлива продуктов, качественная работа систем вентиляции, контроль воздушной среды. 

Решения по снижению избытка тепла 

В блоке КИПиА предусмотрена естественная вентиляция, рассчитанная на трёхкратный воздухообмен в час, а 

также аварийная принудительная вентиляция с применением взрывозащищенного вентилятора, рассчитанная на 

восьмикратный воздухообмен в час.  

Охрана окружающей среды 

Обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства, инструкций, стандартов и нормативов 

по охране окружающей среды; организация работ по уменьшению вредного воздействия производственных 

объектов  газопровода на окружающую природную среду, на жизнь и здоровье работников. 

Разработка проектов перспективных и текущих планов и организационно-технических мероприятий по охране 

окружающей среды, контроль их выполнения и освоения средств, выделенных на эти мероприятия. 

Участие в проверке соответствия технического состояния оборудования требованиям охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

Организация работ по контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Учет выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, размещение отходов.  

Контроль выбросов вредных веществ в соответствии с утвержденными графиками. 

Проведение анализа причин возникновения аварий на производственных объектах, оказавших негативное 

воздействие на окружающую среду. Координация работ, направленных на предупреждение аварий на объектах с 

возможным нанесением ущерба окружающей природной среде. 

Участие в проведении экологической экспертизы технико-экономического обоснования проектов новых, 

расширения и реконструкции действующих производств, мероприятий по внедрению новой техники. 

2.6 Краткое описание и обоснование архитектурно-строительных решений 

Конструктивные решения зданий и сооружений обусловлены требованиями технологических процессов, 

габаритами оборудования, природно-климатическими условиями площадки строительства, требованиями по 

теплозащите зданий, противопожарными требованиями в соответствии нормативными документами, 

действующими в Республике Казахстан.  

В Проекте применены унифицированные конструктивные схемы, выполненные из элементов заводского 

исполнения модульных зданий типа блок-боксов, обеспечивающих сокращение сроков строительства.  
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Конструктивные решения по объектам приняты с учетом действующих нормативных требований и указаний, в 

области проектирования и строительства, обеспечивающих, безопасность условий труда, перечня строительных 

конструкций, материалов и изделий, действующих на территории РК и использование материалов, ранее 

выпущенных и построенных проектов-аналогов. 

В проекте учитывается эффективность и экономическая целесообразность строительных конструкций для 

конкретных условий строительства, а также наличие соответствующих производственных баз и материальных 

ресурсов. 

Таблица 2.6.1 � Природно-климатические условия района строительства 

Наименование показателей Показатели 

Климатический район (СП РК 2.04-01-2017) IIIA 

Нормативное ветровое давление (III район), кПа  0,56 

Нормативная снеговая нагрузка (км 0-50 - V район), кПа  2,4 

Нормативная снеговая нагрузка (км 50-165 - III район), кПа  1,5 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92, оС 

«минус» 15,1 оС 

Нормативная глубина промерзания грунтов, м  - 1,54 

Сейсмичность площадок строительства 6 баллов 

Характеристика грунтов на площадках линейных сооружений:  

ОК-1, ОК-1.1, УЗОУ (скв. 2). Грунтом в основании фундаментов служит: ИГЭ-1-Суглинок от красновато-

коричневого до коричневого цвета, маловлажный, плотный, полимиктовый, просадочный, вскрытой мощностью 

0,6-10,0 м. Cо следующими физико-механическими свойствами: �=1,88 гс/см³,  �=15�,  Rо=200 КПа,  E=10 MПа. 

Грунтовые воды не вскрыты.  

KУ-1 (скв. 119). Грунтом в основании фундаментов служит: ИГЭ-1-Суглинок от красновато-коричневого до 

коричневого цвета, маловлажный, плотный, полимиктовый, просадочный, вскрытой мощностью 0,6-10,0 м. Cо 

следующими физико-механическими свойствами: �=1,88 гс/см³,  �=15�,  Rо=200 КПа,  E=10MПа. Грунтовые воды 

не вскрыты. 

ОК-2 (скв. 221). Грунтом в основании фундаментов служит: ИГЭ-1-Суглинок от красновато-коричневого до 

коричневого цвета, маловлажный, плотный, полимиктовый, просадочный, вскрытой мощностью 0,6-10,0 м. Cо 

следующими физико-механическими свойствами: �=1,88 гс/см³,  �=15�,  Rо=200 КПа,  E=10MПа. Грунтовые воды 

не вскрыты. 

OK-3 (скв.-244). Грунтом под основание фундаментов служит: ИГЭ-1-Суглинок от красновато-коричневого до 

коричневого цвета, маловлажный, плотный, полимиктовый, просадочный, со следующими физико-механическими 

свойствами: �=1,88 гс/см³,  Сн=37 кПа,  �н=15�,  Rо=200 КПа,  En=10MПа. 

KУ-2 (скв.-235). Грунтом под основание фундаментов служит: ИГЭ-4-Глина, красновато-коричневая, пластичная, 

со следующими физико-механическими свойствами: �=1,84 гс/см³, Сн=58 кПа,  �н=13�,  Rо=200 КПа,  En=2MПа. 

KУ-3 (скв.-358). Грунтом под основание фундаментов служит: ИГЭ-1-Суглинок от красновато-коричневого до 

коричневого цвета, маловлажный, плотный, полимиктовый, просадочный, со следующими физико-механическими 

свойствами: �=1,88 гс/см³,  Сн=37 кПа,  �н=15�,  Rо=200 КПа,  En=10MПа. 
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KУ-4 (скв.-470). Грунтом под основание фундаментов служит: ИГЭ-1-Суглинок коричневый, песчаный, 

полутвердый, со следующими физико-механическими свойствами: �=1,88 гс/см³,  Сн=37 кПа,  �н=15�,  Rо=200 

КПа,  En=10MПа. 

OK-4 (скв.-455). Грунтом под основание фундаментов служит: ИГЭ-1-Суглинок от красновато-коричневого до 

коричневого цвета, маловлажный, плотный, полимиктовый, просадочный,  со следующими физико-механическими 

свойствами: �=1,88 гс/см³,  Сн=37 кПа,  �н=15�,  Rо=200 КПа,  En=10MПа. 

OK-5 (скв.-613). Грунтом под основание фундаментов служит: ИГЭ-1-Суглинок от красновато-коричневого до 

коричневого цвета, маловлажный, плотный, полимиктовый, просадочный,  со следующими физико-механическими 

свойствами: �=1,88 гс/см³,  Сн=37 кПа,  �н=15�,  Rо=200 КПа,  En=10MПа. 

KУ-5 (скв.-589). Грунтом под основание фундаментов служит: ИГЭ-1-Суглинок от красновато-коричневого до 

коричневого цвета, маловлажный, плотный, полимиктовый, просадочный, со следующими физико-механическими 

свойствами: �=1,88 гс/см³,  Сн=37 кПа,  �н=15�,  Rо=200 КПа,  En=10MПа.      

Начально просадочное давление - 2,1кгс/см² 

УПОУ (скв.-669). Грунтом под основание фундаментов служит: ИГЭ-2-Песок мелкий, от светло-желтого до 

коричневого цвета, от маловлажного до водонасыщенного, средней плотности, полимиктовый, со следующими 

физико-механическими свойствами: �=1,86 гс/см³, Сн=1 кПа,  �н=24�,  Rо=200 КПа,  En=7.5MПа. 

ОK-6 (скв.-670). Грунтом под основание фундаментов служит: ИГЭ-2-Песок мелкий, от светло-желтого до 

коричневого цвета, от маловлажного до водонасыщенного, средней плотности, полимиктовый,со следующими 

физико-механическими свойствами: �=1,86 гс/см³, Сн=1 кПа,  �н=24�,  Rо=200 КПа,  En=7.5MПа. 

УКЗВ-2 (скв.-58), УКЗВ-6 (скв.-306), УКЗВ-8 (скв.-438), УКЗВ-11 (скв.-552). Грунтом под основание фундаментов 

служит: ИГЭ-1-Суглинок от красновато-коричневого до коричневого цвета, маловлажный, плотный, 

полимиктовый, просадочный, вскрытой мощностью 0,6-10,0 м. Cо следующими физико-механическими свойствами: 

�=1,88 гс/см³,  �=15�,  Rо=200 КПа,  E=10MПа. 

Грунтовые воды не вскрыты. 

Глубина нормативного промерзания грунта - 1,54 м. 

УКЗВ-4 (скв.-164), Грунтом под основание   фундаментов служит: ИГЭ-3-Скальные грунт, из алевролитов и 

песчаников, вскрытой мощностью 4,2-6,5 м.    

Засолённость и степень  агрессивности грунтов 

По классификации СТ РК 25100-2011 грунты По содержанию сухого остатка грунты (0,906-1,542%) -

среднезасоленные.  

Тип засоления -  сульфатный. По содержанию  сульфатов в пересчете на ионы SO4
2- (370-6910 мг/кг) грунты 

от неагрессивных до сильноагрессивных к бетонам на портландцементе и шлакопортландцементе,  от 

неагрессивных до слабоагрессивных к бетонам  на  сульфатостойком  виде цемента.  

По содержанию хлоридов в пересчете на ионы С1-  (280-640 мг/кг) грунты среднеагрессивные к бетонам на 

всех видах цемента.  

Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой стали - высокая, к свинцу - средняя и 

алюминию - высокая. 

Гидрогеологические и гидрологические условия 
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Грунтовые воды в период изысканий (декабрь 2021 г.) не вскрыты.  

Полевые обследования велись с учетом требований, изложенных в соответствующих нормативных документах  

действующих в Республике Казахстан. 

Сейсмичность района изысканий 

Согласно Приложению Б СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах» трасса газопровода 

проходит в не сейсмичной зоне.  

2.6.1 Основные объекты и сооружения объектов магистрального транспорта газа 

Охранные крановые узлы (ОК) и линейные крановые узлы (КУ) установлены на площадках в ограждении. 

Охранные крановые узлы (ОК) 

Охранные крановые узлы ОК-1, ОК-1.1 ОК-1 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN700 без RTU расположены на 

площадках размером 10,0х9,0 м. 

Охранный крановый узел ОК-2 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN300 с RTU для подключения существующего 

газопровода-отвода на АГРС-«Хромтау» расположен на площадке размером 21,0х7,0 м. 

Охранные крановые ОК-3, ОК-4, ОК-6 PN 5,4 МПа DN500 с RTU для подключения подключения к газопроводу-

перемычке между 1 и 2 ниткой расположены на площадке размером 33,0х10,0 м. 

Охранный кран ОК-5 с байпасной обвязкой с RTU PN 5,4 МПа DN150 с RTU для подключения существующего 

газопровода-отвода на ГРС-«Бестамак»  расположен на площадке размером 21,0х7,0 м. 

На площадках охранного кранового узла без RTU размещены: крановый узел, продувочная свеча, молниеотвод 

отдельностоящий. 

На площадках охранного кранового узла с RTU размещены: крановый узел, продувочная свеча, молниеотвод 

отдельностоящий, блок-бокс СЛТМ. 

Ограждения выполнены согласно типовой серии 3.017-3 с дополнительным устройством по верху панелей 

ограждения из сетки СББ «ЕГОЗА» 500/10. Общая высота ограждения составляет 2,7 м. 

Крановый узел 

Крановый узел - краны, устанавливаемые на монолитную железобетонную фундаментную плиту толщиной 300 

мм по щебеночной подготовке из щебня фракции 20-40 мм толщиной 100 мм, пропитанного битумом. 

Монолитная плита армирована сеткой из �10 А400 ГОСТ 23279-2012 и выполнена из бетона класса С12/15 W4 

F75 на сульфатостойком цементе. 

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом  

покрытия двумя слоями эмульсией битумной по СТ РК 1274-2014. Расход 2.5-3.5кг/м2 

Колонки продувочной свечи 

Колонка продувочной свечи - железобетонная монолитная из бетона класса С12/15 W4 F75 на сульфатостойком 

цементе, армирована отдельными стержнями класса �10 А240 и  �10 А400 ГОСТ 34028-2016. Внутри колонки 

замоноличивается труба сбросной свечи. 

Подготовка предусмотрена из щебня фракций 20-40 мм толщиной 100 мм, пропитанного битумом.  

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом  

покрытия двумя слоями эмульсией битумной по СТ РК 1274-2014. Расход 2.5-3.5кг/м2 
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Молниеотвод разработан в разделе ЭС. 

Блок-бокс системы линейной телемеханики (СЛТМ) 

Блок-бокс системы линейной телемеханики (СЛТМ) - блочно-модульное изделие заводского изготовления c 

размерами 3,5х2,5х3,0(h) м. Предназначено для размещения оборудования автоматизации и связи.  

Каркас блока - металлический из прокатных профилей. 

Наружные ограждающие конструкции стен и покрытия - трехслойные металлические панели из 

профилированного оцинкованного профиля с утеплителем из волокнистого материала на базальтовой основе. 

Наружная поверхность панели покрыта полимерными красками светлых тонов. 

Пол - металлический. 

Окна - металлопластиковые. 

Дверь - металлическая. 

Фундамент - ленточный из бетонных блоков (ФБС). Под фундамент предусмотрена щебеночная подготовка 

фракции 20-40 мм толщиной 100 мм с пропиткой битумом до полного насыщения. 

Лестница с площадкой и ограждением выполнена из прокатных профилей. 

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом  

покрытия двумя слоями эмульсией битумной по СТ РК 1274-2014. Расход 2.5-3.5кг/м2 

Линейные крановые узлы (КУ) 

Линейные крановые узлы КУ-1, КУ-3 без RTU расположены на площадке размером: 

КУ-1, КУ-3, КУ-5 � 10,0х9,0 м; 

Линейные крановые узлы КУ-2, КУ-4 с RTU расположены на площадке размером: 

КУ-2, КУ-4 � 24,0х10,0 м; 

На площадках линейного кранового узла без RTU размещены: крановый узел, продувочная свеча, молниеотвод 

отдельностоящий, станция катодной защиты, мачтовая трансформаторная подстанция. 

На площадках линейного кранового узла с RTU размещены: крановый узел, продувочная свеча, молниеотвод 

отдельностоящий, станция катодной защиты, мачтовая трансформаторная подстанция, блок-бокс СЛТМ. 

Крановый узел 

Крановый узел - краны, устанавливаемые на монолитную железобетонную фундаментную плиту толщиной 200-

300 мм по щебеночной подготовке из щебня фракции 20-40 мм толщиной 100 мм, пропитанного битумом. 

Монолитная плита армирована сеткой из �10 А400 ГОСТ 23279-2012 и выполнена из бетона класса С12/15 W4 

F100 на сульфатостойком цементе. 

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом  

покрытия двумя слоями эмульсией битумной по СТ РК 1274-2014. Расход 2.5-3.5кг/м2 

Колонки продувочной свечи 

Колонка продувочной свечи - железобетонная монолитная из бетона класса С12/15, W4, F75 на 

сульфатостойком цементе, армирована отдельными стержнями класса �10 А240 и  �10 А400 ГОСТ 34028-2016. 

Внутри колонки замоноличивается труба сбросной свечи. 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

56 
113/2020-12-03-ОПЗ 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 
 

Подготовка предусмотрена из щебня фракций 20-40 мм толщиной 100 мм, пропитанного битумом.  

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом  

покрытия двумя слоями эмульсией битумной по СТ РК 1274-2014. Расход 2.5-3.5кг/м2 

Молниеотвод, мачтовая трансформаторная подстанция и станция катодной защиты разработаны в разделе ЭС. 

Блок-бокс системы линейной телемеханики (СЛТМ) 

Блок-бокс системы линейной телемеханики (СЛТМ) - блочно-модульное изделие заводского изготовления c 

размерами 3,5х2,5х3,0(h) м. Предназначено для размещения оборудования автоматизации и связи.  

Каркас блока - металлический из прокатных профилей. 

Наружные ограждающие конструкции стен и покрытия - трехслойные металлические панели из 

профилированного оцинкованного профиля с утеплителем из волокнистого материала на базальтовой основе. 

Наружная поверхность панели покрыта полимерными красками светлых тонов. 

Пол - металлический. 

Окна - металлопластиковые. 

Дверь - металлическая. 

Фундамент - ленточный из бетонных блоков (ФБС). Под фундамент предусмотрена щебеночная подготовка 

фракции 20-40 мм толщиной 100 мм с пропиткой битумом до полного насыщения. 

Лестница с площадкой и ограждением выполнена из прокатных профилей. 

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом  

покрытия двумя слоями эмульсией битумной по СТ РК 1274-2014. Расход 2.5-3.5кг/м2 

Узлы запуска/приема очистных устройств (УЗОУ, УПОУ) 

Площадка УЗОУ в пределах ограждения имеет размеры 67,0х26,0 м. 

Площадка УПОУ в пределах ограждения имеет размеры 63,0х45,0 м, площадка конденсатосборника 54,0х19,0 м. 

Представляют собой открытые технологические площадки с ограждением, в состав которых, входят 

сооружения, несущие и вспомогательные элементы, обеспечивающие крепление технологического оборудования и 

его устойчивость.  

На площадках размещены фундаменты под технологическое оборудование (УЗОУ, УПОУ), фундаменты под 

консольный кран, фундаментные плиты под краны, фундаменты под блок RTU, под опоры трубопроводов, а также 

предусмотрены металлические площадки с лестницами для обслуживания оборудования. За пределами площадок 

размещены фундаменты под вытяжные свечи. Покрытие площадок принято из уплотненного щебня толщиной 200 

мм по слою песка по уплотненному грунту основания. 

Фундаменты под технологическое оборудование и под металлические опоры трубопроводов � монолитные 

железобетонные из бетона класса C12/15 W4 F100 на сульфатостойком цементе. 

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом  

покрытия двумя слоями эмульсией битумной по СТ РК 1274-2014. Расход 2.5-3.5кг/м2 

Ограждения площадок выполнены согласно типовой серии 3.017-1 с дополнительным устройством по верху 

панелей ограждения из сетки СББ «ЕГОЗА» 500/10 по ТУ 9636-006-51711900-2006. Общая высота ограждения 

составляет 2,7 м. 
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УКЗВ 

На площадках размещены фундаменты под станции катодной защиты 

Фундаменты под УКЗВ � две монолитные железобетонные ленты из бетона класса С12/15, W4, F100 на 

сульфатостойком цементе толщиной 500 мм.  

Под фундамент предусмотрена щебеночная подготовка фракции 20-40 мм толщиной 100 мм с пропиткой 

битумом до полного насыщения 

Ограждения площадок выполнены согласно типовой серии 3.017-1 с дополнительным устройством по верху 

панелей ограждения из сетки СББ «ЕГОЗА» 500/10 по ТУ 9636-006-51711900-2006. Общая высота ограждения 

составляет 2,7 м. 

2.6.2 Мероприятия по защите строительных конструкций, сетей и сооружений от коррозии 

Защита строительных конструкций от коррозии выполняется в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-

2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии», в т.ч.: 

 все строительные конструкции подлежат обязательной защите от коррозии коррозионно-стойкими 

материалами; 

 защитные покрытия предусмотрены с учетом вида и степени агрессивности среды в условиях 

эксплуатации. 

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом 

покрытия двумя слоями эмулсией битумной СТ РК 1274-2014. Расход 2.5-3.5 кг на 1м2. 

Под фундамент предусмотреть щебеночную подготовку, пропитанную битумом до полного насыщения  толщиной 

100 мм и превышающую размеры подошвы на 100 мм. 

Все металлоконструкции ограждения окрасить эмалью ПФ115 (ГОСТ 6465-76*) в два слоя по слою грунтовки 

ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*) общей толщиной не менее 55 мкм.  

2.6.3 Мероприятия СМР 

При разработке котлована под основание фундамента необходимо уплотнить днище котлована послойно с 

вдавливанием в грунт основания щебень. После уплотнения основания грунта необходимо устройство 

щебеночной подготовки с пропиткой битумом, толщиной 100 мм и превышающие размеры подошвы фундамента 

на 100 мм. 

Обратную  засыпку  пазух котлованов фундаментов  производить  местным непучинистым и непросадочным 

грунтом  без  включения  строительного  мусора. 

Засыпку пазух выполнять послойно 200-250 мм с уплотнением пневмо- или электротрамбовками до плотности 

сухого грунта не менее 1,6 т/м3. 

При производстве работ необходимо предусмотреть мероприятия не допускающие ухудшения природных свойств 

грунта и качества подготовленного основания в следствие замачивания и размыва поверхностными и 

грунтовыми водами, при появлении воды в котловане, немедленно организовать ее откачку насосами или спуск 

лотками в дренажную систему. Устройство фундаментов на промороженном грунте основания - категорически 

запрещается! 

В случае обнаружения в основании фундаментов грунтов, отличных от принятых в проекте, после выполнения 

вскрышных работ, следует обратиться в проектную организацию. 
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В просадочных грунтах, по периметру фундаментов выполнить отмостку с уклоном i=0,05, шириной 1000мм из 

асфальтобетона толщиной - 30 мм, по утлотненному щебню фракции 20-40 мм толщиной � 50 мм, на 

уплотненном грунте.      

При производстве работ руководствоваться указаниями следующих нормативных документов: 

 СП РК ЕN 1992- (часть 1-1;1-2:2004/2011) � «Проектирование железобетонных конструкций»; 

 НП к СП РК ЕN 1992- (часть 1-1;1-2:2004/2011) - Национальное приложение к СП РК ЕN 1992- (часть 1-

1;1-2:2004/2011) «Проектирование железобетонных конструкций»; 

 СП РК ЕN 1993- (часть 1-1;1-2 :2005/2011) � «Проектирование стальных конструкций».  

 НП к СП РК ЕN 1993- (часть 1-1;1-2 :2005/2011) - Национальное приложение к СП РК ЕN 1993- (часть 1-

1;1-2 :2005/2011) «Проектирование стальных конструкций»; 

 СН РК 2.01-01-2013 - «Защита строительных конструкции от коррозии»;  

 СП РК 2.01-101-2013 � «Защита строительных конструкций от коррозии» 

 СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве";  

 СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» 

Производство подземных работ вести с учетом всех существующих подземных коммуникаций,   расположенных 

на территории строительной площадки по действующей исполнительной съемке. 

Мероприятия по строительству в зимних условиях, проектом не предусмотрены. В целях защиты территории 

от подтапливания, уровень площадки приподнят. 

2.7 Обоснование решений по теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и принципиальных 

решений по снижению производственных шумов и вибраций, бытовому, санитарному обслуживанию 

работающих 

В качестве утеплителя в блоках КИПиА принимаются негорючие минераловатные плиты на основе базальтового 

волокна IZOVER. В блоках предусмотрена гидро- и пароизоляция, обеспеченная строительной мембранной 

производства АЯСКОМ.  

Внутренняя отделка стен и потолка выполнена профлистом стеновым C8 окрашенным, прикрепленным к каркасу 

через стекло-магниевый лист СМЛ (негорючий материал) для минимизации «мостов холода». Наружная отделка: 

стен � металлосайдингом типа «Корабельная доска» окрашенным; крыши � кровельным профлистом МП-20 

окрашенным.  

Снижение производственных шумов достигается выбором диаметров трубопроводов и расположением 

оборудования на трубопроводах ограничивающим скорость потока газа, что обеспечивает поддержание уровня 

шума и вибраций на производственных площадках в пределах нормативных показателей. 

Санитарно-эпидемиологические мероприятия 

Проектом предусматривается комплекс защитных мероприятий, обеспечивающих достижение гигиенических 

нормативных уровней физических, химических и других вредных факторов на рабочих местах: 

 применение строительных материалов I класса радиационной безопасности в соответствие с 

требованиями Гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 

радиационной безопасности», утв. приказом  Министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 года 

№�Р ДСМ-275/2020;  
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 ведение строительно-монтажных работ оптимальным штатом персонала; 

 снижение вредного влияния непосредственного контакта персонала с окружающей средой за счет 

использования средств индивидуальной защиты, спецодежды, перчаток, средств первой медицинской 

помощи и обучения мерам по предотвращению опасных контактов с флорой и фауной района проведения 

строительно-монтажных работ; 

 тщательное медицинское обследование персонала, занятого выполнением строительно-монтажных 

работ с представлением заключение о медицинской пригодности. При недомогании или отсутствии по 

причине болезни более одного дня допуск к работе выдается только после консультации с 

медперсоналом; 

 вакцинация персонала от всех рисков для здоровья и микропатогенных организмов крови; 

 медицинская проверка персонала, занимающегося разогревом и раздачей пищи, подтверждающая право 

работать с продуктами; 

 отстранение от работы и медицинское обследование любого сотрудника, подозреваемого в нахождении 

под воздействием алкоголя или наркотических веществ. При наличии положительных результатов 

анализа к нему должны приниматься дисциплинарные меры воздействия; 

 обеспечение строительного персонала всеми необходимыми помещениями, оборудованием и средствами 

соблюдения личной гигиены. Обеспечение данных требований является обязанностью Подрядчика. 

Для того, чтобы обеспечить требования по защите персонала, каждый получит спецодежду, индивидуальные 

средства защиты, защитную обувь и шлемы, рукавицы и другие средства индивидуальной защиты и первой 

медицинской помощи. 

2.8 Решения инженерных сетей, систем и оборудования 

2.8.1 Электроснабжение  

Внешнее электроснабжение  

Электротехническая часть проекта выполнена на основании: 

 ПУЭ РК-2008; 2015. Правила устройства электроустановок Республики Казахстан; 

 заданий смежных разделов проекта;  

 СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства»; 

 Технических условий АО «Интергаз Центральная Азия» на присоединение электроприёмников проектируемой 

третьей нитки газопровод-отвода на г. Актобе к электрическим сетям Краснооктябрьского ЛПУ 1-ой и 2-

ой нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал» Актюбинской области №2-62-718 от 06.05.2021 г., 

приложение 10.1. 

 Технических условий  ТОО «Энергосистема», № 297/197с  от 25.05.2021 г., приложение 10.2.  

 Технических условий  Управления «Актюбэнергонефть»  на электроснабжение газоанализатора №3, 

потребляемой мощностью 1,5 кВт, № 29-04-28  от 03.08.2021 г., приложение 11.1.  

 Технических условий  Управления «Актюбэнергонефть»  на электроснабжение охранного крана ОК-5, 

потребляемой мощностью 5 кВт, № 29-04-29  от 03.08.2021 г., приложение 11.2.  

Рабочим проектом решено электроснабжение следующих объектов: 

 площадки охранных кранов (ОК-2 ÷ ОК-6); 
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 площадки Узла запуска очистного устройств (УЗОУ); 

 площадки линейного кранового узла КУ-1 ÷ КУ-5; 

 газоанализаторов на переходе через ж/дорогу; 

 площадки узла приема очистного устройств (УПОУ); 

 площадки УКЗВ2, УКЗВ4, УКЗВ6, УКЗВ8, УКЗВ11 

Основные показатели по ТУ №2-62-718 от 06.05.2021 г. АО "ИЦА" (приложение 23): Категория электроснабжения 

–  III.  Установленная мощность - 104 кВт.  Расчетная мощность –  89 кВт. Расчетный ток –  135,4 А. 

Напряжение сети –  220/380 В. 

На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с повторяемостью 1 раз в 10 лет для 

проектируемой ВЛ приняты следующие климатические условия: по гололеду - III ; по ветру - IV. Рельеф 

местности в районах прохождения ВЛ по пустынной равнине. Грунты по трассе - супесь песчанистая, 

просадочная, суглинок, гравийный грунт. 

На основании материалов инженерно-геологических изысканий удельное эквивалентное сопротивление грунтов 

растеканию электрического тока принято <100 Ом·м. 

Проект электроснабжение линейных узлов выполнено от существующих ВЛ-10 кВ ближайшей опоры точки 

подключение согласно выданных ТУ с применением не изолированного провода марки АС сечением 3х50. Опоры 

приняты на  железобетонных стойках типа СВ-105-3,5. Согласно типовой серий 3.407-143.1 Выпуск 1 и 5. 

Пролеты промежуточных опор приняты 60 метров, анкерные участки приняты через 1,5 км. Проектируемая ВЛ-

10 кВ  пересекает существующие ВЛ-220 кВ (ТОО "Энергосистема" см. Лист N42.)  

1. Электроснабжение площадки УЗОУ; УКЗВ-2; КУ-1; УКЗВ-4; ОК-2; ОК-3; КУ-2 выполнено от существующей 

вдольтрассовой ВЛ-10 кВ «ЭХЗ МГ-«Бухара-Урал» и «ЭХЗ Краснооктябрьского ЛПУ» от ПС-35/10 кВ 

"Богетсай". Общая протяженность проектируемой ВЛ-10 кВ от точки подключения до площадок линейных 

сооружений МГ составляет 2159 м (см. Лист 2. «Структурная схема подключение линейных узлов МГ к 

существующей ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Богетсай»). Протяженность ВЛ к отдельным площадкам линейных 

сооружений указана на однолинейных принципиальных схемах и на планах трассы ВЛ, представленных на 

чертежах раздела Внешнее электроснабжение (Книга 6.1. Том IV.) Вводы в КТПС-10/0,4 кВ; МТПО-10/0,23 кВ и 

УКЗВ на площадках воздушные. Проектируемые ТП-мачтовые, устанавливается на концевых опорах.  На первый 

отпаечной проектируемой опоре установлены разъединители РЛНД.1-10/200У1. Учет электроэнергии 

предусмотрены на РУ-0,4 кВ КТПС-10/0,4 кВ и РУ-0,23 кВ МТПО-10/0,23 кВ. От РУ-0,4 кВ и РУ-0,23 кВ до 

шкафа ШВУ блок-боксы СЛТМ прокладываются кабели марки ВБбШв 3х4 и 5х4 в траншее Т-1. Передача данных 

осуществляется через GSM-шлюз "Меркурий-288", для учета электроэнергии приняты однофазные и трехфазные 

счетчики "Меркурий-230". 

Согласно ТУ N2-62-718 от 06.05.2021 г. п. 6.8. на площадке ПС-35/10 кВ "Богетсай" предусмотрена замена 

существующей ячейки N1 "Газопровод" и п. 6.2. частичная замена материалов существующей ВЛ-10 кВ ЭХЗ на 

участке 5-126 км. (Дефектный акт от 18.12.2020 г. представленной Актюбинский УМГ АО "ИЦА").  

2. Электроснабжение площадки УКЗВ-6; шкаф ГА-1 на переходе через ж/д; КУ-3; УКЗВ-8; ОК-4; КУ-4; УКЗВ-11 

выполнено от существующей вдольтрассовой ВЛ-10 кВ ЭХЗ от ПС-35/10 кВ "Новороссийская". Общая 

протяженность проектируемой линии ВЛ-10 кВ от точки подключения до площадок линейных сооружений МГ 

составляет 9158 м. (см. Лист 19. «Структурная схема подключение линейных узлов МГ к существующей ВЛ-10 кВ 

от ПС-35/10  кВ «Новороссийская»). Протяженность ВЛ к отдельным площадкам МГ указана на однолинейных 

принципиальных схемах и на планах трассы ВЛ, представленных в чертежах раздела «Внешнее 
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электроснабжение» (Книга 6.1. Том IV.). Вводы в КТПС-10/0,4 кВ; МТПО-10/0,23 кВ и УКЗВ на площадках 

воздушные. Проектируемые ТП-мачтовые, устанавливаются на концевых опорах.  На первой отпаечной 

проектируемой опоре установлены разъединители РЛНД.1-10/200У1. Учет электроэнергии предусмотрен на РУ-

0,4 кВ КТПС-10/0,4 кВ и РУ-0,23 кВ МТПО-10/0,23 кВ. От РУ-0,4 кВ и РУ-0,23 кВ до шкафа ШВУ блок-боксы 

СЛТМ прокладываются кабели марки ВБбШв 3х4 и 5х4 в траншее Т-1. Передача данных осуществляется через 

GSM-шлюз "Меркурий-288", для учета электроэнергии приняты однофазные и трехфазные счетчики "Меркурий-

230". 

Согласно ТУ N2-62-718 от 06.05.2021 г. п. 6.2 предусмотрена частичная замена материалов существующей ВЛ-10 

кВ ЭХЗ на участке 5-126 км. (Дефектный акт от 18.12.2020 г. представлен УМГ «Актобе» АО "ИЦА").  

3. Электроснабжение площадки УПОУ-1 и ОК-6 от существующей ВЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ «Городская»; ОК-5; 

шкафы ГА-3 от существующей ВЛ-10 кВ согласно ТУ №29-04-28 и 29 от 03.08.2021 г. от управление 

«Актобеэнергонефть»  и  шкаф ГА-2; КУ-5 выполнено от существующей вдольтрассовой ВЛ-10 кВ от  ПС-

35/10 кВ. Общая протяженность проектируемой ВЛ-10 кВ от точки подключения до площадок линейных 

сооружений МГ составляет 2217м. Протяженность ВЛ к отдельным площадкам МГ указана на однолинейных 

принципиальных схемах и на планах трассы ВЛ, представленных в чертежах раздела «Внешнее 

электроснабжение» (Книга 6.1. Том IV.). Вводы   в МТПО-10/0,23 кВ на площадках воздушные. Проектируемые 

ТП-мачтовые, установливаются на концевых опорах. На первой отпайечной проектируемой опоре установлены 

разъединители РЛНД1-10/200У1. Проектируемая ВЛ-10 кВ на УКЗВ-11 прокладывется вдоль проектируемой МГ 

"3-ей нитки МГ г. Актобе" и пересекает существующую ВЛ-220 кВ ТОО «Энергосистема». Переход выполнен на 

промежуточной подсечной опоре (см. Лист 42). Учет электроэнергии предусмотрен на РУ-0,23 кВ МТПО-10/0,23 

кВ. От РУ-0,23 кВ до шкафа ШВУ блок-боксы СЛТМ прокладывается кабелей марки ВБбШв 3х4 в траншее Т-1. 

Передачи данных осуществляется через GSM-шлюз "Меркурий-288", для учета электроэнергии приняты 

однофазные счетчики "Меркурий-230". 

    4.Прокладка кабелей на всех площадках см. раздел Втутриплощадочные сети. Молниезащита и заземление. 

(Книга 6.2. Том IV.). 

 В проекте внешнее электроснабжение приняты опоры согласно Серий 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ-10 

кВ" Выпуски 1 и 5: промежуточные - П10-1; угловые промежуточные - УП10-1; угловые анкерные - УА10-1; 

анкерные - А10-1.1с; ответвительная анкерная -ОА10-1; концевые анкерные с разъединителем - Кр10-1; УОП- 

устройство ответвление от промежуточных опор; промежуточная подсечная опора ПС10-1. 

Внешние сети электроснабжения согласованы:  

 

 

 

 

Таблица 2.9.1.3 � Основные технические характеристики потребителей 

Наименование 
потребителей 

Категория 
электро-
снабжения 

Установлен-ная 
мощность, кВА 

Расчетная 
мощность, 

кВт 

Коэф-т 
мощности 

Расчетный 
ток, А 

Годовой 
расход 

электро-
энергии, 
тыс.кВт· 
ч/год 
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УЗОУ-1 III 13,0 12,0 0,92 18,3 105,1 

УКЗВ-2 III 6,0 5,0 0,80 22,7 21,9 

КУ-1 без RTU III 7,6 7,0 0,92 31,8 30,7 

УКЗВ-4 III 5,0 5,0 0,80 22,7 21,9 

ОК-2 III 5,4 5,0 0,92 22,7 21,9 

ОК-3 III 5,4 5,0 0,92 22,7 21,9 

КУ-2 с RTU III 13,0 12,0 0,92 18,3 105,1 

УКЗВ-6 III 6,0 5,0 0,80 22,7 21,9 

Газоанализатор 1 
на переходе через 
ж/д 

III 1,1 1,0 0,92 4,6 4,4 

КУ-3 без RTU III 7,6 7,0 0,92 31,8 30,7 

УКЗВ-8 III 6,0 5,0 0,80 22,7 21,9 

ОК-4 III 5,4 5,0 0,92 22,7 21,9 

КУ-4 с RTU III 13,0 12,0 0,92 18,3 105,1 

УКЗВ-11 III 5,0 5,0 0,80 22,7 21,9 

КУ-5 без RTU III 7,6 7,0 0,92 31,8 30,7 

Газоанализатор 2 
на переходе через 
ж/д 

III 1,1 1,0 0,92 4,6 4,4 

ОК-5 III 5,4 5,0 0,92 18,3 21,9 

Газоанализатор 3 
на переходе через 
ж/д 

III 1,1 1,0 0,92 4,6 4,4 

УПОУ-1 III 7,6 7,0 0,92 31,8 30,7 

ОК-6 III 5,4 5,0 0,92 18,3 21,9 

 

Общая потребляемая расчетная мощность    - 112,0 кВт 

Напряжение сети электроснабжения     - 10 кВ;  380 и 230 В, 

Количество и мощность устанавливаемых трансформаторов  - 3х16 кВА; 9х10 кВА; 3х4 кВА; 

 мачтовые трансформаторные подстанции трехфазные и однофазные: 

 КТПС 10(6)/0,4 кВ мощностью 16 кВА             � 3 шт. 

    МТПО 10(6)/0,23 кВ мощностью от 4 кВА             � 3 шт. 

    МТПО 10(6)/0,23 кВ мощностью от 10 кВА             � 9 шт. 

Протяженность линий электроснабжения линейных потребителей: 

в том числе:  

 воздушных ВЛ-10 кВ      � 13534 м 

 кабельных КЛ-0,4 кВ      -  80 м 

 кабельных КЛ-0,23 кВ      -  318 м 

Рабочим проектом решено электроснабжение следующих объектов: 

№№ Наименование объектов  
электроснабжения 

Напряжение 

электро-

Расчетная мощность 
эл.приемников 

Наименование 
источника 

Категория 
потребителя, 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

63 
113/2020-12-03-ОПЗ 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 
 

приемников 

кВ 

кВт электроснабжения 

Тип,мощность, 
напряжение 

ПУЭ РК 

1 УЗОУ-1 (СКЗ-1) 0,4 12 КТПС-16-10/0,4 III 
2 ОК2 0,23 5 МТПО-10-10/0,23 III 
3 ОК3 0,23 5 МТПО-10-10/0,23 III 
4 ОК4 0,23 5 МТПО-10-10/0,23 III 
5 ОК5 0,23 5 МТПО-10-10/0,23 III 
6 ОК6 0,23 5 МТПО-10-10/0,23 III 
7 КУ-1 (СКЗ-3) 0,23 7 МТПО-10-10/0,23 III 
8 КУ-2 (СКЗ-5) 0,4 12 КТПС-16-10/0,4 III 
9 КУ-3 (СКЗ-7) 0,23 7 МТПО-10-10/0,23 III 
10 КУ-4 (СКЗ-9) 0,4 12 КТПС-16-10/0,4 III 
11 КУ-5 (СКЗ-10) 0,23 7 МТПО-10-10/0,23 III 
12 УПОУ-1 0,23 7 МТПО-10-10/0,23 III 
13 УКЗВ-2 0,23 5 УКЗВ-10-10/0,23 III 
14 УКЗВ-4 0,23 5 УКЗВ-10-10/0,23 III 
15 УКЗВ-6 0,23 5 УКЗВ-10-10/0,23 III 
16 УКЗВ-8 0,23 5 УКЗВ-10-10/0,23 III 
17 УКЗВ-11 0,23 5 УКЗВ-10-10/0,23 III 
18 Газоанализатор 1 0,23 1 МТПО-4-10/0,23 III 

19 Газоанализатор 2 0,23 1 МТПО-4-10/0,23 III 

20 Газоанализатор 3 0,23 1 МТПО-4-10/0,23 III 

Система электроснабжения включает в себя источники электроснабжения, электрооборудование и аппаратуру 

распределения энергии. 

Таблица 2.9.1.4 � Характеристика потребителей по расчетной мощности 

Наименование сооружения Наименование потребителя Расчетная мощность, кВт 

Площадка  УЗОУ-1  

Блок-бокс СЛТМ (шкафы ОС, СС и контроллера) 7,0 

Мачта освещения 0,60 

Станция  катодной защиты 4,0 

Площадка УКЗВ-2 Станция  катодной защиты 4,0 

Площадка  КУ-1   
Шкафы ОС и контроллера 3,0 

Станция  катодной защиты 4,0 

Площадка УКЗВ-4 Станция  катодной защиты 4,0 

Площадка ОК-2 Блок-бокс  СЛТМ (шкаф ОС и контроллера) 5,0 

Площадка ОК-3 Блок-бокс  СЛТМ (шкаф ОС и контроллера) 5,0 

Площадка КУ-2 

Блок-бокс СЛТМ (шкаф ОС, СС и контроллера) 7,0 

Мачта освещения 0,60 

Станция  катодной защиты 4,0 

Площадка УКЗВ-6 Станция  катодной защиты 4,0 

Переход через ж/д  (ПК-77,5) Шкаф газоанализатора 1 1,0 

Площадка КУ-3 
Шкафы ОС и контроллера 3,0 

Станция  катодной защиты 4,0 
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Площадка УКЗВ-8 Станция  катодной защиты 4,0 

Площадка ОК-4 Блок-бокс  СЛТМ (шкаф ОС и контроллера) 5,0 

Площадка КУ-4 

Блок-бокс СЛТМ (шкаф ОС, СС и контроллера) 7,0 

Мачта освещения 0,60 

Станция  катодной защиты 4,0 

Площадка УКЗВ-11 Станция  катодной защиты 4,0 

Площадка КУ-5 
Шкафы ОС и контроллера 3,0 

Станция  катодной защиты 4,0 

Переход через ж/д  (ПК-149,4) Шкаф газоанализатора 2 1,0 

Площадка ОК-5 Блок-бокс  СЛТМ (шкаф ОС и контроллера) 5,0 

Переход через ж/д  (ПК-152,8) Шкаф газоанализатора 3 1,0 

Площадка  УПОУ-1 
Блок-бокс СЛТМ (шкаф ОС, СС и контроллера) 5,8 

Мачта освещения 1,2 

Площадка ОК-6 Блок-бокс  СЛТМ (шкаф ОС и контроллера) 5,0 

ИТОГО:  112,0 

ИТОГО с коэффициентом совмещения максимума 
нагрузки 0,8:  89,0 

Наружное электроосвещение 

Для освещения площадки УЗОУ и УПОУ приняты светодиодные прожектора 55 Вт типа FLC LED TYPE 2PS 4000K. 

На крановых узлах в составе блок-бокса СЛТМ предусмотрен светильник наружного освещения от завода-

изготовителя. Освещение выполнено согласно СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение».  

Наружное электроосвещение 

Электроосвещение территории УЗОУ, УПОУ, КУ предусматривается прожекторами, установленными на ж/б 

мачте и  светильниками на металлических опорах. 

Напряжение светильников 220В. Прожекторы на мачтах � светодиодные серии �LeaderLED� мощностью 150Вт, 

светильники на опорах � светодиодные серии �СГУ 06-13200С/Т- 100 Вт�. 

Кабели марки ВБбШвнг, прокладываемые в земле (траншее).  

Управление освещением - местное со щита и отдельными выключателями, а наружное освещение в операторной 

по команде с контроллера. 

Сечение кабелей выбраны по экономической плотности тока, нагреву согласно ПУЭ РК. При пересечениях 

внутриплощадочных дорог, трубопроводов кабель проложен в футляре для защиты от механических 

воздействий. 

Защита  от  электростатической  индукции  и  заноса  высоких  потенциалов  по  подземным  коммуникациям  

выполняется  путем  присоединения  металлических  конструкций  и  коммуникаций  к  контуру  заземления. 

Для освещения площадки УЗОУ и УПОУ приняты светодиодные прожектора 55 Вт типа Leader LED. На крановых 

узлах предусмотрены светильники наружного освещения на металлических опорах.  

Освещение выполнено согласно СП РК 2.04-104-2012* «Естественное и искусственное освещение».  

Освещение внутри технологических отсеков блок-боксов площадок линейных сооружений 

Для освещения внутри отсеков технологических блоков с категорией В1-а приняты взрывозащищенные 

светодиодные светильники  СГЛ01-218Л, для уличного освещения  � УСС-12 устанавливаемые на входе в блок-

боксы,  для аварийного освещения � СГЛ01-218Л-220AC/П/ИБП,  поставляются комплектно заводом-

изготовителем блок-боксов. 
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Выбор типа и количества светильников произведён в соответствии с назначением помещений и 

характеристиками окружающей среды. 

Напряжение сети освещения  220 В, напряжение ламп 220В. 

Таблица 2.8.1.4 - Нормативные показатели искусственного освещения технологических отсеков, лк 

№ Наименование помещениий 
Освещенность рабочих 

поверхностей при общем освещении, 
лк 

1 Технологические отсеки для общего наблюдения за ходом 
производственного процесса при периодическом пребывании людей 
в помещении 

50 

Управление освещением - местное со щита и отдельными выключателями, а наружное освещение в операторной 

по команде с контроллера. 

Питающие линии внутриплощадочных сетей 0,4 и 0,23 кВ выполняются кабелями марки ВБбШв в земле в 

траншее на глубине 0,7м. 

Защита  от  электростатической  индукции  и  заноса  высоких  потенциалов  по  подземным  коммуникациям  

выполняется  путем  присоединения  металлических  конструкций  и  коммуникаций  к  контуру  заземления. 

2.8.2 Молниезащита и заземление 

Данный раздел разработан в соответствии с требованиями  

 СП РК 2.04-103-2013 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений".  

В соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений все технологические 

установки со взрывоопасными зонами оборудуются молниезащитой по 2-ой категории. 

Наружные технологические установки подлежат защите  и предусмотрены: 

 от прямых ударов молнии � молниеотводом на прожекторной мачте ,а также отдельностоящим 

молниеотводом высотой 14 м и 16 м; 

 от вторичных проявлений молнии � перемычки между трубопроводами из стальной полосы с 

присоединением  к заземлителю. 

Проектом предусматривается использование молниеотводов на прожекторной мачтах УЗОУ, УПОУ  и  отдельно 

стоящих  молниеотводов. 

Прожекторная мачта предназначена для установки светильников и молниезащиты и оборудована площадкой и 

лестницей. Изготовлена из центрифугированной железобетонной стойки с предварительно напряженной 

арматурой типовой серии 3.407.9-172 "Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы" выпуск 1. 

Отдельно стоящий молниеотвод принят из труб разного диаметра согласно типовых решений серии 5.905-17.07 

(выпуск 1,часть 2,СЗК 41.01.00 СБ) разработки СПКБ "Газпроект".  

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции предусмотрены следующие 

меры защиты: 

 используется система зануления для чего прокладывается третья жила в однофазных сетях и пятая 

жила в трехфазных сетях; 

 в  распределительных сетях предусматривается устройство заземляющей шины; 
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 защита от заноса высокого потенциала; 

 уравнивание потенциалов; 

Контур защитного заземления выполняется из вертикальных электродов (сталь круглаяD16) длиной 2,5м  для 

общей системы заземления и 5 м для контура заземления трансформаторных подстанций, соединенных одной 

полосовой сталью 40х4, проложенных  на глубине  0,7 м. 

Сопротивление заземляющего устройства должны быть не более 4 Ом. 

Полосовую сталь приваривать к вертикальным заземлителям термитной или дуговой сваркой с швом длинной не 

менее двойной ширины полосы заземления. Сварные швы в земле покрыть битумным лаком для защиты от 

коррозии, а на открытых местах краской, стойкой к химическим воздействиям. Молниеприёмники для 

предохранения от коррозии окрасить черной эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76*. 

Расчёт молниезащиты 

Расчёт защищаемой зоны отдельно стоящегостержневого молниеотвода, типовых решений серии 5.905-17.07 

(выпуск 1,часть 2,СЗК 41.01.00 СБ) разработки СПКБ "Газпроект" и совмещённой с прожекторной мачтой типа 

ПМЖ-16,6, производился согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СП РК 2.04-

103-2013, ПУЭ РК, «Справочник по молниезащите» (Р.Н.Карякин, г. Москва,2005г.), «Инструкции по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (МЭИ, г. Москва 2004г.). 

 Расчёт ожидаемой среднегодовой плотности ударов молнии Ng в 1 км2 земной поверхности в месте 

расположения объекта согласно СП РК 2.04-103-2013 и региональной карты интенсивности грозовой 

деятельности. 

Ng=0,04*Td
1.25, где 

Td � среднее количество часов грозовой активности. Для рассматриваемого района Td составляет 40-60 ч/год 

Ng=0,04*551.25=5,991�6 

 Определение типа зоны защиты молниеотвода при числе ударов молнии ܰ݃=6. 

N=9ߨℎଶ ∗ ܰ݃ ∗ 10ି଺=9*3.14*121*6*10-6=0.02 

Согласно ПУЭ площадки АГРС относятся к категории B-Ia и при ожидаемом количестве поражений площадок N 

� 1, принимаем тип зоны защиты - Б. 

Расчёт молниезащиты выполненной совмещённой с мачтой освещения площадки УЗОУ и УПОУ 

На площадках УЗОУ и УПОУ применен одиночный молниеотвод выполненный совмещённым с мачтой освещения 

типа ПМЖ-16,6.  

Расчёт зоны молниезащиты проводится как для отдельно стоящего стержневого молниеотвода. 

h0=0.92h=0.92*24,3=22,36м 

r0=1,5*h=1,5*24,3=36,45м 

rx= Rhx =1,5*(h-hx/0,92)=1,5*(24,3-11/0,92)=26,8м 

где � h=24.3 м высота молниеотвода; 

hx=11 м высота защищаемой зоны; 

h0=22.36 м высота зоны защиты над землей; 
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ro=36.45м радиус зоны защиты на уровне земли; 

rx=26.8м радиус зоны защиты на высоте hx над землей. 

Расчёт молниезащиты отдельно стоящих стержневых молниеотводов на свечах площадок УПОУ 

h0=0.92h=0.92*16=14.72м 

r0=1.5*h=1.5*16=24м 

rx= Rhx= 1,5*(h-hx/0,92)=1,5*(16-10/0,92)=7,69м 

h=16м высота молниеотвода; 

hx=10,0м высота защищаемой зоны продувочных и сбросных свечей; 

h0=14,72 м высота зоны защиты над землей; 

ro=24м радиус зоны защиты на уровне земли; 

rx=7,69м радиус зоны защиты на высоте hx над землей. 

Расчёт молниезащиты отдельно стоящих стержневых молниеотводов на свечах крановых площадок: 

h0=0.92h=0.92*14=12.88м 

r0=1.5*h=1.5*14=21м 

rx= Rhx=1,5*(h-hx/0,92)=1,5*(14-8,2/0,92)=7,7м 

где h=14,0м высота молниеотвода; 

hx=8,2м высота защищаемой зоны продувочных и сбросных свечей; 

h0=12,88м высота зоны защиты над землей; 

ro=21м радиус зоны защиты на уровне земли; 

rx=7,7м радиус зоны защиты на высоте hx над землей. 

2.8.3 Мероприятия по защите инженерных сетей от коррозии                        
Настоящий проект защиты газопровода от электрохимической коррозии выполнен в соответствии с ГОСТ 

9.602-20016, СН РК 3.05-01-2013, СП РК 3.05-101-2013, СТ РК 51164-2005, СТ РК 1572-3-2006. 

Настоящий рабочий проект защиты магистрального газопровода от электрохимической коррозии выполнено в 

соответствии с  Техническим заданием на разработку  РП «Строительство 3-ей нитки магистрального 

газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинской области». 

Исходными данными для расчетов электрохимзащиты стальных труб магистрального  газопровода, футляров  и 

технологических площадок  послужили:   трасса   газопровода, планы технологических площадок  и инженерные 

исследования. 

Согласно данных по инженерным изысканиям, коррозионная активность грунта изменяется от низкой до 

высокой. Блуждающие токи отсутствуют. На основании нормативных документов защите от электрохимической 

коррозии подлежат : 

 стальные трубы газопровода Dн 720 мм,  протяженностью 165,038 км; 

 футляры - стальные трубы Dн 1020 мм; 

 стальные сооружения на технологических площадках. 
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Основные факторы, определяющие интенсивность почвенной коррозии: тип грунта, состав и концентрация 

веществ, растворимых в грунте, влажность грунта, характер проникновения воздуха в грунт, наличие в грунте 

бактерий, температура и удельное сопротивление грунта. 

Концепция построения системы защиты  основывается на комплексном решении поставленных задач и 

применении современных методов их решения, обеспечивающих безаварийную и оптимальную работу подземных 

сооружений 

Активная защита при почвенной коррозии осуществляется катодной поляризацией. Система катодной защиты 

наложенным током обеспечивает проектируемые сооружения достаточным поляризационным потенциалом. При 

осуществлении катодной поляризации подземных сооружений выдерживают средние значения минимального (-

0.85 В) и максимального (-1.15 В) защитных потенциалов при помощи катодных установок. 

 Технологическая система катодной защиты включает установку катодной защиты, состоящей из станции 

катодной защиты, анодного заземления и соединительных кабелей. 

В установках катодной защиты должны быть приборы для учета выходного напряжения, силы тока, оценки 

суммарного времени работы под нагрузкой. 

Материал анодных заземлителей должен быть малорастворимый. Это обеспечивает наиболее рациональное 

использование мощности катодных станций и увеличивает срок службы  

Согласно расчетам для защиты магистрального газопровода  от электрохимической коррозии данным проектом 

предусматривается  11 установок катодной защиты.  

Размещение  6-ти устройств катодной защиты низковольтных (УКЗН), состоящих и катодной станции марки –

ИПКЗ-РА-5 с резервом выполнено на  технологических площадках:  

 УКЗ-1 на УЗОУ; 

 УКЗ-3 на КУ-1; 

 УКЗ-5 на КУ-2; 

 УКЗ-7 на КУ-3; 

 УКЗ-9 на КУ-4; 

 УКЗ-10 на КУ-5. 

Размещение 5-ти устройств катодной защиты высоковольтных (УКЗВ), состоящих из ТП и катодной станции –

ИПКЗ-РА-5 с резервом выполнено по трассе газопровода: 

 УКЗ-2  -  14 км; 

 УКЗ-4  -  40 км; 

 УКЗ-6  -  75 км; 

 УКЗ-8  -  108 км; 

 УКЗ-11 -136 км. 

Соединение катодных станций с анодными заземлениями выполняется по опорам  проводом АС-50. 

Катодные станции подключается к магистральному газопроводу  дренажными кабелями ВВГ-0.66 3х25 через 

контрольно-измерительные пункты. 
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 Анодные заземления предусмотрены из малорастворимых  графитопластовых глубинных  заземлителей АЗГК-2-

16. Для каждой катодной станции предусмотрено по три заземлителя длиной по 16м каждый. 

Предусмотрена установка контрольно-измерительных пунктов (КИП-РА-1)  для подключения средств 

электрозащиты: 

 оборудование всех КИП-ов стационарными медно-сульфатными электродами сравнения марки ЭНЕС-4-

РА; 

 устройства для измерения электрического тока в газопроводе; 

 устройства заземлений стальной оцинкованной полосой в местах влияния высоковольтных линий 

электропередач на газопровод марки (УЗТ-РА). 

Система отвода переменных токов магистральных трубопроводов предназначена для отведения от защищаемой 

конструкции наведенного, линиями электропередач (ЛЭП), переменного тока на заземлитель, сохраняя при этом 

защитный потенциал конструкции, а также для снижения опасного напряжения «труба-земля» для безопасной 

работы обслуживающего персонала. 

Электроснабжение станций катодной защиты ИПКЗ-РА осуществляется напряжением 0.4кВа от ВЛ-10 кВ через 

понижающие трансформаторы по трассе газопровода и от распределительных устройств на крановых узлах, по 

3 категории надежности (учтено в  электротехнической части ). 

Электрохимическая защита  газопровода будет осуществляться катодными станциями ИПКЗ-РА мощностью 5 

кВт.  

Предусмотрено 100%  резервирование катодных станций, с блоком автоматического включения резерва (БАР-

50), с системой комплексного мониторинга коррозии «Радуга» и подключением к системе телемеханики. 

Управление инверторными станциями катодной защиты будет осуществляться по интерфейсу «токовая 

петля»(АУКЗ-2.М1) с предусмотренным прерывателем тока ПТ-1-РА с функцией GPS, с АУКЗ-ВОЛС с 

регистратором данных РДСКЗ-10. 

ИПКЗ-РА выполнены в виде набора модульных блоков, каждый из которых содержит в себе модули управления и 

преобразования, это функционально законченное устройство, снабженное всеми необходимыми элементами. 

Для уравнивания защитных потенциалов на параллельных газопроводах и исключения вредного влияния на 

существующие магистральные газопроводы предусмотрено установка 18-ти блоков защиты: марки БДРМ-25. 

Для исключения вредного влияния  на существующие пересекающие трубопроводы предусмотрена установка 5-

ти блоков совместной защиты БСЗ-10. 

Блоки  защиты предназначены для совместной защиты  объектов. Обеспечивают стабилизацию выходного тока, 

а также устранения вредного взаимного влияния соседних трубопроводов и других коммуникаций (сооружений) 

путем распределения и установки защитного тока, втекающего в каждое подземное стальное сооружение, для 

обеспечения требуемого защитного потенциала. 

ЭНЕС-4-РА � медносульфатный стационарный электрод сравнения предназначен для применения на объектах 

трубопроводного транспорта с целью проведения измерений защитных потенциалов сооружения и градиента 

потенциалов в грунте и электролите при определении эффективности противокоррозионной защиты подземных 

металлических сооружений. 

Для защиты  футляров на магистральном газопроводе предусмотрена установка   протекторов марки ПМ.ПСС-

3, которые подключаются  к футлярам через контрольно-измерительные пункты с блоками защиты БСЗ-10. 
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Измерительные КИПы устанавливаемые в точках дренажа  и  оборудуются  датчиками скорости коррозии.  

Так же КИПы оборудуются блоками коррозионного мониторинга для передачи данных о состоянии защищенности 

газопровода в систему коррозионного мониторинга «Радуга».  

Для определения распределения по плечам защиты УКЗ величины тока, предусматривается устройство 

измерения тока на газопроводе в соответствующих  КИПах. 

Обозначение анодного поля предусмотрено плакатными трассоуказателями  ПТ. 

В качестве временной защиты на период строительства необходимо установить по одному протектору ПМ.ПСС-

3 с КИПами  через каждые 5 км по трассе газопровода. 

По окончании работ по строительству трубопровода и включения в работу постоянной системы ЭХЗ 

протекторы  временной защиты  демонтируются. 

Для защиты  подземного трубопровода  на площадки УПОУ-1  предусмотрена установка протектора марки 

ПМ.ПСС-3. 

Изоляция мест присоединения выполняется материалом, аналогичным по диэлектрическим характеристикам 

материалу основного изоляционного покрытия трубопровода.  

Для эффективной работы электрозащиты предусмотрена телеметрия - система комплексного мониторинга 

защиты газопровода от электрохимической коррозии. 

Система комплексного мониторинга защиты «Радуга»  

Система комплексного мониторинга защиты «Радуга» представляет собой специальное программное 

обеспечение, разработанное на основе современных интеллектуальных информационных технологий для 

дистанционного контроля параметров электрохимической защиты (ЭХЗ), оптимизации и адаптивного 

управления параметрами станций катодной защиты с поддержанием технологического процесса ЭХЗ на 

оптимальном уровне между разрушительными зонами «недозащит» и «перезащит», с учетом данных 

мониторинга, геологических условий в месте прокладки магистрального газопровода, климатических или 

сезонных изменений.  

Система обеспечит мониторинг, регулирование заданных параметров, их интеллектуальный анализ, 

автоматически сформирует сообщения аварийного изменения параметров, осуществит контроль 

несанкционированного доступа, сформирует отчеты, с построением графиков. 

Целью применения в проекте системы мониторинга является повышение эксплуатационной надежности и 

безопасности магистрального газопровода. 

Данная система будет поддерживать технологический процесс ЭХЗ на оптимальном уровне между зонами 

«недозащита» и «перезащита» и тем самым обеспечивает снижение вредных последствий, а следовательно, 

обеспечивать продление технического ресурса магистрального газопровода и снижение  аварийности из-за 

коррозии. 

Система мониторинга будет контролировать и постоянно обеспечивать технологический процесс ЭХЗ МГ  от 

коррозии как во времени, так и по протяженности, контролируя защитный потенциал за счет дистанционного 

мониторинга потенциалов по всей протяжности газопровода, а также во всех коррозионноопасных зонах. 

Система обеспечивает более полную картину защищенности газопровода, а следовательно, повышает реальную 

защищенность газопровода от коррозии. 
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Система мониторинга реализует комплексный подход к автоматизации задач системы ЭХЗ (мониторинг, 

оптимизация, дистанционное регулирование защитных параметров, их анализ, оценка защищенности, 

формирование отчетов, рекомендаций и др.), а следовательно, обеспечит снижение эксплуатационных затрат и 

прирост эффективности системы ЭХЗ в зависимости от ее реального состояния. 

Специальное математическое обеспечение системы включает математическую модель оптимизации 

(минимизации) суммарного тока защиты всех СКЗ на газопроводе, контролируемого системой. Данная модель 

обеспечивает оптимизацию и адаптацию (поддержание) защитных параметров СКЗ в зависимости от данных 

мониторинга защитных параметров, состояния сооружений и других факторов. 

Специальное программное обеспечение системы включает интеллектуальную СППР, обеспечивающую поддержку 

принятия решений по управлению системой ЭХЗ. 

Непрерывное дистанционное управление, регулирование и мониторинг защитных параметров обеспечивается по 

информационным сетям, обо всех отклонениях от установленных значений или неисправностях немедленно 

осуществляется автоматическое оповещение. 

Система комплексного мониторинга коррозии «Радуга» решает следующие задачи: 

 автоматизация задач электрохимической защиты газопровода по всем уровням управления; 

 обмен информацией между пользователями различных уровней; 

 дистанционный мониторинг защитных параметров станций катодной защиты; 

 сбор, обработка, хранение и отображение результатов мониторинга средств ЭХЗ, данных обследований, 

состояния трубы, изоляции и др.; 

 оптимизация защитных параметров станций катодной защиты с учетом данных мониторинга, 

геологических условий в месте прокладки газопровода, климатических или сезонных изменений; 

 выдача рекомендаций и автоматических команд управления режимами станций катодной защиты в 

реальном масштабе времени; 

 оповещение по различным каналам при аварийном изменении параметров, состояний средств 

электрохимической защиты или несанкционированном доступе; 

 управление правами доступа пользователей к данным и функциям системы, системными настройками, 

ведение журналов работы в системе.  

Система комплексного мониторинга коррозии  «Радуга» является программно-аппаратным комплексом. В состав 

системы входит следующее основное оборудование и модули: 

 ИПКЗ-РА � станции катодной защиты; 

 КИП-РА � контрольно-измерительные пункты;  

 КИТ-1-РА � комплекс измерительный телеметрический. 

 Комплекс измерительный телеметрический типа «Радуга» КИТ-1-РА, далее -  комплекс, предназначен 

для измерения защитного потенциала (суммарного и поляризационного потенциалов), скорости коррозии 

подземных металлических конструкций с последующей передачей этой информации по оптическому 

каналу связи на диспетчерский пункт.  

 КИП.ПСС-3-10-4. КИТ-1-РА. Контрольно-измерительный пункт и комплекс измерительный 

телеметрический предназначен для установки в точках дренажа станции катодной защиты; 
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 КИП.ПСС-3-0-10.СКТ. КИТ-1-РА. Контрольно-измерительный пункт со средством контроля тока и 

комплексом измерительным телеметрическим предназначен для установки на анодном  заземлении. 

Комплекс  включает в себя: 

 блок измерительный совместно с интерфейсом RS-485, размещенный в металлическом шкафу и 

закрепленный на стойке контрольно-измерительного пункта; 

 преобразователь интерфейса RS-485/Fibre optic  (IFC-1150); 

 преобразователь AC/DC из 220 В в 12 В (MBR-20-12); 

 медносульфатный электрод сравнения ЭНЕС-4М; 

 блок проволочных индикаторов БПИ-2.  

Комплекс работает совместно с программно-аппаратным комплексом «Программа мониторинга комплекса КИТ-1-

РА» или других адаптированных программ. 

Программное обеспечение состоит из следующих элементов: 

 серверная часть системы � комплекс серверных программ, который отвечает за сбор информации с 

устройств, сохранение этой информации в базе данных и обслуживание клиентского программного 

обеспечения системы. Серверная часть работает в постоянном режиме, обеспечивая непрерывные сбор и 

сохранение данных. Серверная часть системы включает коммуникационный сервер, сервер баз данных, 

сервер приложений и веб-сервер; 

 клиентская часть системы, которая включает клиентские рабочие места для обработки и анализа 

данных. 

Серверная часть состоит из коммуникационного сервера ЭХЗ � предназначен для приема данных от средств 

ЭХЗ и передачи конфигурационных команд и команд управления обратно. Сервер базы данных ЭХЗ � 

предназначен для сбора и хранения данных мониторинга, полученных техническими средствами диагностики и 

дистанционного контроля, информации об измерениях и обследованиях для анализа и оценки состояния защиты 

газопровода от коррозии. 

Клиентская часть  состоит из АРМ-ЭХЗ � автоматизированного рабочего места ЭХЗ � комплекс клиентских 

программ для службы ЭХЗ линейного производственного управления, предназначенный для повышения 

оперативности сбора, обработки, хранения и анализа информации о защищенности газопровода от коррозии и 

установленных средств ЭХЗ и, прежде всего, для обеспечения дистанционного мониторинга и регулирования 

защитных параметров СКЗ. 

При строительстве средств защиты контрольно-измерительные  пункты строительная организация должна 

смонтировать и опробовать до проверки изоляционного покрытия способом катодной поляризации. 

Диэлектрическая сплошность определяется отсутствием пробоя при электрическом напряжении 1кВ на 1мм 

толщины защитного покрытия. Контролируется перед укладкой в траншею искровым дефектоскопом. Контролю 

подлежит вся внешняя поверхность сооружения. 

После укладки и засыпки контролируют сопротивление изоляции, сплошность изоляции искровым дефектоскопом. 

Контроль сплошности защитного покрытия на уложенном и засыпанном трубопроводе проводят не ранее, чем 

через 2 недели после засыпки искателем повреждений типа АНПИ, УДИП-1М или другими аналогичными 

приборами, после чего, в случае обнаружения дефектов, изоляция должна быть отремонтирована по НД на 

соответствующий вид покрытия. 
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Также изоляционные покрытия на законченных строительством участках трубопроводов подлежат контролю 

методом катодной поляризации. 

Высокоэффективная работа средств электрохимической защиты зависит от непрерывной работы катодных, 

дренажных и  протекторных установок, подключенных к системе телеметрии. От стабильности работы средств 

защиты зависит срок службы и безаварийное функционирование  газопровода.             

Основные показатели 

Таблица  2.8.3.1 -  Основные технические характеристики потребителей 

Наименование Кол-во  оборудования/мощность, кВт 

Станции катодной защиты низковольтные (УКЗН) марки –
ИПКЗ-РА-5  с расчетной мощностью, кВт 

6/5 

Станции катодной защиты высоковольтные (УКЗВ) марки -
ИПКЗ-РА-5 с расчетной  мощностью, кВт 5/5 

2.8.4 Автоматизация технологических процессов газопровода-отвода в г. Актобе 

Рабочий проект "Строительство 3-ей нитки магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинской 

области" по разделу автоматизации выполнен на основании: 

 Технических условий № 2-62-1335 «ТУ на присоединение к магистральным газопроводом» выданное 

03.09.2020г. на присоединение третьей нитки газопровода-отвода на г. Актобе 

 Разъяснительное письмо № 2-62-626 от 22.04.2021 касательно ТУ на на присоединение третьей нитки 

газопровода-отвода на г. Актобе 

 заданий смежных подразделений. 

Раздел cодержит основные данные по структуре, оборудованию и видам обеспечения третьей нитки 

газопровода-отвода на г. Актобе. 

Документация разработана на основе источников для проектирования, нормативно-руководящих документов, 

состава технологического оборудования и принципов построения комплекса технических средств (КТС) систем 

автоматизации. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) 3-ей нитки магистрального 

газопровода на г. Актобе предназначена для оперативного контроля, дистанционного управления 

исполнительными механизмами,  переключения кранов и другого оборудования на технологических узлах 

газопровода. 

В системе автоматизации 3-ей нитки магистрального газопровода на г. Актобе предусмотрены контроллеры 

SimaticS7-1500 фирмы Siemens в Пункте управления (ПУ) МГ программное обеспечение (Siemens) WinCC V7.5 RT 

на 2048 внешних переменных (ТЭГов). Связь между контроллерами и ПО WinCC V7.5 обеспечивается по 

интерфейсу Profinet. SCADA состоит из двух резервированных АРМ оператора + сервера с ПО WinCCV7.5 на 

2048, архивного сервера и инженерной станции для существующей площадки АГРС-300. В КС-14 Площадка 

Краснооктабрьское ЛПУ "Актобе" располагается существующий архивный сервер и инженерная станция. На 

существующем сервере КС-14 расширить количество тэгов по перечню входных/выходных сигналов данного 

проекта.  

Структура системы автоматизации 

На уровне ПУ 3-ей нитки магистрального газопровода на г. Актобе предусматривается:  
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 циклический сбор и регистрация данных от ПЛК;  

 формирование архивов для хранения ретроспективных данных с целью дальнейшего представления их на 

уровень 1;  

 защита информации. 

 непрерывный циклический мониторинг состояния объектов;  

 первичная обработка сигналов;  

 обработка логических алгоритмов контроля и управления - прикладного программного обеспечения. 

Комплекс обеспечивает выполнение функций пункта управления по сбору, обработке, хранению и отображению 

информации в реальном времени о состоянии газопровода-отвода на площадках АГРС-300 и КС-14 Площадка 

Краснооктабрьское ЛПУ "Актобе", включая поддержку графических операторских рабочих мест (АРМ 

диспетчеров).  

Комплекс состоит из: 

 унифицированного основного сервера и АРМ оператора на ПУ 3-ей нитки магистрального газопровода 

на г. Актобе в настольном исполнении (2шт.) для существующих площадок АРГС-300 и для КС-14 (2шт.); 

 накопителя на компакт дисках. 

В качестве серверов используются универсальные ЭВМ. 

Реализация функции системы управления и визуализации технологического процесса будет осуществлена на 

базе  ПО WINCC V7.5. 

На уровне операторского управления поддерживается интерфейс: 

 отображения информации на сенсорной панели оператора; 

 световой и звуковой сигнализации нарушений технологического процесса и отказов технических 

средств системы; 

 печати протоколов; 

 архивирования информации; 

 санкционирования доступа к функциям системы с помощью паролей. 

Структура комплекса технических средств и Функциональная схема автоматизации приведены на чертежах. 

Ввод питания в щиты контроллера (~220В и заземляющего проводника РЕ) выполнен в электрической части 

проекта. Для питания контроллеров и  приборов полевого уровня предусмотрены блоки питания с выходным 

током 24В DC 10A, вх. 100-220В АС. 

На  щитах контроллера устанавливаются шины заземления: шина заземления РЕ и шина сбора экранов. 

Решения по взаимосвязи систем автоматизации технологических узлов 

3-ая нитка магистрального газопровода на г. Актобе условно разбита на следующие узлы и линейную часть: 

 1-я площадка � Охранный кран (ОК-1); 

 2-я площадка� Охранный кран (ОК-1.1); 

 3-я площадка� Узел запуска очистного устройств (УЗОУ); 

 4-я площадка - Линейный крановый узел без RTU КУ-1; 
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 5-я площадка - Охранный кран (ОК-2) с RTU; 

 6-я площадка - Охранный кран (ОК-3) с RTU; 

 7-я площадка - Линейный крановый узел с RTU КУ-2; 

 8-я площадка - Линейный крановый узел без RTU КУ-3; 

 9-я площадка - Линейный крановый узел с RTU КУ-4 

 10-я площадка - Охранный кран (ОК-4) с RTU; 

 11-я площадка - Охранный кран (ОК-5) с RTU; 

 12-я площадка - Линейный крановый узел без RTU КУ-5; 

 13-я площадка� Узел приема очистного устройств (УПОУ); 

 14-я площадка - Охранный кран (ОК-6) с RTU; 

 Газоанализатора на переходе через ж/дорогу (3шт); 

УЗОУ предназначен для периодического запуска по 3-ей нитке МГ на г. Актобе очистных поршней, 

дефектоскопов и других поточных средств. Сигналы от технологического объекта непосредственно поступают 

на ведущий ПЛК, расположенный в блок-боксе УЗОУ, управление процессом осуществляется дистанционно от 

существующих площадок АРГС-300 и КС-14 от АРМ оператора. 

Управление линейным крановым узлом осуществляется оперативным персоналом 3-ей нитки МГ на г. Актобе, на 

SCADA систему передается только информация о состоянии кранов  от сухих контактов по электрическому 

кабелю на дискретный вход ПЛК расположенный в блок-боксе КУ. Питание сухих контактов осуществляется 

постоянным напряжением =24В от блока питания, установленного в шкафу контроллера для запитки входных 

дискретных сигналов постоянным напряжением =24 В. На крановом узле осуществляется измерение 

температуры газа до и после крана (термометр сопротивления), температуры грунта (термометр 

сопротивления) и давления газа до и после крана (датчик избыточного давления с манометром). 

Узел приема очистных устройств и средств диагностики предназначен для приема очистных поршней, 

дефектоскопов и других поточных средств. Сигналы от технологического объекта непосредственно поступают 

на ПЛК, расположенный в блок-боксе УПОУ, управление процессом осуществляется дистанционно от 

существующих площадок АРГС-300 и КС-14 от АРМ оператора.  

Связь между ПУ 3-ей нитки МГ на г. Актобе с проектируемыми ОК, УЗОУ, КУ, УПОУ осуществляется по 

оптоволоконному кабелю, проложенному вдоль 3-ей нитки МГ на г. Актобе.  

АСУ ТП  ОК, УЗОУ, УПОУ и КУ реализована на базе  программируемых логических контроллеров ПЛК Simatic S7-

1200  фирмы Siemens. Для конфигурирования системы автоматизации используется развитый пакет 

программного обеспечения SIMATIC WinCC V7.5. 

Для измерения технологических параметров ОК, УЗОУ, УПОУ и КУ (крановый узел) выбраны датчики: 

 давления  Rosemount 3051Т; 

 температуры ТСМУ 011.20 (для измерения температуры наружной поверхности газопровода и грунта); 

 сигнализатор прохождения очистного устройства � МДПС-3. 

Магистральный газопровод в месте пересечения с ж/д путями прокладывается в футляре с устройством 

вытяжной свячи для отвода газа в атмосферу при аварийных ситуациях в процессе эксплуатации газопровода. 

На одном конце футляра вытяжной свячи устанавливается газоанализатор для отбора проб газа. 
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Система обнаружения утечек и контроля воздействия ударной волны  

Система обнаружения утечек в данном газопроводе функционирует в составе  автоматизированной системы 

оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ), на основе использования поступающих в АСОДУ  данных о 

параметрах работы газопровода. Для получения этих данных используются контрольно-измерительные приборы 

(датчики давления на площадках УЗОУ, КУ, УПОУ - отслеживания давления в трубопроводе; расходомеры на 

площадках метод сравнения расходов;  датчики температуры на площадках- УЗОУ, КУ, УПОУ установленные на 

трубопроводе, а также датчики-газоанализаторы (площадки- УЗОУ, УПОУ, ЖД переезд) установленные  в 

местах наиболее вероятного выделения и скопления горючих газов.  Работа системы основана на анализе 

данных телеизмерений, имеющиеся на верхнем уровне АСУ ТП для принятия решения о наличии утечки. 

В соответствии с приказом МВД РК от 24 октября 2014 года №732 «Об утверждении объема и содержания 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны» параграф 3 пункта 52 «об отключении сетей 

газоснабжения с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны» 

доукомплектован в составе существующего АГРС-300, предназначенной для газоснабжения категорированного 

по ГО города Актобе, учтен в данном разделе датчика давления ударной волны. Сигнал от срабатывания 

датчика ударной волны передается в систему SCADA WIN CC V7.5 4 нитки МГ, обеспечивающую подачу сигнала 

на закрытие охранных кранов МГ  

Охранные краны ОК-1, ОК-1.1 

Охранный кран ОК-1 и ОК-1.1 установлен на узле подключения 3-ей нитки МГ на г. Актобе к магистральному 

газопроводу «Бухара-Урал». Управление охранным краном ОК-1 и ОК-1.1 осуществляется в автоматическом 

режиме от площадки УЗОУ.  

Питание системы автоматизации ОК-1, УЗОУ, УПОУ и КУ (крановый узел) осуществляется от сети переменного 

тока с фазным напряжением (220+22 и -33) В, (50+/-1) Гц через блок питания ~220В/=24 В с источником 

бесперебойного питания, обеспечивающих автономную работу не менее 8 часов. Внешние дискретные датчики и 

схемы управления кранами запитываются так же от блока питания  ~220В/=24 В через автоматические 

выключатели с соответствующими номиналами. 

Технико-экономические показатели системы автоматизации технологических процессов 3-ей нитки МГ на г. 

Актобе: 

Охранный кран ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6 

 Программируемый контроллер SimaticS7-1200 c модулем ввода-вывода � 1 компл; 

 Пожарно-охранная сигнализация � 1 компл. 

УЗОУ 

 Программируемый контроллер SimaticS7-1200 c модулем  ввода-вывода � 1 компл; 

 Датчики температуры � 3 шт; 

 Датчики давления �3шт; 

 Сигнализатор прохождения очистного устройства � 3 компл; 

 Пожарно-охранная сигнализация � 1 компл. 

Линейный крановый узел с RTU КУ-2, КУ-4 

 Программируемый контроллер SimaticS7-1200 c модулем ввода-вывода � 1 компл; 
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 Датчики температуры � 3 шт; 

 Датчики давления �2шт; 

 Пожарно-охранная сигнализация � 1 компл. 

Линейный крановый узел без RTU КУ-1, КУ-3, КУ-5 

 Программируемый контроллер SimaticS7-1200 c коммутационным модулем CM 1241, RS422/485, � 1 компл 

(для СКЗ); 

УПОУ 

 Программируемый контроллер SimaticS7-1200 c модулем ввода-вывода � 1 компл; 

 Датчики температуры �4шт; 

 Датчики давления �4шт; 

 Сигнализатор прохождения очистного устройства � 3 компл; 

 Пожарно-охранная сигнализация � 1 компл. 

Пункт управления газопровода-отвода на существующий АГРС-300 

 Промышленный компьютер с программным обеспечением  WinCC V7.5 � 2 компл; 

Пункт управления газопровода-отвода на существующий КС-14 площадка Краснооктабрьское ЛПУ "Актобе"  

 Промышленный компьютер с программным обеспечением  WinCC V7.5 � 2 компл; 

2.8.5 Связь и сигнализация 

Связь 

Для обеспечения надежной и безопасной работы проектируемого газопровода предусматривается 

строительство современных средств технологической связи и сигнализации. 

Средства и системы связи и сигнализации должны обеспечить организацию производственной телефонной, 

диспетчерской и аудио-видеоконференцсвязи,  технологической связи, документооборота, резервной 

спутниковой связи. 

Технологическая связь рассчитывается на длительный срок работы (десятки лет) при бесперебойной работе 

каналов связи. Вследствие этого ко всем элементам линейно-кабельного оборудования на первом этапе к 

кабелям и кабельной арматуре, входящей в линейный тракт передачи сигналов предъявляются высокие 

требования.  

Сеть предлагаемой технологической связи будет иметь возможность гибкой адаптации к изменяющимся 

ситуациям управления газопроводом. 

Проектируемая линия технологической связи будет проложена вдоль проектируемого газопровода. 

Протяженность линия технологической связи от проектируемой площадки УЗОУ до проектируемой площадки 

ОК-6 составляет 164,876 км и от проектируемой площадки ОК-6 до существующей площадки АГРС-300 

составляет 3,29 км. 

Согласно ТЭО предусматривается прокладка 8 волоконного оптического кабеля в полиэтиленовой трубе 

диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм в грунте на расстоянии 9 м с левой стороны по ходу газа вдоль 

проектируемого газопровода. От проектируемой площадки ОК-6 до существующей площадки АГРС-300 
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прокладку 8 волоконного оптического кабеля в полиэтиленовой трубе диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 

мм в грунте на расстоянии 9м с левой стороны по ходу газа вдоль существующего газопровада. 

Предусматриваются вводы воллоконо-оптического кабеля (ВОК) на все объекты газопровода, где будет 

осуществляться сбор технологической информации, мониторинг состояния и управление системами газопровода. 

На всех технологических объектах с RTU предусматривается установка оборудования связи для подключения 

SCADA, АСУ ТП, радиосвязи, СКЗ, системы доступа и видеонаблюдения. 

Общая длина трассы магистрального кабеля ВОЛС 8 ОВ с учетом монтажа 1,057%, запас на соединительных 

муфтах и на вводах в укрытия для оборудования связи и автоматизации составит; 

 на участке проектируемой 3-ей никти МГ Актобе � 174,4 км; 

 на участке существующей МГ от ОК-6 до АРГС-300- 3,48 км; 

Трасса прокладки кабеля связи представлена грунтами I-VII категорий разработки механизированным способом 

согласно Отчету по инженерным изысканиям. Распределение грунтов по трассе представлено в ведомостях 

объемов работ в пояснительной записке. Кабель прокладывается в полиэтиленовой трубе диаметром 40 мм, с 

толщиной стенки 3,5 мм. 

Согласно ведомственным нормам технологического проектирования, разработанных ЗАО «Интел» («Инструкция 

по проектированию линейно-кабельных сооружений связи») кабель ВОЛС до категорий грунтов 1 � 4 групп  

прокладывается на глубине 1,2м. 

Проектом предусмотрен запас оборудования, кабельных изделий и материалов на 2 года эксплуатации на 

линейной части ВОЛС, включенных в общую спецификацию.  

Требования к ВОК 

Одним из основных требований, предъявляемых к оптическому кабелю, является его соответствие 

внутригосударственным и международным стандартам. Кабели, предназначенные для задувки в полиэтиленовые 

трубы, должны иметь внешнюю оболочку из полиэтилена высокой плотности имеющий низкий коэффициент 

трения по отношению к внутреннему покрытию трубы, достаточную жесткость и стойкость к раздавливанию, 

выдерживать достаточное растягивающее усилие, возникающее при монтажных работах.  

В кабеле применяется ОВ типа Е � одномодовое стандартное (рекомендация МСЭ � Т G.652): 

 Оптические кабели (ОК) должны быть водонепроницаемы при избыточном гидростатическом давлении до 

9,8МПа; 

 диапазон рабочих температур ОК от �40С до +60С. Кабели должны быть стойкими к повышенной 

влажности воздуха до 98% при +35С, к воздействию пониженного атмосферного давления до 53кПа и 

плесневых грибов; 

 срок службы кабеля, включая срок сохраняемости при соблюдении указаний при эксплуатации и при 

отсутствии воздействий должен быть не менее 25 лет; 

 кабели не должны содержать опасных или токсичных химических соединений; 

 упаковка кабеля должна соответствовать ГОСТ 18690-82; 

 коэффициент затухания ОВ в строительной длине на длине волны 1,55 мкм должен быть не более 0,22 

дБ/км. Метод испытаний должен соответствовать Публикации IЕС 793-1-С1А или С1С; 
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 хроматическая дисперсия ОВ на длине волны 1,55 мкм должна быть не более 18пс/нм.км (испытания 

проводятся в заводских условиях). Метод испытаний должен соответствовать рекомендации G.652 IТU-

Т; 

 оптические волокна кабелей должны быть защищены от атомарного водорода. Общее возможное 

приращение затухания за 25 лет за счет влияния атомарного водорода должно быть не более 0,01 

дБ/км. 

Технологические решения по монтажу волоконно-оптического кабеля 

Для сращивания строительных длин и ответвления кабеля по трассе проектом предусмотрена установка  

соединительных муфт. Соединительные муфты устанавливаются на соединениях строительных длин кабеля и на 

отводах к ГРС, к площадкам КУ и предназначены для защиты сростков оптических волокон от механических 

повреждений.  

Для укладки и защиты от внешних воздействий кабельных муфт и технологического запаса кабеля 

предусмотрена установка подземных колодцев оперативного доступа.  

Для герметизации точек вывода кабеля из трубы в проекте предусмотрены кабельные вводы с механическим 

распорным зажимом 

Ожидаемая средняя величина затухания для одного сростка не должна превышать 0,04-0,05дб.  

Предупредительная сигнальная лента должна быть проложена на глубине 0.5м от глубины прокладки кабеля и 

предназначена для маркировки и идентификации подземных линий связи с целью предотвращения повреждения 

кабеля при проведении земляных работ. Материал ленты должен выдерживать до 200% удлинения до разрыва. 

Надпись может быть выполнена по желанию заказчика. 

Для фиксации трассы в проекте предусмотрены железобетонные столбики, установленные через 250-300 

метров на прямолинейных участках, на поворотах трассы и пересечениях автомобильных и железных дорог на 

расстоянии 0,1м. от оси трассы в сторону противоположную газопроводу. 

Для фиксации соединительных муфт, устанавливаемых для сращивания строительных длин кабеля ВОЛС, 

разветвительных муфт к отводам на площадки КУ, при пересечении инженерных коммуникаций, воздушных 

линий ВЛ, каналов, рек,  предусматривается установка маркеров, обеспечивающих обнаружение диэлектрических 

линий связи методом радиолокации. Маркер имеет 3 контура, отражает сигнал во всех направлениях, работает 

на частоте 101,4 КГц.  

При пересечениях инженерных коммуникаций разработка траншеи производится вручную с защитой кабеля 

полиэтиленовой трубой диаметром 63, 110 мм. В проекте учтен запас кабеля, п/э трубы и материалов на 

первый год эксплуатации СПТС. 

Ведомость объемов работ по участкам трассы ВОЛС представлена в соответствии с техническими 

характеристиками грунтов. 

Прокладка кабеля в полиэтиленовую трубу выполняется методом задувки. 

Переходы автомобильных и железных дорог выполнены согласно СН РК 3.05.01-2010 в одной траншее с 

газопроводом в стальной трубе диаметром 100мм, закрепленной за кожух газопровода. 

Переходы через реки выполнены методом горизонтально-направленного бурения на глубину 3м ниже уровня 

размыва дна. Остальные переходы через реки выполнены спецтехникой (кабелеукладчиком на выброшенных 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

80 
113/2020-12-03-ОПЗ 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 
 

тросах на глубину не менее 1,0-1,2м) от уровня размыва дна. При прокладке спецтехникой для защиты от 

всплытия п/э трубы с кабелем предусмотрена прокладка стального троса диаметром 16мм. 

Схема организации связи 

Сети на основе Cisco удовлетворяют техническим требованиям сервисов данного проекта: 

 топология; 

 скорость передачи; 

 конфигурация оборудования синхронизации и сетевого управления; 

 защита; 

Скорость передачи информации от 10/100/1000Мбит/с до 2,5 Гбит/с. 

Система внешней синхронизации для системы оборудования Cisco не требуется. В оборудовании Cisco для 

синхронизации сети используется принцип: 

 иерархический; 

 одна система обеспечивает управление от сетевого уровня до уровня отдельного порта интерфейса; 

 для промышленных сетей; 

 проста в пользовании; 

 рассчитана для минимизации стоимости эксплуатации; 

 никаких ненужных непроизводительных затрат. 

Компьютерная система: аппаратное обеспечение (ПК) 

Операционная система: WindowsNT/2000/XP 

Мультиплексоры имеют модуль для мониторинга и управления сетью с портом для обеспечения локальной и 

удаленной системы управления. Конфигурация находится как на сервере, так и в самом оборудовании. 

Программное обеспечение оборудования  имеет память для обновления версии программного продукта. Во время 

загрузки нового программного обеспечения оборудование  поддерживает работу без остановки или какого-

нибудь влияния на трафик. Программное обеспечение для управления сетью обеспечивает следующие функции: 

 управление системой; 

 определение конфигурации сети; 

 установление соединений; 

 наблюдение за состоянием сети; 

 обнаружение аварий; 

 регистрация событий (протоколирование); 

 работать в режиме «off-line». 

Поставщик оборудования должен гарантировать поставку обновленного программного обеспечения бесплатно в 

течение всего срока работы оборудования. 

Промышленные коммутаторы доступа Cisco IE5000 

В рамках данного проекта предусматривается использование промышленных коммутаторов доступа IE-5000 на 

площадках УЗОУ, УПОУ, КУ и ОК вдоль 3-ей нитки магистрального газопровода Актобе. 
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Семейство промышленных Ethernet-коммутаторов Cisco� 4000 Series (IE5000) представляет собой новое 

семейство коммутаторов в защищенном исполнении, обеспечивающих возможность быстрого создания 

защищенной структуры коммутации в неблагоприятных условиях окружающей среды. Коммутаторы семейства 

Cisco IE5000 характеризуются промышленным исполнением, совместимостью с требованиями нормативных 

документов, специализированными инструментами для упрощения развертывания, управления и замены, а также 

средствами обеспечения сетевой безопасности, которые основаны на открытых стандартах. Коммутаторы Cisco 

IE5000 представляют собой оптимальной решение для создания промышленных сетей, включая средства 

автоматизации производства, интеллектуальные транспортные системы, подстанции и другие варианты 

сетевого развертывания в неблагоприятных условиях окружающей среды. 

Коммутаторы Cisco IE5000 обладают следующими преимуществами: 

 Архитектура предназначена для использования в промышленных Ethernet-сетях, коммутаторы 

соответствуют требованиям спецификаций по защите от неблагоприятного воздействия окружающей 

среды, механическому воздействию/вибрации, а также скачкам напряжения питания, характеризуются 

полным спектром различных вари антов обеспечения электропитания, развитой системой охлаждения. 

Предусмотрена возможность монтажа на направляющую DIN или в стойку 19�.  

 Поддержка 300 различных аппаратных конфигураций.  

 Высокая доступность, гарантированная сходимость и надежные средства обеспечения безопасности на 

базе Cisco IOS�  

 Набор рекомендуемых конфигураций программного обеспечения для работы в промышленной сети, 

развертывание которых осуществляется по нажатию одной кнопки.  

 Соответствие требованиям широкого спектра спецификаций промышленных сетей Ethernet, включая 

системы автоматизации, ITS, подстанции, системы для железных дорог и другое.  

Технические характеристики решения 

Программное обеспечение коммутаторов семейства Cisco IE5000 Series, основанное на платформе Cisco IOS, 

предоставляет широкий набор интеллектуальных сервисов, включая средства обеспечения высокой доступности, 

качества обслуживания (QoS) и сетевой безопасности. Порты для каскадного подключения с разъемами SFP 

обеспечивают возможность подключения промышленных трансиверов SFP. 

Таблица 2.8.5.1 - Физические характеристики модели IE-5000-8GT8GP4G-E  

Модель Всего портов Комбо Порты Порты RJ45 Порты SFP Порты PoE/PoE+ 
Программное 

обеспечение по 
умолчанию 

IE-5000-
8GT8GP4G-E 20 4 8 4 8 LAN Base image 

Таблица 2.8.5.2 - Физические характеристики коммутатора IE-5000 

Описание Спецификация 

Аппаратная часть 

●  1GB DRAM  

●  128-MB onboard flash memory  

●  1-GB removable SD flash memory card  

●  Mini-USB connector  

●  RJ-45 connector  

Входящее питание 90W  

Вес 2,88 кг 

Таблица 2.8.5.3 - Производительность и масштабируемость коммутатора 
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Описание Спецификация 

Пропускная способность Полная пропускная способность без переподписки 

Unicast MAC addresses 16000 

Многоадресные группы IGMP 1000 

Количество Vlan 1000 

IPv4 MAC security ACEs 1000 

Таблица 2.8.5.4 - Основные возможности программного обеспечения коммутаторов семейства Cisco IE5000 Series 

Описание Спецификация 

Коммутация Layer 2 
IEEE 802.1, 802.3, 802.3at, 802.3af standard, VTPv2, NTP, UDLD, CDP, LLDP, Unicast 
Mac filter, Flexlink, Resilient Ethernet Protocol (REP), VTPv3, EtherChannel, Voice 
VLAN, qinq tunneling, Industrial macro configuration 

Безопасность 

SCP, SSH, SNMPv3, TACACS+, RADIUS Server/Client, MAC Address Notification, BPDU 
Guard, Port-Security, Private VLAN, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP 
Source Guard, 802.1x, Guest VLAN, MAC Authentication Bypass, 802.1x Multi-Domain 
Authentication, Storm Control, Trust Boundary, FIPS 140-2, Netflow Lite 

Многоадресная передача Layer 2 IGMPv1, v2, v3 Snooping, IGMP filtering, IGMP Querier 

Управление 

Fast Boot, Express setup, Web Device Manager, Industrial Network Director (IND), 
MIB, Smartport, SNMP, syslog, strom control, unicast, multicast, broadcast, SPAN 
sessions, RSPAN, DHCP server, customized DOM (digital optical management), 
Embedded Event Manager (EEM), Plug-n-Play Agent 

Качество обслуживания Ingress Policing, Rate-Limit, Egress Queueing/shaping, AutoQoS, QoS 

Layer 2 IPv6 IPv6 Host support, HTTP over IPv6, SNMP over IPv6 

Маршрутизация IPv4 статическая маршрутизация 

Отказоустойчивость 
Redundancy Ethernet Protocol ring (REP) Parallel Redundancy Protocol (PRP) Media 
Redundancy Protocol (MRP) ring, MRP Auto Manager (MAM) High Availability Seamless 
Redundancy (HSR) 

Таблица 2.8.5.5 - Соответствие стандартам  

Описание Спецификация 

Электромагнитные излучения 
FCC 47 CFR Part 15 Class A EN 55022A Class A VCCI Class A AS/NZS CISPR 22 
Class A CISPR 11 Class A CISPR 22 Class A ICES 003 Class A CNS13438 Class A 
KN22 

Электромагнитная защита 

EN55024 CISPR 24 AS/NZS CISPR 24 KN24 EN 61000-4-2 Electro Static Discharge 
EN 61000-4-3 Radiated RF EN 61000-4-4 Electromagnetic Fast Transients N 61000-
4-5 Surge EN 61000-4-6 Conducted RF EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic 
Field EN 61000-4-9 Pulse Magnetic Field EN 61000-4-11 AC Power Voltage EN 61000-
4-18 Damped Oscillatory Wave EN-61000-4-29 DC Voltage Dips 

Отраслевые стандарты 

EN 61000-6-1 Light Industrial EN 61000-6-2 Industrial EN 61000-6-4 Industrial EN 
61326 Industrial Control EN 61131-2 Programmable Controllers Substation KEMA (IEEE 
1613, IEC 61850-3) Marine DNV NEMA TS-2 (EMC, environmental, mechanical) IEEE 1613 
Electric Power Stations Communications Networking IEC 61850-3 Electric Substations 
Communications Networking EN50155 Railway - Electronic Equipment on Rolling Stock 
(EMC, ENV, Mech) EN50121-4 Railway - Signaling and Telecommunications Apparatus 
EN50121-3-2 Railway - Apparatus for Rolling Stock ODVA Industrial EtherNet/IP 
PROFINET conformance B IP30 (per EN60529) 

Стандарты безопасности и 
сертификаты 

Оборудование для информационных технологий: UL/CSA 60950-1 EN 60950-1 CB to 
IEC 60950-1 with all country deviations NOM to NOM-019-SCFI (through partners and 
distributor)  
Индустриальная часть (Control Equipment): UL 508 CSA C22.2, No 142  

Опасные места: ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 213 IEC 60079-0, -15 IECEx test 
report EN 60079-0, -15 ATEX certification (Class I Zone 2) Требуется корпус шкафа 

Рабочая среда 

Рабочие температуры: от -40ºC до +75 ºC   
●  -40 ºC до +70 ºC  (Вентилируемый корпус)  
●  -40 ºC до +60 ºC (Герметичный корпус)  
●  -34 ºC до +75 ºC до (шкаф оборудованный вентиляцией) EN 60068-2-1 EN 
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60068-2-2 EN 61163  

Высота: до 15 000 футов 

Среда хранения 
Температура: от -40 ºC до +85 ºC  
Высота: 15 000 футов  
IEC 60068-2-14 

Влажность 
Относительная влажность от 5% до 95% без конденсации  
IEC 60068-2-3  
IEC 60068-2-30 

Организация линейной диспетчерской радиосвязи 

Согласно письму №2-62-626 от 22.04.2021г АО «Интергаз Центральная Азия», УКВ радиосвязь в УМГ «Актобе» 

осуществляется в конвекциональном режиме в дипазоне частот 430-470 МГц. 

Проектом предусмотрена линейно-диспетчерская связь  УКВ радиосвязь, обеспечивающая максимальную 

гибкость  в развитии, сопряженная со смежными сетями технологической связи УКВ диапазона при проведении 

аварийных, регламентных и ремонтно- восстановительных работ на объектах газопровода-отвода. 

Система технологической УКВ радиосвязи выполняются следующие функции: 

 Тип связи полудуплекс 

 Связь радиоабонентов между собой  

 Связь с диспетчером КС-14 

 Группообразование и связь группы абонентов с диспетчером  

 Выход на телефонную сеть предприятия 

 Возможность организации связи в экстремальных случаях и чрезвычайных ситуациях. 

Проектируемая производственно-технологическая УКВ связь сопряжена с имеющейся УКВ радиосетью 

эксплуатирующей организации, для чего выполнено подключение к ближайшему сайту (АГРС-300, КС14 МГ) УКВ 

радиосвязи эксплуатирующей организации. 

Проектом предусмотрено техническое решение, обеспечивающий 100% покрытия УКВ радиосвязью всей 

инфраструктуры проектируемого газопровода-отвода. 

Радиосвязь организовывается в конвенциональном режиме, УКВ диапазона 430-470МГц на оборудование с 

цифровой обработкой сигнала DSP, с разработкой частотного плана и учетом частотных планов. Проектом 

предусмотрены:  

 Мобильные цифровые радиостанции двусторонней связи MOTOTURBO� СЕРИИ DM4000E-15шт; 

 Носимая радиостанция DP4400E, в комплекте с аккумуляторной батареей, зарядным устройством, 

чехлом,  антенной � 26 шт. 

Требования к оборудованию связи 

Оборудование связи должно обеспечивать двадцати четырех часовой (круглосуточный) режим работы. 

Оборудование должно соответствовать климатическим условиям Кызылординской области Республики 

Казахстан. Помещения для установки оборудования � отапливаемые. Однако, температура для оборудования, 

устанавливаемого внутри помещений, может быть в случае аварии с климатическими установками от 0 до 

«плюс» 50 �С. Влажность до 80%. 

Максимальная скорость ветра -45 м/сек. 
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Оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ при работе во взрывоопасных зонах (помещениях) 

класса В-1.а (взрывоопасные помещения, зоны образующие в результате аварий или не исправностей) 

Предпочтение отдается оборудованию, имеющему международный сертификат качества ISO 9001 

Предпочтение отдается оборудованию, эксплуатируемому вне помещений, имеющему сертификат соответствия 

по ударопрочности, пыле- и влагозащищенности. 

Предпочтение отдается оборудованию, имеющему международный сертификат по взрывозащищенности. 

Для облегчения технического обслуживания, ремонта, обучения программированию и эксплуатационному 

обслуживанию, а также унификации ЗИП и расходных (ремонтных) материалов, все приемо-передающее 

оборудование (ретрансляторы), должны быть одного производителя. 

Все поставляемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия РК по ЭМС. 

Все поставляемое радиотехническое оборудование должно иметь сертификаты соответствия и безопасности 

РК. 

Радиотехнические параметры оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ 22579-86. 

Напряженность электрического поля на рабочих местах в диапазоне 430-470 МГц должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.006-84. 

Напряженность магнитного поля на рабочих местах в диапазоне 430-470 МГц должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.006-84. 

Температура на поверхности оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2007.0-75. 

Спутниковая связь 

В данном проекте спутниковая связь рассматривается как резервный канал передачи данных, обеспечивающий 

передачу данных с САУ 3-ей нитки МГ Актобе  на операторную расположенное в КС-14. Организация связи на 

базе спутниковых систем является надежным решением для организации технологической связи в тех местах, 

где услуги традиционной связи либо слишком дороги, либо доступ к ним затруднен. Спутниковые системы 

позволяют обеспечить связь на всей территории Республики Казахстан, в том числе в удаленных от 

населённых пунктов точках. Резервная технологическая связь организована на базе системы спутниковой связи 

iDirect. 

Состав оборудования ЗССС 

 Комплект оборудования VSAT: 

 Спутниковая антенна Skyware Global 1.8м с системой обогрева DE-ICE-240V Integrated; 

 Опора В6-11С NPRM single Tray W/PADS; 

 Спутниковый модем IDirect X1 с БП 90Вт; 

 Блок-преобразователь, BUC 4Вт, Universal KU-Band, 4W Linear, F Inpur, WR 75 Out; 

 LNB PLL NJR 2837S (10.95-11.7Ghz). 

 Источник бесперебойного питания ИБП DELTA RT-Series 1kWt.; 

 Маршрутизатор D-Link DSR-500 AC межсетевой экран с поддержкой VPN; 

 Шкаф настенный GETEC 19" 9U 600x600x500 цвет серый, передняя; 

 дверь стеклянная (тонированная), один вентилятор, набор крепежа. 
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 Материалы: Кабель RG11, Разъем RG11, Гофра, Материалы для монтажа 

IP телефония 

На площадках УЗОУ, ОК-2, ОК-3, КУ-2, КУ-4, ОК-4, ОК-5, УПОУ, ОК-6, АРГС-300 предусмотрена IP-телефония, 

на базе системы «Call Manager». На площадке АРГС-300 предусмотрен маршрутизатор Cisco ISR 4431. IP 

телефон с лицензиями 9 компл. 

Построение системы IP телефонии с помощью Cisco Systems 

Благодаря системам Cisco Unified Communications эффективно решаются вопросы IP телефонии внутри 

локальных сетей. Причем это не только функции передачи звука и изображения, но и организация IP-

коммуникаций, благодаря чему легко наладить взаимодействие между целой группой лиц.  

Оборудование телефонии:  

1. Cisco  UC Phone 7821  (IPтелефон); 

2. IP Phone power transformer for the 7900 phone series (блокпитаниятелефона); 

3. 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe (кабельпитания); 

4. SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 6921, Char, STD (лицензия); 

5. Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F (кабель связи с разъемамиRJ45 иDB9F). 

Система Cisco Unified Communications базируется на пяти ключевых технологических компонентах: 

 Построение IP телефонии: передача любой информации, в том числе голоса и видео по конвергентной 

сети. Используется специализированное ПО для обработки сигнала, телефоны и ряд других устройств.  

 Приложения для унифицированных коммуникаций: создание эффективной информационной системы, 

возможность организации конференцсвязи за счет высокоскоростной передачи аудио и видео, обмен 

сообщениями и др. При построении IP телефонии необходимо учитывать предполагаемую нагрузку и 

подстраиваться под эти параметры.  

 Приложения контакт-центра: многоканальная связь, функционирующая на основе специализированного 

ПО. Возможность интеграции контакт-центра с различными информационными базами.  

 Оборудование: маршрутизаторы и коммутаторы Cisco являются главной составляющей при создании IP 

телефонии.  

 Средства администрирования: использование ПО для мониторинга голосовых данных.  

Охранная сигнализация 

Техническими средствами охраны оборудуется периметр площадок УЗОУ, КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, УПОУ. В качестве средства обнаружения применяется на площадках  КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6 � извещатель охранный объемный радиоволновый «ДПР-10В», а на площадках 

УЗОУ и УПОУ - радиоволновый двухпозиционный извещатель «ПРЕДЕЛ-200-С» («ТАНТАЛ-200-С»).  

Извещатель ДПР-10В обнаруживает движение человека в охраняемой зоне и формирует извещение о тревоге 

путем размыкания контактов выходного реле. Сигнал от извещателей передаются с систему САУ.  

Извещатель состоит из одного передающего блока (ПРД) и одного приемного (ПРМ), располагающихся во 

взрывоопасной зоне, а также одного барьера искробезопасности БИБ-КР, располагающегося вне взрывоопасной 

зоны. Извещатель питается от источника постоянного тока с номинальным напряжением от 12 до 24 В при 

амплитуде пульсаций не более 0,1 В и обеспечивает формирование извещений путем размыкания шлейфа 
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сигнализации (ШС). Источник постоянного тока размещается во взрывобезопасной зоне. Внимание: Питание на 

извещатель подавать через БИБ-КР. Подключение извещателя к источнику питания без БИБ-КР недопустимо. 

Условия эксплуатации изделия: 

 диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 65�С; 

 относительная влажность воздуха до 100 % при температуре 25�С. 

Извещатель устойчив к воздействию следующих помех: 

 осадки в виде дождя и снега до 40 мм/ч; 

 солнечная радиация; 

 ветер со скоростью до 30 м/с; 

 движение в ЗО одиночных мелких животных или птиц размерами не более кошки на расстоянии более 

0,5 м от блоков извещателя; 

 движение человека и автотранспорта за пределами ограждения. 

Приемный и передающий блоки извещателя устанавливается на круглые опоры ограждения при помощи КМЧ 

(комплект монтажных частей) из комплекта поставки извещателя. 

Таблица 2.8.5.6 - Состав извещателя ДПР-10В 

Обозначение Наименование Количество 

СПДП.464214.410 Комплект ПРД в составе: 
�блок ПРД 1шт. 
� кронштейн антенны 1шт. 
�площадка опорная 1шт. 
�площадка опорная антенны 1шт. 
� хомут червячный 78-101 мм 3шт. 
�болт М6х10 3шт. 
�шайба 6 3шт. 
�шайба пружинная 6 3шт. 
�винт М5х10 2шт. 
� гайка М5 2шт. 
�шайба 5 2шт. 
�шайба пружинная 5 2шт. 
�винт М4х8 1шт. 
�шайба 4 1шт. 
�шайба пружинная 4 1шт. 

1 

СПДП.464332.410 Комплект ПРМ в составе: 
�блок ПРМ 1шт. 
� кронштейн антенны 1шт. 
�площадка опорная 1шт. 
�площадка опорная антенны 1шт. 
� хомут червячный 78-101 мм 3шт. 
�болт М6х10 3шт. 
�шайба 6 3шт. 
�шайба пружинная 6 3шт. 
�винт М5х10 2шт. 
� гайка М5 2шт. 
�шайба 5 2шт. 

1 
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�шайба пружинная 5 2шт. 
�винт М4х8 1шт. 
�шайба 4 1шт. 
�шайба пружинная 4 1шт. 

СПДП.468344.006 БИБ-КР в составе: 
�блок БИБ-КР с кронштейном и площадкой опорной 1шт. 
� хомут червячный 78-101 мм 1шт. 
�шуруп 5х40 2шт. 
�дюбель-пробка Ш8х40 2шт. 
�предохранитель 0,1 А 2 шт 

1 

СПДП.425144.005РЭ Руководство по эксплуатации 1 

 СПДП.425144.005ПС Паспорт 1 

Извещатель «ТAНТAЛ» является двухпозиционным радиоволновым средством обнаружения и предназначен для 

обнаружения нарушителя, пересекающего зону обнаружения и характеризуется малой шириной требуемой зоны 

отчуждения. 

ПРД и ПРМ размещаются на противоположных концах охраняемого участка. ПРД излучает электромагнитные 

волны в направлении ПРМ. ПРМ принимает эти волны, преобразует в электрический сигнал и анализирует этот 

сигнал.Человек, пересекая ЗО, перекрывает путь распространения волн, вызывая уменьшение принятого сигнала. 

Если это изменение превышает установленное пороговое значение и скорость изменения сигнала 

соответствует выбранному режиму, извещатель формирует извещение о тревоге.  

Извещатель «Тантал-200-01-С» устанавливаются на поверхности земли при помощи специальных металлических 

стоек, которые входят в состав поставляемого с извещателем комплекта монтажных частей (КМЧ-3). 

 

 

Таблица 2.8.5.7 - Состав комплекта ПРД ТАНТАЛ-200  

Наименование Количество 

ПРД (ПРД-А) 1 

Козырек защитный 1 

Коробка распределительная КР-У1 в составе: 
- блок КР-У1 с кронштейном � 1 шт. 
- площадка опорная � 1 шт. 
- хомут червячный 78-101 � 1 шт. 
- шуруп 5х40 � 2 шт. 
- дюбель-пробка 8х40 � 2 шт. 

1 

Фиксатор пружинный 1 

КМЧ для установки на стену в составе: 
- анкер болт с гайкой 8х40М6 � 2 шт. 

1 

КМЧ-1 для установки ПРМ и ПРД на круглые опоры в 
составе: 
- площадка опорная � 1 шт. 
- болт М6 х 10 � 2 шт. 
- шайба Ш6 � 2 шт. 
- шайба пружинная Ш6 � 2 шт. 
- хомут червячный 78-101 � 2 шт. 
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Таблица 2.8.5.8 - Состав комплекта ПРМ ТАНТАЛ-200 

Наименование Количество 

Блок приемный 1 

Козырек защитный 1 

Коробка распределительная КР-У1 в составе: 
- блок КР-У1 с кронштейном � 1 шт. 
- площадка опорная � 1 шт. 
- хомут червячный 78-101 � 1 шт. 
- шуруп 5х40 � 2 шт. 
- дюбель-пробка 8х40 � 2 шт. 

1 

Фиксатор пружинный 1 

КМЧ для установки на стену в составе: 
- анкер болт с гайкой 8х40М6 � 2 шт. 

1 

КМЧ-1 для установки ПРМ и ПРД на круглые опоры в 
составе: 
- площадка опорная � 1 шт. 
- болт М6 х 10 � 2 шт. 
- шайба Ш6 � 2 шт. 
- шайба пружинная Ш6 � 2 шт. 
- хомут червячный 78-101 � 2 шт. 

 

  

Таблица 2.8.5.9 - Состав КМЧ-3  

Наименование Количество 

Стойка  2 

Штырь  2 

Ввод опорный 2 

Стяжка  8 

Болт М6 х 12  2 

Шайба широкая Ш6  2 

Болт М6 х 35  4 

Шайба Ш6  8 

Шайба пружинная Ш6  4 

Гайка М6  4 

Болт М8 х 75  4 

Гайка М8  4 

Шайба Ш8  8 

Шайба пружинная Ш8  4 

Этикетка СПДП.301316.003 ЭТ 1 

Прокладка магистральных сигнальных кабелей и кабелей питания выполнена в коробе, под воротами - в трубе 

на глубине 1м. Кабели подключения на периметре прокладываются в металлорукавах. 

Таблица 2.8.5.10 - Состав оборудования системы охранной сигнализации 
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Наименование Количество 

Изделие "КОРАЛЛ-СМ-У/1Е" 2 шт. 

Устройства сбора и обработки информации Фокус-СМ-16". 2 шт. 

Стабилизированный блок питания БП-210М 2 шт. 

Пульт контроля универсальный ПКУ 2 шт. 

 «Годограф-Универсал-Е»  3 шт. 

При монтаже оборудования и прокладке кабельных линий следует руководствоваться ПУЭ и эксплуатационной 

документацией на изделия. 

Данный раздел содержит планы расположения оборудования, схемы электрические, журнал кабелей, чертежи 

установки оборудования. Необходимое количество материалов и оборудования представлено в спецификации 

оборудования, изделий и материалов. 

Подключение источника бесперебойного питания (ИБП) осуществляется от сети переменного тока напряжением 

~220В, обеспечивающей 1 категорию надежности электроснабжения согласно ПУЭ РК. 

Видеонаблюдение 

Техническими средствами видеонаблюдения оборудуются площадки УЗОУ, КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, УПОУ. В площадках устанавливаются камеры с ИК-подсветкой, встроенным MicroSD памятью 

фирмы «Hikvision» типа DS-2CD2643G0-IZS на специальных опорах для видеокамеры. Все видеоданные 

передаются на видеорегистратор  Hikvision DS-8608/64NI-I8 который устанавливается в операторной АГРС-

«300».  

Видеорегистратор и блоки питания устанавливаются в проектируемый шкаф связи. 

Таблица 2.8.5.11 - Состав оборудования системы видеонаблюдения 

Наименование Количество 

Погодозащищенная IP камера c ИК подсветкой влагонепроницаемая IP67, питание 12 VDC 28 шт. 

64-канальный IP видеорегистратор Hikvision DS-8608/64NI-I8 1 шт. 

Блок питания, перв. 230В/ втор. 12В 2 шт. 

Коннекторы RJ-45 120 шт. 

Прокладка кабелей видеонаблюдения и кабелей питания выполнена в коробе, под воротами в трубе на глубине 

1м.  

При монтаже оборудования и прокладке кабельных линий следует руководствоваться ПУЭ РК и 

эксплуатационной документацией на изделия. 

Технические решения, принятые в проекте, разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и 

стандартами. 

2.9 Мероприятия по контролю за расходом топлива и электрической энергии, включая установку 

приборов контроля, учета, и регулирования их потребления 

Учет электроэнергии осуществляется в РУ-0,4 кВ КТПН-40/10/0,4 кВт трехфазным, многотарифным 

электрическим счетчиком "Меркурий" 230 ART-03 CLN. 

Мероприятия по энергосбережению 
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Основными направлениями энергосбережения, принятыми в технологической части, являются: поддержание 

технологического режима, исключающего выбросы газа в атмосферу; утилизация продуктов дренажа.  

В период эксплуатации 3 нитки МГ экономия топливно-энергетических ресурсов достигается путем контроля 

целостности трубопровода (отсутствие разрывов, свищей, разъединения фланцев), а также герметичности 

арматуры, технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов.  

Предусмотрен контроль основных параметров газа (давление, температура, расход) и поддержание 

технологического режима, исключающего выбросы газа в атмосферу.  

2.10 Противопожарные требований при эксплуатации объектов линейных сооружений 

Площадки линейных сооружений должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения, в том числе 

противопожарным инвентарем согласно Приложению 14 (таблицы 1÷4) к Техническому регламенту «Общие 

требования к пожарной безопасности».  

Для локализации небольших очагов горения используют воздушно-пенные и углекислотные огнетушители. Такие 

огнетушители, включаемые вручную обслуживающим персоналом, локализуют очаг горения до прибытия 

пожарных подразделений. 

На территории площадок УЗОУ и УПОУ в целях выполнения первичных работ до прибытия противопожарной 

службы, а также ликвидации локализации возгораний предусматривается установка двух пожарных щитов ЩП-А 

с пожарным инвентарем (2 воздушно-пенных огнетушителя ОПВ (объемом 10л), огнетушители порошковые (ОП) 

10л - 1шт, огнетушители порошковые (ОП) 5л - 2шт, лом -1шт, багор -1шт, 2 ведра, 2 лопаты (штыковая и 

совковая), емкость для хранения воды объемом - 0,2м3, войлочная кошма и ящик с песком вместимостью - 

0,5м3).  

Для поддержания пожаробезопасного режима наружные установки классифицируются по взрыво- и 

пожаробезопасности (том VI Таблица 6.2.4.1 - Классификация наружных установок МГ по их взрыво- и 

пожароопасности) 

Согласно классификации по взрыво- и пожароопасности на дверях (воротах) здания, помещений, сооружений 

должны быть установлены металлические знаки с надписями соответствующей классификации. 

Ответственность за противопожарное состояние обьектов МГ, а также за своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий возлагается персонально на начальников службы эксплуатации линейных 

сооружений. 

Для непосредственного надзора за противопожарным состоянием в помещениях и на территории площадок 

линейных сооружений начальник службы назначает ответственного за противопожарные мероприятия –  

инженера службы эксплуатации и его назначение оформляется приказом по УМГ «Актобе». 

К самостоятельной работе специалисты, рабочие и служащие могут быть допущены только после прохождения 

подготовки по изучению правил и инструкций по пожарной безопасности для Организации, производственного 

участка, установки. Противопожарная подготовка персонала, занятого обслуживанием и эксплуатацией 

объектов линейных сооружений, должна проводится в соответствии с требованиями Технического регламента 

«Общие требования к пожарной безопасности», утв.приказом Министра внутренних дел РК от 23 августа 2017 

г. №439. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится в специальных помещениях, оборудованных необходимыми 

наглядными пособиями и плакатами, инструкциями и макетами, образцами первичных средств пожаротушения, 

схемами, имеющимися на площадках линейных сооружений. По окончании инструктажа следует провести 
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проверку знаний и навыков, полученных инструктируемым. После проведения вводного инструктажа проводивший 

его руководитель должен сделать отметку в сопроводительной записке или приемном листе о проведении 

инструктажа, а лицо, прошедшее инструктаж расписаться в специальном журнале, а также в карточке 

регистрации инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.  

Первичный противопожарный инструктаж дополняет вводный и проводится непосредственно на рабочем месте 

после ознакомления инструктируемого с основами технологического процесса производства на своем рабочем 

месте, усвоении терминологии и изучения своего участка работы, изучения устройства первичных средств 

пожаротушения и правила их применения. 

Инструктажи по пожарной безопасности проходят все рабочие независимо от квалификации, образования, стажа 

выполняемой работы, но не реже 1 раза в полугодие. Последующие инструктажи могут проводиться 

одновременно с проведением инструктажей по охране труда. 

Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся ежегодно непосредственно на объектах, порядок и 

категорию специалистов для проведения занятий определяет приказ руководителя ЛПУ УМГ. 

По окончании прохождения программы пожарно-технического минимума работающие должны сдать экзамен 

постоянно действующей комиссии. Проверку знаний по пожарно-техническому минимуму допускается проводить 

совместно с проверкой знаний норм и правил охраны труда. 

Для 3 нитки магистрального газопровода-отвода на г.Актобе должна быть разработана инструкция о мерах 

пожарной безопасности, которая согласовывается с Государственной противопожарной службой и утверждается 

главным инженером УМГ. 

Наиболее характерными причинами пожаров на объектах МГ являются: 

 нарушения правил ведения газоопасных и огневых работ; 

 нарушения требований пожаробезопасности при эксплуатации технологического оборудования и систем 

(загазованность, пирофорные отложения, конденсат); 

 неисправность и нарушение правил эксплуатации электрооборудования, электросетей; 

 разряды статического электричества и грозовые разряды; 

 несоблюдение правил пожарной безопасности обслуживающим персоналом; 

 самовозгорание горючих веществ. 

В местах подъезда к газопроводу и коммуникациям, находящимся под давлением газа установить 

соответствующие знаки безопасности: 

«Газоопасно», «Взрывоопасно», «Проезд закрыт» и др. 

Огнетушители необходимо обслуживать в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к 

пожарной безопасности», утв.приказом Министра внутренних дел РК от 23 августа 2017 г. №439. и паспортом 

на огнетушитель. 

На промплощадках линейных сооружений запрещается: 

 самовольно монтировать электропроводку; 

 прокладывать временные электросети, а также применять некалиброванные предохранители; 

 пользоваться кустарными электронагревательными приборами и бытовыми электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты и без подставок из негорючих материалов, 

исключающих опасность возникновения пожара; 
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 использовать корпуса оборудования, трубопроводы и металлоконструкции зданий в качестве 

заземления электросварочного аппарата и свариваемых изделий; 

 работать в обуви со стальными гвоздями и подковками; 

 применять открытый огонь для отогревания замерзших трубопроводов, импульсных линий, запорных 

устройств и частей оборудования; 

 проводить огневые и газоопасные работы с нарушением НТД и наряда-допуска; 

 эксплуатировать неисправное оборудование; 

 курить и пользоваться открытым огнем, проводить работы, при которых могут возникнуть искры, 

нагрев оборудования, инструмента, конструкций до температур воспламенения взрывоопасных смесей, 

ЛВВ, (ЛВЖ); 

 загромождать проходы и выходы из помещений, а также доступ к первичным средствам пожаротушения 

и к наружным стационарным лестницам; 

 стравливать газ из газовых коммуникаций через свечи во время грозы; 

 горючесмазочные, легковоспламеняющиеся материалы и жидкости хранить только в специально 

предусмотренных помещениях; 

 устанавливать в помещениях блок-боксов оборудования КИПиА электронагревательные приборы без 

письменного разрешения начальника ЛПУМГ или его заместителя и без соблюдения требований 

пожарной безопасности. 

При возникновении загорания (пожара) производственный персонал обязан: 

 немедленно перекрыть доступ газа к месту горения; 

 приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; 

 сообщить руководству УМГ, диспетчеру и в пожарную часть. 

2.11 Сведения об охране окружающей среды с учетом данных о количестве и составе вредных 

выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники и технические решения по предотвращению 

(сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду 

Раздел представлен отдельным томом. 

2.12 Меры по обеспечению долговечности конструкций и оснований с учетом условий эксплуатации 

проектируемых объектов, а также расчетные сроки их службы 

ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике (ССНТ). Термины и определения» определяет долговечность как 

свойство объекта, заключающееся в его способности выполнять требуемые функции в заданных режимах и 

условиях использования, технического обслуживания и ремонта до достижения предельного состояния. 

Для обеспечения требуемой долговечности 3 нитки МГ в г.Актобе рабочим проектом учтены: 

 Условия эксплуатации по назначению (толщина стенки газопровода определена на нормативное 

давление PN5,4 МПа с учетом коэффициента надежности по ответственности трубопровода ݇௡ = 1,15; 

 Ожидаемое влияние окружающей среды:  

 противокоррозионную защиту трубопровода наружным покрытием усиленного типа в сочетании 

с электрохимической защитой;  

 Свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных воздействий среды, 

а также возможность деградации их свойств;  
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 класс прочности (марка стали) трубы принят в соответствии с рабочим давлением и условиями 

эксплуатации 

 молниезащиту и заземление на площадках линейных сооружений; 

Важным фактором увеличения физической долговечности является соблюдение нормативных сроков проведения 

планово-предупредительных ремонтов (текущих и капитальных), направленных на поддержаниеили 

восстановление первоначальных эксплуатационных качеств конструкций и их оснований, а также технического 

оборудования площадок УЗОУ и УПОУ. 

В соответствии с определением статьи 4.10 ГОСТ 27.002-89: «назначенный срок службы � это календарная 

продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена 

независимо от его технического состояния». По истечении назначенного срока службы (назначенного ресурса) 

согласно ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» объект 

исключают из эксплуатации и принимают решение, предусмотренное соответствующей нормативной 

(технической) документацией (реконструкция, направление в ремонт, демонтаж, списание, утилизация, 

техническая диагностика и установление нового назначенного срока и т.д.  

Назначенный срок службы магистрального газопровода в целом разбивается по срокам службы его составных 

частей: 

Расчетный срок службы оборудования инженерных систем указывается в паспорте и должен составлять не 

менее 30 лет или 262 800 часов с учетом замены отдельных комплектующих, имеющих меньший срок службы. 

Рекомендуемый срок службы участков газопровода, эксплуатируемых в условиях сильноагрессивных сред (на 

переходах через участки с высоким уровнем грунтовых вод) - не менее 25 лет, в обычных условиях 

эксплуатации � не менее 50 лет в соответствии с Таблицей 1 ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных 

конструкций и оснований. Основные положения 

Общий назначенный срок службы газопровода-отвода до проведения капитального ремонта устанавливается 25 

лет. 

2.13 Технико-экономические показатели проекта 

Основные показатели  

Газопровод-отвод высокого давления  РN5,4 МПа Dн720х8 (К-52), 720÷9 мм, 720÷12 мм (К-55) из стальных 
труб  по ГОСТ 20295-85*, км  

165,038 

газопровод-отвод на ГРС-«Хромтау» диаметром 325х6 мм (врезка на 55 км 3-нитки), км  0,400 

газопровод-отвод на ГРС-«Бестамак» диаметром 159х6 мм (врезка на 149 км 3-нитки), км  0,254 

газопровод-отвод на перемычки между 1 и 2-нитками МГ-отводов «КС-14 � город Актобе» на 56 км, 120 
км,136 км диаметром 530х8 мм, км 0,534 

Линейные крановые узлы с байпасной обвязкой DN700  

- КУ-1, КУ-3, КУ-5 с пневмогидроприводом без дистанционного управления 3 

- КУ-2, КУ-4 с пневмогидроприводом дистанционно управляемые 2 

Охранные крановые узлы с пневмогидроприводом дистанционно управляемые:  

- ОК-1 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN700 с пневмогидроприводом с дистанционным управлением 
при присоединении к 1-нитке МГ «Бухара-Урал»; 1 

- ОК-1.1 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN700 с пневмогидроприводом с дистанционным 
управлением при присоединении ко 2-нитке МГ «Бухара-Урал»; 1 
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- ОК-2 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN300 с пневмогидроприводом с дистанционным 
управлением для подключения существующего газопровода-отвода на АГРС-«Хромтау»; 1 

- ОК-3 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN500 с пневмогидроприводом с дистанционным 
управлением для подключения подключения к газопроводу-перемычке между 1 и 2 ниткой на 56 км; 1 

- ОК-4 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN500 с пневмогидроприводом с дистанционным 
управлением для подключения подключения к газопроводу-перемычке между 1 и 2 ниткой на 120 км; 1 

- ОК-5 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа DN150 с пневмогидроприводом с дистанционным управлением 
для подключения существующего газопровода-отвода на ГРС-«Бестамак»; 1 

- ОК-6 с байпасной обвязкой PN 5,4 МПа Dн500 с пневмогидроприводом с дистанционным управлением 
для подключения к газопроводу-перемычке между 1 и 2 ниткой на 136 км  и газопроводом-отводом 
на ГРС-«Алга»; 

1 

Узел запуска очистных и диагностических устройств (УЗОУ-1 на 0,6 км) PN 5,4 МПа DN700 с байпасной 
обвязкой 1 

узел приема очистных и диагностических устройств (УПОУ-1 на 164,7 км) DN700 PN5,4 МПа с байпасной 
обвязкой и конденсатосборником V=50 м3 1 

 
 


