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Пути железнодорожные

ТОО "ПрестижРемСтрой"

   Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Республики Казахстан и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при
соблюдении мероприятий предусмотренных рабочими чертежами.

ГИП __________________________Рыжаков А.В.

Строительство тракционных путей
ТОО "Трансремвагон" в Костанайской области

СН РК 3.03-22-2013

ВСН 53-78

ЦП 774

ЦП-4425

Промышленный транспорт 

Инструкция по проектированию станций и узлов

Инструкция по текущему содержанию ж.д. пути

Инструкция по применению габаритов

приближения строения

СП РК 3.03-122-2013 Промышленный транспорт 

ГОСТ 21.702-2013 Система проектной документации для стр-ва

ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава

ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для стр-ва

СТ РК 1413-2005 Дороги автомобильные и железные

Ссылочные документы

Продольный профиль3

Поперечные профили4

07/21-ПЖ

Общие указания:

1. Основание для разработки раздела "Пути железнодорожные" к рабочему проекту:
технические условия АО "НК "КТЖ".

2. Пикетаж разбит по осям проектируемых путей. За начало пикетажа (ПК 0+00) принят
стык рамного рельса проектируемого стрелочного перевода СП № 1.

3. Система координат - Условная
4. Система высот - Условная.

5. За исходные данные условной системы координат приняты координаты реперов
РП №1 (X-506694,15; У- 5874590,62), РП №2 (Х - 507656,47; У - 5874626,42).

6. За исходные отметки приняты 186,92 - РП №1; 186,98 - РП №2;

7. Согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к
технически и (или) технологически сложным объектам», объект относится ко II
(нормальному) уровню ответственности (технически сложный объект).

Нормоконтроль

ГИП Рыжаков А.В.

Сафонов О.А.

Рыжаков А.В.

06.21

06.21

06.21Разработал



Условные графические обозначения:

Существующие пути

Проектируемые пути

1. План составлен на основании материалов инженерно геодезических
изысканий выполненнных ТОО "КарГИИЗ в декабре 2020г

2. Система координат - Условная.

3. Система высот - Условная.

4. Пикетаж разбит по осям проектируемых путей. За начало
пикетажа (ПК 0+00) принят стык рамного рельса проектируемого
стрелочного перевода СП № 1.

5. За исходные данные условной системы координат приняты
координаты реперов
РП №1 (X-506694,15; У- 5874590,62), РП №2 (Х - 507656,47; У - 5874626,42).

6. За исходные отметки приняты 186,92 - РП №1; 186,98 - РП №2;
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Развернутый план пути

Уклон,0/00; длина,м

Ометка головки рельса, м

Отметки земляного полотна
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Расстояние, м
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Условные графические изображения:

Существующая линия по оси земляного полотна

Проектная линия по головке рельса

Проектная линия по оси земляного полотна
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Проектные
данные

Фактические
данные

Отметка, м

Расстояние, м

Отметка
 земли, м

Расстояние, м
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ПК 0+50

4.3

Насыпной грунт

Условные графические обозначения:

Щебень 20х40

Пикетаж Объем, мСр.площ. мРасстояние
Насыпь Вод. канава Щебень

0+50 50 - - - 1,59 79,5
1+00 50

 -
- - - 1,72 86,0

1+50 50 1,01 - - 1,72 86,5
2+00 50 1,66 83,0
2+50 50 1,59 79,5

Итого

-
-

Объёмы земляных работ и расхода балласта.

Итого за вычетом объёма шпал:

2 Объем, мСр.площ. м2 Объем, мСр.площ. м2

Срезка грунта

3,37 168,5
2,3 115,0
1,03 51,5
1,02 51,0
4,26 213,0

Объем, мСр.площ. м2

2+94,51 44,51 - 1,59 70,775,33 237,23

 -
-
-
50,5

-
-

-
-
-

Грунт скальных пород

Срезка ПРС

- -
 -   -
 -   -
 -

Объем, мСр.площ. м2

 -   -

Щебень укр-е 

 - -
- -

Объем, мСр.площ. м2

водоотв канавы

- -
- -
- -
- -

- -

   -   50,5 -836,23 - 485,27
444,74
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Fср, м² - 3,37
Fщебень, м²- 1,59

Fср, м² - 2,30
Fщебень, м²- 1,72

Fн, м²- 1,01
Fср, м² - 1,03
Fщебень, м²- 1,72

Fср, м² - 1,02
Fщебень, м²- 1,66

Fср, м² - 4,26
Fщебень, м²- 1,59 Fср, м² - 5,33

Fщебень, м²- 1,59

  -

-

Поперечные профили

4 4
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     Р-50  шпалы Ж/Б:
1. Рельс Р-50 ГОСТ 51-685-2000- 15,2см
2. Подкладка                    - 2см
3. Шпала Ж/Б ГОСТ 33320-2015 - 20см
4. Щебень ГОСТ 7392-2000      - 30см
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м 836,23
31.5 Снятие грунта 2 категории (насыпной грунт) бульдозером 79 кВт 
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Ведомость объемов работ

N п.п. Наименование работ Прим.Кол.Ед.
изм.

Земляные работы1

м
2

Планировка верха основной площадки бульдозером 79 кВт

Планировка  откосов насыпи экскаватором

320,0

1.2

1.3

м 50,5
3Погрузка грунта 1 группы (скальный грунт) 1.1

экскаватором емкостью ковша 0,65 м   в автосамосвалы с возкой 

на расстояние до 12 км:

1.4

м 50,5
3Уплотнение грунта земляного полотна в насыпи прицепными 

пневмокатками весом 25т при толщине уплотняемого слоя 30 см, 

за 8 проходов по одному следу с поливом водой

Объемы земляных и балластировочных работ даны в уплотненном виде   

N
Вз

ам
. и

нв
По

дп
 и

 д
ат

а
N

Ин
в.
  

  
по

дл
.

м
2

210,0

Демонтажные работы2

Разборка рельсошпальной решётки (тип рельса Р50) на железобетонных 

шпалах  эпюра 1600 и с погрузкой краном гр.25т в автотранспорт и 

транспортировкой на склад на расстояние до 10 км, 

м 37,5

Вырезка загрязненного баласта экскаватором емкостью ковша 0,65 м3  

с погрузкой в автосамосвалы с возкой на расстояние до 20км

м 64,5
3

2.1

2.2

2.3 Демонтаж путевого упора 1шт

Y-2,00

Y-1,5

1

Ведомость объемов работ

2
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3

с перемещением на расстояние до 12 м в бурты.

м 836,23
31.6 Погрузка грунта 2 категории (насыпной грунт) экскаватором емкостью 

ковша 0,65 м   в автосамосвалы с возкой на расстояние до 12 км3

Y-1,75
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Со
гл

ас
ов

ан
о

N п.п. Наименование работ Прим.Кол.Ед.
изм.

3 Верхнее строение пути

3.1

3.1.1

3.1.2

м 257,1

3.2

1) На прямых участках пути кривых участках (R≥350) –

шпалы железобетонные, тип Ш1-1, 1600шт/км, 

м 257,1

Укладка пути поэлементно с использованием автокрана гр.25т 

механизированного инструмента. Рельсы Р-50 длиной 12,50 м,  в т.ч.:

3.3

Укладка стрелочного перевода  поэлементно стреловыми кранами, 

марка крестовины М1/9, рельсы Р50, на деревянных брусьях, пр.2498.00.000

комп 1

2

Лист

N
Вз

ам
. и

нв
По

дп
 и

 д
ат

а
N

Ин
в.
  

  
по

дл
.

Работы по укладке верхнего строения пути выполняются 

механизированным способом 

257,1м

1комп

3.4

3.5

3.6

3.7

444,74м
3

                 07/21-ПЖ.ВР 

2) На кривых участках  пути (R<350) –

 шпалы деревянные, тип IIБ, 1840шт /км

м -

Балластировка пути и стрелочных переводов балластировочными 

машинами балласт щебёночный (М1000 фр 20-40) толщиной 0,30 м,

Выправка пути с помощью механизированного инструмента

То же обыкновенного стрелочного перевода марки М 1/9, 

рельсы типа Р50, на деревянных брусьях

Послеосадочный ремонт пути на щебёночном балласте м 257,1

1компТо же обыкновенного стрелочного перевода марки М 1/9, 

Прочие работы4

4.1 Установка предельного столбика шт. 1



Позиция Наименование и техническая характеристика
          Тип, марка, обозначение

        документа,
        опросного листа

Код оборудования,
изделий,

материалов
Завод изготовитель

Единица
измерения

Количес-
тво

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Элементы пути

1.1

1.4

1.5

1.6

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

1.7

Предельный столбик шт 1

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ра
зр

аб
от

ал

Пр
ов

ер
ил

Н.
 к

он
тр

ол
ь

  Костыль путевой шт 830

2 Знаки путевые и сигнальные

2.1

1.2

1.3

1компл.

ГОСТ 8442-65

3.2

444,74м3

3 Материалы

Шпалы ж/б шт. 411

Стрелочный перевод (правый) компл. 1

1.8

1.9

тип Ш1-1

Балласт  (щебень фр. 20-40 мм) по ГОСТ 7392-2002

Брус деревянный переводной  Б-2 тип 2

Рельсы - 12,5 м п.м. 526,86Тип Р-50 ГОСТ 51-685-2000 51,8

пр. 2498.00.000, Р50 м.1/9

ГОСТ 8816-2014

шт 1644Болт закладной всборе

1.10

1.11

1.12

1.13

50,5м3

3.1

Грунт скальных пород

1

Спецификация

11

шт 822Подкладка КБ-50

шт 1644Болт клеммный всборе

шт 822Прокладка под подкладку

шт 822Прокладка под рельс

шт 72Накладка Р-50

шт 216Болт стыковой Р-50 всборе

8штШпала деревянная тип 2 ГОСТ 78-2004

1.14 шт 348Шуруп путевой ГОСТ 809-2014

1.15 компл. 1Механизм переводной ГОСТ 1709.000

для стр. перевода

ГОСТ 5812-82

ГОСТ 16277-93

ГОСТ 16016-2014

ГОСТ 16017-2014

ЦП 362

ЦП 143

ГОСТ 33184-2014

ГОСТ 11530-2014

ГОСТ 33320-2015

0,378

250

11500

5900

80

6,85

1,234

0,963

0,600

0,250

18,77

0,806

0,56

140
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