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Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная.
Зак.№ 24.3-808/21 - ТХ

"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной
зоне в г.Костанай. Проезды, тротуары с устройством ливневой канализации.

(2 очередь строительства)".Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Левчук 01.22.

Технологические решения.
Стадия Лист Листов

Исполнит. Востриков 01.22.
РП 1 6Проверил Левчук 01.22.

Н.контроль Востриков 01.22.
Общие данные. ТОО "Промстройпроект"

2021 г.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

ТХ-1 Общие данные

ТХ-2 План

ТХ-3 Схема размещения сооружений. М 1:200.

ТХ-4 Высотная схема по оси Д. Разрезы 1-1; 2-2; 3-3; 4-4. М 1:100.

ТХ-5 Высотные схемы оборудования

ТХ-6 Сепаратор нефтепродуктов и песка Rainpark OLS 2000-150.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

Схема установки горизонтального корпуса при высоком
уровне грунтовых вод.

рекомендации
изготовителя

Данный раздел разработан в рамках проекта: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к
индустриальной зоне в г.Костанай. Проезды, тротуары с устройством ливневой канализации.  (2 очередь строительства)".

Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения"; СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей   водоснабжения и канализациииз
пластмассовых труб";СН РК 4.01-03-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения"; СН РК 5.01-01-2013
"Земляные сооружения, основания и фундаменты".

Монтажные работы предусматриваются при соблюдении правил СН РК 1.03-14-2011 "Охрана труда и техника
безопасности в строительстве".

Разделом запроектировано строительство очистных сооружений ливневой канализации.
Размещение площадки комплекса локальных очистных сооружений (Rainpark OLS 2000-150) предусмотрено вдоль

грунтового канала, строительство которого производится по проектному решению строительства 1 очереди.
Комплекс сооружений состоит из:
- 6-ти корпусов сепараторов (L=16,00м; ∅=3,00м; Rainpark OLS 2000-150), выполняющих обработку сточных вод;
- 4-х двухкорпусных КНС (∅=3,00м), для подъема стоков в русло канала;
- водопропускного сооружения, обеспечивающего необходимый режим работы системы;
- и технологических трубопроводов, соединяемых смотровыми колодцами.
Водозаборные трубопроводы сепараторов (∅400мм) расположены в зоне последней врезки лотковой сети ливневой

канализации, с территории 2 очереди строительства индустриальной зоны. На водозаборных трубопроводах предусмотрена
установка смотровых колодцев с отсекающими задвижками. Трубопроводы самотечные.

Сепараторы представляют из себя горизонтальные цилиндрические корпуса на собственных фундаментах. Все
сепараторы устанавливаются на одной отметке. Очитска стоков происходит в блоках очистки: пескоотделитель;
масло-бензоотделитель и сорбционный блок. Контроль предусмотрен по соответствующим указателям оборудования.

Разделение общего потока происходит за счет установки водопропускного сооружения, состоящего из 2-х
монолитных стенок, подпорной и регулирующей. Расход стоков, отводимых на очистку, принят согласно нормативному
расчету, при максимальном расчетном расходе. Размеры проема в подпорной стенке, уровни расположения проема и
уровень порога регулирующей стенки, определены гидравлическим расчетом. Конструкция предусматривает отделение
верхних слоев потока, содержащих нефтепродукты, в русле канала до сооружения от русла после него, для отвода на
очистку.

Сброс из сепараторов предусмотрен в общий самотечный коллектор (∅800мм), через смотровые колодцы (∅1500мм), с
единым уклоном до первого корпуса КНС.

Все КНС подземного размещения, двухкорпусные, предназначены для приема и перекачки ливневых и паводковых
сточных вод с территории индустриальной зоны и относится к 3 категории надежности. Все КНС устанавливаются на
одной отметке.

Проектом принят комплект оборудования, разработанный организацией-производителем по требуемым техническим и
технологическим параметрам (см. типовой паспорт оборудования). Канализационная насосная станция состоит из
комплекта стеклопластиковых емкостей (2шт), выполненных в виде цилиндра, установленных вертикально, горловины
емкостей закрыты крышками. Во внутреннюю часть емкостей через стенки выведены гильзы с сальковыми кольцами, для
пропука трубопроводов. Комплект состоит из: приемного резервуара (камеры), и рабочего резервуара, в котором
установлен 1 насос.

Режим работы КНС - периодический, круглосуточный при необходимости, с автоматическим управлением.
Проектом предусмотрена установка погружных насосов марки "Wilo" FA3554T с общим расходом 280 k/c, напором

7,00 м, каждый. Рабочая схема КНС - 3 рабочих насоса, + 1 резервный.
Насосы установлены с возможностью вертикального перемещения по направляющим, и крепятся к трубному узлу без

болтовых соединений посредством скользящего захватного устройства, что значительно облегчает монтаж/демонтаж и
техническое обслуживание самих насосов и арматуры. От каждого насоса идет напорная труба, на которой находится
обратный клапан и запорная арматура. В КНС предусмотрена лестница, площадка обслуживания и вентиляционный стояк.

Автоматизированная работа КНС осуществляется поплавковыми датчики уровней включения/отключения насосов.
Все поплавки и насосы подключены к шкафу управления.

Сточная вода, из коллектора попадает в первую камеру с перепадом уровня. Посредством сообщения через
соединительные трубопроводы (∅ 800 мм) между всеми корпусами КНС поддерживается единый уровень стоков. Сточная
вода насосами перекачивается под напором за пределы насосной станции, по напорным трубопроводам в
колодцы-гасители.

Посредством поплавковых датчиков происходит включение/выключение необходимого количества насосов.
Распределение энергопитания и контроль управления насосным оборудованием осуществляется оборудованием,

устанавливаемым в поставляемом в комплекте оборудования.

Общие данные

       Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами
РК, с соблюдением мероприятий, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность
при производстве строительно-монтажных работ и эксплуатации сооружения.

          Главный инженер проекта :              Левчук Ю.М.

Технология процесса.
1. При резком расширении и снижении скорости потока в первой камере сепаратора происходит осаждение
крупных твердых частиц на дно и часть эмульгированных нефтепродуктов всплывают на поверхность камеры.
2. Во второй камере происходит улучшенная механическая очистка через тонкослойный блок с осаждением
мелких механических примесей на дно камеры, а так же всплытие эмульгированных нефтепродуктов,
прошедших через первую секцию.
3. Осветленные стоки в третьей камере очищаются от оставшихся нефтепродуктов на коалесцентных
модулях, обеспечивающих укрупнение и всплытие основной массы нефтепродуктов.
4. Доочистка стоков от тонкодисперсионных взвесей производится в блоке фильтров.
5. По самотечному коллектору стоки подаются в систему взаимосвязанных КНС (4 шт), для поднятия до
уровня расчетного уреза воды в русле канала, после руслового водопропускного сооружения.
6. При достижении первого уровня (175,81 м) происходит включение первого насоса. При дальнейшем увеличении
уровня предусмотрено включение второго и третьего насосов через каждые 50 см.
7. Отключение третьего и второго насосов при снижении поверхности воды предусмотрено на промежуточных
уровнях. Отключение последнего насоса предусмотрено на минимальном уровне (174,21 м), обеспечивающем
нормальное охлаждение насосного оборудования.
8. Отвод воды напорными трубопроводами в канал предусмотрен через колодцы-гасители (∅1000мм).
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Формат A3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная.
Зак.№ 24.3-808/21 - ТХ

"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной
зоне в г.Костанай. Проезды, тротуары с устройством ливневой канализации

(2 очередь строительства)».Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Левчук 01.22.

Технологические решения.
Стадия Лист Листов

Исполнит. Востриков 01.22.
РП 2 6Проверил Левчук 01.22.

Н.контроль Пивоваров 01.22.
План.

М 1:500.
ТОО "Промстройпроект"

2021 г.

Условные обозначения:

- корпус сепаратора1

К1

К7

КНС1

- входной колодец с запорной арматурой

- выходной самотечный колодец

- канализационная насосная станция

- колодец-гаситель

- водопропускное регулирующее сооружение
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Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная.
Зак.№ 24.3-808/21 - ТХ

"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной
зоне в г.Костанай. Проезды, тротуары с устройством ливневой канализации.

(2 очередь строительства)".Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Левчук 01.22.

Технологические решения.
Стадия Лист Листов

Исполнит. Востриков 01.22.
РП 3 6Проверил Левчук 01.22.

Н.контроль Востриков 01.22.
Схема размещения сооружений.

М 1:200.
ТОО "Промстройпроект"

2021 г.
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Условные обозначения
1 - 6 сепараторы Rainpark OLS 2000-150
К1 - К6 приемные смотровые колодцы
К7 - К12 выходные смотровые колодцы
КНС1 - КНС4 комплектные КНС заглубленного типа
Кг1 - Кг4 колодцы-гасители



Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная.
Зак.№ 24.3-808/21 - ТХ

"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной
зоне в г.Костанай. Проезды, тротуары с устройством ливневой канализации.

(2 очередь строительства)".Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Левчук 01.22.

Технологические решения.
Стадия Лист Листов

Исполнит. Востриков 01.22.
РП 4 6Проверил Левчук 01.22.

Н.контроль Востриков 01.22.
Высотные схемы оборудования. ТОО "Промстройпроект"

2021 г.
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Условные обозначения
1 - 6 сепараторы Rainpark OLS 2000-150
К1 - К6 приемные смотровые колодцы
К7 - К12 выходные смотровые колодцы
КНС1 - КНС4 комплектные КНС заглубленного типа
Кг1 - Кг4 колодцы-гасители
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Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная.
Зак.№ 24.3-808/21 - ТХ

"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной
зоне в г.Костанай. Проезды, тротуары с устройством ливневой канализации.

(2 очередь строительства)".Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Левчук 01.22.

Технологические решения.
Стадия Лист Листов

Исполнит. Востриков 01.22.
РП 5 6Проверил Левчук 01.22.

Н.контроль Востриков 01.22.
Высотная схема по оси Д.

Разрезы 1-1; 2-2; 3-3; 4-4. М 1:100.
ТОО "Промстройпроект"

2021 г.
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Спецификация материалов и оборудования.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,
кг

Примечание

1 Standartpark
Сепаратор нефтепродуктов и песка
Rainpark OLS2000-150произв. 150л/с,
стеклопластиковый,D=3600, L=16000мм

1 компл.

2 Техническая горловина ∅800 мм 3 компл.

3.1,3.2   D1-Подводящий патрубок/
D2-Отводящий патрубок Патрубок ПВХ SN4 ∅400 2 компл.

4 Тонкослойный блок 1 компл.
5 Коалесцентний блок 1 компл.
6 ППУ-фильтры d200 1 компл.

Объем нефтепродуктов 7800 л
Объем осадка (песка) 28100 л
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Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная.
Зак.№ 24.3-808/21 - ТХ

"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной
зоне в г.Костанай. Проезды, тротуары с устройством ливневой канализации.

(2 очередь строительства)".Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Левчук 01.22.

Технологические решения.
Стадия Лист Листов

Исполнит. Востриков 01.22.
РП 6 6Проверил Левчук 01.22.

Н.контроль Востриков 01.22.
Сепаратор нефтепродуктов и песка

Rainpark OLS 2000-150.
ТОО "Промстройпроект"

2021 г.
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Сепаратор нефтепродуктов и песка Rainpark OLS 2000-150.
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