
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННО-ГРАЖДАНСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ТОО «ШЫМКЕНТ КАЗДОРПРОЕКТ»
лицензия ГСЛ №13010267, выданная 13.05.2013г.,в соответствии со статьей 9-1закона Республики 

Казахстан «о лицензировании»
комитета  по делам строительства  и  жилищно - коммунального  хозяйства

Министерстварегионального  развития  РК
(приложение №001к лицензии №13010267,от 13.05.2013г.)

Система менеджмента качества института соответствует требованиям международного 
стандарта ИСО 9001-2016 (ISO 9001:2015)

Сертификат соответствия KZ.1910318.07.03.00395 от 22.09.2017г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
«Капитальный ремонт а/д А-2 «Ташкент-Шымкент-Тараз-
Алматы-Хоргос» км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк). 

Устройство аварийного тупика на 549 км (новый перевал Куюк)»

Том II. Пояснительная записка. Ведомости.

Заказчик: Жамбылский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Договор №090140000306/220661/00 от 20.05.2022г.

г. Шымкент 2023 г. 



ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ,

лицензия ГСЛ №13010267, выданная 13.05.

Комитета  по делам строительства  и  жилищно 

(приложение №001к лицензии №13010267,от 13.05.

Система менеджмента качества института соответствует требованиям международного 

Сертификат соответствия KZ.1910318.07.03.00395 от 22.09.2017г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
«Капитальный ремонт а/д А

Алматы-Хоргос»  
Устройство аварийного тупика на 549 км (новый перевал Куюк)»

Том 

Директор:

Главный инженер

ГИП: 

Заказчик: Жамбылский областной филиал АО «НК «

Договор №090140000306/220661/00 от 20.05.2022г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ТОО «ШЫМКЕНТ КАЗДОРПРОЕКТ»
лицензия ГСЛ №13010267, выданная 13.05.2013г.,в соответствии со статьей 9

Казахстан «о лицензировании»
омитета  по делам строительства  и  жилищно - коммунального  хозяйства

Министерстварегионального  развития  РК 
(приложение №001к лицензии №13010267,от 13.05.2013

жмента качества института соответствует требованиям международного 
стандарта ИСО 9001-2016 (ISO 9001:2015)

Сертификат соответствия KZ.1910318.07.03.00395 от 22.09.2017г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
«Капитальный ремонт а/д А-2 «Ташкент-Шымкент

Хоргос»  км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк). 
Устройство аварийного тупика на 549 км (новый перевал Куюк)»

Том II. Пояснительная записка. Ведомости.

Директор: О.Г. Бычков

Главный инженер И.Г. Лим

ГИП: Е.В. Барекаев

лский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Договор №090140000306/220661/00 от 20.05.2022г.

г. Шымкент 2023 г.

Ю И ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ОМЫШЛЕННО-ГРАЖДАНСКОГО 

РОЕКТ»
соответствии со статьей 9-1закона Республики 

коммунального  хозяйства

2013г.)

жмента качества института соответствует требованиям международного 

Сертификат соответствия KZ.1910318.07.03.00395 от 22.09.2017г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
Шымкент-Тараз-

(старый перевал Куюк). 
Устройство аварийного тупика на 549 км (новый перевал Куюк)»

Ведомости.

О.Г. Бычков

Е.В. Барекаев

азАвтоЖол»



Капитальный ремонт автодороги А-2 " 
"Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк)". 

Устройство аварийного тупика на км 549 (новый перевал Куюк) 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

  Том I -Паспорт проекта 

  Том II -Пояснительная записка. Ведомости. 

  Том III – Чертежи. Старый перевал Куюк ( I пусковой комплекс ) 

Альбом 1.- Автомобильная дорога  

Альбом 2.- Поперечные профили  

Альбом 3.- Малые искусственные сооружения 

Том IV –Аварийный съезд новый перевал Куюк ( III пусковой комплекс ) 

Том V –  Капитальный ремонт ДЭП ( II пусковой комплекс ) 

Альбом 1.- Благоустройство 

Альбом 2.- Пункт обогрева 

Альбом 3.- Теплый бокс 

Альбом 4.- Склад песка  

Альбом 5.- Склад соли 

Альбом 6.- Отопления и вентиляция    

Альбом 7.- Наружное освещение 

Альбом 8.- Наружные сети электроснабжения 

Альбом 9.- Электрооборудование и электроосвещение 

Альбом 10.- Охранно-пожарная сигнализация  

Альбом 11.- Проект обоснования санитарно-защитной зоны для ДЭП 

Том VI – Обустройство, организация и безопасность движения. 

Старый перевал  Куюк ( I пусковой комплекс ) 

Том VII  – Организация строительства 

Том VIII – Оценка воздействия на окружающую среду. 

Том IX - Сводная ведомость объемов работ 

Книга 1. Автомобильная дорога. Старый перевал Куюк 

Книга 2. Малые искусственные сооружения  

Книга 3. Аварийный съезд. Новый перевал Куюк 

Том Х - Сметная документация 

Книга 1.- Автомобильная дорога. Старый перевал Куюк 

Книга 2.- Малые искусственные сооружения  

Книга 3.- Аварийный съезд. Новый перевал Куюк 

Книга 4.- Капитальный ремонт ДЭП 



Начало участка км546+000

Конец участка км557+000

Ш

ы

м

к

е

н

т

Т

а

р

а

з

К

а

р

а

т

а

у

Новый перевал Куюк

Ситуационная схема

Проект капитального ремонта перевала "Куюк" км546+000

ДЭП

Аварийный съезд 

Старый перевал Куюк





8.1 Существующая дорога - км 546-557 протяженность - 11км (уточнить при 
проектировании).

8.2 Проектируемая дорога - II техническая категория (уточнить по итогам под-
счета перспективной интенсивности).

8.3 Проектируемый аварийный тупик - км 549 (новый перевал Куюк) - (местоположение 
уточнить при проектировании).

8.4 Капитальный ремонт ДЭП - км 548 (старый перевал  Куюк). 

8.5 Расчетная скорость движения - СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» (с 
изменениями и дополнениями от 25.02.2019 г.)

8.6 Технические нормы основных 
элементов автомобильной дороги

СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» (с 
изменениями и дополнениями от 25.02.2019 г.); 
- СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских населенных 
пунктов», СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских насе-
ленных пунктов» - по СНиП РК 3.03-09-2006*

8.7 Расчетные нагрузки
- для дорожной одежды

- для искусственных сооружений

- А2 (130) по СН РК 3.03-04-2014 «Проектирование 
дорожных одежд нежесткого типа», СП РК 3.03-104-
2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого 
типа» (с изменениями от 14.06.2019г.);
- А-14 НК-120 и НК-180 по СТ РК 1380-2017 «Мо-
стовые сооружения на автомобильных дорогах. 
Нагрузки и воздействия».

9 Исходные данные

9.1 Сбор исходных данных и согласо-
ваний

В соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами и Договором,
Получить:
- разрешение на использование земельных участков 
для проведения проектно-изыскательских работ со-
гласно ст.71 Земельного кодекса РК; 
– технические условия и согласования от владельцев 
пересекаемых коммуникаций с учетом срока про-
должительности строительства;
- археологическое заключение на предмет наличия 
объектов историко-культурного наследия;
- от имени Заказчика АПЗ; 
- разрешение на использование земельных участков 
для проведения проектно-изыскательских работ;
– технические условия и согласования от владельцев  
коммуникаций на пересечение и параллельное про-
хождение;
- от имени Заказчика АПЗ.

9.2 Особые условия изыскательских 
работ:

- выполнить топогеодезическую съемку существу-
ющей дороги с привязкой к государственной систе-
ме координат;
- произвести обследование состояния дороги (по-



крытия, обочин, водопропускных труб) для 
определения износа;
- топогеодезические, инженерно-геологические, 
гидрологические работы сдать Заказчику в виде 
отчета согласно СТ РК 1399-2005. Геологические, 
гидрологические отчеты, все согласования должны 
быть предоставлены Заказчику на бумажном и 
электронном носителе - 3 экз.

10 Проектирование: - проектирование предусмотреть по пусковым ком-
плексам:
I пусковой комплекс – «Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги «Обхода перевала Куюк» км 546-
557 (11км)»;
II пусковой комплекс – «Капитальный ремонт ДЭП, 
расположенный на км 548 (старый перевал Куюк)»;
III пусковой комплекс – «Устройство аварийного 
тупика на км 549 (новый перевал Куюк)»;  
- проектные решения должны быть согласованы с 
Заказчиком и рассмотрены Техническим советом 
АО «НК «ҚазАвтоЖол».

10.1 Земляное полотно - предусмотреть замену непригодных и стабилиза-
цию переувлажненных и слабых грунтов при необ-
ходимости;
- предусмотреть мероприятия по укреплению                           
откосов выемок и насыпей;
- предусмотреть защитные мероприятия                           
земляного полотна и дорожной одежды от                     
подтопления сточными водами, а также в                         
весенний период – от талых вод;
- в местах слабых грунтов под насыпью                       
предусмотреть их стабилизацию.

9.2 Дорожная одежда - нежесткая дорожная одежда капитального типа по 
нормам СН РК 3.03-04-2014 «Проектирование до-
рожных одежд нежесткого типа» и СП РК 3.03-104-
2014* «Проектирование дорожных одежд нежестко-
го типа»; 
- конструкцию дорожной одежды принять по расче-
ту, с учетом перспективной интенсивности при 
наличии в потоке автомобилей с осевой нагрузкой 
13 тонн;
- предусмотреть максимальное использование мест-
ных строительных материалов и использование от-
ходов  промышленного производства применяемого 
в дорожном строительстве;
- номенклатуру и источники получения конструкций 
и материалов принять по ведомости, согласованной 
Заказчиком;
Проектировщик должен предоставить заказчику 
официальным письмом (за подписью первого руко-
водителя с печатью) на согласование наиболее оп-
тимальную конструкцию дорожной одежды, приня-



тую им исходя из транспортно-эксплуатационных 
требований и категории проектируемой дороги с 
учетом интенсивности, и состава движения, клима-
тических и грунтово-гидрологических условий, а 
также обеспеченности района строительства дороги 
местными строительными материалами.

9.3 Искусственные сооружения - Искусственные сооружения - капитального типа 
по нормам СН РК 3.03-12-2013, СП РК 3.03-112-
2013 «Мосты и трубы», СТ РК 1379- 2012 
«Мостовые сооружения и водопропускные трубы на 
автомобильных дорогах. Габариты приближения 
конструкций»; СТ РК 1380-2017 «Мостовые 
сооружения и водопропускные трубы на 
автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия»;
- выполнить обследование существующих искус-
ственных сооружений;
- устройство скотопрогонов и проездов 
сельскохозяйственной техники (при 
необходимости), местоположение согласовать с 
местными исполнительными органами.

9.4 Пересечения и примыкания c
Ав   автодорогами

- примыкания и пересечения согласно требованиям 
СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги», СП 
РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги».

9.5 Обустройство дороги По дороге предусмотреть:
- комплекс мероприятий, обеспечивающих безопас-
ные условия движения транспорта и благоприятные 
условия эксплуатации дороги, руководствоваться 
нормами СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные до-
роги»;
- устройство автобусных остановок, автопавильонов 
остановочных площадок, площадки отдыха и малые 
архитектурные формы, места установок согласовать 
с Заказчиком;
- мероприятия по озеленению полосы отвода:
- устройство освещения  в пределах населенных 
пунктов и площадок отдыха;
- устройство тротуаров и пандусов на участках доро-
ги, проходящих по населенному пункту;
- выполнить горизонтальную разметку износостой-
ким материалом с обеспечением светоотражающего 
и шумового эффектов;
- при необходимости предусмотреть установку сет-
чатого ограждения (от выхода животных на проез-
жую часть с применением сетки c антивандальными 
креплениями).
По ДЭП предусмотреть:
- капитальный ремонт здания пункта обогрева;
- предусмотреть теплый бокс на 3 единиц спецтех-
ники;
- пескобазу на 2 000 м3;



- предусмотреть отдельно склад для хранения соли;
- предусмотреть ограждение, освещение и обу-
стройство территории ДЭП;
- предусмотреть на территории ДЭП асфальтобетон-
ное покрытие.

9.6 Организация строительства - предусмотреть раздел организации 
строительства со схемой временных объездных до-
рог, карьеров, площадок дорожно-строительных ма-
териалов и др.;
- технологические и строительные решения 
описать согласно СН РК 1.03-00-2011.

9.7 Охрана окружающей среды - выполнить разработку раздела ОВОС в соответ-
ствии с действующим Экологическим кодексом 
Республики Казахстан;
- предусмотреть комплекс мероприятий по охране 
окружающей среды и рекультивации нарушенных 
земель в соответствии с действующими норматив-
ными актами, регулирующими природоохранную 
деятельность;
- определить категорию проектируемого объекта на 
предмет оказания негативного воздействия на 
окружающую среду;
- максимально сохранить зеленую зону, на площад-
ках отдыха.

9.8 Сметная документация Сметную документацию выполнить ресурсным ме-
тодом в соответствии с Нормативным документом 
по определению сметной стоимости строительства в 
РК (Приказ №249-НК от 14 ноября 2017 г., а также 
Правил определения сметной стоимости строи-
тельства объектов за счет государственных инве-
стиций и средств субъектов квазигосударственного 
сектора (Приказ №707 от 20 ноября 2015г);
- запросить прайс-листы от производителей и по-
ставщиков на материалы и оборудование, отсут-
ствующие в базе цен РК;
- предусмотреть затраты на осуществление          
функции по управлению проектом, технического 
надзора, авторского надзора;
- предусмотреть затраты на разработку                       
землеустроительного проекта на постоянный                
отвод под реконструируемую автомобильную   до-
рогу с установлением границ земельных      участков 
на местности, отводу земель в натуре и юридиче-
скому оформлению земель;
- предусмотреть затраты на изготовление                    
землеустроительного проекта во временное пользо-
вание;
- предусмотреть затраты на возмещение потерь 
сельхозпроизводства и убытков землепользователям 
за земли, предоставляемые под автомобильную до-
рогу на праве постоянного землепользования;
-все стоимости материалов и оборудования принять 
согласно приложения 1
- предусмотреть затраты на содержание автомо-
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Беспалова
Барекаев. Пояснительная  записка

ТОО «Шымкент Каздорпроект»
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«Капитальный ремонт а/д А-2 «Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос» 
км 546-557и ДЭП (старый перевал Куюк). Устройство аварийного тупика на 

549 км (новый перевал Куюк)»

РП

«Капитальный ремонт а/д А-2 "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос» км 546-557и ДЭП (старый перевал Куюк). 
Устройство аварийного тупика на 549 км (новый перевал Куюк)»

ВВЕДЕНИЕ.

Рабочий проект на "Капитальный ремонт а/д А-2 Ташкент-Шымкент-Тараз-
Алматы-Хоргос", км 546-557 и ДЭП, старый перевал Куюк. Устройство аварийного 
тупика на 549км (новый перевал Куюк)" разработан на основании республиканской 
бюджетной программы 091 «Ремонт и организация содержания, направленные на 
улучшение качества автомобильных дорог общего пользования», подпрограмма 108 
«Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и 
инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения»:
- итоги закупок способом Тендер № 7120704-1 от 2022-05-05 года; 
- Постановление Правительства РК № 971 от 16 сентября 2013 года;
- Технического задания на проектирование от 1июня 2022 года, выданное Жамбылским 
ОФ АО "НК КазАвтоЖол".

Участок автомобильной дороги, подлежащий капитальному ремонту, расположен на 
территории Жамбылского и Жуалинского районов Жамбылской области , западнее г.Тараз 
в замкнутой впадине, расположенной на высоте 650-1000м над уровнем моря, где 
большую часть территории занимает хребет Каратау. 

Технические параметры автодороги приняты согласно СП РК 3.01-101-2013
"Автомобильные дороги".

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими в Республике 
Казахстан нормами и правилами на проектирование и строительство:
- СН РК 1.02-01-2011* "Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной 
документации на строительство":
-СТ РК 1378-2005 "Дороги автомобильные. Учет интенсивности движения"
-СП РК 3.03-104-2014* "Проектирование дорожных одежд нежесткого типа" 
-СТ РК 1373-2013 " Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия";
-СП РК 3.03-112-2013* "Мосты и   трубы ";
-СТ РК 1125-2002 "Знаки дорожные" Общие технические условия; 
-СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила 
применения. ";
- СП РК 1.03.101-2013. "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений" Часть1;
-СП РК 1.03.102-2014 "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений" Часть II;
-ГОСТ 21.701-2013 "Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог".

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и 
правилами и предусматривает технические решения, обеспечивающие 
безопасную эксплуатацию при соблюдении мероприятий, предусмотренных 
проектом, согласован с Санитарно-эпидемиологической 
и государственной экологической экспертизами

Главный инженер проекта                         Е.В.Барекаев
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1 Местоположение 
 

            Участок автодороги А-2 " Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557  

проходит по старому перевалу Куюк. Начало трассы ПК0+00 принят на км 544+090, конец 

трассы ПК123+52,8 принят на км 557+100. Общая протяженность трассы капитального ре-

монта составляет 12,353 км. На км 548+727 вправо 100м расположен ДЭП 1965 года по-

стройки, согласно техническому паспорту на территории ДЭПа имеются: административ-

ное здание (пункт обогрева), два сарая, два навеса. Фактически сохранился вполне удовле-

творительном состоянии только пункт обогрева. 

        Согласно договора на проектирование и техническому заданию на км 549 нового пере-

вала Куюк предусматривается аварийный съезд.  

       Согласно п.10 технического задания проектирование предусмотрено по пусковым ком-

плексам:  

        I пусковой комплекс – «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Обхода перевала 

Куюк» км 546-557 (12,353км)»; 

        II пусковой комплекс – «Капитальный ремонт ДЭП, расположенный на км 548 (старый 

перевал Куюк)»; 

        III пусковой комплекс – «Устройство аварийного съезда на км 549 (новый перевал Ку-

юк)». 

              В данный момент по старому перевалу Куюк транспортное сообщение осуществ-

ляют только большегрузные автомобили в количестве до 1500 авт./сут. по данным учета 

Заказчика. 

            Земляное полотно и дорожная одежда имеют различного вида дефекты. 

            Покрытие выщерблено, разбито трещинами, преимущественно поперечными, с гус-

той паутиной микротрещин, повсеместно прослеживаются выбоины, ямки, разрушения 

кромки покрытия, местами встречается колейность, пучины. На большей части покрытия 

автодороги отмечаются заплатки – следы ямочного ремонта.  

           Состояние асфальтобетонного покрытия и основания не удовлетворительное. По-

крытие представлено асфальтобетоном чёрного и серого цвета. Толщина асфальтобетонно-

го покрытия составляет 5-18 см. 

 Крупных предприятий, влияющих на экологическую среду в районе нет, загрязнение 

происходит в основном от выбросов движущихся транспортных средств. 

Непосредственно, участок автодороги, расположен в пределах наклонной предгор-

ной увалисто-холмистой, слабоволнистой равнины. Распространён эрозийно-структурный и 

аккумулятивный тип рельефа. Первый тип захватывает район развития скальных грунтов, 

второй – массив увалисто-всхолмлённый, где распространены аллювиально-

пролювиальные отложения. 

Рельеф поверхности земли участка автодороги, слабоволнистый, на отрезке пересе-

чения ущелья горного скального массива – извилистый (км. 550+250 – 554+00). На этом от-

резке земполотно а/д проложено между сопками, в теснине скального массива. 

Метод съемки – полевой ГНСС-приемник S-Max GEO геодезического класса с воз-

можностью инициализации и работы в основных режимах, используя только сигналы рос-

сийской спутниковой группировки ГЛОНАСС. При этом S-Max GEO способен обрабаты-

вать спутниковые сигналы всех существующих (GPS, ГЛОНАСС), а также перспективных, 

спутниковых группировок (Beidou, Galileo) и систем дифференциальной коррекции (QZSS, 

SBAS), c поддержкой L-Band CentrPointRTX., исполнителем, абриса. На абрисе показыва-

ются пикеты, обрисовывается снимаемая ситуация местности с пояснительными надписями 

или условными знаками. По завершению полевых работ заданный проект перекачивается с 

прибора – экспортируется в компьютер в Survey Office.  
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Последующая обработка результатов топографической съемки произведена с помо-

щью программ «Leica- GSI » и «AutoCAD».  

Топо-геодезические изыскания по трассе "Ташкент- Шымкент-Тараз-Алматы-

Хоргос участок старый перевал Куюк, км 546-557 выполнены структурным подразделением 

ТОО "ЛидерСтройПроект" г. Тараз в 2022году июнь-июль месяцы. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в июле месяце 2022года инженер-

но-геологическим отделом с сертифицированной лабораторией ТОО "Шымкент Каздор-

проект". 

 

 1.2  Климат. 

 

СП РК 2.04-01-2017  

      

   Таблица 3.1 Климатические параметры холодного периода года  

Область, 

пункт 

 

Температура воздуха 

Абсолютная 

минимальная  

 

наиболее холодных су-

ток обеспеченностью  

наиболее холодной пя-

тидневки обеспеченно-

стью  

 

Обеспеченностью  

0,94 

0,98 0,92 0,98 0,92 

1 2 3 4 5 6 

Жамбылская область      

Тараз  -41.0 -32.6 -26.1 -27.4 -21.1 -7.8 

 

Таблица 3.1 Климатические параметры холодного периода года (продолжение 7-14) 

Область, 

пункт 

 

Средние продолжительность (сут.) и температура воздуха (ºС) пе-

риодов со средней суточной температурой воздуха,ºС, не выше 

Дата начала и 

окончания отопи-

тельного периода 

(период с темпе-

ратурой воздуха 

не выше 8ºС) 

0 8 10 

продол-

жит. 

темпера-

тура 

продол-

жит. 

темпера-

тура 

продол-

жит. 

темпера-

тура 

начало конец 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Жамбылская область       

Тараз  88 -2.3 160 1.7 178 1.6 23.10 01.04 

 

 

Таблица 3.1 Климатические параметры холодного периода года (продолжение 15-19)  

Область, 

пункт 

 

Среднее число 

дней с оттепе-

лью за декабрь-

февраль 

Средняя месячная относитель-

ная влажность, % Среднее коли-

чество (сумма) 

осадков за 

ноябрь-март, 

мм 

Среднее месяч-

ное атмосфер-

ное давление 

на высоте ус-

тановки баро-

метра за ян-

варь, гПа 

в 15 ч наибо-

лее холодного 

месяца 

(января) 

за отопитель-

ный период 

15 16 17 18 19 

Жамбылская область    

Тараз  12 66 76 170 946.4 
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Таблица 3.1 Климатические параметры холодного периода года (продолжение 20-23)  

Область, 

пункт 

 

Ветер 

преобладающее 

направление за 

декабрь-февраль 

средняя скорость за 

отопительный пери-

од, м/с 

максимальная из 

средних скоростей 

по румбам 

в январе, м/с 

среднее число дней 

со скоростью ≥10 м/с 

при отрицательной 

температуре воздуха 
20 21 22 23 

Жамбылская область   

Тараз Ю 2.1 7.3 2 

 

Таблица 3.2 - Климатические параметры теплого периода года 

 

Область, 

пункт 

 

Атмосферное давление 

на высоте установки 

барометра, гПа 
Высота баромет-

ра над уровнем 

моря, м 

Температура воздуха 

обеспеченностью, ºС 

среднее 

месячное 

за июль 

среднее 

за год 

0,95 0,96 0,98 0,99 

1 2 3 4 5 6 7 

Жамбылская область      

Тараз 933.2 941.988 651.3 30.2 30.9 33.0 34.6 

 

Таблица 3.2 - Климатические параметры теплого периода года(продолжение 8-11) 

 

Область, 

пункт 

 

Температура воздуха, ºС Средняя месячная 

относительная 

влажность воздуха 

в 15 ч наиболее 

теплого месяца 

(июля), % 

Среднее количе-

ство (сумма) осад-

ков за апрель-

октябрь, мм 

средняя максималь-

ная наиболее тепло-

го месяца года (ию-

ля) 

абсолютная макси-

мальная 

8 9 10 11 

Жамбылская область   

Тараз 32.9 44.5 25 174 

 

Таблица 3.2 - Климатические параметры теплого периода года(продолжение 12-16) 

 

Область, 

пункт 

 

Суточный максимум осадков за 

год, мм 
Преобладающее 

направление 

ветра (румбы) 

за июнь-август 

Минимальная 

из средних 

скоростей вет-

ра по румбам в 

июле, м/с 

Повторяемо-

сть штилей за 

год, % 
средний из мак-

симальных 
наибольший из 

максимальных 

12 13 14 15 16 

Жамбылская область    

Тараз 29 66 С 1.7 10 

 

 

Таблица 3.3 Средняя месячная и годовая температуры воздуха, ºС  

Область, пункт 

 Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у

ст
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Г
о

д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жамбылская область            

Тараз -3.7 -2.4 4.0 11.9 17.4 22.9 25.4 23.5 17.8 10.6 3.9 -1.6 10.8 
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Таблица 3.4 Средняя за месяц и год амплитуды температуры воздуха 

Область, пункт 

 Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у

ст
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Г
о

д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жамбылская область            

Тараз 10.5 10.5 10.9 13 14.1 15.5 16.3 16.9 16.7 14.3 11.3 10.3 13.4 

 

Таблица 3.5 - Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных 

пределов 

Область, пункт 

 

Среднее число дней с минимальной 

температурой воздуха равной и ниже 

Среднее число дней с максимальной тем-

пературой воздуха равной и выше 

-35ºС -30ºС -25ºС 25ºС 30ºС 34ºС 

1 2 3 4 5 6 

Жамбылская область     

Тараз 0.0 0.0 0.9 129.8 76.9 28.9 

 

Таблица 3.6 - Глубина промерзания грунта, см-  в СП РК 2.04-01-2017 для  Тараза отсутст-

вует 

 

Таблица 3.7 - Глубина нулевой изотермы в грунте, см- в СП РК 2.04-01-2017 для  Тараза 

отсутствует 

 

Таблица 3.8 Средняя за месяц и год относительная влажность, % 

Область, пункт 

 Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у

ст
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Г
о

д
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жамбылская область            

Тараз 72 70 64 51 46 42 42 43 46 56 68 72 56 

Таблица 3.9 Снежный покров 

Область, пункт 

 

Высота снежного покрова, см 
Продолжительность 

залегания устойчи-

вого снежного по-

крова, дни 

средняя из 

наибольших декад-

ных за зиму 

максимальная из 

наибольших де-

кадных 

максимальная 

суточная за зиму 

на последний день 

декады 
Жамбылская область   

Тараз 14.4 50.0 46.0 67 

Таблица 3.10 - Среднее число дней с атмосферными явлениями за год 
Область, пункт Пыльная буря Туман Метель Гроза 

Жамбылская область   

Тараз 0.8 33 1 19 

 

Таблица 3.11 Средняя за месяц и за год продолжительность солнечного сияния, часы в  

СП РК 2.04-01-2017 для Тараза отсутствует. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов  
Тараз:              суглинок -112 см. 

                         супесь -136 см. 

                         крупнообломочный грунт-165 см. 
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1.3. Сейсмичность. 

 Сейсмичность участка трассы автодороги согласно СП РК 2.03-30-2017, приложение 

Б и согласно карте сейсмического зонирования ОСЗ -2475 составляет 

восемь баллов (пункт Айша-Биби – Бауыржана Момышулы).  

 Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам – II (табл. 6.1.). 

 

1.4. Источники водоснабжения. 
Питьевая вода проектом предусмотрена – бутилированная привозная. 

Техническое водоснабжение рекомендуется брать в населённом пункте село Айша-Биби. 

    

2. Инженерно-геологические условия трассы автодороги. 

2.1. Геоморфология и рельеф. 

В геоморфологическом отношении участок исследуемой существующей автодороги отно-

сится к отрогам хребта Малого Каратау, приуроченным к области Байкальско-каледонской 

складчатости, а также к предгорной аллювиально-пролювиальной равнине. 

Непосредственно, участок автодороги, расположен в пределах наклонной предгор-

ной увалисто-холмистой, слабоволнистой равнины. Распространён эрозийно-структурный и 

аккумулятивный тип рельефа. Первый тип захватывает район развития скальных грунтов, 

второй – массив увалисто-всхолмлённый, где распространены аллювиально-

пролювиальные отложения. 

Рельеф поверхности земли участка автодороги, слабоволнистый, на отрезке пересе-

чения ущелья горного скального массива – извилистый (км. 550+250 – 554+00). На этом от-

резке земполотно а/д проложено между сопками, в теснине скального массива. 

Вдоль земполотна автодороги, то слева, то справа, пересекая земляное полотно, по 

трубам протекает ручей «Безымяный», с постоянным стоком в течении всего года. Питание 

ручья родниковое. Русло густо заросшее осокой и камышом. 

Ручей, существенного влияния на земляное полотно автодороги не оказывает. 

2.2.  Геолого-литологическое строение. 

 Район Малого Каратау, который пересекает проектируемая трасса автодороги на 

участке перевала Куюк, сложен скальными грунтами. С северо-востока и юго-запада огра-

ничивается покровным чехлом кайнозойских отложений, которые представлены аллюви-

ально-пролювиальными отложениями средне-верхнечетвертичного возраста, приуроченные 

к предгорным конусам выноса. 

Отроги Малого Каратау представлены средне-низкогорьем и относятся к об-

ласти байкальско-каледонской складчатости. 

Байкальский структурный этаж – это терригенная формация нижне-

среднерифейского и верхнерифейского комплекса: песчаники, известняки, доломиты, 

кислые и основные эффузивы и сланцы. 

Раннекаледонский структурный этаж представлен терригенно-карбонатной 

формацией, в основном, песчаниками, доломитами, известняками и глинистыми слан-

цами. 

Образования среднесопочника перевала Куюк представлены, преимуществен-

но, песчаниками и туфопесчаниками серого и тёмно-серого цвета. 

Скальный массив выветрелый, трещиноватый. 
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Верхняя часть скальных образований сильно выветрелая, разбита трещинами 

на отдельные блоки, плиты, глыбы. У подножия сопок встречается осыпь из щебня, 

дресвы с включением глыб. 

Аллювиально-пролювиальные отложения представлены суглинком гравели-

стым, дресвяным и щебенистым грунтом. 

Литологическое строение и состав грунтов слагающих земляное полотно уча-

стка автодороги приводится в приложении 10. 

 

2.3. Подземные воды. 

 Подземные воды в пределах изучаемого участка автодороги залегают на глу-

бине более 5 м. 

 

2.4. Физико-механические свойства грунтов. 

В соответствии классификации, согласно ГОСТа, в пределах земляного полотна 

автодороги по номенклатурному виду выделены следующие инженерно-геологические 

элементы (ИГЭ):  

   Первый ИГЭ – насыпной грунт: (ЗП) суглинок дресвяный; 35
г
 

  Второй ИГЭ – суглинок лёгкий, пылеватый с дресвой; 35
в
 

        Третий ИГЭ–  песчаник выветрелый, прочный (скальные грунты); 30
г 

Распространение 

инженерно-геологических элементов в литологическом разрезе, их мощности и характер взаи-

моотношения, отражены в грунтовой части продольного профиля земполотна (приложение 10). 

Частные значения показателей физических свойств грунтов инженерно-геологических 

элементов приведены в ведомости (приложение-5), а нормативные и расчётные значения в ниже-

следующей таблице.  

Физические свойства грунтов земляного полотна автодороги. 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Расчётные показатели 

 

1ИГЭ 

 

2ИГЭ 

 

3ИГЭ 

1 Плотность твёрдых частиц  Рs,г/см
3
 

2,71 2,71 - 

2 Плотность грунта Р, г/см
3
 

1,97 1,83 2,65 

3 Плотность сухого грунта Рd, г/см
3
 

1,77 1,63 - 

4 Коэффициент пористости  
0,53 0,66 - 

5 Природная влажность    % 
4,0-19,6 5,0-20,7 - 

6 
Степень влажности    Sr 

0,21-1,00 0,21-0,81 - 

7 
Влажность на границе текучести 

WL, % 24,3 24,6 - 

8 
Влажность на границе раскатыва-

ния 
Wр, % 16,6 16,5 - 

9 Число пластичности   Jр, % 
7,7 8,1 - 

10 Показатель текучести   Ji <0 <0-0,21 - 
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3 ИГЭ- представлен песчаниками, -в обнажениях- слабовыветрелые и выветрелые, 

трещиноватые, местами разбиты на отдельные плиты, блоки и глыбы. 

 

Плотность скальных грунтов находится в пределах 2,57-2,83 г/см
3
, нормативное 

значение равно 2,65 г/см
3
. 

 

Участок автодороги проходит по горной местности, отличающейся большим коли-

чеством активных родников, поэтому, весьма вероятна возможность формирования сезон-

ного потока подземных вод (верховодки) в пределах площадок водопропускных труб про-

ектируемых в руслах временных водотоков – ложков, ложбин, пересекающих земполотно 

автодороги. 

-  Физико-механические свойства грунтов. 

В пределах основания водопропускных труб по номенклатурному виду, в соответ-

ствии ГОСТа-25100-2020 выделено  четыре инженерно-геологических элемента(ИГЭ). 

Первый ИГЭ – суглинок лёгкий, пылеватый, от твёрдой до полутвёрдой консистен-

ции, с дресвой 10-20%, непросадочный.  

 

Второй ИГЭ – суглинок лёгкий, пылеватый, тугопластичной консистенции, с дрес-

вой 10-20%, непросадочный. 

Грунты первого и второго инженерно-геологических элементов идентичны, отли-

чаются лишь степенью водонасыщения. 

Третий  ИГЭ – щебенистый грунт песчаников с песчано-суглинистым заполнителем 

20-25%. 

Четвёртый ИГЭ – песчаник слабовыветрелый прочный. 

Физико – механические характеристики грунтов приводятся в нижеследующей таб-

лице. 

 

11 Максимальная плотность грунта г/см
3
 1,90 - - 

12 Оптимальная влажность грунта % 14,1 - - 

13 
Требуемая плотность при К – 0,98 

                                                   0,95                           

г/см
3
 

1,86 

1,81 
- - 

14 
Коэффициент относительного 

уплотнения 

  К1 1,05 

1,02 
- - 

15 
Фактический коэффициент уп-

лотнения 

 
0,95 

0,98 
- - 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Расчётные показатели 

 

1ИГЭ 

 

2ИГЭ 

 

3ИГЭ 

 

4ИГЭ 

1 Плотность твёрдых частиц  Рs,г/см
3
 2,71 2,71 - - 

2 Плотность грунта Р, г/см
3
 1,85 1,95 2,15 2,63 

3 Плотность сухого грунта Рd, г/см
3
 1,62 1,62 2,12 - 

4 Коэффициент пористости  0,67 0,67 - - 

5 Природная влажность    % 8,9-20,6 20,1-22,5 1,7 - 

6 Степень влажности    Sr 0,41-0,84 0,81-0,91 - - 

7 Влажность на границе текучести WL, % 25,0 25,2 - - 

8 Влажность на границе раскатыва- Wр, % 17,5 17,7 - - 
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2.5 Засоленность и агрессивность грунтов. 

          Грунты земляного полотна рабочего слоя участка трассы автодороги по содержанию 

легко и среднерастворимых солей не засолены, содержание легкорастворимых солей 0,069-

1,016 %, содержание сухого остатка колеблется в пределах от 0,076 до 0,410 %. 

 

2.6 Дорожная одежда и земляное полотно. 

           Дорожная одежда в пределах участка автодороги км. 546-557 м. состоит из асфаль-

тобетонного покрытия и основания. 

 Покрытие представлено асфальтобетоном чёрного и серого цвета. Толщина асфальтобе-

тонного покрытия составляет 5-18 см. 
     Покрытие выщерблено, разбито трещинами, преимущественно поперечными, с густой 

паутиной микротрещин, повсеместно прослеживаются выбоины, ямки, разрушения кромки 

покрытия, местами встречается колейность, пучины. На большей части покрытия автодоро-

ги отмечаются заплатки – следы ямочного ремонта.       Основание дорожной одежды пред-

ставлено гравийно-песчаной смесью толщиной (средняя) от 30 до 51 см. 
Марка гравия по истираемости соответствует норме по НД И-2 ГОСТ 8267-93, ГОСТ 

8269.0-97 (приложение – 7). 
      По зерновому составу, приведённому в приложении 3, минеральная часть основания из 

гравийно-песчаной смеси не соответствует СТ РК 1549-2006 и ГОСТ 25607. 
       Вышеперечисленные недостатки не позволяют отнести существующую дорожную 

одежду земляного полотна к отвечающей условиям для нормальной эксплуатации дороги. 
       Рекомендуется покрытие вскирковать, измельчить, смешать с основанием дорожной 

одежды и обочин и использовать с добавлением щебенистого материала в качестве нижнего 

слоя основания. 
Обочина земляного полотна участка автодороги состоит из гравийно-песчаной 

смеси, хорошо уплотнённой. 

Земляное полотно находится в хорошем состоянии и отсыпан суглинком дресвя-

ным п.35г.  

ния 

9 Число пластичности   Jр, % 7,5 7,5 - - 

10 Показатель текучести   Ji <0-0,16 0,34-0,47 - - 

11 
Предел прочности на одноосное 

сжатие 
Rc МПа - - - 70 

12 
Удельное сцепление, п.1; А.2; А.3 

– СП 5.01-102-2013 для расчета 

основ. водопр. труб 

СI/СII         

кПа
 

17 

25 

17 

25 

1 

1 
- 

13 Угол внутреннего трения φI/φII град 16 

19 

16 

19 

36 

40 
- 

14 Модуль деформации, Е   МПа 17 17 40 - 

11 Максимальная плотность грунта г/см
3
 1,77 1,77 - - 

12 Оптимальная влажность грунта % 17,5 17,5 - - 

13 
Требуемая плотность при К – 0,98 

                                                   0,95                           

г/см
3
 

1,73 

1,68 

1,73 

1,68 

2,08 

2,02 
- 

14 
Коэффициент относительного 

уплотнения 

  К1 1,09 

1,04 

1,09 

1,04 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

15 
Фактический коэффициент уп-

лотнения 

 
0,94 

0,96 

0,94 

0,96 

1,04 

1,02 
- 
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2.7 Искусственные сооружения. 

 На участке капитального ремонта существующую автодорогу пересекает ручей. 

Кроме того, трассу пересекают множество сухих русел, периодически действующих водо-

токов. Все водотоки и ручьи берут свое начало в горах Каратау и представляют собой, в 

районе трассы, сухие овраги и лога. Все временные водотоки, стекающие с гор Каратау, по 

выходу из гор текут сплошной массой по степи, т.к. в большинстве своем имеют не глубоко 

выраженные русла, и имеют сток только в период прохождения весеннего половодья. На 

момент изысканий (июнь-июль 2022г.) все водотоки были пересохшие.  

Существующие малые искусственные сооружения в большинстве своем однотипные: 

круглые ж/б d – 1,0м -5шт, d-0,5м-  1шт, d-0,75м-3 шт, четыре трубы представлены прямо-

угольного сечения отв. 2,0 х 2,2; 3,0х2,0; 1,5х5,0; 2,0х1,5м.  

Одна труба, металлическая, устроена в водоотводном кювете на разрушенном посту ГАИ d-

1020мм (в проекте данная труба исключена по причине исключения съезда). 

 

                                           Физико-механические свойства грунтов. 

В пределах основания водопропускных труб по номенклатурному виду, в соответствии 

ГОСТа-25100-2020 выделено четыре инженерно-геологических элемента(ИГЭ). 

Первый ИГЭ – суглинок лёгкий, пылеватый, от твёрдой до полутвёрдой консистенции, с 

дресвой 10-20%, непросадочный.  

Второй ИГЭ – суглинок лёгкий, пылеватый, тугопластичной консистенции, с дресвой 10-

20%, непросадочный. 

Грунты первого и второго инженерно-геологических элементов идентичны, отличаются 

лишь степенью водонасыщения. 

Третий  ИГЭ – щебенистый грунт песчаников с песчано-суглинистым заполнителем 20-

25%. 

Четвёртый ИГЭ – песчаник слабовыветрелый прочный. 

Физико – механические характеристики грунтов приводятся в нижеследующей таблице.  

Грунты не засолены , неагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные по 

отношению к бетону на портландцементе по ГОСТ –10178-76 (приложение 5). 

 2.8 Дорожно-строительные материалы и грунтовые резервы.    

       Дорожно-строительные материалы и полуфабрикаты, необходимые для капитального 

ремонта согласованы с Заказчиком. 

Лабораторией института произведен подбор смеси С4 для использования в конструкциях 

дорожной одежды. При этом коэффициент разрыхления составил 1,24, а объемно-насыпной 

вес 1,82т/м3. Щебень приготовлен из гравия карьер "Жулдыз 2"  ТОО "Ланос 2001" 

Ведомость расхода материалов на приготовление щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-4.  

Компонен-

ты смеси 

Содержание , 

% 

Расход материалов в рыхлом теле Р ск 

смеси 

гр/см

3 

Р 

материала 

г/см3 

на 1т смеси на 1м3 смеси 

кг т м3 л м3 т 

Гравийно-

песчаная 

смесь 

69 64,72 647,2 0,647 0,404  0,735 1,176 

1,82 

1,60 

Щебень фр. 

20-40мм 

М800 

15 14,07 140,7 0,141 0,101  0,184 0,258 1,40 
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Щебень фр. 

10-20мм 

М800 

10 9,38 93,8 0,094 0,067  0,122 0,171 1,40 

Щебень фр. 

5-10мм 

М800 

5 4,69 46,9 0,047 0,032  0,058 0,084 1,45 

Щебень фр. 

0,05-5мм 

М800 

1 0,94 9,4 0,009 0,006  0,011 0,017 1,52 

Вода 6,6 6,19 61,9 0,062 0,062  0,113 0,113 1,00 

Итого: 106,6 100 1000 1,000 0,672  1,223 1,819   

           

Максим. плотность при оп-

тимальной влажности 
2.257 

Оптимальная влажность 

Wопт, % 
6,6   

Насыпная плотность смеси 

г/см3 
1,82 

 
Коэффициент разрыхления 

смеси 
1,24 

 

Грунтовые резервы. 

Для устройства насыпи автодороги рекомендуется использовать грунтовые ре-

зервы, разведанные в 2008 году при проектировании и строительстве участка автодоро-

ги км 536-593 «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез». 

Грунтовый резерв №4 - на проектируемом участке ПК450 -ПК457. 

Грунтовый резерв №7 -расположен на ПК581+800, влево 2км по гравийной доро-

ге (за поселком Б. Момышулы, направление на Шымкент). 

Грунтовый резерв №-8 расположен в верхней плотины Терис-Ащибулакского во-

дохранилища, за военным полигоном, на правом берегу реки Терис. Существующий 

карьер в 13км от автодороги "Шымкент-Тараз" 557км (11км асфальтированная дорога, 

от плотины 2км-степная накатанная дорога). 

Характеристики грунтов сосредоточенных грунтовых резервов, засоленность и 

объём запасов приведены в соответствующих ведомостях и паспортах (приложение 11). 

Границы грунтовых сосредоточенных резервов на местности указаны представи-

телем земельного департамента области для привязки их углов. 

 

2.9  Группа грунтов по разработке. 

Строительные группы грунтов по трудности разработки, согласно СН РК 8.02-

05-2015: 

Насыпной грунт  земполотна – суглинок твёрдый с примесью щебня, дресвы 

более 10 % - 35
г
; 1 ИГЭ; 

Суглинок твёрдый с примесью щебня и дресвы до 10 % - 35
в
; 2 ИГЭ; 

Песчаник – 30
г
; 3 ИГЭ; 

Асфальтобетон (покрытие автодороги) – 18
а
 (применительно); 

Основание дорожной одежды – 6
в
 (применительно). 

 

2.10. Краткая характеристика существующей дороги. 

Участок дороги подлежащий капитальному ремонту (км 544-557км) является составной 

частью автомобильной дороги Республиканского Значения: Ташкент- Шымкент-Тараз-
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Алматы-Хоргос  и проходит по старой автодороге перевала Куюк. Начало участка от суще-

ствующего километрового столба 545 и заканчивается на км 557. 

Автомобильная дорога А-2 на участке км 546- км 557 проходит через перевал Куюк. 

Дорога построена в 1957 году, в основном повторяя все извилины ущелья по нормативам 

горной местности для III технической категории. Параметры дороги требуют улучшения в 

связи с возросшей нагрузкой на дорогу и увеличения габаритов автомобилей. Если раньше 

в основном грузовые автомобили были 2-х основные с грузоподъемностью от 3-х до 5 т, то 

современные грузовые в основном проезжающие через перевал Куюк представлены 5-

тиосными с общей массой от 40 до 60 т, поэтому дорога требует коренного улучшения. 

Находится в неудовлетворительном состоянии, требуется уширение с устройством водоот-

водов, со стороны мелкосопочников потребуется вдоль кромки устройство бетонных лот-

ков для сброса воды до ближайших понижений. Поверхность земполотна необходимо в ра-

бочем проекте профилировать, где это требуется и до уплотнять после полной разборки до-

рожной одежды. Также находится в неудовлетворительном состоянии. Имеются полный 

перечень дефектов от трещин вдоль и поперек до мелких в разные стороны. Сколы кромок, 

выбоины, на которых ежегодно выполнялись ямочные работы, ухудшают ровность и каче-

ство покрытия. 

Автомобильная дорога построена с шириной земляного полотна от 12,0 и имеет 24 угла 

поворота различного радиуса без устройства виражей на кривых в плане малого радиуса. 

Проезжая часть 7,0 м с уширением краевых полос по 0,5 м с 2-х сторон. Дорожная одежда 

состоит из асфальтобетонного покрытия толщиной 5-18 см. Покрытие выщерблено, разбито 

трещинами, преимущественно поперечными, с густой паутиной микротрещин, повсеместно 

прослеживаются выбоины, ямки, разрушения кромки покрытия, местами встречается ко-

лейность, пучины. На большей части покрытия автодороги отмечаются заплатки – следы 

ямочного ремонта.  

    Основание дорожной одежды представлено гравийно-песчаной смесью толщиной (сред-

няя) от 30 до 51 см. 
На всем протяжении участка капитального ремонта параллельно следуют на расстоянии от 

30м и более следующие инженерные коммуникации:  

– Воздушных Линий Электропередач от 0,4 кВ до 10 кВ;  

– подземных кабелей связи: "Казактелеком"; "КAZTRANSKOМ"; "ОДФ ТУСМ-1"; ТОО 

"Азиатский газопровод" 

– подземные силовые кабели до 0,4 кВ.  

-подземные газопроводы- LLP "Asian Gas Pipline". 

Участок существующей автодороги обустроен объектом придорожного Сервиса, представ-

ленных в виде "Площадка для стоянки автомобилей", которая не благоустроена нет бесед-

ки, туалета, эстакада подлежит замене на новую и краткосрочной стоянки у родника. 

 На всем своем протяжении участок существующей автодороги пересекает значи-

тельное количество пониженных мест с определенным водосбором, для пропуска воды че-

рез автодорогу, для этого предусмотрены искусственные сооружения в виде ж.б. труб круг-

лого сечения d-1.0м, d-0.5м, d-0.75м и квадратного в количестве – 4 шт.  

 Все вышеперечисленные искусственные сооружения и их характеристики сведены в 

общую ведомость, прилагаемую к Отчету.  

  На дороге имеется 13 съездов различной ширины и типа покрытия. Ведомость 

существующих примыканий прилагается. 

Организация и безопасность дорожного движения на участке автодороги на данный момент 

обеспечивает комплекс технических средств в виде:  

– дорожных знаков и указателей;  

– горизонтальных и вертикальных разметок;  

– ограждений и направляющих устройств.   

 Наличие перечисленных технических средств организации дорожного движения на участке  
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существующей дороги и их количество указаны в ведомости. 

    

3.0. ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕШЕНИЯ  ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ  

 АВТОДОРОГИ. 

 

 Основные технические нормативы по капитальному ремонту приняты по условиям и 

рельефу для горной местности (перевал). 

3.1 Технические нормативы: 

                                                                                                                            Таблица № 1. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

По СП РК 

3.03-101-2013* 
Принятые в проекте 

1 2 3 4 5 

1 Протяженность участка км  12,353 

2 Категория    II 

3 Расчетная скорость движения км/час 60 60 

4 Ширина полос движения м 3.75х2 3.75х2 

5 Число полос движения: шт 2 2 

6 Ширина проезжей части м 7,5 7,5 

7 Ширина обочины м 3,75 3,75 

8 Ширина укрепленной части обо-

чины по типу проезжей части 

м 0,75 0,75 

9 Тип дорожной одежды  Капитальный Капитальный 

10 
Срок эксплуатации дорожной 

одежды 

лет 15 15 

11 Вид покрытия    ЩМА-20 

12 

Уровень ответственности, 

 ( приказ министра  национальной 

экономики Республики Казахстан от 

28 февраля 2015 года № 165) 

  Технически сложный 

объект II (нормального) 

уровня ответственно-

сти 

13 Уклон проезжей части ‰ 20 20 

14 Наибольший продольный уклон ‰ 70 69 

15 
Наименьшее расстояние видимо-

сти     м 

   

   а) для остановки м 85 85 

 б) встречного автомобиля м 170 170 

16 

Наименьший радиус в 

продольном профиле: 

               выпуклых 

               вогнутых  

 

 

м 

м 

 

 

2500 

600 

 

 

2500 

1500 

17 Наименьший радиус в плане м 125 125 

18 Ширина земляного полотна м 15 15 

 

Технические нормативы приняты для дороги в горных районах таблица 8  

СП РК 3.03.101-2013*. 

 

3.2. Трасса дороги. 
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 Проектом разрабатывается участок км 546 - км557 (старый перевал Куюк) ав-

тодороги А-2 "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос". Ось проектируемой дороги в ос-

новном совмещена с осью существующей дороги. 

 Общее направление трассы перевала Куюк – Юго-Восточное и расположен в 

2-х административно разделенных районах:  

1. От км 546+00 до км 555+344 – территория Жамбылского района.  

2. От км 555+344 до км 557+00 – территория Жуалынского района. 

Участок дороги расположен в замкнутой впадине, на высоте 650-1000м над уровнем 

моря, где большую часть территорий занимает хребет Каратау и относится к IV климатиче-

ской зоне в горных районах на основании СП РК 3.03-101-2013*  п. 7.2.1.1 Примечание. 

Начало трассы ПК0+00 принят на км544+090, а конец трассы ПК126+52,8 на км 

557+100. Общая длина трассы составляет 12,353 км.  Проектная ось трассы имеет 24 угла 

поворота с минимальным радиусом кривой в плане 125 м и максимальным 10000м. На ра-

диусах в плане от 2000м до 1000м устраиваются виражи, а при радиусе 1000м и менее уст-

раиваются виражи с уширением проезжей части, согласно таблицы 7, СП РК 3-03-101-2013 

и устройством переходной кривой (таблица 9). Уширения проезжей части на вираже  вы-

полняются  с внутренней стороны кривой за счет обочины пропорционально расстоянию от 

начала переходной кривой до начала круговой кривой. На круговой кривой величина уши-

рения постоянная. 

Ширина проезжей части принята 7,5метров, обочины 3,75м. Кромка проезжей части 

укрепляется на 0.75м по типу основной дорожной одежды за счет обочины. 

Проектом предусматривается 13 штук примыканий. Для сброса воды с проезжей 

части устраиваются бетонные блоки лотка Б-1-22-75, а затем вода сбрасывается по 

существующему рельефу в пониженные места.  

 

Основные технические показатели плана трассы: 

 
Протяжение проектируемой дороги                                                       12,353км; 

Строительная длина                                                                                 12,353км 

Количество углов поворота                                                                     24 углов; 

Количество углов на 1км                                                                         1,94 уг/км;                                                                

Минимальный радиус закругления                                                         125м; 

Общая длина прямых                                                                              640,79м; 

Общая длина кривых                                                                              11712,11м. 

 

3.3. Подготовка территории строительства. 
  В подготовительный период рабочим проектом предусматриваются следующие виды 

работ:  

- фрезерование существующего покрытия и разборка существующего основания с вы-

возом на базу; 

-    демонтаж существующих искусственных сооружений, подлежащих разборке; 

-    демонтаж существующих дорожных знаков, сигнальных столбиков и ограждений; 

Движение транспорта, на период капитального ремонта по дороге  не предусматри-

вается, будет осуществляться по новой четырех полосной  автодороге. 

 

 

 

3.4 Продольный профиль и вертикальная планировка 
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Продольный профиль запроектирован с учетом обеспечения безопасности движения. 

Профиль запроектирован по программе «Indor CAD». 

 Максимальный продольный уклон 69 ‰, что не превышает требуемый показатель 

по таблице 8 СП РК 3.03-101-2013*. Наименьший радиус выпуклых вертикальных кривых 

принят –2500 м, а вогнутых-1500 м.  

 Принятые проектные решения (уклоны, радиусы, длины вертикальных кривых) в  

соответствии с расчетной скоростью обеспечат безопасное движение транспортных 

средств. Продольный профиль составлен в абсолютных отметках. 

 

 

                   3.5. Поперечный профиль автодороги 

 

Проектный поперечный профиль запроектирован согласно требований СП РК 3.03-

101-2013* «Автомобильные дороги» с двускатным поперечным профилем: 

- ширина земляного полотна                                                -15 м; 

- ширина проезжей части       - 7,5м; 

- ширина дорожной одежды                                                - 9,0м; 

- ширина обочины                                                                 -3,75м. 

Проезжая часть автодороги запроектирована с двухскатным поперечным профилем с 

уклонами 20‰ в сторону наружных кромок для каждого направления.  

 Вдоль кромок проезжей части предусмотрена укрепление кромки проезжей части 

шириной 0,75м за счет обочины. 

Поперечные профили запроектированы через 20 м, проектные отметки указаны на 

плане организации рельефа. 

 

3.6 Земляное полотно и водоотвод. 

3.6.1 Земляное полотно. 

Земляное полотно запроектировано исходя из условия сохранности геометрической 

формы полотна и устойчивости дорожной одежды, а также наименьшем ущербе окружаю-

щей природной среде. 

Инженерно-геологические условия участка дороги определены типом местности 1 

по степени увлажнения верхней толщи грунтов.  

    Возведение земляного полотна предусмотрено с соблюдением требований к проч-

ности и устойчивости при воздействии транспортной нагрузки.  

 Инженерно-геологические условия участка дороги определены 1типом местности и 

по степени увлажнения верхней толщи.  

Поперечные профили земляного полотна, разработаны с учетом индивидуальных 

особенностей местности. 

В проекте приняты типовые поперечные профили земляного полотна согласно ТП 

503-0-48.87 "Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования" на участках: 

-при высоте насыпи до 3-х м, откосы приняты 1:4 с кюветами;  

-при высоте насыпи от 3м до 6 м, откосы приняты 1:1.5; 

-в выемках до 1 м откос внутренний принят 1:4 с кюветом, наружный - 1:1.5-1:1.2;  

-в выемках (на скальных грунтах) от 1м до 5м откос внутренний принят 1:4, затем           

 кювет и закюветная полка шириной 1,0 м и далее откос наружный - 1:1. 

 Разработка грунта производится механизированным способом, распределение объе-

мов земляных работ и используемых механизмов дано в покилометровой ведомости объе-

мов земляных работ и ведомости объемов работ.  

Попикетная и покилометровая ведомости распределения земляных масс прилагаются. 

 Объемы земляных работ определены по программе автоматического проектирова-

ния автомобильных дорог «Индор – Кад».  
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Общий объём оплачиваемых земляных работ по основной дороге составляет: 

            Оплачиваемый объем                 -     19007 м3. 

            Профильный объем насыпи      –     18639 м3. 

            Профильный объем выемки       –    250651 м3. 

 Тоже на 1 км дороги:  

             -    оплачиваемый объем   -              1539м3; 

       -    профильный объем насыпи  -     1509 м3. 

       -    профильный объем выемки  -     20291   м3. 

Земляное полотно отсыпается из выемок послойно с уплотнением пневмокатками 25тн с 

поливом водой.  Оставшийся грунт от возведения земляного полотна - 231653м3 вывозится 

в насыпь на аварийный съезд на 8км. 

Рыхление скального грунта VII группы на участках уширения земляного полотна пре-

дусмотрена гидромолотом. Это позволит максимум использовать разрыхленный грунт при 

устройстве аварийного съезда на км 549 нового перевала Куюк, куда перевозятся все разо-

бранные материалы непригодные для повторного применения при капремонте дороги, а 

также материалы разборки ДЭП. 

Откосы насыпи на участках рыхления устраиваются пологими 1:1.  

Это обеспечит необходимую видимость встречного автомобиля на крутых поворотах. 

При рыхлении грунта взрывным способом связан с потерями грунта, что недопустимо 

при острой нехватки грунта, на аварийный съезд требуется 437605 м3. 

 

3.6.2. Водоотвод. 

 

Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размыва на участках дороги, 

в местах вогнутых кривых и продольных уклонов более 30‰, с насыпями высотой более 

4метров вдоль кромки проезжей части предусмотрено устройство продольных лотков из 

монолитного бетона В-22,5, по типу Б-1-22-75  для сброса и отвода стекающей с проезжей 

части воды на основании СП РК 3.03-101-2013  пункт 8.3.8, затем по откосу насыпи по лот-

кам Б-6 вода сбрасывается в гасители, расположенные у подошвы насыпи и отводится в по-

ниженные места. 

 

3.7 Дорожная одежда. 

Согласно задания на проектирование, СП РК 3.03-104-2014* «Проектирование до-

рожных одежд нежесткого типа», конструкция дорожной одежды принята капитального 

нежесткого типа с расчетной нагрузкой А2- 130 кН. Категория автодороги II. 

После строительства и ввода в эксплуатацию нового участка дороги через перевал 

Куюк, весь поток транзитного большегрузного транспорта был перенаправлен на старый 

участок дороги, в связи с участившимися аварийными случаями и поломке тормозных сис-

тем автомобилей, по причине наличия затяжных спусков и подъемов. Выше перечисленные 

причины, привели к преобладанию на участке капитального ремонта дороги, движение 

большегрузных тягачей с полуприцепами, что и привело к разрушению существующей до-

рожной одежды (глубокие трещины преимущественно поперечные, с густой паутиной мик-

ротрещин, повсеместно прослеживаются выбоины, колейность и пучины).  

Для увеличения межремонтного срока покрытия и уменьшение затрат на его содер-

жание, а также исключение образования вышеописанных дефектов на новой дорожной 

одежде, связанных с условиями эксплуатации и составом транспортного потока, на данном 

участке, проектом предусмотрено усиление дорожной одежды при помощи армирующей 

прослойки из Георешетки НаТеIit ХР 50. Данное решение принято согласно Р РК 218-42-

2021 «Методические рекомендации по применению геосинтетических материалов в дорож-

ном строительстве». Согласно п.9.1.11 и 9.1.12 устройство трещиноприпывающей прослой-

ки из георешетки, каковой и является НаТеIit ХР 50,  «допускается не только при ремонте 
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существующей дорожной одежды, но и при ее новом строительстве если предусмотрено 

укрепление неорганическим вяжущим материалом одного из слоев дорожной одежды.»  

Георешетка НаТеIit ХР 50 представляет собой гибкую армирующую георешетку, со-

стоящую из высококачественных поливинилалкогольных нитей и сверхлегкой нетканой 

подложки. Назначение нетканого материала состоит в заметном облегчении укладки и до-

полнительном повышении сцепления с асфальтобетоном. Нетканая подложка, также как и 

сама армирующая георешетка, пропитана специальным битумным составом.  

По заявлению производителя, георешетка НаТеIit ХР 50 отличается нулевой ползучестью и 

низким удлинением на разрыв, благодаря чему отлично справляется с динамическими на-

грузкам и деформациями. Она воспринимает основную часть усилий от горизонтальных 

растягивающих напряжений в асфальтобетоне и обеспечивает их равномерное перераспре-

деление на большую площадь. За счет этого снижается максимальное значение растяги-

вающего напряжения и связанный с этим риск перенапряжения слоев покрытия. Также уве-

личивается прочность асфальтобетона на растяжение. 

Применение в конструкции данного материала позволяет повысить несущие харак-

теристики покрытия, повысить устойчивость дорожной одежды к перепадам температур, 

противостоять колееобразованию, распространению отраженных трещин, возникновению 

наплывов и сдвигов покрытия и в целом значительно повысить качество дороги.    

Выбор конструкции дорожной одежды производился исходя из расчетного модуля 

упругости, инженерно-геологических характеристик местных грунтов, дорожно-

климатических условий и с использованием Р РК 218-129-2016 «Альбом рациональных 

конструкций дорожных одежд с учетом природно-климатических условий и категорий до-

рог». 

Расчет конструкции дорожной одежды был произведен на основании учета интенсивно-

сти движения (архивные данные проекта разработанный  ТОО «Тараздорпроект») и  СП РК 

3.03-104-2014* « Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» и  по программе « 

Indor Pavtment 9 »,  созданная в компании « Индорсофт »  при этом были учтены следую-

щие исходные данные для II технической категории дороги. 

 

Исходные данные 

1. Район строительства: Жамбылская область 

2. Дорожно-климатическая зона - IV. 

3. Тип местности по условиям увлажнения –1. 

4. Местные материалы: щебень, ГПС, песок, асфальтобетон, черный щебень и др. мате-

риалы. 

5. Расчетная величина интенсивности движения на начало срока службы –1771 авт/сут. 

6. Начальный срок службы дорожной одежды (год ввода дороги в эксплуатацию) – 2024 год. 

7.Межремонтный срок -15 лет. 

8. Расчетная нагрузка А2 (130кН) – Р-0,60МПа, D-42см. 

9. Ежегодный прирост интенсивности движения согласно СП РК 3.03-104-2014 – 2‰ 

10. Коэффициент прочности дорожной одежды Кпр=1,0 

11. Коэффициент надежности дорожной одежды Кн=0,95 

      12. Грунт суглинок тяжелый п.35г. 

      13. Глубина промерзания - 1,12м. 

      14. Толщина снегового покрова -0,14 (метеостанция Тараз). 

      15.Глубина залегания грунтовых вод - более 5,0м. 

     

   Расчет приведенной интенсивности движения 

1. Результаты расчета приведенной к расчетному автомобилю суточной интенсивности 

движения сведены в таблицу: 
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Категория транспортного средства Марка 
К-во, 

 шт 

Коэф 

привед 

к А3 

Интенсив- 

ность расч. 

автомобиля 

1 Легковые  Ваз 220 0 0 

2 Двухосные грузовики грузоподъемностью 

 до 10тн 

Renault Мanager 

GT 270-16 
150 0,48 72,0 

3 Трехосные грузовики грузоподъемностью до 10 т Камаз 53208 6 0,10 0.60 

4 Двухосные грузовики грузоподъемностью 

 до 20тн 

Renault Premium  

385.19 
1 1,07 1,07 

5 Двухосные грузовики с прицепом (11-11) МАЗ 83781 10 0,89 8,90 

6 Трехосные грузовики с прицепом (12-11) Renault Premium  

260.18 
1 0.65 0.65 

7 Двухосные седельные тягачи 

 с полуприцепами (111) 

МАЗ 54326 

(Маз 93801) 
253 0,35 88,55 

8 Двухосные седельные тягачи 

 с полуприцепами (112) 

Volvo FH 

126х4 
1100 1.35 1485,0 

9 Двухосные седельные тягачи 

 с полуприцепами (122) 
DAFA 85 36 0.94 33,84 

10 Трехосные седельные тягачи 

 с полуприцепами ( (123) 

Skania R143 

HL 6х4 
1 1,37 1.37 

11 Тракторы легкие с прицепом  МТЗ-80 3 0,00 0,00 

 Итого:                                                  1771  1691,98 

 

2.Интенсивность движения в первый год службы, приведенную к расчетной нагрузке 

 группы А2 с  учетом двух  полос движения   по формуле (6.5) 

     Nр =1691,98* 0,55 = 930авт/сут. 

3. Расчетное суммарное количество приложений нагрузки А3 определяется по формуле (6.6) 
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       Где:   Nр – приведенная интенсивность на первый год срока cлужбы =930авт/сут. 

                 np   - средняя продолжительность расчетного периода                = 365 дней 

                 q   - прирост интенсивности согласно СП РК 3.03-104-2014       = 1,02 

                  Т  - расчетный межремонтный срок службы согласно СН РК 3.03-104-2014   =  15 лет 

  4. Требуемый модуль упругости (МПа) определяется по формуле (6.8)  

                     CBA NE pmp
lg  

          Где: А, В и С – параметры уравнения, равные А=120МПа, В=74МПа, С=4,0 

 

                     

 

  МПаМПаМПа

МПаМПаEmp

3360,4916,674120

0,48248635lg74120





 
   5. Требуемый уровень надежности (таб. 6,1) = Кн=0,95 

         Коэффициент прочности = Кпр=1 

         Еобщ= Етр* Кпр = 336* 1 =336МПа 

        Расчет конструкции дорожной одежды с учетом заданного уровня 

 надежности -0,95 представляет: 

 

               Расчетные характеристики грунта рабочего слоя (основная дорога)  

  

1. Расчетная  влажность грунта рабочего слоя 
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 СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа»  

Для суглинков тяжелых п.35г 

  67.0*1.01*  tWW p
    

Где:  W – по таб. В.1 для суглинков тяжелых  =    0,57 

          t   - по таб. В.2 для уровня надежности 0,95 =  1,71 

                        Еr= 46,4 МПа 

                        φ   =   19,8
о
 

                         c=   0.022   
 

Расчетные характеристики грунта рабочего слоя (съезды III категории  

                                                     капитального типа)  

Кн-0,9, Кпр-0,94 

  

1. Расчетная  влажность грунта рабочего слоя 

 СП РК 3.03-104-2014 « Проектирование дорожных одежд нежесткого типа»  

Для суглинков тяжелых п.35г 

  65.0*1.01*  tWW p
    

Где:  W – по таб. В.1 для суглинков тяжелых  =    0,57 

          t   - по таб. В.2 для уровня надежности 0,9 =  1,32 

                        Еr= 50 МПа 

                        φ   =   21
о
 

                         c=   0.024    
               Расчетные характеристики грунта рабочего слоя (съезды V категории  

                                                       облегченного типа)  

  

1. Расчетная  влажность грунта рабочего слоя 

 СП РК 3.03-104-2014 « Проектирование дорожных одежд нежесткого типа»  

Для суглинков тяжелых п.35г - Кн=0,85 

  63.0*1.01*  tWW p
    

Где:  W – по таб. В.1 для суглинков тяжелых  =    0,57 

          t   - по таб. В.2 для уровня надежности 0,85 =  1,06 

                        Еr= 59 МПа 

                        φ   =   22,2
о
 

                         c=   0.026    
               Расчетные характеристики грунта рабочего слоя (на аварийном тупике  

                                                               переходного типа)  

  

1. Расчетная  влажность грунта рабочего слоя 

 СП РК 3.03-104-2014 « Проектирование дорожных одежд нежесткого типа»  

Для суглинков тяжелых п.35г - Кн=0,6 

  58.0*1.01*  tWW p
    

Где:  W – по таб. В.1 для суглинков тяжелых  =    0,57 

          t   - по таб. В.2 для уровня надежности 0,85 =  0,26 

                        Еr= 78 МПа 

                        φ   =   25,2
о
 

                         c=   0.034    
Для оптимального выбора были рассмотрены 3 варианта конструкции 

 дорожной одежды по основной дороге. 
                         Вариант 1 
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1.   Верхний слой покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной  

      смеси ЩМА-20 на битуме БНД 100/130 Е-2700МПа, Н-5см; 

2.  Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой  

     асфальтобетонной смеси  тип Б, марки 1, на битуме БНД100/130 

     Е- 1400МПа, Н-10 см; 

     Георешетка НаТеIit ХР 50 производства ООО "ХЮСКЕР"; 

            3.   Верхний  слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфаль-            

                  тобетонной смеси, тип Б, марка 1 на битуме БНД 100/130,  Е-1400МПа,  Н -12 см; 

            4.   Нижний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4, 

                  укрепленной 6%  цементом М-400, Е-600МПа,  Н-15см; 

            5.  Дополнительный  слой основания из природной  гравийно-песчаной 

                 смеси, Е-130МПа,  Н-30см. 

            6. Грунт - суглинок тяжелый Егр-46МПа. 

 

                 Стоимость - 22187 тг/м
2 

 

                                    Вариант 2 

1.   Верхний слой покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной  

      смеси ЩМА-20 на битуме БНД 100/130, Е-2700МПа,  Н-6см; 

2.  Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой  

     асфальтобетонной смеси  тип Б, марки 1, на битуме БНД100/130, Е-1400МПа, 

      Н-10 см; 

            3.   Верхний  слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфаль-           

                  тобетонной смеси, тип Б, марка 1 на битуме БНД 100/130,  Е-1400МПа,  Н -10 см    

            4.   Нижний слой основания из горячей черно- щебеночной смеси, приготовленной, 

                  в установке Е-600МПа,  Н-12см; 

            4.  Дополнительный  слой основания из щебеночно- гравийно-песчаной 

                 смеси, Е-275 МПа,  Н-27см. 

                     Стоимость - 26988 тг/м
2
 

 

                                    Вариант 3 

1.   Верхний слой покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной  

      смеси ЩМА-20 на битуме БНД 100/130 Е-2700МПа, Н-6см; 

2.  Нижний слой покрытия из горячей плотной крупнозернистой  

     асфальтобетонной смеси  тип Б, марки 1, на битуме БНД100/130 

     Е- 1400МПа, Н-12 см; 

     Георешетка НаТеIit ХР 50 производства ООО "ХЮСКЕР"; 

            3.   Верхний  слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфаль-            

                  тобетонной смеси, тип Б, марка 1 на битуме БНД 100/130,  Е-1400МПа,  Н -12 см; 

            4.   Нижний слой основания из горячей черно- щебеночной смеси, приготовленной в               

                  установке на битуме 100/130 Е-600 МПа, Н-12см; 

            5.  Дополнительный  слой основания из природной  гравийно-песчаной 

                 смеси, Е-130МПа,  Н-24см. 

            6. Грунт - суглинок тяжелый Егр-46МПа. 

                Стоимость - 24479 тг/м
2 

 

Из предложенных вариантов конструкции дорожной одежды Заказчиком согласован 

 "Вариант 1" письмо АО "НК "КазАвтоЖол"от 12.10.2022г. 

                

                                Конструкция дорожной одежды  

                      на съездах III категории (капитального типа): 
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1.Верхний слой покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, 

 тип Б, марка I на битуме БНД 100/130, Н-5см; 

2.Верхний слой основания из горячей черно- щебеночной смеси, Н-10 см; 

3. Нижний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 Н-15см; 

4. Дополнительный слой основания из природной гравийно-песчаной смеси Н-15см. 

 

                    Конструкция дорожной одежды V категории и на аварийном  съезде 

                                                      (облегченного типа): 

1. Покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, 

 тип Б, марка III на битуме БНД 100/130, Н-6см; 

3. Верхний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 Н-20см; 

4. Нижний слой основания из природной гравийно-песчаной смеси Н-20см. 

 

 Конструкция дорожной одежды на аварийном съезде (переходного типа) 

1. Покрытие из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 Н-15см; 

2. Основание из природной гравийно-песчаной смеси Н-23см. 

 

 Технология укладки георешетки НаТеIit ХР 50 производства ООО "ХЮСКЕР". 

 

Армирующие георешетки НаТеIit ХР 50 производства ООО "ХЮСКЕР" применяются при 

армировании асфальтобетонных покрытий в дорожном строительстве. Георешетка НаТеIit 

ХР 50 воспринимает горизонтальные растягивающие напряжения и замедляет рост трещин 

асфальтобетонного покрытия. Опыт применения георешеток показал, что срок службы ас-

фальтобетонных покрытий увеличиваются в 3-4 раза и является экологическим и ресурсо-

сберегающим строительным материалом. При использовании георешетки следует учиты-

вать следующие особенности. Укладка НаТеIit ХР производится в обязательном порядке 

между двумя слоями асфальтобетона. Предварительно до укладки георешетки предусмат-

ривается подгрунтовка из битума МГ 70/130. Укладка материала допускается после распада 

битума. Армирующая георешетка должна быть раскатана ровно и без образования складок 

и волн. Следующие рулоны раскладываются с обязательным  нахлестом полотен не менее 

15см  в поперечном направлении  и 25см в продольном направлении. 

                  

   

ЩМА – 20  (ГОСТ 31015-2002)  

 

 Представляет собой рационально подобранную смесь минеральных материалов из 

щебня с наибольшим размером 20мм, песка из отсевов дробления, минерального порошка, 

битума и стабилизирующей добавки. 

 Содержание фракционного щебня с кубовидной формы зерен составляет 70-80% по 

массе. Покрытие из ЩМА обладает высокой сдвигоустойчивостью характеризующая со-

противлением колесобразованию  за счет высокого коэффициента внутреннего трения. 

 В связи с тем, что природный песок обладает малым значением коэффициента внут-

реннего трения, в песчаной части смеси применяется только песок из отсевов дробления 

горных пород. 

 Кубовидные формы зерен обеспечивают высокую устойчивость минерального осто-

ва в уплотненном слое покрытия, а высокое содержание крупной фракции 15-20мм до 30-

50% придает поверхности достаточную шероховатость и обеспечивает хорошее сцепление 

колеса с покрытием. 

 Особенностью ЩМА является повышенное содержание битума 5,5-7,5% по сравне-

нию с другими горячими смесями. Высокое содержанием битума препятствует  
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проникновению влаги внутрь слоя, повышает водоморозоустойчивость, трещиностойкость, 

что является залогом долговечности покрытия. 

 Для предотвращения стекания битума при высоких температурах приготовления, 

транспортирования, укладки в смесь вводится стабилизирующая добавка. 

 

Приготовление ЩМА   

 

Щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь готовят в установках типа 

"ТЕLТОМАТ" с высокой производительностью. В разогретом состоянии происходит сме-

шивание щебня, песка, минерального порошка. Стабилизирующую добавку можно вводить  

в смеситель на разогретый каменный материал до или вместе с минеральным порошком, 

производя перемешивание в течение 15-20 сек. При последующем перемешивании смеси с 

полимербитумом (СТ РК 1025-2010 и ГОСТ Р 2056) добавка равномерно распределяется в 

объеме вяжущего. Стабилизатор следует вводить автоматическим дозатором объемного 

или весового типа. 

Стабилизирующими добавками могут быть: полимерные или иные волокна с круг-

лым или удлиненным поперечным сечением нитей от 0.1 до10.0 мм, способные удерживать 

битум при технологических температурах.  

 

Температуру смеси при отгрузке в кузов самосвала должна быть порядка 75
о
, а при 

разгрузке в бункер асфальтоукладчика не менее 150
о
. Зерновой состав принят согласно 

ГОСТ 31015-2002. 

 

Потребность в материалах для приготовления щебеночно-мастичной смеси, ЩМА-20 

 

Материал 

Потребность в материале, % по массе 

 

ГОСТ31015-2002 принятые в проекте 

Щебень фракции, мм:   

5-10 10-15 12 

10-15 20-30 23 

15-20 30-50 40 

Песок из отсевов дробления 5-15 10 

Минеральный порошок 10-20 15 

 Полимербитум 5,5-6,0 6,0 

Стабилизирующая добавка 0,2-0,5 0,5 

 

Зерновой состав минеральной части ЩМА-20 

 

Содержание минеральных зерен, % мельче данного размера, мм 

20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

95 60 33 25 20 19 16 14 12 11 

  Щебеночно-мастичный асфальтобетон -20 
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Устройство покрытия из ЩМА 

 

 При укладке смеси необходимо строго соблюдать следующие правила: 

1. При транспортировке смесь должна быть укрыта. 

2. Укладка слоя покрытия производится на всю ширину несколькими асфальтоукладчиками   

    в интервале10-30м. скорость движения укладчика в пределах 2-3 м/мин. 

3. Предварительное уплотнение трамбующим брусом с частотой 800-1000 ударов/мин. 

    Окончательное уплотнение вальцовыми катками весом до 10тн за 6 проходов по следу,     

    со скоростью 5-6 км/час. Запрещается  уплотнение катками на пневмоходу, виброкатками  

 4. Укладчик постоянно должен быть в движении, т.е. смесь должна подаваться   

      беспрерывно. 

 5.Укладчик должен двигаться с постоянной скоростью. Не допускается остановки  

      укладчика и движение шнека. 

 6.Механизированная бригада должна быть постоянной, в том числе одни и те же    

     рабочие и механизаторы.   

 

3.8 Обочины 

 Для вынужденной или аварийной остановки автомобилей в соответствии  СП РК 

3.03-101-2013* предусмотрено укрепление обочин гравийно-песчаной-смесью Н-15см. 

 

3.9 Искусственные сооружения. 

3.9.1 Малые искусственные сооружения. 

Малые искусственные сооружения расположены на временных водотоках, которые назна-

чены на основании гидравлических расчетов  максимального расхода воды с 2% вероятно-

стью (ведомость прилагается). 

 

 

Всего устраивается малых искусственных сооружений 15 шт. 
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Из них: 

-железобетонных труб d-1,0м (ремонт труб)         - 2 шт; 

-железобетонная труба d-1,0м (косогорная)          - 1 шт; 

- железобетонных труб  отв -2.0х2.5 м                   - 2 шт; 

- монолитная труба отв -(2,5х1,5)2                         - 1 шт; 

- монолитная труба отв -2,5х1,5м                           - 1 шт; 

- железобетонная труба отв -2.0х1.0м                     - 1 шт; 

- монолитная труба отв -2.0х1.0м (на съезде)         - 1 шт; 

- металлических труб  Ø-1020мм                            - 4 шт; 

-металлических труб Ø-720мм (на съездах)           - 2шт 

Устройство прямоугольных водопропускных железобетонных труб приняты по ти-

повому проекту «Звенья круглых и прямоугольных труб под автомобильную дорогу под 

нагрузку А14, НК-120 и НК-180», выпуск 1 и выпуск 2, разработанного ТОО «Каздорпро-

ект» Казахстан  г.Алматы заказ №04-08.  

Устройство круглых водопропускных железобетонных труб приняты по типовому 

проекту №3.501.1-144 (инв №1313/3) Ленгипротрансмост 1988г. Выпуск 0-2. "Трубы водо-

пропускные железобетонные для автомобильных дорог". Звенья приняты по типовому про-

екту ТОО "Каздорпроект" г.Алматы, 2008г. Выпуск 1 "Звенья круглые". 

Устройство круглых металлических труб Ø-1020мм предусмотрено по основной до-

роге, а Ø-720мм на съездах. 

На перевальной дороге в местах где требуется сохранение существующего продоль-

ного профиля отсутствует возможность применение железобетонной трубы. При устройст-

ве железобетонных труб требуется засыпка над трубой h=0,5м, которую необходимо плавно 

разогнать в каждую сторону, что увеличивает объемы земляных работ и меняет продоль-

ный профиль. Металлические трубы толщиной стенки 14мм устраняют эти недостатки, со-

кращает срок строительства трубы, а срок службы при устройстве надлежащей гидроизоля-

ции (а в проекте гидроизоляция выполнена двойная) составляет 40-50 и более лет. 

Укрепление входного и выходного оголовка принято применительно к типовому 

проекту "Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водо-

пропускных труб" ТП 3.501.1-156. Класс бетона для звеньев и блоков принят В30, 

 F-200, W6. Все элементы труб должны быть изготовлены на сульфатостойком портландце-

менте. 

Объемы работ по устройству малых искусственных сооружений указаны на черте-

жах и в ведомости объемов работ. 

Раздел разработан отдельно, Том 3. Альбом 3. 

 

                                         4.0 Пересечения и примыкания.  

 

Предусмотрено всего  примыканий 13 шт. Примыкания запроектированы на 

основании типового проекта 503-0-51.89 "Пересечения и примыкания автомобильных дорог 

в одном уровне". Минимальный радиус закругления принят не менее 25м на основании  СП 

РК 3.03-101-2013* пункт 6.2.7. 

  Съезды в поле приняты для дорог Vкатегории. Ширина земляного полотна 8метров, 

проезжая часть 4,5м, обочины 1,75м. Покрытие принято до конца закругления по типу 

основной дороги, а далее переходного типа. 

Примыкание на г.Каратау ПК25+88  и на Новую дорогу ПК103+00, III техническая 

категория индивидуального типа с устройством переходно-скоростных полос. Ширина 

земляного полотна 12 метров, проезжая часть с укрепленной кромкой проезжей части 8,0м, 

обочины 2,5мх2. 

 Местоположение съездов указаны на плане, ведомости и чертежах примыканий. 
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При разработке выемок на примыканиях не используемый грунт вывозится на 

аварийный съезд на 8км.  

Дорожная одежда на съездах III категории:  

- верхний  слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной   

  смеси тип Б, марка I, битум 100/130, Н-5см; 

-верхний слой основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной    

смеси, тип Б, марка 1, битум 100/130, Н-10см; 

-нижний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4, Н-15см; 

-дополнительный слой основания из гравийно-песчаной смеси, Н-15см. 

В соответствии с требованиями СТ РК 1412-2017 "Технические средства организации 

дорожного движения" примыкания оборудуются знаками, устраивается разметка краской 

для дорожной разметки для разделения транспортных потоков и обеспечения безопасности 

движения. Объемы работ по обустройству, организации и безопасности движения учтены в 

основной дороге. 

 

                 5. Капитальный ремонт Дорожно-эксплуатационного пункта 

 

                                                   5.1. Генеральный план застройки  

 

       Технический паспорт генплана ДЭП с застройками 1965г составлен заказчиком 

 29.0.9. 2015г. Территория ДЭПа правильной формы рельефа, представляет горизонтальную 

площадку, не требующую специальной работы - вертикальной  планировки, т.е. в данное 

время представляет готовую строительную площадку без земляных работ для планировки.  

     Проектом  капитального ремонта предусмотрен  демонтаж разрушенных строений и 

строительство новых зданий: теплый бокс на 3 единицы спецтехники, склад песка, склад 

соли, туалет на 2 очка, ограждение территории, освещение и устройство покрытия из ас-

фальтобетонной смеси. Предусмотрен капитальный ремонт здания пункта обогрева. 

Таким образом полностью выполнены условия технического задания по капитальному ре-

монту автодороги  А-2, в том числе, ДЭП. 

 

                                        5.2. Характеристика существующей площадки 

       
Существующий  земельный  участок общей  площадью - 0,52 га. Площадка относи-

тельно ровная. Въезд решён со стороны автотрассы, подлежащей капитальному ремон-

ту. 

 

                                        5.3. Технико – экономические показатели 

 

     1.  Площадь участка                     га /м2                          0,52 /5200        

     2.  Площадь застройки                      м2                           1090,3 

     3.  Строительный объем                   м3                           6126,5        

     4.  Площадь покрытий                       м2                           4109,7 

 

                 5.4. Местоположение и инженерно-геологические условия площадки. 

     Дорожно - эксплуатационный пункта -ДЭП является одним из пунктов обустройства ав-

тодороги.  Земельный  участок дорожно-эксплуатационного  пункта  общей  площадью  

0,52 га,  расположен справа от дороги ПК46+37.  

         Сейсмичность района строительства-8 баллов. Сейсмичность площадки  

     строительства - 8 баллов. 

          Категория грунтов по сейсмическим свойствам - 2(вторая).   
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     Основанием фундаментов служит суглинок твердой и полутвердой консистенции, дрес-

вяный, непросадочный с расчетными характеристиками: 

                                Y= 19,3кН/м³;   φ=19°;  С =25кПа;   Е = 17 МПа. 

    Подземные воды в пределах изучаемого участка автодороги залегают на глубине  

более  5 м. 

 Нормативная  глубина сезонного промерзания -1.12м.                                      

 Грунты  по содержанию легко и среднерастворимых солей незасолены, содержание легко-

растворимых солей 0,069-1,016 %, содержание сухого остатка колеблется в пределах от 

0,076 до 0,410 %. 

                                                               5.5.  Цель проекта 

 

     Функциональное назначение ДЭП– быстрое и своевременное  обслуживание автодорог в 

любое время года, чтобы  обеспечить  безаварийное движение по автомагистрали транс-

портных средств.                                          

      В проекте капитального ремонта ДЭП, согласно заданию заказчика, предусматриваются 

следующие здания и сооружения: "Пункт обогрева"- капитальный ремонт, " Теплый бокс на 

3 единицы дорожной техники", "Склад песка", "Склад соли", "Уборная на 2 очка", а также 

предусматривается ограждение, обустройство и освещение территории. 

 

                            5.6.  Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

 

Здание пункта обогрева - одноэтажное, прямоугольной формы в плане 

с размерами в осях 9,5х9.0 м, с несущими продольными стенами. 

Наружные стены из  кирпича толщиной 510 мм, внутренние толщиной 380мм. 

Крыша шатровая из асбестоцементных листов. 

 Высота помещений 2,7 м. 

 Перекрытие - деревянное. 

Полы дощатые, окна деревянные, створчатые, двери филенчатые. 

 Внутренняя отделка - штукатурка, побелка. 

 Наружная отделка - штукатурка "под шубу" 

 Класс здания -II 

 Степень огнестойкости  -II 

 На время обследования здания состояние конструкций - удовлетворительное. 

 Деформаций в конструкциях не наблюдается. 

 На основании проведенного обследования, принято решение: 

        - выполнить капитальный ремонт здания - пункта обогрева. 

       Здание теплого бокса одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами  

 в осях 12,0м х18,0м.  Объем разделен на три отсека: боксы для стоянки  дорожной техники. 

 Высота этажа-5,0м. Высота цоколя-0,2м. 

 Наружные стены  армокирпичные, толщиной 380мм. 

 Утеплитель для стен - теплоизоляционная минеральная плита  

 "Isover OLE" λ =0,037Вт/M²К, толщиной  50 мм. 

 Наружная отделка стен - штукатурка типа "Мюнхенка", цоколь - покраска битумной масти-

кой. 

 Перегородки - армокирпичные,  толщиной 250мм 

 Покрытие - монолитное железобетонное. 

 Полы-бетонные 

 Крыша - односкатная из оцинкованного профнастила по деревянным конструкциям. 

            Покрытие парапета - оцинкованный стальной лист, толщиной 0,8мм. 

 Ворота - металлические со встроенными окнами из металлопластика с одинарным     стек-

лопакетом.  
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        Здание склада песка представляет собой одноэтажное  здание с размерами  

 в осях 27.00х12.00м, предназначено для хранения песка и соли (соотношение 90:10). 

Каркас здания - рамно-связевый из металлических профилей. 

Несущие конструкции - металлические. Каркас выполнен из прокатного профиля коробча-

того сечения.  

 Стены бетонные, толщиной 150мм, высотой - 4.0м, выше, до низа кровли - обшивка 

             из горизонтально расположенных профилированных листов. 

 Крыша - односкатная. Кровельный материал - оцинкованный профнастил марки Н60-845-

0,8 по ГОСТ 24045-2016. 

 Фундаменты для стоек - отдельностоящие монолитные, из бетона кл.  С20/25, WG, на     

сульфатостойком портландцементе. 

 Цоколь окрасить битумной мастикой. 

            Полы- бетонное покрытие. 

 Пандус - бетонный вдоль всей стены по оси "А". 

 Асфальтовая  отмостка по периметру здания, толщиной 180 мм,  шириной 1.5 м,  

 по детали 89 серии 2.110-3п. 

 Здание склада соли одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами  

 в осях 18,0м х12,0м. 

      Объем разделен на два отсека: помещение под склад соли и помещение под склад соли   

 Высота этажа-5,0м. Высота цоколя-0,2м. 

  Наружные стены  армокирпичные, толщиной 380мм. 

           Перегородка - армокирпичная, толщиной 250мм. 

             Покрытие - монолитное железобетонное. 

             Полы-бетонные. 

             Крыша - односкатная из оцинкованного профнастила по деревянным конструкциям. 

             Покрытие парапета - оцинкованный стальной лист, толщиной 0,8мм. 

   Ворота - металлические со встроенными окнами из металлопластика с одинарным      

стеклопакетом.  

            Наружная отделка стен - штукатурка типа "Мюнхенка", цоколь - покраска битумной       

мастикой. 

 Здание уборной   на  2 очка - кирпичное, прямоугольной формы в плане, с размерами в 

осях соответственно 2,45х3,0м.  Высота помещения - 2,7м. 

 Контейнерная площадка марки 3.1 выполнена по серии 320-КР-2.1012. 

  

5.7. Антисейсмические мероприятия 

 

Антисейсмические мероприятия решены в соответствии с СП РК 2.03-30-2017  
«Строительство в сейсмических зонах», исходя из условия расчетной сейсмичности 

площадки строительства-8 баллов. 

Расчетная сейсмостойкость зданий –8 баллов. 

  Сейсмостойкость обеспечивается совместной работой стен –каменной кладки жестко 

связанной с монолитными железобетонными рамами и сердечниками а также жесткого 

горизонтального диска перекрытия с   антисейсмическими поясами и монолитными 

фундаментами. 

В проекте предусмотрены следующие антисейсмические мероприятия:  

-основные нагрузки воспринимаются стенами и монолитными рамами; 

-наружные стены - армированная кладка, выполненная из полнотелого глиняного 

кирпича марки КОРПо1НФ/100/2.0/50 по ГОСТ530-2012,  на цементно-песчаном растворе 

М50 с добавлением спец. добавок и пластификаторов , усиленная монолитными   

железобетонными  включениями - железобетонными сердечниками и рамами.        
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       -проемы ворот обрамляются монолитными железобетонными сердечниками. 

       -глухие участки стен разрезаются также монолитными ж/б сердечниками через 3,0м, 

которые крепятся к конструкциям перекрытия. 

-кладка стен с временным сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным 

швам Rnt=120 кПа согласно СП РК 2.03-30-2017.  

-пересечения стен армируются сетками горизонтального армирования согласно серии 

2.130-6с, вып.1 с шагом 675 мм по высоте.  

      В складе песка конструктивная схема здания - рамно-связевая , связи выполнены из уголков. 

Несущие конструкции - металлические. Каркас выполнен из прокатного профиля коробчатого сече-

ния.  

 

                          5.8.  Противопожарные мероприятия 

    Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями 

 СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СН РК 3.02-07-2014 

"Общественные здания и сооружения" 

Несущие и ограждающие конструкции здания обеспечивают необходимую степень огне-

стойкости. Все двери на путях эвакуации открываются по ходу эвакуации. 

Отделочные материалы, применяемые в проекте, должны иметь сертификат качества, со-

гласованный с Госпожинспекцией и санэпидстанцией. 

В целях увеличения предела огнестойкости до 0,75 часа, по поверхности металлических 

конструкций нанести огнезащитное покрытие ВПМ-2 по ГОСТ 25131-82 - за 2 раза. Метал-

лические конструкции лестницы поверх антикоррозийной защиты покрываются огнеза-

щитным составом.  

Все деревянные конструкции обработать огнезащитными составами в соответствии с ука-

заниями   СН РК 2.01-01-2013 

 Также проектом предусмотрена автоматическая система пожарной сигнализации на 

основе оборудования производства компании НПО «Болид». Сигнализацией оборудованы 

здания пункта обогрева и теплый бокс. Монтаж производить в соответствии с инструкция-

ми предприятия-изготовителя. 
К зданию предусмотрена возможность подъезда пожарного транспорта. 

 

5.9. Антикоррозионная защита 
 

         Антикоррозионная защита строительных конструкций от коррозии выполняется в со-

ответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013  «Защита строительных конструкций от 

коррозии». Защитные слои арматуры монолитных железобетонных конструкций приняты 

согласно СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Бетонные и железобетонные конструкции». 

Выступающие из бетона части закладных изделий, доступные для возобновления защитных  

покрытий, покрасить эмалью ПФ-115 ( два слоя), толщиной 55 мкм, по грунту ГФ-021(один 

слой) 

    Толщина покрытия на лицевой плоскости закладных 50 мкм на остальных плоскостях и 

анкерах на расстоянии 50 мм от лицевой плоскости -150 мкм. 

       Все металлические конструкции покрасить эмалью ПФ-115. Все деревянные конструк-

ции  и детали должны быть защищены от гниения, возгорания и поражения древоточцами 

согласно СНиП Ш-19-76 " Защита деревянных конструкций" и  

серии 2.160-9.1 

5.10. Охрана окружающей среды 

 

      Проект разработан в соответствии с действующими на территории Республики Казах-

стан нормами и правилами и предусматривает  мероприятия, обеспечивающие взрыво-
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пожаробезопасность, исключающие вредные воздействия на окружающую среду и воздуш-

ный бассейн, а также предупреждающие чрезвычайные ситуации природного и техногенно-

го характера. Предусмотрены  мероприятия по качеству и безопасности строительных ма-

териалов. 

    В проектируемом объекте вредные технологические процессы отсутствуют.                  

Проектом предусматривается асфальтобетонное покрытие и обустройство территории.  

Производственный мусор и бытовые отходы собираются в специальные мусороконтейне-

ры, расположенные на территории в специально отведенном месте, с дальнейшим вывозом 

в специально отведенные места. 

 

 5.10.1 . Мероприятия, обеспечивающие безопасность строительных материалов 

 

Все строительные и отделочные материалы в проекте приняты по сметно-нормативной 

базе, их качество и безопасность соответствуют требованиям. 

     Проектом предусматривается применение строительных материалов І-го класса радиа-

ционной безопасности согласно требованиям Гигиенических нормативов от 2 августа 2022 

года № ҚР ДСМ-71. 

                                                     

5.11 . Электроснабжение. 

 

5.11. Наружные сети электроснабжения 10кВ, 0.4кВ и наружное освещение 

 

Проект разработан на основании технических условий №189В-27-23 от 18.07.2023г., 

выданных ТОО «ЖЭС» и утвержденных ИП «RN-TRANSPORTAS». 

Электроснабжение осветительных приемников осуществить от РУ-0,4кВ КТПН №1. 

Точкой подключения проектируемой КТПН №1, согласно ТУ, является отпайка от 

действующей ВЛ-10кВ, питающейся от яч. Ф №14 ПС 35/10кВ "Айша биби". Провод на про-

ектируемой ВЛЗ-10кВ принят марки СИП3 3(1 х 50). 

Расчетная мощность электроприемников наружного освещения территории аварийно-

го тупика КТПН №1 Р=1,2 кВт. 

Расчетная мощность остальных электроприемников (внутреннего освещения, элек-

трического отопления и оборудования охранно-пожарных систем) составляет 23,42 кВт. 

Суммарная потребляемая расчетная мощность составляет 24,62 кВт. 

Перечень видов скрытых работ, подлежащих освидетельствованию актами: 

 - устройство щебеночной подготовки под фундаменты; 

 - выполнение мероприятий по уплотнению грунта; 

 - гидроизоляция; 

 - устройство заземлений; 

Проектируемая КТПН-10/0,4 кВ находится в оперативном управлении диспетчера 

ТОО "Жамбылские электрические сети". 

На проектируемой КТПН-10/0,4кВ для учета активной и реактивной электроэнергии 

используется трехфазный, многотарифный счетчик электрической энергии типа «Меркурий 

230 ART-02 С(R)N». Подключение измерительных цепей напряжения и тока счетчика осу-

ществить согласно руководству на счетчик, применяя специальные испытательные коробки 

и клеммные соединители, устанавливаемые в непосредственной близости от счетчиков, 

обеспечивая возможность их пломбировки. После подключения счетчиков необходимо про-

верить правильность подключения измерительных цепей путем снятия векторных диаграмм 

тока и напряжения и оформить паспорта-протоколы измерительного комплекса на точку 

коммерческого учета электроэнергии.  
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 Измерительный сигнал посредством кабеля интерфейса RS-485 передается от счетчи-

ка электроэнергии на модем TELEOFIS RTU968 и передает по каналу GSM связи на сервер 

БД  АСКУЭ ТОО "ЖЭС". 

Электропитание оборудования осуществляется от сети напряжением 220 В.   

Монтаж оборудования выполнять в соответствии с требованиями заводов изготовите-

лей. Заземление оборудования - согласно ПУЭ (глава 7). 

 

5.12. Внутренние сети силового электроснабжения и электроосвещения 

 

Данный раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование, чертежей 

строительной части, задания на проектирование и в соответствии со следующей норматив-

ной документацией: 

 

- ПУЭ РК "Правила устройства электроустановок", 2015г. (с изменениями по состоя-

нию на 22.02.2022г.); 

-  СН РК 2.04-01-2011* и СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освеще-

ние"; 

- СП РК 4.04-106-2012* "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Прави-

ла проектирования.". 

 

Согласно заданию на проектирование проектом предусматривается система внутрен-

него электроснабжения зданий и аварийного типика. В результате расчетов получены сле-

дующие общие показатели. 

Общие показатели проекта 

 

Установленная мощность Руст= 26,42 кВт. 

Расчетная мощность Рр= 23,42 кВт. 

Расчетный ток Iр= 36,41 А. 

Коэффициент мощности 0,98. 

Категория электроснабжения - III. 

 

Выбор типа светильников произведен с учетом характера их светораспределения, 

экономической эффективности и условий окружающей среды. Электротехнические расчеты 

произведены при помощи программы Электрик вер.7.8.  

Учет электроэнергии осуществляется в РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции при 

помощи трёхфазного счетчика прямого включения «Меркурий 230 ART-02 С(R)N» (Смотри-

те раздел ЭС). 

Для электрического освещения применены светодиодные светильники. Модели све-

тильников выбраны в соответствии с их конструктивными особенностями, назначением по-

мещений, характеристикой окружающей среды. Данным разделом проекта предусматривает-

ся проектирование общего рабочего и аварийного освещения.  Рабочим освещением обеспе-

чиваются все помещения.  

Распределительные сети освещения предусматриваются кабелем марки ВВГнг(А)-LS 

сечением 3х1,5мм2, Кабели проложить открыто по конструкциям потолков и стен в ПВХ 

трубах. Проводка должна быть сменяемой. К наружному контуру заземления присоединить 

проводники повторного заземления здания (PE-проводник), металлические конструкции зда-

ния. 

Для защиты зданий от прямых ударов и вторичных проявлений молнии предусматри-

вается устройство молниезащиты. В качестве молниеприемника служат металлические кров-

ли зданий. Токоотводы, прокладываемые по наружной стене здания, расположить не ближе, 

чем в 3м от входов в местах, не доступных для прикосновения людей. В качестве токоотво-
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дов используется сталь круглая Ду=10мм. В качестве заземлителей защиты от прямых уда-

ров молнии использовать искусственный контур заземления, состоящий из круглой стали 

диам.16 мм L=3м, соединенные между собой стальной полосой 40х4 мм, проложенные на 

расстоянии 1 м от фундамента здания. Соединение кровли с заземлителем выполнить с по-

мощью сварки. Монтаж молниезащиты и заземляющих устройств производить в соответст-

вии с действующими ПУЭ и СН. Все металлические нетоковедущие части оборудования 

должны быть занулены.  

  Все металлические части электроустановок, доступные прикосновению человека 

нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым в результа-

те нарушения изоляции, должны быть надежно заземлены и занулены.  

Весь монтаж выполнить в соответствии с действующими ПУЭ РК 2015г. 

 

5.12.   Отопление и вентиляция 

Пункт обогрева 

Данный раздел отопления и вентиляция разработан на основании чертежей АР, Дей-

ствующих норм и правил:  

СН РК 4.02-01-2011 (Отопление, вентиляция и кондиционирование) 

СП РК 4.02-101-2012 (Отопление, вентиляция и кондиционирование). 

При проектировании системы отопления и вентиляции температура наружного воз-

духа - -21,1С. Расчетная температура внутреннего воздуха в помещении приняты в соответ-

ствии с эпидемиологическими требованиями и в соответствии с действующими норматив-

ными документами. тепловая нагрузка на здание принимается в зависимости от теплопо-

терь  здания. Температура теплоносителя 85С-35С. 

Источник теплоснабжения - существующая котельная с проектируемым настенным 

электрическим котлом фирмы " Келет". В качестве нагревательных приборов приняты сек-

ционные алюминевые радиаторы АLR-102-500 "Жылу Сервис". 

  Система отопления двухтрубная с попутным движением теплоносителя.  

Трубопроводы прокладываются на полу. 

Магистральные трубопроводы приняты из стальных водогазопроводных обыкновенных-

труб по ГОСТ 3262-75*.  Магистральные трубопроводы изолируются теплоизоляцией К- 

флекс. Вентиляция естественная. 

Теплый бокс 

 

Поддержание расчетной внутренней температуры в помещениях осуществляется сис-

темой отопления горизонтальной двухтрубной с тупиковым движением теплоносителя. Теп-

лоносителем для системы отопления является вода, с параметрами 80-60
о 
С. В качестве на-

гревательных приборов приняты регистры из гладких труб. 

В системе отопления трубопроводы приняты из стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТу 3262-75. Трубопроводы системы отопления прокладываются под полом. Удаления 

воздуха из системы отопления осуществляются  воздуховыпускными кранами. 

Отдельные ветви систем отопления снабжены запорной и дренажной арматурой для 

отключения и ремонта. 

Во всех помещениях теплого бокса предусматривается удаление воздуха из верхней и 

нижней зоны воздуховодами, через вентиляционные решетки и дефлекторы. Воздуховоды 

расположены вдоль стен помещений. Приток неорганизованный через ворота. Воздуховоды 

проложенные на кровле покрываются теплоизоляционными материалами. 

Все воздуховоды вентиляционных систем выполнены из листовой оцинкованной ста-

ли. После прохождения воздуховодами через перекрытия необходимо заделать щели него-

рючими материалами с соответствующим пределом огнестойкости. Монтаж внутренних са-

нитарно-технических систем вести согласно СНиП 4.01-02-2013г 
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6.0. Обустройство, организация и безопасность движения, 

дорожная и автотранспортная служба.  

 

6.1. Обустройство дороги, организация и безопасность движения. 

 

 В проекте принят ряд комплекс мероприятий по организации и обеспечению безо-

пасности движения в соответствии со СП  РК 3.03-101-2013* «Автомобильные дороги» 

 (с изменениями по состоянию на 25.02.2019г), , СТ РК 1412-2017 «Технические средства 

регулирования дорожного движения. Правила применения». 

 Установка знаков, типоразмер II, производится на металлических стойках 

СКМ, количество которых определено по ТП серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на 

автомобильных дорогах".  

Дорожные знаки устанавливаются на оцинкованных стойках СКМ на присыпных 

бермах. Щитки дорожных знаков предусмотрены закрытого типа II типоразмера со свето-

отражающей пленкой высокого качества (не менее III-В типа). Крепление щитков к стойкам 

и консолям предусмотрено хомутами без болтов на лицевой поверхности. Тип стоек и ко-

личество на знак определено по ТП серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомо-

бильных дорогах". 

Нанесение разметки выполнено в соответствии СТ РК 1412-2017 с учётом скорости 

движения. Дорожная разметка предусмотрена  согласно п.9.5 "Технического задания" из 

термопластика со светоотражающими шариками для упорядочения движения, повышения 

безопасности и улучшения информации. 

 Защитные дорожные сооружения при высоте насыпи более 3х метров  и на радиусах 

в плане менее 600м предусмотрены на обочинах установка бетонных блоков парапетного 

ограждения и  металлические барьерные ограждения марки II ДО-ММ. Уровень удержи-

вающей способности  IIДО/У2(200)- 2А-1,25-0,75- из оцинкованного металла, шагом стоек 

2 м. и толщиной балки 4 мм. и сигнальные столбики пластиковые тип С-2- гибкий пластик, 

ГОСТ Р 50970-2011, установлены в соответствии со СП РК 3-03-101-2013г. (с изменениями 

по состоянию на 25.02.2019г) и отражены на чертежах « План обустройства». 

Для краткосрочной стоянки водителей в пути предусмотрена площадка для стоянки   

автомобилей ПК108+13(справа) и на ПК75+29(справа) у родника.     

 Раздел  выполнен отдельно том VI.    

  

                        7. Организация строительства. 

        7.1. Работы подготовительного периода 

Перед производством основных дорожно-строительных работ в подготовительный пе-

риод  необходимо произвести следующие работы: 

  -установить на территории ДЭПа благоустроенный вагончик для приема пищи; 

        –  вынос проектной оси в натуру; 

        -  устройство стройплощадок, для временного хранения материалов. 

        –  завоз механизмов, материалов и строительных конструкций; 

        -   переустройство коммуникаций, попадающих под автодорогу; 

       - фрезерование существующего покрытия и разборка существующего основания с вы   

          возом на базу; 

-    демонтаж существующих искусственных сооружений, подлежащих разборке; 

-    демонтаж дорожных знаков, бетонных ограждений и сигнальных столбиков. 

Движение транспорта, на период капитального ремонта будет осуществляться по 

новой автомобильной дороги 1 технической категории. Производство работ по капиталь-

ному ремонту осуществляется поточным методом. 
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                            7.2  Искусственные сооружения 

 До начала устройства земляного полотна выполняются работы по демонтажу не при-

годных существующих труб с вывозом на свалку 55км, а далее устройство малых искусст-

венных сооружений. 

 До начала разработки котлована выполняются работы расчистка участка, разбивка 

котлована и закрепление его осей. 

 Проектом предусмотрено устройство труб: 

            -ремонт тела трубы и оголовков ж.б. труб Ø-1,0м -2шт; 

            -ремонт оголовков ж.б. труб Ø-1.0м                       -1шт 

       -железобетонных труб d-1,0м                                 - 1 шт; 

 - железобетонных труб  отв -2.0х2.5 м                   - 2 шт; 

 - железобетонных труб отв -1,5х2.5                       - 1 шт; 

 - железобетонных труб отв - (1,5х2.5)2                  - 1 шт; 

- ж.б. из монолитного бетона отв. 2.0х1.0м            - 2шт 

 - металлических труб  Ø-1020мм                           - 3 шт; 

- металлических труб  Ø-720мм                              - 2 шт; 

  Разработку котлована производить экскаватором емк. ковша 0,65 м
3 

с откидыванием в 

сторону с недобором на 0,1- 0,2м. Зачистка котлована производить вручную 

непосредственно перед устройством фундамента. Поверхность котлована необходимо 

уплотнить до коэффициента 0,95. На подготовленную поверхность устраивается 

подготовка из гравийно-песчаной смеси  под фундамент из монолитного бетона В20 и 

укладываются звенья трубы и портальные стенки. По поверхности трубы устраивается 

оклеечная и обмазочная гидроизоляция.  

 Заключительной работой является обратная засыпка котлована, которая должна быть 

произведена бульдозером 79кВт (108л.с.) с перемещением грунта на 10 м и уплотнением 

грунта послойно пневмотрамбовками с поливом водой и послойная засыпка над трубой  и 

последующим уплотнением пневмокатками 25 т. 

 

                                           7. 3.  Земляное полотно. 

 

           До отсыпки земляного полотна необходимо выполнить рыхление подошвы земляно-

го полотна   и откосов насыпи трактором рыхлителем 79кВт (108л.с.) на глубину 0,3м и уп-

лотнить пневмокатками 25т при 8 проходах по одному следу (толщина в плотном теле 

30см) с поливом водой. Остаточный грунт от разработки выемки вывозится на аварийный 

тупик на 8км. Земляное полотно отсыпается послойно и уплотняется пневмокатками 25т 

при 8 проходах по одному следу (толщина в плотном теле 30см) с поливом водой. После 

устройства дорожной одежды отсыпаются обочины с погрузкой экскаватором емк.ковша 

1,0м3 и транспортировкой грунта из грунтового резерва.  

 

7.4 Дорожная одежда. 

 

На готовое земляное полотно укладывается дополнительный слой основания из природ-

ной гравийно-песчаной смеси, Н-30см, а затем нижний слой основания из щебеночно-

гравийно-песчаной смеси С4, укрепленный 6% цементом М-400, Н- 15 см, с послойным с 

уплотнением самоходными катками 6тн за 13 проходов по одному следу, а затем 10 тн за 10 

проходов по одному следу при оптимальной влажности.  На готовый нижний слой основа-

ния производится подгрунтовка разжиженным битумом марки МГ70/130, с подвозкой вя-

жущего   автогудронатором Д-640 с розливом за 2 часа до укладки верхнего слоя основания 

из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси Н-12см и после подгрунтовки биту-
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мом марки МГ70/130 укладывается георешетка НаТelit ХР производства "ХЮСКЕР", а за-

тем послойно двухслойное покрытие из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси, ЩМА-20 Н-5см и пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 10 

см, с подгрунтовкой  разжиженным  битумом марки МГ70/130 между слоями. 

Георешетка укладывается в на хлест в поперечном направлении на 0,15м, в продольном 

направлении на 0,25м после подгрунтовки разжиженным  битумом марки МГ70/130. 

Покрытие нижний слой покрытия укладывается асфальтоукладчиком типоразмер 3 и 

уплотняется самоходными катками 6 тн за 5 проходов по одному следу и окончательно – 

гладковальцовым катком массой 11-18 т за 6-8 проходов по одному следу. Уплотнение про-

изводить непосредственно после  их укладки, соблюдая при этом температурный режим. 

Верхний слой покрытия устраивается из асфальтобетонной щебеночно-мастичной сме-

си, ЩМА-20, Н-5 см. 

Покрытие устраивается при температуре воздуха весной  не ниже +5°С и осенью не ни-

же +10°С.  

 

Устройство покрытия из ЩМА. 

 

Транспортирование смесей ЩМА к месту укладки следует осуществлять большегруз-

ными автосамосвалами, оборудованными тентами для предотвращения остывания смесей. 

Очень важно термоизолировать смесь, так как ее температура в момент выгрузки в бункер 

асфальтоукладчика должна быть не ниже 150
◦
С. Каждый автомобиль необходимо сопрово-

ждать транспортной документацией. 

Технология укладки и уплотнения смесей из щебеночно-мастичной асфальтобетонной 

смеси должна выполняться асфальтоукладчиками и катками. Укладчик и его шнеки долж-

ны быть постоянно в движении. Вынужденные остановки укладчика, толчки от автомоби-

лей, недостаточное тяговое усилие приводят к образованию на поверхности неровностей и 

волн средней длины. Необходимо обеспечивать стабильный состав и минимальную ампли-

туду колебания температуры подаваемой смеси, постоянный уровень ее в шнековой камере.  

Укладку верхнего слоя покрытия из ЩМА необходимо осуществлять сразу на всю ши-

рину двумя асфальтоукладчиками типоразмер -3. 

При этом оба укладчика могут быть оснащены рабочими органами типа SB 475 TV с 

трамбующим брусом и виброплитой. Предварительное уплотнение следует осуществлять 

лишь трамбующим брусом с частотой 800-1000 ударов/мин и ходом бруса 4 мм. Рабочий 

орган асфальтоукладчика должен устанавливаться выше проектной отметки поверхности 

покрытия с учетом припуска на уплотнение, составляющего  5-10%  от толщины слоя.  

Необходимые требования при устройстве ЩМА. 

Спецификой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, является отсутствие сухо-

го контакта между отдельными частицами каменного материала, что предопределяет тех-

нологию уплотнения, при несоблюдении которой возможно разрушение общей структуры 

слоя покрытия. В связи с этим уплотнение ЩМА необходимо осуществлять гладковальцо-

выми катками массой 9-11 т в статическом режиме, не более 6 проходов в каждом направ-

лении. 

Во избежание раздавливания крупных зерен каменного материала использование виб-

рации на катках недопустимо. Также из-за высокого содержания вяжущего для уплотнения 

покрытия из ЩМА нельзя использовать катки на пневмошинах.  Уплотнение верхнего слоя 

из ЩМА толщиной 5 см необходимо производить отрядом из 4 катков – по два за каждым 

асфальтоукладчиком.  Каждый из катков совершает по шесть проходов по одному следу на 

скорости 5-6 км/час. Учитывая ускоренное остывание слоя ЩМА, уплотнение следует осу-

ществлять при наибольшей температуре смеси, которая должна оставаться стабильной. 

Наиболее благоприятной температурой укатки является температура 165
◦
С –130

◦
С, при 

максимально возможном в процессе укатки приближении катков к асфальтоукладчикам ко-
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роткими захватками по 50-60 м. В связи с тем, что смеси ЩМА более липкие, чем обычные 

смеси из плотного асфальтобетона, необходимо обеспечивать хорошее орошение вальцов 

катков водой, т.к. когда поверхность вальца смачивается не полностью, возможно налипа-

ние на него смеси. При этом на поверхности укладываемого покрытия появляются дефекты 

в виде вырывов щебня, которые можно ликвидировать путем добавления и разравнивания 

горячей смеси перед проходом катка.   

Качеству укладки способствуют: 

     – ровность основания и снижение вариации толщины слоя покрытия; 

     – автоматическая система обеспечения ровности асфальтоукладчика; 

     – начальное уплотнение за укладчиком; 

     – постоянная скорость укладчика; 

     – равномерное давление плиты на смесь;                                          

     – снижение сегрегации смеси; 

     – снижение температурной сегрегации; 

     – отсутствие «холодных» стыков полос; 

     – учет скорости остывания смеси.   

После   устройства дорожной одежды устраивается присыпная обочина, которая укреп-

ляется гравийно-песчаной смеси.                                     

Работы на примыканиях и пересечениях ведутся одновременно с производством анало-

гичных работ на основной дороге силами тех же подразделений по мере продвижения впе-

ред. Обустройство дороги выполняется по окончании основных работ. 

Производство всех строительных работ необходимо вести с соблюдением  

требований СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительст-

ве». 

 Во всех процессах следует руководствоваться правилами охраны окружающей сре-

ды. 

 При производстве работ не допускается засорения строительным мусором приле-

гающей территории. 

 На стройке должны использоваться машины и механизмы, соответствующие госу-

дарственным стандартам. 

 После завершения работ все временные сооружения разбираются, грунт возвращает-

ся в разрабатываемый карьер. Участок планируется. 

  

7.5  Определение срока продолжительности    капитального  ремонта. 

 
Протяжённость участка дороги составляет 12,353км. 

 Расчёт нормативного срока продолжительности капитального ремонта выполнен в 

соответствии  СП РК 1.03-102-2014 "Продолжительность строительства и задела в 

строительстве предприятий зданий и сооружений" Часть II. 

 Продолжительность капитального ремонта участка II категории дороги, протяжённостью 

12,372км,  две полосы движения, определяем методом интерполяции. 

Нормативная продолжительность капитального ремонта автомобильной дороги для 

двух полос движения протяженностью 12,353км определена методом интерполяции: 

 - протяжённостью 10км – 18 месяцев, в том числе подготовительный период 1 мес. 

 - протяжённостью 20км – 22 месяцев, в том числе подготовительный период 1 мес. 

 Продолжительность капитального ремонта на единицу прироста мощности равна: 

 (22-18)/(20-10)=0,4 месяцев. 

 Прирост протяженности равен 12,353-10=2,353км. 

 Нормативная продолжительность капитального ремонта с учётом интерполяции 

будет равна: Т=(0,4х2,353)+18=18,94 мес.                     
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 Продолжительность капитального ремонта при работе в 1V ДКЗ с учётом К=0,9 

равна:                    

                          Т=18,94х0,9≈17,0мес. 

 

 Продолжительность капитального ремонта принята 17,0 месяцев, в том числе под-

готовительный период 1,0 месяц. 

 Начало капитального ремонта  III квартал 2023года на основании письма 

 №22-01/22-02/127-И от 15.02.2023г. Жамбылского областного филиала 

 АО "НК КазАвтоЖол". 

                  

         Раздел  выполнен отдельно,  Том  VII.   
   

7.6. Охрана труда и техника безопасности 

 

Производство всех строительных работ необходимо вести с соблюдением  

требований СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»  

 Во всех процессах следует руководствоваться правилами охраны окружающей сре-

ды. 

 При производстве работ не допускается засорения строительным мусором приле-

гающей территории. 

 На стройке должны использоваться машины и механизмы, соответствующие госу-

дарственным стандартам. 

 При производстве работ не допускается засорения строительным мусором приле-

гающей территории. 

 На стройке должны использоваться машины и механизмы, соответствующие госу-

дарственным стандартам. 

 После завершения работ все временные сооружения разбираются, грунт возвращает-

ся в разрабатываемый карьер.  Участок планируется . 

 

7.7 Требования техники безопасности  

 
Для рабочих всех специальностей необходимо организовать курсы по изучению правил 

техники безопасности, а также проводить инструктаж при начале работ и на рабочих мес-

тах, вывешивать на всех опасных местах ярко оформленные предупреждающие плакаты и 

краткие надписи.  

Все движущиеся части машин и установок, а также места поступления материалов и 

выдачи готовой продукции машиной надежно ограждают.  

Обязательно надо оборудовать надежными предохранительными устройствами и венти-

ляцией помещения или установки, где имеется выделение газов, пара и пылеобразование. 

Все самоходные и прицепные машины оборудуют звуковой и световой сигнализацией. 

Места производства дорожных работ, а также дорожные машины, остающиеся днем или 

ночью на дороге, тщательно ограждают. 

Рабочие должны быть обеспечены надлежащей спецодеждой и обувью, а также средст-

вами индивидуальной защиты. 

Общие требования техники безопасности: проверка технической готовности машины; 

осмотр машины после окончания работы; устранение обнаруженных 

технических неисправностей; работа машин только с наличием сигнального устройства. 

Особое место в обеспечении безопасности занимает процесс ежедневной перевозки ра-

бочих. Для их перевозки, предусмотрены автобусы. 

Особое внимание обращено на безопасную работу кранов и грузоподъемных механиз-

мов, на строгое соблюдение требований, предъявляемых “Правилами устройства и безопас-
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ности эксплуатации грузоподъемных кранов”. При работе крана запрещено пребывание 

людей в зоне действия крана, переносить груз над людьми.  

Работа крана при ветре силой более 6 баллов (10-12 м сек) прекращается. 

При работе землеройно-транспортных машин не допускается приближение машин на 

расстояние менее 1 м к откосу свежеотсыпанной насыпи и менее, чем 0,5 м к откосу выем-

ки. 

При комплексной работе нескольких машин интервал между ними в одном звене дол-

жен быть не менее 2 м. 

При выгрузке и распределении каменных материалов (щебня, гравия, песка и др.) или 

цемента, извести запрещается находиться в кузове автомобиля-самосвала или на бункере 

распределителя; подача автомобилей назад  

производится только по сигналу машиниста распределителя или вспомогательного ра-

бочего. То же требование относится к выгрузке и укладке асфальтобетонной и цементобе-

тонной смесей; кроме того, запрещается находиться вблизи боковых стенок бункера-

укладчика или становиться на них для очистки кузова автомобиля-самосвала. 

Запрещается находиться ближе 10 м сбоку от распределительных труб или впереди них 

при розливе битума. 

Запрещается зажигать и регулировать форсунки автогудронатора, автомобиля-

битумовоза и плиты асфальтоукладчика на ходу, при этой операции машинисту следует на-

ходиться сбоку от форсунок. Нельзя прикасаться к кожуху выглаживающей плиты асфаль-

тоукладчика и форсунок. 

Во время работы дорожных фрез находиться на раме фрезы или сзади нее запрещается; 

поднятие и опускание фрезы разрешается только при остановке трактора. 

При работе катков и других уплотняющих машин машинист обязан давать сигнал при 

перемене направления движения машин; запрещается смачивать вальцы катка вручную и 

находиться рядом с движущимся катком. 

На рабочих площадках всех машин запрещается находиться посторонним лицам, не свя-

занным с работой данной машины и не прошедшим специального инструктажа. 

При совместной работе ряда машин по устройству дорожных одежд расстояние между 

ними должно быть не менее 10 м, а между моторными катками – не менее 5 м. 

Перед началом работы каждой машины машинист или водитель обязан подать сигнал и 

убедиться в отсутствии людей в зоне их работы. 

Для предотвращения пожарной опасности на машинах с бензиновыми двигателями и 

форсунками должны быть установлены огнетушители, а на битумовозах и автогудронато-

рах, кроме того, ящики с песком.  

При строительстве асфальтобетонного покрытия соблюдают Правила техники безопас-

ности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.  

Движение автомобилей-самосвалов в зоне укладки асфальтобетонной смеси разрешает-

ся только по сигналу приемщика смеси; перед началом движения водитель обязан подать 

звуковой сигнал. Открывать задний борт самосвала при выгрузке смеси в бункер укладчика 

необходимо специальным металлическим крючком, а сама выгрузка производится только 

после полной остановки асфальтоукладчика. При этом машинист последнего дает преду-

предительный сигнал, а рабочие удаляются на расстояние не менее 1 м от боковых стенок 

бункера. Кузов автомобиля-самосвала очищают от остатков смеси, стоя на земле, спе-

циальной лопатой или скребком с удлиненной ручкой. В процессе работы расстояние меж-

ду самоходными машинами и механизмами должно быть не менее 5 м. При меньшей дис-

танции проход между катками и другими  

движущимися машинами запрещается. Не допускается очищать от остатков смеси кры-

лья приемного бункера во время движения асфальтоукладчика, а также исправлять  

дефекты покрытия перед движущимся катком. При производстве работ по устройству 

асфальтобетонных слоев запрещается:  
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находиться посторонним лицам в зоне действия рабочих органов; входить на площадку 

управления до полной остановки машины; 

регулировать работу уплотняющих органов; оставлять без присмотра машины с рабо-

тающими двигателями;  

ремонтировать шнеки, питатели и другие механизмы. При перерывах в работе на 6 и 

более часов асфальтоукладчики и катки необходимо очистить, установить в один ряд и за-

тормозить. С обеих сторон колонны машин следует ставить ограждения с красными сигна-

лами: днем - флажками, ночью - фонарями. При ручном исправлении дефектов и укладке 

смеси расстояние переноса асфальтобетонной смеси лопатами не должно быть более 8 м. 

При большем расстоянии пользуются носилками или тачками. Инструмент, применяемый 

для отделки асфальтобетонного покрытия, должен быть подогрет на передвижной жаровне. 

Разогревать инструмент на кострах запрещается. 

Сторожу, охраняющему машины, запрещается находиться на рабочих местах машинистов, 

а также сидеть сзади и спереди вальцов катков. Рабочие, занятые на укладке асфальтобе-

тонных покрытий и оснований, должны поверх спецодежды надевать сигнальные жилеты. 

 

7.8. Санитарно - эпидемилогические  требования к условиям труда и бытового 

 обслуживания. 

 

Генеральной подрядной организации необходимо выполнить следующие мероприятия 

согласно «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда и бытового об-

служивания при строительстве, реконструкции,  

ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Ми-

нистра здравоохранения РК от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49. 

 
 

Глава 1. Общие положения 

1) Соблюдение принципа защиты временем – уменьшение вредного действия неблаго-

приятных факторов производственной среды и трудового процесса на работающих за счет 

снижения времени их действия: введение  

внутрисменных перерывов, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности 

отпуска, ограничение стажа работы в данных условиях. 

 
Глава 2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового об-

служивания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объ-

ектов строительства 

 
1) Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитар-

но-бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем или имеют твердое 

покрытие. 

2)Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное 

освещение. 

3)Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от строитель-

ного мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается. 

4) На строящемся объекте отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведе-

ние. Питьевая вода проектом предусмотрена привозная бутиллированная.  

6) Согласно пункта 19 санитарных правил, предусмотрено устройство надворной убор-

ной на 2 очка с водонепроницаемой выгребной ямой, выгребная яма будет очищаться при 

заполнении не более чем на две трети объема. Каждые две недели запланировано проводить 

чистку, а каждый сезон осмотр выгребного резервуара. Яма будет очищаться самостоятель-
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но, при помощи ассенизаторской машины. Уборная будет использоваться и после заверше-

ния строительства. 

7) Рабочие обеспечиваются средствами индивидуальной защиты на каждом этапе 

строительства согласно требованиям пунктов:2,26, 39, 47, 68, 77, 90-94,95,107-109 Санитар-

ных правил. Ответственный Генподрядчик. 

8) На участках предусматриваются аптечки первой помощи, которые должны быть ос-

вещены, легкодоступны, не загромождены.  

9) Строительные и отделочные материалы для строительства, реконструкции, перепро-

филирования и ремонта допускаются к применению в РК «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, 

ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» согласно требованиям пункта 86 

Санитарных правил. 

  10) В случае распространения инфекционных заболеваний, предусмотрено обеспече-

ние усиления санитарно-дезинфекционного режима, в соответствии с требованиями главы 3 

Санитарных правил. 

Для временного хранения строительных материалов, проектом предусмотрена строй-

площадка с левой стороны от оси дороги на ПК7+50. Занимаемая площадь - 0,24 га с обуст-

ройством покрытия из гравийно-песчаной смеси толщиной 15 см, а также выезда с автомо-

бильной дороги с обустройством съезда из гравийно-песчаной смеси толщ. 15 см.  

На площадке предусматриваются открытые склады дорожно-строительных материалов. 

Энергоснабжение стройплощадки осуществляется от трансформаторной подстанции 

мощностью 100кВа., подключенной к постоянной сети энергоснабжения. Освещение 

стройплощадки будет осуществляться прожекторами ПЗС-35. 

Устанавливается пункт мойки колес. 

При разработке стройгенплана учтены требования техники безопасности, промышлен-

ной санитарии и пожарной безопасности. 

Основную массу загрязняющих воздух веществ составляют выбросы от транспортных 

средств при эксплуатации дороги. 

 

8.0. Охрана окружающей среды. 

 Целью ОВОС является определение экологических и иных последствий от реализа-

ции проекта, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвра-

щению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических 

систем и природных ресурсов. Разработка ОВОС проведена в соответствии с положениями 

Экологического и Водного кодексов Республики Казахстан и иными действующими право-

выми и нормативно-методическими документами РК, регулирующими вопросы охраны ок-

ружающей среды и экологической безопасности. 

 Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объ-

екта, а также его влияния на условия жизни и здоровье населения в перспективе. Строи-

тельство и эксплуатация автодорожных объектов не оказывает негативного воздействия на 

окружающую среду. Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в 

социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта: Реализация проекта 

не окажет отрицательного влияния на регионально-территориальное природопользование и 

социально-экономические условий жизни населения. 

 

8.1. Мероприятия по охране окружающей среды. 

 Реконструкция и эксплуатация проектируемого объекта будет осуществляться в пре-

делах г.Шымкент и повлечет за собой изменение социальных условий региона в сторону 
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улучшения благ и увеличения выгод местного населения в сфере безопасного дорожного 

движения и увеличения скорости сообщения. В социальном плане местное население 

получит значительные выгоды от общего оздоровления региона экономики, культуры, 

связи и др...... 

 Проектом предусмотрены нижеследующие мероприятия по охране окружающей 

среды с учётом требований по охране окружающей среды: 

- размещение трассы автодороги по существующим условиям; 

- максимальное использование природного ландшафта; 

- сохранение существующей оросительной сети, с устройством малых искусственных 

сооружений железобетонных труб различного диаметра по согласованию с земле-

пользователями; 

- для защиты почвы от эррозионных процессов предусматривается устройство  водо-

отводных канав, а также укрепление у искусственных сооружений; 

- принятые проектные решения позволят транспортным средствам не менять резко ре-

жим движения, что значительно уменьшает выброс токсичных веществ в окружаю-

щую среду. 

Участок строительства после окончания работ должен быть очищен от строитель-

ного и бытового  мусора. Весь строительный и бытовой мусор вывозится на свалку.  

 Уровень звука на территории жилой застройки на период эксплуатации согласно 

расчету находится в пределах допуска. Расчет произведен без учета грузовых автомобилей 

и прилагается в разделе ОВОС. 

Письма согласования приложены в общей пояснительной записке. 

8.2. Загрязнение атмосферы. 

 

Загрязнение окружающей среды происходит при выполнении технологических 

процессов, связанных с реконструкцией автодороги. Следует отметить, что загрязнение 

окружающей среды в процессе реконструкции имеет временный характер и его 

суммарное воздействие оказывает меньше, чем в процессе эксплуатации дороги. 

По характеру и степени воздействия технологических процессов при реконструкции 

автомобильных дорог можно разделить на: 

- разработку грунта и перемещение с последующим устройством земляного полотна, 

перемещение дорожно-строительных материалов и конструкции для устройства ма-

лых искусственных сооружений, мостов и конструкцию дорожной одежды; 

- функционирование при объектных пунктов обеспечения дорожного строительства 

(стоянки дорожно-строительных машин, пункты техобслуживания, склады ГСМ, бы-

товые и др. службы). 

Каждый из приведённых технологических процессов отличается по характеру и 

степени воздействия на окружающую среду.  

Основную массу загрязняющих воздух веществ составляют выбросы от  транс-

портных средств при эксплуатации дороги.  

Раздел по охране окружающей среды выполнен отдельным томом - VIII. 

 

 

 

 



Ведомости



км пк + X Y влево вправо тангенс тангенс
круговая 
кривая

биссектри
са

домер пк + пк + пк + пк +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
НТ 0 0 0,00 4739098,914 667926,307 — —

244°22'22" ЮЗ: 64°22' 4149,07 4007,13

ВУ1 4 41 49,07 4737304,385 664185,389 8°54'30" — 1180,00 141,94 141,94 100,00 100,00 83,47 3,93 0,42 40 7,13 41 7,13 41 90,60 42 90,60

235°27'52" ЮЗ: 55°28' 997,79 707,43

ВУ2 5 51 46,45 4736738,717 663363,432 — 33°06'23" 330,00 148,42 148,42 100,00 100,00 90,68 15,58 6,16 49 98,03 50 98,03 51 88,71 52 88,71

268°34'15" ЮЗ: 88°34' 419,15 173,62

ВУ3 6 55 59,43 4736728,263 662944,413 34°21'24" — 200,00 97,11 97,11 70,00 70,00 49,93 10,41 4,29 54 62,33 55 32,33 55 82,25 56 52,25

234°12'51" ЮЗ: 54°13' 197,59 46,76

ВУ4 6 57 52,74 4736612,720 662784,124 37°08'41" — 130,00 53,72 53,72 20,00 20,00 64,28 7,28 3,16 56 99,02 57 19,02 57 83,30 58 3,30

197°04'10" ЮЗ: 17° 4' 111,67 2,70

ВУ5 6 58 61,24 4736505,972 662751,347 — 43°47'13" 125,00 55,25 55,25 10,00 10,00 85,53 9,75 4,96 58 6,00 58 16,00 59 1,53 59 11,53

240°51'23" ЮЗ: 60°51' 155,79 48,23

ВУ6 6 60 12,07 4736430,101 662615,277 18°12'23" — 170,00 52,32 52,32 50,00 50,00 4,02 2,79 0,62 59 59,75 60 9,75 60 13,77 60 63,77

222°39'01" ЮЗ: 42°39' 286,03 185,06

ВУ7 6 62 97,48 4736219,723 662421,484 17°26'28" — 140,00 48,66 37,05 60,00 25,23 0,00 0,48 62 48,83 63 8,83 63 8,83 63 34,06

205°12'33" ЮЗ: 25°13' 110,75 1,36

ВУ8 6 64 7,76 4736119,522 662374,314 — 41°15'14" 125,00 72,33 72,33 50,00 50,00 40,00 9,45 4,66 63 35,43 63 85,43 64 25,43 64 75,43

246°27'46" ЮЗ: 66°28' 130,45 0,02

ВУ9 7 65 33,54 4736067,429 662254,720 29°29'55" — 125,00 58,09 58,09 50,00 50,00 14,36 5,12 1,83 64 75,45 65 25,45 65 39,81 65 89,81

216°57'51" ЮЗ: 36°58' 229,08 57,51

ВУ10 7 67 60,79 4735884,391 662116,970 — 44°40'42" 190,00 113,48 113,48 70,00 70,00 78,16 16,58 8,80 66 47,31 67 17,31 67 95,47 68 65,47

261°38'33" ЮЗ: 81°39' 236,26 10,52

ВУ11 7 69 88,25 4735850,052 661883,222 — 9°02'40" 850,00 112,25 112,25 90,00 90,00 44,18 3,05 0,33 68 76,00 69 66,00 70 10,17 71 0,17

270°41'13" СЗ:  0°41' 186,75 1,65

ВУ12 7 71 74,67 4735852,291 661696,487 36°28'25" — 160,00 72,85 72,85 40,00 40,00 61,85 8,90 3,84 71 1,82 71 41,82 72 3,67 72 43,67

234°12'48" ЮЗ: 54°13' 264,71 48,48

ВУ13 7 74 35,54 4735697,495 661481,751 17°40'35" — 600,00 143,39 143,39 100,00 100,00 85,11 7,91 1,68 72 92,15 73 92,15 74 77,26 75 77,26

216°32'13" ЮЗ: 36°32' 281,83 107,31

ВУ14 8 77 15,69 4735471,054 661313,967 14°40'20" — 125,00 31,12 31,12 30,00 30,00 2,01 1,33 0,24 76 84,57 77 14,57 77 16,58 77 46,58

201°51'53" ЮЗ: 21°52' 98,11 21,47

ВУ15 8 78 13,56 4735380,005 661277,431 — 22°59'17" 125,00 45,51 45,51 40,00 40,00 10,15 3,10 0,87 77 68,05 78 8,05 78 18,20 78 58,20

224°51'10" ЮЗ: 44°51' 143,86 20,86

Расстояние между 
вершинами, м

конец

переходные
кривые

Положение переходных кривых

Азимут Румб

Капитальный ремонт автодороги А-2  
             "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк)" 

Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)

Всего Листов-2     Лист -1

Ведомость углов поворота, прямых и кривых плана трассы

Точка

Положение
вершины угла

Координаты
Величина угла 

поворота
Радиус, м

Элементы кривой, м
Длина 

прямой, м

начало конец начало



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ВУ16 8 79 56,56 4735278,016 661175,966 — 49°13'39" 125,00 77,49 77,49 40,00 40,00 67,40 13,08 7,59 78 79,07 79 19,07 79 86,46 80 26,46

274°04'49" СЗ:  4° 5' 129,49 11,09

ВУ17 8 80 78,46 4735287,230 661046,804 18°12'49" — 130,00 40,90 40,90 40,00 40,00 1,33 2,18 0,48 80 37,56 80 77,56 80 78,88 81 18,88

255°52'01" ЮЗ: 75°52' 281,95 125,79

ВУ18 8 83 59,92 4735218,385 660773,392 — 50°41'43" 190,00 115,25 115,25 50,00 50,00 118,11 20,85 12,39 82 44,67 82 94,67 84 12,78 84 62,78

306°33'44" СЗ: 36°34' 167,11 0,59

ВУ19 9 85 14,64 4735317,933 660639,167 17°54'38" — 230,00 51,27 51,27 30,00 30,00 41,90 3,00 0,64 84 63,38 84 93,38 85 35,27 85 65,27

288°39'06" СЗ: 18°39' 189,86 58,70

ВУ20 9 87 3,86 4735378,652 660459,280 45°33'22" — 130,00 79,89 79,89 50,00 50,00 53,36 11,86 6,42 86 23,97 86 73,97 87 27,33 87 77,33

243°05'43" ЮЗ: 63° 6' 335,61 128,68

ВУ21 9 90 33,05 4735226,786 660159,995 — 4°50'58" 3000,00 127,04 127,04 0,00 0,00 253,92 2,69 0,15 89 6,02 89 6,02 91 59,93 91 59,93

247°56'42" ЮЗ: 67°57' 448,04 79,10

ВУ22 9 94 80,94 4735058,547 659744,741 14°34'43" — 1500,00 241,90 241,90 100,00 100,00 281,67 12,50 2,14 92 39,04 93 39,04 96 20,70 97 20,70

233°21'59" ЮЗ: 53°22' 1553,11 1056,19

ВУ23 11 110 31,91 4734131,809 658498,422 — 8°20'05" 3500,00 255,02 255,02 0,00 0,00 509,13 9,28 0,90 107 76,89 107 76,89 112 86,03 112 86,03

241°42'03" ЮЗ: 61°42' 648,47 360,93

ВУ24 12 116 79,48 4733824,385 657927,453 — 0°22'22" 10000,00 32,52 32,52 0,00 0,00 65,05 0,05 0,00 116 46,96 116 46,96 117 12,01 117 12,01

242°04'25" ЮЗ: 62° 4' 673,41 640,89

КТ 12 123 52,90 4733509,001 657332,459 — —

Составил:                                            Койбагаров М.  Проверил:                                                 Перевалков А.

Всего Листов-2     Лист -2



Координаты
Местоположение

№

знаков
Х

Y

1 2 3 4 5 6 7 8

Абсолютная

   отметка

9

Эскизы закрепительных знаков

и их описание

Ведомость опорных точек П.В.О.

Всего листов - 5, Лист - 1

тригапункт

5292

546+00,0

-1260

47376347.71 667787.62

Пункт Триангуляции

мет. марка в бетонной тумбе.

Пирамида разрушена

Эскиз 1

696.80

Эскиз-2

Рп-1
546+00,0

Верх забетонированной ар-ры у мет.флажка

маркированного белой краской.

Верх ар-ры

4738774.61 667228.94
673.07

-
9

зт-1

дюбель

547+109
--

дюбель забит в справа асфальта

надпись маркирована краской.

4738342,.58
403947.81

678.91

Эскиз 3

Эскиз-4

4738027.81 665684.19
700.86

-

-
547+827

+
КМ

Существ.

от оси сущ дороги

влево
вправо

от проектной оси тррасы

вправо
влевоПК +

10 11

зт-2

дюбель

дюбель забит в справа асфальта

надпись маркирована краской.



Всего листов - 5, Лист - 2

547+892 - -

Эскиз 5

4737999.66 665625.97
701.14

548+852

- -
См. эскиз 54737561.48 664699.07

717.11

549+350

- -

Эскиз 6

4737295.09 664205.01
736.95

Эскиз-7

4737166.408 663957.52

739.53
549+628

-14

Эскиз 8

549+806

- -

4737047.83 663821.48
732.14

 дюбель забит в а/б правой кромки.

надпись маркирована краской.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

зт-3

дюбель

зт-4

дюбель

Рп-2

зт-5

дюбель

зт-6

дюбель

Верх забетонированной ар-ры у мет.флажка

маркированного белой краской.

Верх ар-ры

дюбель забит в справа асфальта

надпись маркирована краской.

дюбель забит в справа асфальта

надпись маркирована краской.



Всего листов - 5, Лист - 3

Эскиз 9

-

-

4736873.15 663552.82
732.93

4736767.68 663405.02
742.56

550+141

- -

550+622

- -

См. эскиз 94736735.57 663089.36
749.75

550+686

92 -
См. эскиз 6

4736639.64 663059.39

780.20

550+885
- -

См. эскиз 10

4736648.99 662839.30
760.82

См. эскиз 10

4736409.03

662602.30 775.17

Рп-3

551+244

- -

551+747

-

-

См. эскиз 9

4736055.46
662244.04

800.71

См. эскиз 9
4735867.21 66197730

800.47

552+122

- -

552+509

-

-

См. эскиз 9

4735790.18 661598.79
822.21

552+694

-

-
4735653.31 661444.12

831.04

Эскиз 11

552+729

84 -
4735577.44 661494.61

780.22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

зт-7

дюбель

зт-8

дюбель

550+322

зт-9

дюбель

зт-10

дюбель

зт-11

дюбель

зт-12

дюбель

зт-13

дюбель

зт-14

дюбель

зт-15

дюбель

Рп-4

дюбель забит в справа асфальта

надпись маркирована краской.

дюбель забит в слева асфальта

надпись маркирована краской.

Верх забетонированной ар-ры у мет.флажка

маркированного черной краской

со стандартной окопкой.

Верх ар-ры

Эскиз 10

См. эскиз 9



Всего листов - 5, Лист - 4

См. эскиз 9.

4735549.72 661367.19
835.04

552+803

- -

553+38

-

-

См. эскиз 10

4735403.69 661290.19
840.30

553+566

-64
4735171.53 660773.28

884.87

554+279

-

30
4735220.84 660205.14 907.06

555+525

3

-
4734576.57 659105.54

969.60

556+17

- -

Эскиз 13

4734130.28 658472.64

986.96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

зт-16

дюбель

зт-17

дюбель

зт-18

дюбель

81

-

553+525

зт-19

дюбель

4735154.95 660825.38
884.65

Рп-5

зт-20

труба

зт-21

труба

7

-

4734278.48 658717.24
979.41

зт-22

дюбель

556+303

труба беттонном основе в слева обочиный

надпись маркирована краской.

труба беттонном основе в слева обочиный

надпись маркирована краской.

Эскиз 12

забит на камне

забит на камне

См. эскиз 6

См. эскиз 9



Всего листов - 5, Лист - 5

Эскиз-14

4734137.16 658442.81 988.31
Рп-6 556+325

-

20

557+00.0

-

5

См. эскиз 8

4733563.16 657415.76 966.73

центр 53

555+534

1467 -

4733357.73 659914.62

999.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Рп-7

Верх забетонированной ар-ры у мет.флажка

маркированного черной краской

со стандартной окопкой.

Верх ар-ры

Верх забетонированной ар-ры у мет.флажка

маркированного черной краской

со стандартной окопкой.

Верх ар-ры

Пункт Триангуляции

мет. марка в бетонной тумбе.

Эскиз-15

Эскиз-16



-8°54'30"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 20 3,00 40 730,48 730,27

3,00 40 20 3,00 40 730,59 730,38

3,00 40 18 3,00 40 730,77 730,57

3,00 40 17 3,00 40 730,85 730,65

3,00 40 15 3,00 40 730,95 730,76

3,00 40 13 3,00 40 731,13 730,95

3,00 40 11 3,00 40 731,32 731,14

3,00 40 8 3,00 40 731,49 731,33

3,00 40 6 3,00 40 731,67 731,51

3,00 40 4 3,00 40 731,85 731,70

3,00 40 1 3,00 40 732,02 731,88

3,00 40 -1 3,00 40 732,19 732,06

3,00 40 -3 3,00 40 732,36 732,24

3,00 40 -6 3,00 40 732,53 732,41

3,00 40 -8 3,00 40 732,70 732,59

3,00 40 -10 3,00 40 732,86 732,76

3,00 40 -11 3,00 40 732,89 732,80

3,00 40 -13 3,00 40 733,02 732,93

3,00 40 -15 3,00 40 733,17 733,09

3,00 40 -16 3,00 40 733,27 733,19

Капитальный ремонт автодороги А-2 
             "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557 и ДЭП                  

(старый перевал Куюк)" 
Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)

Ведомость разбивки виража

733,21

40+77,96 4,50 27 4,50 733,02 733,14 733,31

40+75,00 4,50 27 4,50 732,93 733,05

732,92

40+70,00 4,50 27 4,50 732,78 732,90 733,05

40+66,13 4,50 26 4,50 732,66 732,78

732,71

40+65,00 4,50 26 4,50 732,62 732,74 732,88

40+60,00 4,50 26 4,50 732,46 732,58

732,36

40+55,00 4,50 25 4,50 732,30 732,42 732,53

40+50,00 4,50 25 4,50 732,13 732,25

732,00

40+45,00 4,50 24 4,50 731,97 732,09 732,18

40+40,00 4,50 24 4,50 731,80 731,92

731,63

40+35,00 4,50 23 4,50 731,62 731,74 731,82

40+30,00 4,50 23 4,50 731,45 731,57

731,26

40+25,00 4,50 22 4,50 731,27 731,39 731,45

40+20,00 4,50 22 4,50 731,10 731,22

730,88

40+15,00 4,50 21 4,50 730,92 731,04 731,07

40+10,00 4,50 21 4,50 730,74 730,86

730,69

40+07,13 4,50 21 4,50 730,64 730,76 730,77

40+05,00 4,50 20 4,50 730,56 730,68

730,39

40+00,00 4,50 20 4,50 730,38 730,50 730,50

39+97,13 4,50 20 4,50 730,27 730,39

оси
справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

ВУ1 на ПК 41+49,07

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1 КПК1=НКК

42+90,60

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина слева

ККК=КПК2 НПК2

1180,00 100,00 100,00 -30 0,00 40+07,13 41+07,13 41+90,60



3,00 40 -17 3,00 40 733,33 733,25

3,00 40 -20 3,00 40 733,48 733,41

3,00 40 -22 3,00 40 733,63 733,57

3,00 40 -24 3,00 40 733,77 733,72

3,00 40 -27 3,00 40 733,91 733,87
3,00 40 -29 3,00 40 734,05 734,02

3,00 40 -30 3,00 40 734,11 734,13

3,00 40 -30 3,00 40 734,11 734,13

3,00 40 -30 3,00 40 734,19 734,21

3,00 40 -30 3,00 40 734,32 734,34

3,00 40 -30 3,00 40 734,45 734,47

3,00 40 -30 3,00 40 734,58 734,60

3,00 40 -30 3,00 40 734,71 734,72

3,00 40 -30 3,00 40 734,83 734,84

3,00 40 -30 3,00 40 734,95 734,96

3,00 40 -30 3,00 40 735,06 735,08

3,00 40 -30 3,00 40 735,17 735,19

3,00 40 -30 3,00 40 735,28 735,30

3,00 40 -30 3,00 40 735,39 735,40

3,00 40 -30 3,00 40 735,49 735,50

3,00 40 -30 3,00 40 735,59 735,60

3,00 40 -30 3,00 40 735,68 735,70

3,00 40 -30 3,00 40 735,77 735,79

3,00 40 -30 3,00 40 735,86 735,87

3,00 40 -30 3,00 40 735,94 735,95

3,00 40 -30 3,00 40 735,95 735,96

3,00 40 -30 3,00 40 735,95 735,96

3,00 40 -28 3,00 40 736,02 736,02

3,00 40 -25 3,00 40 736,09 736,08

3,00 40 -23 3,00 40 736,16 736,14

3,00 40 -20 3,00 40 736,22 736,19

3,00 40 -18 3,00 40 736,28 736,24

3,00 40 -15 3,00 40 736,33 736,28

3,00 40 -13 3,00 40 736,38 736,32

3,00 40 -10 3,00 40 736,43 736,35

3,00 40 -9 3,00 40 736,44 736,36

3,00 40 -9 3,00 40 736,45 736,37

3,00 40 -9 3,00 40 736,45 736,37

2,95 40 -8 3,00 40 736,47 736,38

2,86 40 -5 3,00 40 736,50 736,41

2,76 40 -3 3,00 40 736,53 736,43
2,67 40 0 3,00 40 736,56 736,44

2,58 40 2 3,00 40 736,59 736,46

2,48 40 5 3,00 40 736,61 736,46

2,39 40 7 3,00 40 736,62 736,47

2,29 40 10 3,00 40 736,64 736,47

2,20 40 12 3,00 40 736,65 736,47

2,11 40 15 3,00 40 736,66 736,47

2,01 40 17 3,00 40 736,66 736,47

1,92 40 20 3,00 40 736,67 736,46

1,91 40 20 3,00 40 736,67 736,46

1,83 40 20 3,00 40 736,67 736,46

1,73 40 20 3,00 40 736,67 736,46
1,72 40 20 3,00 40 736,67 736,46

736,58

43+00,00 4,50 20 4,50 736,45 736,52 736,58

42+95,00 4,50 20 4,50 736,45 736,52

736,58

42+90,60 4,50 20 4,50 736,45 736,52 736,58

42+90,00 4,50 20 4,50 736,45 736,52

736,59

42+85,00 4,50 21 4,50 736,44 736,52 736,59

42+80,00 4,50 21 4,50 736,43 736,52

736,59

42+75,00 4,50 22 4,50 736,42 736,51 736,59

42+70,00 4,50 22 4,50 736,41 736,50

736,58

42+65,00 4,50 23 4,50 736,40 736,49 736,59

42+60,00 4,50 23 4,50 736,38 736,48

42+55,00 4,50 24 4,50 736,36 736,46 736,58

736,53

42+45,00 4,50 25 4,50 736,30 736,41 736,55

42+40,00 4,50 25 4,50 736,27 736,38

736,49

42+35,00 4,50 26 4,50 736,23 736,35 736,50

42+32,38 4,50 26 4,50 736,21 736,33

736,48

42+32,37 4,50 26 4,50 736,21 736,33 736,49

42+31,60 4,50 26 4,50 736,21 736,33

736,44

42+30,00 4,50 26 4,50 736,19 736,31 736,47

42+25,00 4,50 27 4,50 736,14 736,26

736,36

42+19,76 4,50 27 4,50 736,09 736,21 736,40

42+15,00 4,50 28 4,50 736,04 736,16

736,26

42+10,00 4,50 28 4,50 735,98 736,10 736,31

42+05,00 4,50 29 4,50 735,91 736,03

736,14

42+00,00 4,50 29 4,50 735,84 735,96 736,20

41+95,00 4,50 30 4,50 735,76 735,88

Конец круговой кривой

41+90,60 4,50 30 4,50 735,69 735,81 736,08

736,07

41+90,60 4,50 30 4,50 735,69 735,81 736,08

41+90,00 4,50 30 4,50 735,68 735,80

735,91

41+85,00 4,50 30 4,50 735,60 735,72 735,99

41+80,00 4,50 30 4,50 735,52 735,64

735,72

41+75,00 4,50 30 4,50 735,43 735,55 735,82

41+70,00 4,50 30 4,50 735,33 735,45

735,52

41+65,00 4,50 30 4,50 735,23 735,35 735,62

41+60,00 4,50 30 4,50 735,13 735,25

735,31

41+55,00 4,50 30 4,50 735,03 735,15 735,42

41+50,00 4,50 30 4,50 734,92 735,04

735,08

41+45,00 4,50 30 4,50 734,81 734,93 735,20

41+40,00 4,50 30 4,50 734,69 734,81

734,84

41+35,00 4,50 30 4,50 734,57 734,69 734,96

41+30,00 4,50 30 4,50 734,45 734,57

734,59

41+25,00 4,50 30 4,50 734,33 734,45 734,72

41+20,00 4,50 30 4,50 734,20 734,32

734,33

41+15,00 4,50 30 4,50 734,07 734,19 734,46

41+10,00 4,50 30 4,50 733,94 734,06

734,25

Начало круговой кривой

41+07,13 4,50 30 4,50 733,86 733,98 734,25

41+07,13 4,50 30 4,50 733,86 733,98

733,9941+00,00 4,50 29 4,50 733,66 733,78

733,69

40+95,00 4,50 29 4,50 733,52 733,64 733,84

40+90,00 4,50 28 4,50 733,38 733,50

733,37

40+85,00 4,50 28 4,50 733,23 733,35 733,53

40+80,00 4,50 27 4,50 733,08 733,20



33°06'23"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

2,73 40 20 3,00 40 738,28 738,07

2,83 40 20 738,41

2,92 40 20 738,55

3,00 40 20 738,67

3,00 40 20 738,69

3,00 40 20 738,84

3,00 40 20 738,99

3,00 40 20 739,15

3,00 40 20 739,30

3,00 40 20 739,46

3,00 40 20 739,62

3,00 40 20 739,78

3,00 40 20 739,94

3,00 40 20 740,10

3,00 40 20 740,26

3,00 40 20 740,35

3,00 36 20 740,41

3,00 26 20 740,57

3,00 20 20 740,66

3,00 18 20 2,50 40 740,72 740,53

3,00 14 20 2,50 40 740,87 740,68

3,00 10 20 2,50 40 741,01 740,82

3,00 7 20 2,50 40 741,14 740,95

3,00 6 20 2,50 40 741,15 740,96

3,00 2 20 2,49 40 741,29 741,10
3,00 -2 20 2,46 40 741,42 741,23

741,2050+20,00 4,50 2 4,51 741,27 741,28

741,05

50+15,00 4,50 6 4,50 741,11 741,12 741,06

50+14,53 4,50 7 4,50 741,09 741,11

740,78

50+10,00 4,50 10 4,50 740,94 740,97 740,92

50+05,00 4,50 14 4,50 740,76 740,80

50+00,00 4,50 18 4,50 740,58 740,64 740,63

49+98,03 4,50 20 3,75 740,51 740,57

49+95,00 4,50 20 3,75 740,40 740,48

49+90,00 4,50 20 3,75 740,22 740,32

49+88,03 4,50 20 3,75 740,14 740,26

49+85,00 4,50 20 3,75 740,05 740,17

49+80,00 4,50 20 3,75 739,89 740,01

49+75,00 4,50 20 3,75 739,73 739,85

49+70,00 4,50 20 3,75 739,57 739,69

49+65,00 4,50 20 3,75 739,41 739,53

49+60,00 4,50 20 3,75 739,25 739,37

49+55,00 4,50 20 3,75 739,09 739,21

49+50,00 4,50 20 3,75 738,94 739,06

49+45,00 4,50 20 3,75 738,78 738,90

49+40,00 4,50 20 3,75 738,63 738,75

49+35,00 4,50 20 3,75 738,48 738,60

49+34,16 4,50 20 3,75 738,46 738,58

49+30,00 4,50 20 3,75 738,34 738,45

738,19

49+25,00 4,50 20 3,75 738,20 738,31

49+20,00 4,50 20 4,50 738,06 738,17

слева
оси

справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

51+88,71 52+88,71

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина

КПК1=НКК ККК=КПК2 НПК2

330,00 100,00 100,00 -60 1,10 49+98,03 50+98,03

ВУ2 на ПК 51+46,45

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1



3,00 -6 20 2,41 40 741,54 741,35

3,00 -10 20 2,34 40 741,66 741,47

3,00 -14 20 2,27 40 741,77 741,58

3,00 -18 20 2,18 40 741,87 741,68

3,00 -22 22 2,08 40 741,96 741,77

3,00 -26 26 1,98 40 742,05 741,84

3,00 -30 30 1,87 40 742,13 741,90

3,00 -34 34 1,77 40 742,21 741,96

3,00 -38 38 1,68 40 742,28 742,01

3,00 -42 42 1,59 42 742,35 742,06

3,00 -46 46 1,52 46 742,42 742,10

3,00 -50 50 1,50 50 742,48 742,13

3,00 -54 54 1,50 54 742,55 742,17

3,00 -58 58 1,50 58 742,61 742,20

3,00 -60 60 1,50 60 742,65 742,22

3,00 -60 60 1,50 60 742,65 742,22

3,00 -60 60 1,50 60 742,68 742,25

3,00 -60 60 1,50 60 742,74 742,32

3,00 -60 60 1,50 60 742,81 742,38

3,00 -60 60 1,50 60 742,88 742,45

3,00 -60 60 1,50 60 742,95 742,52

3,00 -60 60 1,50 60 743,02 742,59

3,00 -60 60 1,50 60 743,09 742,67

3,00 -60 60 1,50 60 743,17 742,74

3,00 -60 60 1,50 60 743,25 742,82

3,00 -60 60 1,50 60 743,33 742,90

3,00 -60 60 1,50 60 743,41 742,98

3,00 -60 60 1,50 60 743,50 743,07

3,00 -60 60 1,50 60 743,59 743,16

3,00 -60 60 1,50 60 743,68 743,25

3,00 -60 60 1,50 60 743,77 743,35

3,00 -60 60 1,50 60 743,87 743,45

3,00 -60 60 1,50 60 743,97 743,55

3,00 -60 60 1,50 60 744,08 743,65

3,00 -60 60 1,50 60 744,16 743,73

3,00 -60 60 1,50 60 744,16 743,73

743,82

Конец круговой кривой

51+88,71 4,50 -60 5,60 744,61 744,43

743,64

51+85,00 4,50 -60 5,60 744,53 744,35 743,74

51+80,00 4,50 -60 5,60 744,42 744,24

743,44

51+75,00 4,50 -60 5,60 744,32 744,14 743,54

51+70,00 4,50 -60 5,60 744,22 744,04

743,25

51+65,00 4,50 -60 5,60 744,13 743,95 743,34

51+60,00 4,50 -60 5,60 744,04 743,86

743,07

51+55,00 4,50 -60 5,60 743,95 743,77 743,16

51+50,00 4,50 -60 5,60 743,86 743,68

742,91

51+45,00 4,50 -60 5,60 743,78 743,60 742,99

51+40,00 4,50 -60 5,60 743,70 743,52

742,76

51+35,00 4,50 -60 5,60 743,62 743,44 742,83

51+30,00 4,50 -60 5,60 743,54 743,36

742,61

51+25,00 4,50 -60 5,60 743,47 743,29 742,68

51+20,00 4,50 -60 5,60 743,40 743,22

742,47

51+15,00 4,50 -60 5,60 743,33 743,15 742,54

51+10,00 4,50 -60 5,60 743,26 743,08

742,34

51+05,00 4,50 -60 5,60 743,19 743,01 742,41

51+00,00 4,50 -60 5,60 743,13 742,95

742,31

Начало круговой кривой

50+98,03 4,50 -60 5,60 743,10 742,92 742,31

50+98,03 4,50 -60 5,60 743,10 742,92

742,25

50+95,00 4,50 -58 5,60 743,04 742,87 742,29

50+90,00 4,50 -54 5,58 742,95 742,79

742,17

50+85,00 4,50 -50 5,54 742,85 742,71 742,21

50+80,00 4,50 -46 5,48 742,76 742,62

742,08

50+75,00 4,50 -42 5,41 742,66 742,54 742,13

50+70,00 4,50 -38 5,32 742,56 742,45

741,98

50+65,00 4,50 -34 5,23 742,46 742,36 742,03

50+60,00 4,50 -30 5,13 742,35 742,26

741,85

50+55,00 4,50 -26 5,02 742,24 742,16 741,92

50+50,00 4,50 -22 4,92 742,12 742,06

741,67

50+45,00 4,50 -18 4,82 742,00 741,95 741,77

50+40,00 4,50 -14 4,73 741,87 741,83

741,45

50+35,00 4,50 -10 4,66 741,73 741,70 741,56

50+30,00 4,50 -6 4,59 741,58 741,57



3,00 -59 59 1,50 59 744,18 743,76

3,00 -55 55 1,50 55 744,29 743,90

3,00 -51 51 1,50 51 744,40 744,04

3,00 -47 47 1,50 47 744,51 744,18

3,00 -43 43 1,57 43 744,63 744,33

3,00 -39 39 1,65 40 744,74 744,47

3,00 -35 35 1,74 40 744,86 744,60

3,00 -31 31 1,84 40 744,97 744,74

3,00 -27 27 1,94 40 745,09 744,88

3,00 -23 23 2,04 40 745,21 745,01

3,00 -19 20 2,14 40 745,33 745,15

3,00 -15 20 2,24 40 745,45 745,27

3,00 -11 20 2,32 40 745,57 745,39

3,00 -7 20 2,39 40 745,70 745,51

3,00 -3 20 2,44 40 745,82 745,63

3,00 1 20 2,48 40 745,95 745,76

3,00 5 20 2,50 40 746,08 745,89

3,00 7 20 2,50 40 746,13 745,94

3,00 9 20 2,50 40 746,21 746,02

3,00 13 20 2,50 40 746,34 746,15

3,00 17 20 2,50 40 746,47 746,28

3,00 20 20 2,50 40 746,57 746,38

3,00 23 20 3,00 40 746,61 746,40

3,00 33 20 3,00 40 746,75 746,54
3,00 40 20 3,00 40 746,85 746,64

746,52

52+95,00 4,50 20 4,50 746,56 746,66 746,66

52+90,00 4,50 20 4,50 746,45 746,52

746,38

52+88,71 4,50 20 4,50 746,42 746,48 746,48

52+85,00 4,50 17 4,50 746,34 746,40

746,12

52+80,00 4,50 13 4,50 746,24 746,28 746,25

52+75,00 4,50 9 4,50 746,14 746,17

745,99

52+72,21 4,50 7 4,50 746,08 746,10 746,04

52+70,00 4,50 5 4,50 746,04 746,05

745,73

52+65,00 4,50 1 4,52 745,94 745,94 745,86

52+60,00 4,50 -3 4,56 745,84 745,83

745,48

52+55,00 4,50 -7 4,61 745,75 745,73 745,60

52+50,00 4,50 -11 4,68 745,65 745,62

745,23

52+45,00 4,50 -15 4,76 745,56 745,52 745,35

52+40,00 4,50 -19 4,86 745,47 745,41

744,95

52+35,00 4,50 -23 4,96 745,38 745,31 745,09

52+30,00 4,50 -27 5,06 745,29 745,21

744,67

52+25,00 4,50 -31 5,16 745,20 745,11 744,81

52+20,00 4,50 -35 5,26 745,12 745,01

744,39

52+15,00 4,50 -39 5,35 745,03 744,92 744,53

52+10,00 4,50 -43 5,43 744,95 744,82

744,12

52+05,00 4,50 -47 5,50 744,86 744,72 744,25

52+00,00 4,50 -51 5,55 744,78 744,63

743,85

51+95,00 4,50 -55 5,58 744,70 744,54 743,98

51+90,00 4,50 -59 5,60 744,63 744,45



-34°21'24"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 20 3,00 40 750,83 750,62

3,00 40 20 3,00 35 750,92 750,73

3,00 40 20 3,00 25 751,09 750,93

2,93 40 20 3,00 20 751,18 751,03

2,85 40 17 3,00 17 751,28 751,15

2,72 40 12 3,00 12 751,45 751,36

2,70 40 11 3,00 11 751,47 751,39

2,55 40 6 3,00 6 751,68 751,64

2,40 40 0 3,00 0 751,90 751,91

2,25 40 -6 3,00 -6 752,14 752,18

2,10 40 -12 3,00 -12 752,38 752,46

1,95 40 -17 3,00 -17 752,63 752,76

1,80 40 -23 3,00 -23 752,88 753,05

1,65 40 -29 3,00 -29 753,14 753,35

1,50 40 -34 3,00 -34 753,40 753,66

1,50 40 -40 3,00 -40 753,67 753,97

1,50 46 -46 3,00 -46 753,94 754,28

1,50 52 -52 3,00 -52 754,21 754,59

1,50 57 -57 3,00 -57 754,48 754,91

1,50 60 -60 3,00 -60 754,60 755,05

1,50 60 -60 3,00 -60 754,60 755,05

1,50 60 -60 3,00 -60 754,75 755,20

1,50 60 -60 3,00 -60 755,02 755,47

1,50 60 -60 3,00 -60 755,29 755,74
1,50 60 -60 3,00 -60 755,56 756,01

755,5655+45,00 6,20 60 4,50 754,83 754,92

755,02

55+40,00 6,20 60 4,50 754,56 754,65 755,29

55+35,00 6,20 60 4,50 754,29 754,38

Начало круговой кривой

55+32,33 6,20 60 4,50 754,14 754,23 754,87

754,73

55+32,33 6,20 60 4,50 754,14 754,23 754,87

55+30,00 6,19 57 4,50 754,04 754,12

754,14

55+25,00 6,14 52 4,50 753,81 753,89 754,44

55+20,00 6,04 46 4,50 753,59 753,66

753,56

55+15,00 5,90 40 4,50 753,37 753,43 753,85

55+10,00 5,73 34 4,50 753,14 753,20

752,98

55+05,00 5,53 29 4,50 752,91 752,98 753,27

55+00,00 5,31 23 4,50 752,69 752,76

752,43

54+95,00 5,11 20 4,50 752,45 752,52 752,70

54+90,00 4,91 20 4,50 752,19 752,28

751,90

54+85,00 4,75 20 4,50 751,95 752,04 752,16

54+80,00 4,62 20 4,50 751,72 751,81

751,42

54+75,00 4,53 20 4,50 751,49 751,59 751,66

54+70,00 4,50 20 4,50 751,27 751,38

751,20

54+69,33 4,50 20 4,50 751,25 751,36 751,39

54+65,00 4,50 20 4,50 751,07 751,19

751,00

54+62,33 4,50 20 4,50 750,97 751,09 751,09

54+60,00 4,50 20 4,50 750,88 751,00

750,74

54+55,00 4,50 20 4,50 750,71 750,83 750,83

54+52,33 4,50 20 4,50 750,62 750,74

слева
оси

справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

55+82,25 56+52,25

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина

КПК1=НКК ККК=КПК2 НПК2

200,00 70,00 70,00 -60 1,70 54+62,33 55+32,33

ВУ3 на ПК 55+59,43

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1



1,50 60 -60 3,00 -60 755,83 756,28

1,50 60 -60 3,00 -60 756,10 756,55

1,50 60 -60 3,00 -60 756,36 756,81

1,50 60 -60 3,00 -60 756,61 757,06

1,50 60 -60 3,00 -60 756,85 757,30

1,50 60 -60 3,00 -60 757,09 757,54

1,50 60 -60 3,00 -60 757,19 757,64

1,50 60 -60 3,00 -60 757,19 757,64

1,56 59 -57 3,00 -57 757,32 757,75

1,67 58 -51 3,00 -51 757,54 757,92

1,77 56 -45 3,00 -45 757,76 758,10

1,79 56 -45 3,00 -45 757,78 758,12

1,88 55 -40 3,00 -40 757,96 758,26

1,99 54 -34 3,00 -34 758,16 758,42

2,09 52 -28 3,00 -28 758,36 758,57

2,20 51 -23 3,00 -23 758,54 758,71

2,31 49 -17 3,00 -17 758,72 758,85

2,42 48 -11 3,00 -11 758,90 758,99

2,52 46 -5 3,00 -5 759,08 759,12

2,63 45 0 3,00 0 759,25 759,24

2,74 44 6 3,00 6 759,41 759,37

2,84 42 12 3,00 12 759,58 759,49

2,85 42 12 3,00 12 759,59 759,50

2,95 41 17 3,00 17 759,74 759,61

3,00 40 20 3,00 20 759,81 759,66

3,00 40 20 3,00 24 759,90 759,74

3,00 40 20 3,00 28 759,97 759,80

3,00 40 20 3,00 32 760,06 759,87
3,00 40 20 3,00 40 760,21 760,00

759,88

56+60,00 4,50 20 4,50 759,85 759,97 759,97

56+57,30 4,50 20 4,50 759,76 759,88

759,72

56+55,00 4,50 20 4,50 759,69 759,81 759,81

56+52,25 4,50 20 4,50 759,60 759,72

759,53

56+50,00 4,55 21 4,50 759,52 759,64 759,66

56+45,25 4,67 24 4,50 759,36 759,47

759,39

56+45,00 4,68 24 4,50 759,35 759,47 759,53

56+40,00 4,80 27 4,50 759,17 759,28

759,10

56+35,00 4,92 30 4,50 758,98 759,10 759,24

56+30,00 5,04 33 4,50 758,79 758,91

758,80

56+25,00 5,16 36 4,50 758,60 758,72 758,95

56+20,00 5,28 38 4,50 758,41 758,52

758,48

56+15,00 5,40 41 4,50 758,21 758,32 758,64

56+10,00 5,53 44 4,50 758,00 758,11

758,14

56+05,00 5,65 47 4,50 757,79 757,90 758,32

56+00,00 5,77 50 4,50 757,57 757,68

757,96

55+95,59 5,88 52 4,50 757,37 757,47 757,98

55+95,00 5,89 53 4,50 757,35 757,45

757,57

55+90,00 6,01 56 4,50 757,11 757,21 757,77

55+85,00 6,13 58 4,50 756,87 756,96

757,46

Конец круговой кривой

55+82,25 6,20 60 4,50 756,73 756,82 757,46

55+82,25 6,20 60 4,50 756,73 756,82

757,12

55+80,00 6,20 60 4,50 756,63 756,72 757,36

55+75,00 6,20 60 4,50 756,39 756,48

756,63

55+70,00 6,20 60 4,50 756,15 756,24 756,88

55+65,00 6,20 60 4,50 755,89 755,98

756,10

55+60,00 6,20 60 4,50 755,64 755,73 756,37

55+55,00 6,20 60 4,50 755,37 755,46



-37°08'41"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 20 3,00 40 760,97 760,76

3,00 40 20 3,00 29 761,12 760,94

3,00 40 20 3,00 20 761,23 761,08

2,95 41 16 3,00 16 761,26 761,14

2,93 41 15 3,00 15 761,27 761,16

2,70 46 -4 3,00 -4 761,41 761,44

2,45 51 -24 3,00 -24 761,56 761,74

2,20 56 -44 3,00 -44 761,71 762,04

2,00 60 -60 3,00 -60 761,83 762,28

2,00 60 -60 3,00 -60 761,83 762,28

2,00 60 -60 3,00 -60 761,86 762,31

2,00 60 -60 3,00 -60 762,01 762,46

2,00 60 -60 3,00 -60 762,17 762,62

2,00 60 -60 3,00 -60 762,32 762,77

2,00 60 -60 3,00 -60 762,49 762,94

2,00 60 -60 3,00 -60 762,65 763,10

2,00 60 -60 3,00 -60 762,83 763,28

2,00 60 -60 3,00 -60 762,96 763,41

2,00 60 -60 3,00 -60 763,01 763,46

2,00 60 -60 3,00 -60 763,19 763,64

2,00 60 -60 3,00 -60 763,39 763,84

2,00 60 -60 3,00 -60 763,60 764,05

2,00 60 -60 3,00 -60 763,81 764,26

2,00 60 -60 3,00 -60 764,04 764,49
2,00 60 -60 3,00 -60 764,20 764,65

764,08

57+80,00 6,90 60 4,50 763,51 763,63 764,31

57+75,00 6,90 60 4,50 763,28 763,40

763,66

57+70,00 6,90 60 4,50 763,06 763,18 763,87

57+65,00 6,90 60 4,50 762,86 762,98

763,28

57+60,00 6,90 60 4,50 762,66 762,78 763,46

57+55,00 6,90 60 4,50 762,47 762,59

763,10

57+53,65 6,90 60 4,50 762,42 762,54 763,23

57+50,00 6,90 60 4,50 762,29 762,41

762,76

57+45,00 6,90 60 4,50 762,12 762,24 762,92

57+40,00 6,90 60 4,50 761,95 762,07

762,44

57+35,00 6,90 60 4,50 761,79 761,91 762,59

57+30,00 6,90 60 4,50 761,63 761,75

762,13

57+25,00 6,90 60 4,50 761,48 761,60 762,28

57+20,00 6,90 60 4,50 761,32 761,44

762,10

Начало круговой кривой

57+19,02 6,90 60 4,50 761,29 761,41 762,10

57+19,02 6,90 60 4,50 761,29 761,41

761,67

57+15,00 6,42 52 4,50 761,25 761,37 761,91

57+10,00 5,82 42 4,50 761,19 761,31

761,21

57+05,00 5,22 32 4,50 761,12 761,24 761,43

57+00,32 4,66 23 4,50 761,05 761,17

761,14

57+00,00 4,62 22 4,50 761,04 761,16 761,19

56+99,02 4,50 20 4,50 761,02 761,14

760,88

56+95,00 4,50 20 4,50 760,91 761,03 761,03

56+90,00 4,50 20 4,50 760,76 760,88

слева
оси

справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

57+83,30 58+03,30

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина

КПК1=НКК ККК=КПК2 НПК2

130,00 20,00 20,00 -60 56+99,02 57+19,02

ВУ4 на ПК 57+52,74

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1



2,00 60 -60 3,00 -60 764,20 764,65

2,00 40 -24 2,94 -23 764,27 764,44

2,00 39 -23 2,92 -23 764,28 764,46

-17 2,69 -17 764,54 764,67

-11 2,46 -11 764,81 764,90

-5 2,23 -5 765,09 765,14

-3 2,14 -3 765,21 765,24

-2 2,08 -2 765,29 765,30

0 2,02 0 765,37 765,37

0 2,00 1 765,39 765,39

2 2,00 3 765,45 765,44

6 2,00 11 765,70 765,64

12 2,00 21 766,02 765,89

765,66

58+15,00 3,82 -12 6,92 765,93

58+10,00 4,19 -6 6,54

765,39

58+06,00 4,48 -2 6,24 765,44

58+05,00 4,56 0 6,16

765,30

58+04,65 4,58 0 6,13 765,37

58+03,30 4,68 2 6,03

765,13

58+02,00 4,78 3 5,93 765,23

58+00,00 4,92 5 5,78

764,63

57+95,00 5,29 11 5,39 764,87

57+90,00 5,66 17 5,01

764,37

57+85,00 6,78 23 4,63 764,05 764,13 764,39

57+84,65 6,80 23 4,60 764,03 764,11

Конец круговой кривой

57+83,30 6,90 60 4,50 763,67 763,79 764,47



43°47'13"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

-11 2,46 -11 764,81 764,90

-5 2,23 -5 765,09 765,14

-3 2,14 -3 765,21 765,24

-2 2,08 -2 765,29 765,30

0 2,02 0 765,37 765,37

0 2,00 1 765,39 765,39

2 2,00 3 765,45 765,44

6 2,00 11 765,70 765,64

12 2,00 21 766,02 765,89

13 2,00 23 766,08 765,94

13 2,00 23 766,08 765,94

18 2,00 31 766,35 766,16

24 2,00 40 766,66 766,41

24 2,00 40 766,68 766,43

30 2,00 40 767,02 766,73

36 2,00 40 767,35 767,02

42 2,00 42 767,68 767,30

47 2,00 47 768,00 767,57

3,00 -53 53 2,00 53 768,30 767,82

3,00 -59 59 2,00 59 768,60 768,07

3,00 -60 60 2,00 60 768,64 768,10

3,00 -60 60 2,00 60 768,89 768,35

3,00 -60 60 2,00 60 769,17 768,63

3,00 -60 60 2,00 60 769,44 768,90
3,00 -60 60 2,00 60 769,70 769,16

769,0258+70,00 4,50 -60 7,00 769,89 769,71

768,47

58+65,00 4,50 -60 7,00 769,62 769,44 768,75

58+60,00 4,50 -60 7,00 769,34 769,16

768,19

58+55,65 4,50 -60 7,00 769,09 768,91 768,22

58+55,00 4,50 -59 7,00 769,05 768,87

767,66

58+50,00 4,50 -53 7,00 768,70 768,54 767,93

58+45,00 3,75 -47 7,00

767,10

58+40,00 3,75 -42 7,00 767,39

58+35,00 3,75 -36 7,00

766,51

58+30,00 3,75 -30 7,00 766,81

58+25,00 3,75 -24 7,00

766,22

58+24,65 3,75 -23 7,00 766,49

58+20,00 3,75 -18 7,00

Начало круговой кривой

58+16,00 3,75 -13 7,00 765,99

765,93

58+16,00 3,75 -13 7,00 765,99

58+15,00 3,82 -12 6,92

765,44

58+10,00 4,19 -6 6,54 765,66

58+06,00 4,48 -2 6,24

765,37

58+05,00 4,56 0 6,16 765,39

58+04,65 4,58 0 6,13

765,23

58+03,30 4,68 2 6,03 765,30

58+02,00 4,78 3 5,93

764,87

58+00,00 4,92 5 5,78 765,13

57+95,00 5,29 11 5,39

оси
справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

59+11,53

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина слева

ККК=КПК2 НПК2

125,00 10,00 10,00 -60 58+06,00 58+16,00 59+01,53

ВУ5 на ПК 58+61,24

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1 КПК1=НКК



3,00 -60 60 2,00 60 769,96 769,42

3,00 -60 60 2,00 60 770,18 769,64

3,00 -60 60 2,00 60 770,20 769,66

3,00 -54 54 2,00 54 770,43 769,95

3,00 -48 48 2,00 48 770,66 770,23

3,00 -42 42 2,00 42 770,87 770,50

3,00 -40 40 2,00 40 770,94 770,58

3,00 -40 40 2,00 40 770,94 770,58

3,00 -34 38 2,00 38 771,08 770,75

3,00 -25 35 2,00 35 771,28 770,99

3,00 -22 34 2,00 34 771,34 771,06

3,00 -16 32 2,09 32 771,47 771,21

3,00 -15 32 2,12 32 771,50 771,24

3,00 -8 29 2,31 29 771,66 771,42

3,00 1 26 2,53 26 771,83 771,63

3,00 10 23 2,75 23 772,01 771,83

3,00 19 20 2,97 20 772,17 772,02
3,00 20 20 3,00 20 772,19 772,04

772,0859+35,00 4,50 19 4,55 772,03 772,09

771,70

59+30,00 4,50 10 4,91 771,93 771,96 771,89

59+25,00 4,50 1 5,28 771,83 771,83

771,31

59+20,00 4,50 -8 5,65 771,71 771,69 771,49

59+15,64 4,50 -15 5,97 771,61 771,56

771,12

59+15,00 4,50 -16 6,01 771,59 771,55 771,28

59+11,53 4,50 -22 6,27 771,51 771,44

770,82

59+10,00 4,50 -25 6,38 771,47 771,39 771,06

59+05,00 4,50 -34 6,75 771,34 771,23

770,66

Конец круговой кривой

59+01,53 4,50 -40 7,00 771,24 771,12 770,66

59+01,53 4,50 -40 7,00 771,24 771,12

770,32

59+00,00 4,50 -42 7,00 771,19 771,06 770,58

58+95,00 4,50 -48 7,00 771,02 770,87

769,78

58+90,00 4,50 -54 7,00 770,84 770,67 770,06

58+85,00 4,50 -60 7,00 770,65 770,47

769,54

58+84,64 4,50 -60 7,00 770,63 770,45 769,76

58+80,00 4,50 -60 7,00 770,41 770,23



-18°12'23"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 20 20 3,00 20 772,63 772,48

3,00 20 20 3,00 20 772,77 772,62

3,00 20 20 3,00 20 772,79 772,64

3,00 20 20 3,00 20 772,91 772,76

3,00 20 20 3,00 20 772,91 772,76

2,88 23 14 3,00 14 773,02 772,92

2,85 24 12 3,00 12 773,05 772,96

2,70 28 4 3,00 4 773,19 773,16

2,55 32 -4 3,00 -4 773,32 773,35

2,40 36 -12 3,00 -12 773,46 773,55

2,25 40 -20 3,00 -20 773,60 773,75

2,10 44 -28 3,00 -28 773,75 773,96

1,94 48 -36 3,00 -36 773,89 774,17

1,79 52 -44 3,00 -44 774,05 774,38

1,64 56 -52 3,00 -52 774,20 774,60

1,50 60 -60 3,00 -60 774,36 774,81

1,50 60 -60 3,00 -60 774,36 774,81

1,50 60 -60 3,00 -60 774,37 774,82

1,50 60 -60 3,00 -60 774,49 774,94

1,50 60 -60 3,00 -60 774,49 774,94

1,54 59 -58 3,00 -58 774,53 774,97

1,69 55 -50 3,00 -50 774,71 775,08

1,84 51 -42 3,00 -42 774,88 775,20
1,99 47 -34 3,00 -34 775,06 775,31

775,0760+25,00 6,05 51 4,50 774,48 774,57

774,79

60+20,00 6,25 55 4,50 774,27 774,36 774,93

60+15,00 6,45 59 4,50 774,06 774,15

Конец круговой кривой

60+13,77 6,50 60 4,50 774,01 774,10 774,76

774,64

60+13,77 6,50 60 4,50 774,01 774,10 774,76

60+10,00 6,50 60 4,50 773,89 773,98

Начало круговой кривой

60+09,75 6,50 60 4,50 773,88 773,97 774,63

774,44

60+09,75 6,50 60 4,50 773,88 773,97 774,63

60+05,00 6,31 56 4,50 773,76 773,85

774,06

60+00,00 6,11 52 4,50 773,63 773,73 774,25

59+95,00 5,91 48 4,50 773,52 773,61

773,69

59+90,00 5,71 44 4,50 773,40 773,49 773,87

59+85,00 5,50 40 4,50 773,29 773,38

773,34

59+80,00 5,30 36 4,50 773,18 773,27 773,52

59+75,00 5,10 32 4,50 773,08 773,16

773,00

59+70,00 4,90 28 4,50 772,97 773,05 773,17

59+65,00 4,70 24 4,50 772,87 772,94

772,82

59+64,00 4,66 23 4,50 772,85 772,91 772,96

59+60,00 4,50 20 4,50 772,76 772,82

772,70

59+59,75 4,50 20 4,50 772,76 772,82 772,82

59+55,64 4,50 20 4,50 772,64 772,70

772,54

59+55,00 4,50 20 4,50 772,62 772,68 772,68

59+50,00 4,50 20 4,50 772,48 772,54

оси
справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

60+63,77

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина слева

ККК=КПК2 НПК2

170,00 50,00 50,00 -60 2,00 59+59,75 60+09,75 60+13,77

ВУ6 на ПК 60+12,07

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1 КПК1=НКК



2,14 43 -26 3,00 -26 775,24 775,43

2,29 39 -18 3,00 -18 775,42 775,55

2,44 35 -10 3,00 -10 775,60 775,67

2,59 31 -2 3,00 -2 775,77 775,79

2,74 27 6 3,00 6 775,95 775,90

2,87 23 13 3,00 13 776,10 776,00

2,89 23 14 3,00 14 776,12 776,01

3,00 20 20 3,00 40 776,24 776,03

3,00 22 20 3,00 40 776,28 776,07

3,00 31 20 3,00 40 776,45 776,24
3,00 40 20 3,00 40 776,61 776,40

776,19

60+70,00 4,50 20 4,50 776,26 776,36 776,36

60+65,00 4,50 20 4,50 776,13 776,19

776,05

60+63,77 4,50 20 4,50 776,09 776,15 776,15

60+60,00 4,65 23 4,50 775,94 776,01

775,92

60+59,52 4,67 23 4,50 775,92 775,99 776,04

60+55,00 4,85 27 4,50 775,74 775,82

775,64

60+50,00 5,05 31 4,50 775,54 775,62 775,78

60+45,00 5,25 35 4,50 775,33 775,41

775,36

60+40,00 5,45 39 4,50 775,12 775,21 775,50

60+35,00 5,65 43 4,50 774,90 775,00



-17°26'28"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 20 3,00 40 784,39 784,18

2,88 40 20 3,00 32 784,63 784,44

2,75 40 20 3,00 22 784,91 784,75

2,72 40 20 3,00 20 784,95 784,80

2,61 40 15 3,00 15 785,18 785,07

2,50 40 11 3,00 11 785,38 785,30

2,50 40 9 3,00 9 785,44 785,37

2,50 40 6 3,00 6 785,60 785,56

2,49 40 3 3,00 3 785,70 785,68

2,42 40 -3 3,00 -3 785,96 785,98

2,26 40 -8 3,00 -8 786,21 786,27

2,03 40 -14 3,00 -14 786,45 786,56

1,76 40 -20 3,00 -20 786,70 786,85

1,50 40 -26 3,00 -26 786,94 787,13

1,50 40 -32 3,00 -32 787,17 787,41

1,50 40 -38 3,00 -38 787,41 787,69

1,50 44 -44 3,00 -44 787,64 787,97

1,50 50 -50 3,00 -50 787,88 788,25

1,50 55 -55 3,00 -55 788,11 788,53

1,50 60 -60 3,00 -60 788,29 788,74

1,52 57 -57 3,00 -57 788,34 788,77

1,62 46 -46 3,00 -46 788,58 788,92

1,63 45 -45 3,00 -45 788,60 788,93

1,72 35 -35 3,00 -35 788,81 789,07
1,82 24 -24 3,00 -24 789,04 789,22

788,80

63+20,00 6,38 35 4,50 788,53 788,59 788,96

63+15,42 6,51 45 4,50 788,23 788,30

788,60

63+15,00 6,52 46 4,50 788,20 788,28 788,78

63+10,00 6,67 57 4,50 787,87 787,96

788,36

Конец круговой кривой

63+08,83 6,70 60 4,50 787,80 787,89 788,56

63+05,00 6,67 55 4,50 787,66 787,74

787,84

63+00,00 6,57 50 4,50 787,48 787,55 788,10

62+95,00 6,38 44 4,50 787,30 787,37

787,32

62+90,00 6,14 38 4,50 787,12 787,18 787,58

62+85,00 5,85 32 4,50 786,93 786,99

786,79

62+80,00 5,54 26 4,50 786,73 786,79 787,05

62+75,00 5,24 20 4,50 786,52 786,59

786,25

62+70,00 4,97 20 4,50 786,27 786,35 786,52

62+65,00 4,74 20 4,50 786,02 786,11

785,69

62+60,00 4,58 20 4,50 785,77 785,87 785,97

62+55,00 4,51 20 4,50 785,51 785,61

785,40

62+53,03 4,50 20 4,50 785,41 785,51 785,58

62+50,00 4,50 20 4,50 785,25 785,35

785,11

62+48,83 4,50 20 4,50 785,19 785,29 785,33

62+45,00 4,50 20 4,50 784,98 785,09

784,82

62+40,83 4,50 20 4,50 784,75 784,86 784,86

62+40,00 4,50 20 4,50 784,71 784,82

784,30

62+35,00 4,50 20 4,50 784,42 784,54 784,54

62+30,83 4,50 20 4,50 784,18 784,30

слева
оси

справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

63+08,83 63+34,06

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина

КПК1=НКК ККК=КПК2 НПК2

140,00 60,00 25,23 -60 62+48,83 63+08,83

ВУ7 на ПК 62+97,48

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1



1,92 12 -12 3,00 -12 789,27 789,36

1,96 7 -7 3,00 -7 789,38 789,43

2,00 3 -3 3,00 -3 789,46 789,48

2,02 1 -1 3,00 -1 789,50 789,51

2,02 0 0 2,50 0 789,52 789,52

2,09 -4 4 2,50 6 789,67 789,64

2,11 -5 5 2,49 9 789,74 789,69
2,21 -11 11 2,39 19 789,97 789,88

789,65

63+40,00 5,80 -5 4,51 789,78 789,77 789,71

63+38,55 5,84 -4 4,50 789,70 789,69

789,51

63+35,43 5,93 0 4,50 789,52 789,52 789,52

63+35,00 5,94 1 4,50 789,50 789,50

789,41

63+34,06 5,97 3 4,50 789,44 789,44 789,47

63+32,30 6,02 7 4,50 789,32 789,34

63+30,00 6,09 12 4,50 789,17 789,20 789,33



41°15'14"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

1,82 24 -24 3,00 -24 789,04 789,22

1,92 12 -12 3,00 -12 789,27 789,36

1,96 7 -7 3,00 -7 789,38 789,43

2,00 3 -3 3,00 -3 789,46 789,48

2,02 1 -1 3,00 -1 789,50 789,51

2,02 0 0 2,50 0 789,52 789,52

2,09 -4 4 2,50 6 789,67 789,64

2,11 -5 5 2,49 9 789,74 789,69

2,21 -11 11 2,39 19 789,97 789,88

2,31 -17 17 2,15 29 790,21 790,06

2,41 -23 23 2,00 39 790,45 790,25

2,42 -23 24 2,00 40 790,47 790,27

2,51 -29 29 2,00 40 790,69 790,45

2,61 -35 35 2,00 40 790,93 790,64

2,70 -41 41 2,00 41 791,18 790,84

2,80 -47 47 2,00 47 791,42 791,02

2,90 -52 52 2,00 52 791,67 791,21

3,00 -58 58 2,00 58 791,93 791,40

3,00 -59 59 2,00 59 791,95 791,42

3,00 -59 59 2,00 59 791,95 791,42

3,00 -60 60 2,00 60 792,00 791,46

3,00 -60 60 2,00 60 792,19 791,65

3,00 -60 60 2,00 60 792,45 791,91

3,00 -60 60 2,00 60 792,71 792,17
3,00 -60 60 2,00 60 792,98 792,44

792,03

64+00,00 4,50 -60 7,00 793,16 792,98 792,29

63+95,00 4,50 -60 7,00 792,90 792,72

791,58

63+90,00 4,50 -60 7,00 792,64 792,46 791,77

63+86,42 4,50 -60 7,00 792,45 792,27

791,54

Начало круговой кривой

63+85,43 4,50 -59 7,00 792,39 792,22 791,54

63+85,43 4,50 -59 7,00 792,39 792,22

791,31

63+85,00 4,50 -58 7,00 792,37 792,19 791,52

63+80,00 4,64 -52 6,92 792,07 791,92

790,92

63+75,00 4,79 -47 6,71 791,78 791,65 791,11

63+70,00 4,93 -41 6,39 791,49 791,38

790,53

63+65,00 5,08 -35 6,00 791,20 791,11 790,72

63+60,00 5,22 -29 5,58 790,91 790,84

790,33

63+55,42 5,35 -23 5,22 790,65 790,59 790,35

63+55,00 5,37 -23 5,19 790,63 790,57

789,92

63+50,00 5,51 -17 4,85 790,34 790,30 790,13

63+45,00 5,66 -11 4,61 790,06 790,04

789,65

63+40,00 5,80 -5 4,51 789,78 789,77 789,71

63+38,55 5,84 -4 4,50 789,70 789,69

789,51

63+35,43 5,93 0 4,50 789,52 789,52 789,52

63+35,00 5,94 1 4,50 789,50 789,50

789,41

63+34,06 5,97 3 4,50 789,44 789,44 789,47

63+32,30 6,02 7 4,50 789,32 789,34

789,14

63+30,00 6,09 12 4,50 789,17 789,20 789,33

63+25,00 6,23 24 4,50 788,85 788,89

слева
оси

справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

64+25,43 64+75,43

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина

КПК1=НКК ККК=КПК2 НПК2

125,00 50,00 50,00 -60 63+35,43 63+85,43

ВУ8 на ПК 64+07,76

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1



3,00 -60 60 2,00 60 793,26 792,72

3,00 -60 60 2,00 60 793,54 793,00

3,00 -60 60 2,00 60 793,82 793,28

3,00 -60 60 2,00 60 794,08 793,54

3,00 -59 59 2,00 59 794,11 793,58

3,00 -59 59 2,00 59 794,14 793,61

3,00 -59 59 2,00 59 794,14 793,61

3,00 -53 53 1,64 53 794,41 793,95

3,00 -48 48 1,79 48 794,71 794,30

3,00 -42 42 1,94 42 795,02 794,67

3,00 -36 36 2,09 40 795,32 795,02

3,00 -30 30 2,24 40 795,63 795,37

3,00 -24 24 2,39 40 795,94 795,72

3,00 -24 23 2,40 40 795,97 795,75

3,00 -18 18 2,54 31 796,25 796,08

3,00 -12 12 2,69 21 796,55 796,43

3,00 -6 6 2,84 11 796,84 796,78

3,00 -4 4 2,91 6 796,97 796,94

3,00 -1 1 2,99 1 797,13 797,13

3,00 0 0 3,00 0 797,15 797,15

3,00 0 0 3,00 0 797,16 797,16

2,91 6 -4 3,00 -4 797,33 797,36

2,86 9 -5 3,00 -5 797,41 797,45
2,71 19 -11 3,00 -11 797,69 797,78

797,35

64+80,00 4,51 5 4,50 797,36 797,39 797,44

64+78,57 4,50 4 4,50 797,30 797,32

797,15

64+75,45 4,50 0 4,50 797,16 797,16 797,16

64+75,43 4,50 0 4,50 797,15 797,15

796,96

64+75,00 4,50 -1 4,50 797,13 797,13 797,13

64+72,30 4,50 -4 4,50 797,00 796,99

796,49

64+70,00 4,50 -6 4,51 796,89 796,87 796,81

64+65,00 4,50 -12 4,65 796,64 796,60

795,85

64+60,00 4,50 -18 4,90 796,38 796,33 796,16

64+55,44 4,50 -23 5,22 796,14 796,07

795,46

64+55,00 4,50 -24 5,25 796,12 796,05 795,81

64+50,00 4,50 -30 5,65 795,86 795,77

794,75

64+45,00 4,50 -36 6,07 795,59 795,49 795,11

64+40,00 4,50 -42 6,45 795,33 795,20

794,04

64+35,00 4,50 -48 6,75 795,07 794,92 794,39

64+30,00 4,50 -53 6,94 794,81 794,65

793,73

Конец круговой кривой

64+25,43 4,50 -59 7,00 794,58 794,40 793,73

64+25,43 4,50 -59 7,00 794,58 794,40

793,66

64+25,00 4,50 -59 7,00 794,56 794,38 793,70

64+24,44 4,50 -60 7,00 794,53 794,35

793,12

64+20,00 4,50 -60 7,00 794,27 794,09 793,40

64+15,00 4,50 -60 7,00 793,99 793,81

64+10,00 4,50 -60 7,00 793,71 793,53 792,84



-29°29'55"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 -12 12 2,69 21 796,55 796,43

3,00 -6 6 2,84 11 796,84 796,78

3,00 -4 4 2,91 6 796,97 796,94

3,00 -1 1 2,99 1 797,13 797,13

3,00 0 0 3,00 0 797,15 797,15

3,00 0 0 3,00 0 797,16 797,16

2,91 6 -4 3,00 -4 797,33 797,36

2,86 9 -5 3,00 -5 797,41 797,45

2,71 19 -11 3,00 -11 797,69 797,78

2,56 29 -17 3,00 -17 797,97 798,10

2,41 39 -23 3,00 -23 798,24 798,41

2,40 40 -23 3,00 -23 798,26 798,44

2,26 40 -29 3,00 -29 798,50 798,72

2,11 40 -35 3,00 -35 798,77 799,03

1,96 41 -41 3,00 -41 799,02 799,33

1,81 47 -47 3,00 -47 799,28 799,62

1,66 52 -52 3,00 -52 799,52 799,91

1,51 58 -58 3,00 -58 799,76 800,20

1,50 59 -59 3,00 -59 799,78 800,22

1,50 59 -59 3,00 -59 799,78 800,22

1,50 60 -60 3,00 -60 799,83 800,28

1,50 60 -60 3,00 -60 800,00 800,45

1,50 60 -60 3,00 -60 800,22 800,67

1,50 60 -60 3,00 -60 800,43 800,88

800,49

65+39,81 7,00 60 4,50 799,92 800,01 800,70

65+35,00 7,00 60 4,50 799,71 799,80

800,10

65+30,00 7,00 60 4,50 799,49 799,58 800,27

65+26,44 7,00 60 4,50 799,32 799,41

800,05

Начало круговой кривой

65+25,45 7,00 59 4,50 799,28 799,37 800,05

65+25,45 7,00 59 4,50 799,28 799,37

799,76

65+25,00 7,00 58 4,50 799,27 799,35 800,02

65+20,00 6,92 52 4,50 799,07 799,16

799,21

65+15,00 6,71 47 4,50 798,88 798,96 799,48

65+10,00 6,39 41 4,50 798,68 798,76

798,63

65+05,00 6,00 35 4,50 798,47 798,56 798,92

65+00,00 5,58 29 4,50 798,25 798,34

798,34

64+95,44 5,22 24 4,50 798,04 798,14 798,37

64+95,00 5,18 23 4,50 798,02 798,12

797,74

64+90,00 4,85 17 4,50 797,81 797,88 798,04

64+85,00 4,61 11 4,50 797,59 797,64

797,35

64+80,00 4,51 5 4,50 797,36 797,39 797,44

64+78,57 4,50 4 4,50 797,30 797,32

797,15

64+75,45 4,50 0 4,50 797,16 797,16 797,16

64+75,43 4,50 0 4,50 797,15 797,15

796,96

64+75,00 4,50 -1 4,50 797,13 797,13 797,13

64+72,30 4,50 -4 4,50 797,00 796,99

796,49

64+70,00 4,50 -6 4,51 796,89 796,87 796,81

64+65,00 4,50 -12 4,65 796,64 796,60

слева
оси

справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

65+39,81 65+89,81

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина

КПК1=НКК ККК=КПК2 НПК2

125,00 50,00 50,00 -60 2,50 64+75,45 65+25,45

ВУ9 на ПК 65+33,54

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1



1,50 60 -60 3,00 -60 800,43 800,88

1,51 60 -60 3,00 -60 800,44 800,89

1,66 58 -52 3,00 -52 800,65 801,04

1,81 56 -44 3,00 -44 800,85 801,18

1,96 54 -36 3,00 -36 801,05 801,31

2,11 52 -28 3,00 -28 801,23 801,44

2,26 50 -20 3,00 -20 801,41 801,55

2,41 48 -12 3,00 -12 801,58 801,66

2,56 46 -4 3,00 -4 801,74 801,76

2,71 44 4 3,00 4 801,89 801,86

2,86 42 12 3,00 12 802,04 801,94

2,91 41 15 3,00 15 802,08 801,97

3,00 40 20 3,00 20 802,17 802,02

3,00 40 20 3,00 20 802,18 802,03

3,00 40 20 3,00 30 802,31 802,13

3,00 40 20 3,00 37 802,40 802,20
3,00 40 20 3,00 40 802,43 802,22

802,3165+98,56 4,50 20 4,50 802,19 802,31

802,09

65+95,00 4,50 20 4,50 802,10 802,22 802,22

65+90,00 4,50 20 4,50 801,97 802,09

802,02

65+89,81 4,50 20 4,50 801,96 802,08 802,08

65+86,68 4,66 23 4,50 801,86 801,98

801,87

65+85,00 4,74 24 4,50 801,80 801,92 801,98

65+80,00 4,99 28 4,50 801,63 801,75

801,63

65+75,00 5,24 32 4,50 801,45 801,57 801,75

65+70,00 5,49 36 4,50 801,26 801,38

801,36

65+65,00 5,74 40 4,50 801,07 801,18 801,50

65+60,00 5,99 44 4,50 800,86 800,97

801,05

65+55,00 6,24 48 4,50 800,64 800,75 801,21

65+50,00 6,49 52 4,50 800,42 800,52

800,71

65+45,00 6,74 56 4,50 800,18 800,28 800,88

65+40,00 6,99 60 4,50 799,93 800,02

65+39,81 7,00 60 4,50 799,92 800,01 800,70



44°40'42"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 20 3,00 40 803,09 802,88

3,00 34 14 2,68 40 803,15 802,97

3,00 32 20 2,66 40 803,17 802,97

3,00 24 20 2,58 40 803,23 803,04

3,00 20 20 2,54 40 803,27 803,07

3,00 17 22 2,50 41 803,30 803,10

3,00 12 24 2,44 42 803,35 803,14

3,00 11 25 2,43 42 803,37 803,15

3,00 6 27 2,35 44 803,44 803,20

30 2,28 45 803,51 803,25

33 2,20 46 803,58 803,31

36 2,13 48 803,65 803,36

39 2,06 49 803,72 803,42

42 1,98 51 803,80 803,47

45 1,91 52 803,88 803,53

47 1,83 54 803,96 803,59

50 1,76 55 804,04 803,65

52 1,70 56 804,10 803,69

53 1,68 56 804,12 803,71

56 1,61 58 804,20 803,76

59 1,53 59 804,27 803,81

60 1,50 60 804,30 803,83

60 1,50 60 804,30 803,83

3,00 -60 60 1,50 60 804,34 803,87
3,00 -60 60 1,50 60 804,40 803,93

803,9667+20,00 4,50 -60 6,30 804,79 804,61

Начало круговой кривой

67+17,31 3,75 -60 6,30 803,92

803,90

67+17,31 3,75 -60 6,30 803,92

67+15,00 3,75 -57 6,24

803,80

67+10,00 3,75 -52 6,11 803,86

67+05,00 3,75 -46 5,98

803,75

67+03,56 3,75 -44 5,95 803,79

67+00,00 3,75 -40 5,85

803,63

66+95,00 3,75 -34 5,73 803,69

66+90,00 3,75 -29 5,60

803,52

66+85,00 3,75 -23 5,47 803,57

66+80,00 3,75 -17 5,34

803,41

66+75,00 3,75 -12 5,21 803,46

66+70,00 3,75 -6 5,08

803,30

66+65,00 3,75 0 4,95 803,36

66+60,00 4,50 6 4,83 803,40 803,41

803,24

66+55,00 4,50 11 4,70 803,28 803,32 803,25

66+53,96 4,50 12 4,67 803,26 803,30

803,17

66+50,00 4,50 17 4,57 803,17 803,23 803,20

66+47,31 4,50 20 4,50 803,12 803,18

803,08

66+45,00 4,50 20 4,50 803,07 803,14 803,14

66+40,00 4,50 20 4,50 802,98 803,08

803,00

66+38,56 4,50 20 4,50 802,95 803,06 803,08

66+35,00 4,50 20 4,50 802,88 803,00

оси
справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

68+65,47

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина слева

ККК=КПК2 НПК2

190,00 70,00 70,00 -60 1,80 66+47,31 67+17,31 67+95,47

ВУ10 на ПК 67+60,79

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1 КПК1=НКК



3,00 -60 60 1,50 60 804,44 803,98

3,00 -60 60 1,50 60 804,49 804,02

3,00 -60 60 1,50 60 804,52 804,05

3,00 -60 60 1,50 60 804,55 804,08

3,00 -60 60 1,50 60 804,57 804,10

3,00 -60 60 1,50 60 804,59 804,12

3,00 -60 60 1,50 60 804,61 804,14

3,00 -60 60 1,50 60 804,62 804,16

3,00 -60 60 1,50 60 804,64 804,18

3,00 -60 60 1,50 60 804,67 804,20

3,00 -60 60 1,50 60 804,70 804,23

3,00 -60 60 1,50 60 804,74 804,27

3,00 -60 60 1,50 60 804,80 804,33

3,00 -60 60 1,50 60 804,87 804,40

3,00 -60 60 1,50 60 804,88 804,41

3,00 -60 60 1,50 60 804,88 804,41

3,00 -55 57 1,56 59 804,96 804,51

3,00 -49 55 1,64 57 805,07 804,64

3,00 -43 52 1,71 56 805,19 804,79

3,00 -38 49 1,78 54 805,33 804,95

3,00 -32 46 1,85 53 805,48 805,12

3,00 -26 43 1,92 52 805,65 805,32

3,00 -21 40 1,99 50 805,84 805,52

3,00 -15 37 2,06 49 806,04 805,75

3,00 -9 35 2,14 47 806,26 805,98

3,00 -3 32 2,21 46 806,48 806,22

3,00 2 29 2,28 44 806,71 806,47

3,00 8 26 2,35 43 806,94 806,71

3,00 12 24 2,40 42 807,11 806,90

3,00 14 23 2,42 42 807,16 806,96

3,00 19 20 2,49 40 807,38 807,19

3,00 20 20 2,50 40 807,40 807,21

3,00 20 20 2,50 40 807,59 807,40
3,00 20 20 2,50 40 807,79 807,60

807,5068+70,00 4,50 20 4,50 807,44 807,50

807,29

68+65,47 4,50 20 4,50 807,25 807,31 807,31

68+65,00 4,50 19 4,51 807,23 807,29

807,00

68+60,00 4,50 14 4,64 807,06 807,10 807,06

68+58,82 4,50 12 4,67 807,02 807,06

806,57

68+55,00 4,50 8 4,77 806,88 806,90 806,82

68+50,00 4,50 2 4,90 806,69 806,70

806,08

68+45,00 4,50 -3 5,03 806,51 806,50 806,32

68+40,00 4,50 -9 5,16 806,33 806,30

805,62

68+35,00 4,50 -15 5,28 806,16 806,11 805,85

68+30,00 4,50 -21 5,41 806,00 805,93

805,22

68+25,00 4,50 -26 5,54 805,85 805,77 805,42

68+20,00 4,50 -32 5,67 805,72 805,63

804,88

68+15,00 4,50 -38 5,80 805,61 805,50 805,05

68+10,00 4,50 -43 5,93 805,52 805,39

804,61

68+05,00 4,50 -49 6,06 805,44 805,29 804,74

68+00,00 4,50 -55 6,18 805,37 805,21

804,50

Конец круговой кривой

67+95,47 4,50 -60 6,30 805,33 805,15 804,50

67+95,47 4,50 -60 6,30 805,33 805,15

804,42

67+95,00 4,50 -60 6,30 805,32 805,14 804,49

67+90,00 4,50 -60 6,30 805,25 805,07

804,32

67+85,00 4,50 -60 6,30 805,19 805,01 804,36

67+80,00 4,50 -60 6,30 805,15 804,97

804,27

67+75,00 4,50 -60 6,30 805,12 804,94 804,29

67+70,00 4,50 -60 6,30 805,09 804,91

804,23

67+65,00 4,50 -60 6,30 805,07 804,89 804,25

67+60,00 4,50 -60 6,30 805,06 804,88

804,19

67+55,00 4,50 -60 6,30 805,04 804,86 804,21

67+50,00 4,50 -60 6,30 805,02 804,84

804,14

67+45,00 4,50 -60 6,30 805,00 804,82 804,17

67+40,00 4,50 -60 6,30 804,97 804,79

804,07

67+35,00 4,50 -60 6,30 804,94 804,76 804,11

67+30,00 4,50 -60 6,30 804,89 804,71



9°02'40"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 20 20 2,50 40 807,40 807,21

3,00 20 20 2,50 40 807,59 807,40

3,00 20 20 2,50 40 807,79 807,60

3,00 20 20 2,50 40 807,83 807,64

3,00 18 21 2,48 40 807,98 807,79

3,00 17 21 2,47 40 808,01 807,82

3,00 14 22 2,45 40 808,17 807,97

3,00 11 22 2,42 40 808,34 808,14

3,00 8 23 2,39 40 808,51 808,30

3,00 5 24 2,37 40 808,66 808,46

3,00 2 25 2,34 40 808,81 808,60

3,00 -1 26 2,31 40 808,94 808,73

3,00 -3 26 2,29 40 809,05 808,84

3,00 -4 27 2,28 40 809,07 808,86

3,00 -7 27 2,26 40 809,19 808,97

3,00 -10 28 2,23 40 809,31 809,08

3,00 -13 29 2,20 40 809,41 809,19

3,00 -16 30 2,17 40 809,52 809,29

3,00 -19 31 2,14 40 809,61 809,38

3,00 -22 32 2,12 40 809,71 809,47

3,00 -25 32 2,09 40 809,80 809,56

3,00 -28 33 2,06 40 809,89 809,64

3,00 -31 34 2,03 40 809,97 809,72

3,00 -34 35 2,01 40 810,06 809,80

3,00 -35 35 2,00 40 810,07 809,82809,9069+66,00 4,50 -35 5,00 810,34 810,23

809,80

69+65,00 4,50 -34 4,99 810,32 810,21 809,88

69+60,00 4,50 -31 4,97 810,21 810,11

809,64

69+55,00 4,50 -28 4,94 810,10 810,01 809,72

69+50,00 4,50 -25 4,91 809,99 809,91

809,47

69+45,00 4,50 -22 4,88 809,87 809,81 809,55

69+40,00 4,50 -19 4,86 809,76 809,70

809,27

69+35,00 4,50 -16 4,83 809,64 809,59 809,37

69+30,00 4,50 -13 4,80 809,51 809,47

809,06

69+25,00 4,50 -10 4,77 809,38 809,35 809,17

69+20,00 4,50 -7 4,74 809,24 809,22

808,93

69+15,00 4,50 -4 4,72 809,10 809,09 808,95

69+14,25 4,50 -3 4,71 809,08 809,07

808,69

69+10,00 4,50 -1 4,69 808,95 808,95 808,82

69+05,00 4,50 2 4,66 808,79 808,80

808,40

69+00,00 4,50 5 4,63 808,62 808,64 808,55

68+95,00 4,50 8 4,61 808,44 808,47

808,07

68+90,00 4,50 11 4,58 808,26 808,29 808,24

68+85,00 4,50 14 4,55 808,06 808,10

807,89

68+80,74 4,50 17 4,53 807,88 807,93 807,92

68+80,00 4,50 18 4,52 807,85 807,90

807,70

68+76,00 4,50 20 4,50 807,68 807,74 807,74

68+75,00 4,50 20 4,50 807,64 807,70

807,31

68+70,00 4,50 20 4,50 807,44 807,50 807,50

68+65,47 4,50 20 4,50 807,25 807,31

оси
справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

71+00,17

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина слева

ККК=КПК2 НПК2

850,00 90,00 90,00 -35 0,50 68+76,00 69+66,00 70+10,17

ВУ11 на ПК 69+88,25

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1 КПК1=НКК



3,00 -35 35 2,00 40 810,07 809,82

3,00 -35 35 2,00 40 810,14 809,89

3,00 -35 35 2,00 40 810,22 809,97

3,00 -35 35 2,00 40 810,31 810,05

3,00 -35 35 2,00 40 810,39 810,13

3,00 -35 35 2,00 40 810,47 810,22

3,00 -35 35 2,00 40 810,56 810,30

3,00 -35 35 2,00 40 810,64 810,39

3,00 -35 35 2,00 40 810,73 810,48

3,00 -35 35 2,00 40 810,82 810,57

3,00 -35 35 2,00 40 810,82 810,57

3,00 -35 35 2,00 40 810,82 810,57

3,00 -33 33 2,06 38 810,92 810,67

3,00 -31 31 2,11 36 811,01 810,78

3,00 -29 29 2,17 33 811,11 810,90

3,00 -27 27 2,22 31 811,22 811,02

3,00 -25 25 2,28 29 811,33 811,14

3,00 -23 23 2,33 27 811,44 811,27

3,00 -21 21 2,39 24 811,56 811,40

3,00 -19 19 2,44 22 811,68 811,54

3,00 -19 19 2,46 22 811,72 811,58

3,00 -18 18 2,50 20 811,81 811,68

3,00 -16 16 2,55 18 811,95 811,83

3,00 -15 15 2,58 17 812,00 811,89

3,00 -14 14 2,61 16 812,09 811,99

3,00 -12 12 2,67 13 812,23 812,14

3,00 -10 10 2,72 11 812,38 812,31

3,00 -8 8 2,78 9 812,54 812,47

3,00 -7 7 2,79 9 812,57 812,51

3,00 -6 6 2,83 7 812,69 812,65

3,00 -4 4 2,89 5 812,85 812,82

3,00 -2 2 2,94 2 813,02 813,01

3,00 0 0 3,00 0 813,20 813,20

3,00 0 0 3,00 0 813,20 813,20

2,97 1 -1 3,00 -1 813,23 813,24

2,94 2 -2 3,00 -2 813,26 813,28
2,83 7 -7 3,00 -7 813,38 813,43

2,65 14 -14 3,00 -14 813,57 813,67

813,24

71+01,82 4,58 2 4,50 813,24 813,25 813,27

71+01,00 4,54 1 4,50 813,22 813,23

813,20

71+00,17 4,50 0 4,50 813,20 813,20 813,20

71+00,00 4,50 0 4,50 813,20 813,20

812,84

70+95,00 4,50 -2 4,53 813,04 813,03 813,01

70+90,00 4,50 -4 4,56 812,88 812,87

812,53

70+85,00 4,50 -6 4,58 812,74 812,72 812,67

70+81,00 4,50 -7 4,61 812,62 812,60

812,34

70+80,00 4,50 -8 4,61 812,59 812,57 812,50

70+75,00 4,50 -10 4,64 812,46 812,43

812,03

70+70,00 4,50 -12 4,67 812,32 812,29 812,18

70+65,00 4,50 -14 4,70 812,19 812,15

811,88

70+61,92 4,50 -15 4,71 812,11 812,07 811,93

70+60,00 4,50 -16 4,72 812,07 812,02

811,63

70+55,00 4,50 -18 4,75 811,95 811,89 811,73

70+51,41 4,50 -19 4,77 811,86 811,81

811,46

70+50,00 4,50 -19 4,78 811,83 811,77 811,59

70+45,00 4,50 -21 4,81 811,72 811,66

811,20

70+40,00 4,50 -23 4,83 811,62 811,55 811,33

70+35,00 4,50 -25 4,86 811,52 811,44

810,97

70+30,00 4,50 -27 4,89 811,42 811,34 811,08

70+25,00 4,50 -29 4,92 811,33 811,24

810,75

70+20,00 4,50 -31 4,94 811,25 811,15 810,86

70+15,00 4,50 -33 4,97 811,16 811,06

Конец круговой кривой

70+10,17 4,50 -35 5,00 811,09 810,98 810,65

810,65

70+10,17 4,50 -35 5,00 811,09 810,98 810,65

70+10,00 4,50 -35 5,00 811,08 810,98

810,47

70+05,00 4,50 -35 5,00 810,99 810,89 810,56

70+00,00 4,50 -35 5,00 810,90 810,80

810,30

69+95,00 4,50 -35 5,00 810,82 810,71 810,38

69+90,00 4,50 -35 5,00 810,73 810,63

810,13

69+85,00 4,50 -35 5,00 810,65 810,55 810,21

69+80,00 4,50 -35 5,00 810,57 810,46

809,97

69+75,00 4,50 -35 5,00 810,49 810,38 810,05

69+70,00 4,50 -35 5,00 810,40 810,30

69+66,00 4,50 -35 5,00 810,34 810,23 809,90



-36°28'25"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 -4 4 2,89 5 812,85 812,82

3,00 -2 2 2,94 2 813,02 813,01

3,00 0 0 3,00 0 813,20 813,20

3,00 0 0 3,00 0 813,20 813,20

2,97 1 -1 3,00 -1 813,23 813,24

2,94 2 -2 3,00 -2 813,26 813,28

2,83 7 -7 3,00 -7 813,38 813,43

2,65 14 -14 3,00 -14 813,57 813,67

2,47 21 -21 3,00 -21 813,76 813,92

2,29 29 -29 3,00 -29 813,97 814,18

2,25 30 -30 3,00 -30 814,01 814,23

2,11 36 -36 3,00 -36 814,18 814,45

1,93 43 -43 3,00 -43 814,40 814,73

1,75 50 -50 3,00 -50 814,64 815,01

1,57 57 -57 3,00 -57 814,88 815,31

1,50 60 -60 3,00 -60 814,97 815,42

1,50 60 -60 3,00 -60 814,97 815,42

1,50 60 -60 3,00 -60 815,12 815,57

1,50 60 -60 3,00 -60 815,38 815,83

1,50 60 -60 3,00 -60 815,48 815,93

1,50 60 -60 3,00 -60 815,64 816,09

1,50 60 -60 3,00 -60 815,91 816,36

1,50 60 -60 3,00 -60 816,18 816,63

1,50 60 -60 3,00 -60 816,46 816,91
1,50 60 -60 3,00 -60 816,74 817,19

816,7371+70,00 6,50 60 4,50 815,98 816,07

816,18

71+65,00 6,50 60 4,50 815,70 815,79 816,45

71+60,00 6,50 60 4,50 815,43 815,52

815,75

71+55,00 6,50 60 4,50 815,16 815,25 815,91

71+52,00 6,50 60 4,50 815,00 815,09

815,39

71+50,00 6,50 60 4,50 814,90 814,99 815,65

71+45,00 6,50 60 4,50 814,64 814,73

Начало круговой кривой

71+41,82 6,50 60 4,50 814,49 814,58 815,24

815,13

71+41,82 6,50 60 4,50 814,49 814,58 815,24

71+40,00 6,41 57 4,50 814,42 814,51

814,60

71+35,00 6,17 50 4,50 814,24 814,33 814,86

71+30,00 5,93 43 4,50 814,07 814,15

814,14

71+25,00 5,69 36 4,50 813,90 813,98 814,34

71+21,00 5,50 30 4,50 813,78 813,84

813,86

71+20,00 5,45 29 4,50 813,75 813,81 814,10

71+15,00 5,21 21 4,50 813,60 813,65

813,41

71+10,00 4,97 14 4,50 813,46 813,50 813,63

71+05,00 4,73 7 4,50 813,33 813,34

813,24

71+01,82 4,58 2 4,50 813,24 813,25 813,27

71+01,00 4,54 1 4,50 813,22 813,23

813,20

71+00,17 4,50 0 4,50 813,20 813,20 813,20

71+00,00 4,50 0 4,50 813,20 813,20

812,84

70+95,00 4,50 -2 4,53 813,04 813,03 813,01

70+90,00 4,50 -4 4,56 812,88 812,87

оси
справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

72+43,67

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина слева

ККК=КПК2 НПК2

160,00 40,00 40,00 -60 2,00 71+01,82 71+41,82 72+03,67

ВУ12 на ПК 71+74,67

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1 КПК1=НКК



1,50 60 -60 3,00 -60 817,02 817,47

1,50 60 -60 3,00 -60 817,29 817,74

1,50 60 -60 3,00 -60 817,55 818,00

1,50 60 -60 3,00 -60 817,81 818,26

1,50 60 -60 3,00 -60 818,07 818,52

1,50 60 -60 3,00 -60 818,25 818,70

1,50 60 -60 3,00 -60 818,25 818,70

1,55 59 -57 3,00 -57 818,32 818,75

1,74 54 -47 3,00 -47 818,56 818,92

1,92 49 -37 3,00 -37 818,81 819,09

2,11 44 -27 3,00 -27 819,05 819,26

2,30 39 -17 3,00 -17 819,29 819,43

2,49 34 -7 3,00 -7 819,54 819,59

2,67 29 3 3,00 3 819,78 819,76

2,86 24 13 3,00 13 820,02 819,93

2,88 23 14 3,00 14 820,04 819,94

3,00 20 20 3,00 20 820,20 820,05

3,00 22 20 3,00 22 820,26 820,11

3,00 31 20 3,00 31 820,50 820,32
3,00 40 20 3,00 40 820,74 820,53

820,17

72+50,00 4,50 20 4,50 820,32 820,41 820,41

72+45,00 4,50 20 4,50 820,11 820,17

819,98

72+43,67 4,50 20 4,50 820,05 820,11 820,11

72+40,47 4,66 23 4,50 819,87 819,94

819,77

72+40,00 4,68 24 4,50 819,84 819,91 819,96

72+35,00 4,93 29 4,50 819,56 819,64

819,37

72+30,00 5,18 34 4,50 819,28 819,36 819,57

72+25,00 5,43 39 4,50 819,00 819,08

818,98

72+20,00 5,68 44 4,50 818,71 818,80 819,17

72+15,00 5,93 49 4,50 818,43 818,52

818,58

72+10,00 6,18 54 4,50 818,14 818,23 818,78

72+05,00 6,43 59 4,50 817,85 817,94

Конец круговой кривой

72+03,67 6,50 60 4,50 817,77 817,86 818,52

818,34

72+03,67 6,50 60 4,50 817,77 817,86 818,52

72+00,00 6,50 60 4,50 817,59 817,68

817,82

71+95,00 6,50 60 4,50 817,33 817,42 818,08

71+90,00 6,50 60 4,50 817,07 817,16

817,29

71+85,00 6,50 60 4,50 816,81 816,90 817,56

71+80,00 6,50 60 4,50 816,54 816,63



-17°40'35"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 20 3,00 40 821,96 821,75

3,00 40 20 3,00 32 822,22 822,03

3,00 40 20 3,00 24 822,48 822,32

3,00 40 20 3,00 20 822,60 822,45

2,96 41 18 3,00 18 822,75 822,62

2,93 41 15 3,00 15 822,92 822,80

2,90 42 14 3,00 14 823,03 822,93

2,83 43 10 3,00 10 823,32 823,25

2,77 44 6 3,00 6 823,62 823,57

2,70 45 2 3,00 2 823,92 823,91

2,64 46 -2 3,00 -2 824,22 824,23

2,61 46 -4 3,00 -4 824,34 824,37

2,57 47 -6 3,00 -6 824,51 824,56

2,51 48 -10 3,00 -10 824,80 824,87

2,44 49 -14 3,00 -14 825,07 825,18

2,38 50 -18 3,00 -18 825,35 825,48

2,31 51 -22 3,00 -22 825,61 825,78

2,25 52 -26 3,00 -26 825,87 826,06

2,18 53 -30 3,00 -30 826,12 826,34

2,12 54 -34 3,00 -34 826,36 826,62

2,05 55 -38 3,00 -38 826,59 826,88

1,99 56 -42 3,00 -42 826,82 827,14

1,92 57 -46 3,00 -46 827,04 827,39

1,86 58 -50 3,00 -50 827,26 827,64

1,79 59 -54 3,00 -54 827,48 827,88
1,73 60 -58 3,00 -58 827,69 828,12

827,7273+85,00 5,24 57 4,50 827,07 827,18

827,25

73+80,00 5,20 55 4,50 826,87 826,98 827,49

73+75,00 5,16 53 4,50 826,66 826,77

826,77

73+70,00 5,12 51 4,50 826,45 826,56 827,01

73+65,00 5,08 49 4,50 826,23 826,34

826,25

73+60,00 5,04 47 4,50 826,01 826,12 826,51

73+55,00 5,00 45 4,50 825,78 825,89

825,71

73+50,00 4,96 43 4,50 825,54 825,65 825,99

73+45,00 4,92 41 4,50 825,29 825,41

825,14

73+40,00 4,88 39 4,50 825,04 825,15 825,43

73+35,00 4,84 37 4,50 824,78 824,89

824,54

73+30,00 4,80 35 4,50 824,51 824,63 824,84

73+25,00 4,76 33 4,50 824,23 824,35

824,23

73+22,15 4,74 32 4,50 824,07 824,19 824,36

73+20,00 4,72 31 4,50 823,95 824,07

823,59

73+15,00 4,68 29 4,50 823,66 823,78 823,91

73+10,00 4,64 27 4,50 823,37 823,49

822,97

73+05,00 4,60 25 4,50 823,08 823,21 823,28

73+00,00 4,56 23 4,50 822,81 822,93

822,67

72+97,91 4,55 22 4,50 822,69 822,81 822,85

72+95,00 4,52 21 4,50 822,54 822,66

822,39

72+92,15 4,50 20 4,50 822,39 822,51 822,51

72+90,00 4,50 20 4,50 822,27 822,39

821,87

72+85,00 4,50 20 4,50 822,01 822,13 822,13

72+80,00 4,50 20 4,50 821,75 821,87

слева
оси

справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

74+77,26 75+77,26

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина

КПК1=НКК ККК=КПК2 НПК2

600,00 100,00 100,00 -60 0,80 72+92,15 73+92,15

ВУ13 на ПК 74+35,54

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1



1,70 60 -60 3,00 -60 827,77 828,22

1,70 60 -60 3,00 -60 827,77 828,22

1,70 60 -60 3,00 -60 827,89 828,34

1,70 60 -60 3,00 -60 828,08 828,53

1,70 60 -60 3,00 -60 828,27 828,72

1,70 60 -60 3,00 -60 828,45 828,90

1,70 60 -60 3,00 -60 828,62 829,07

1,70 60 -60 3,00 -60 828,79 829,24

1,70 60 -60 3,00 -60 828,96 829,41

1,70 60 -60 3,00 -60 829,11 829,56

1,70 60 -60 3,00 -60 829,27 829,72

1,70 60 -60 3,00 -60 829,42 829,87

1,70 60 -60 3,00 -60 829,57 830,02

1,70 60 -60 3,00 -60 829,72 830,17

1,70 60 -60 3,00 -60 829,86 830,31

1,70 60 -60 3,00 -60 830,01 830,46

1,70 60 -60 3,00 -60 830,16 830,61

1,70 60 -60 3,00 -60 830,31 830,76

1,70 60 -60 3,00 -60 830,46 830,91

1,70 60 -60 3,00 -60 830,53 830,98

1,70 60 -60 3,00 -60 830,53 830,98

1,74 59 -58 3,00 -58 830,61 831,04

1,80 58 -54 3,00 -54 830,76 831,17

1,87 57 -50 3,00 -50 830,92 831,29

1,93 56 -46 3,00 -46 831,08 831,42

2,00 55 -42 3,00 -42 831,24 831,56

2,06 54 -38 3,00 -38 831,41 831,69

2,13 53 -34 3,00 -34 831,57 831,82

2,19 52 -30 3,00 -30 831,73 831,96

2,26 51 -26 3,00 -26 831,90 832,09

2,32 50 -22 3,00 -22 832,06 832,23

2,39 49 -18 3,00 -18 832,23 832,36

2,45 48 -14 3,00 -14 832,39 832,49

2,52 47 -10 3,00 -10 832,55 832,62

2,58 46 -6 3,00 -6 832,71 832,75
2,61 46 -4 3,00 -4 832,78 832,81

832,60

75+45,00 4,76 33 4,50 832,43 832,55 832,74

75+40,00 4,80 35 4,50 832,26 832,38

832,31

75+35,00 4,84 37 4,50 832,09 832,21 832,45

75+30,00 4,88 39 4,50 831,92 832,04

832,02

75+25,00 4,92 41 4,50 831,75 831,86 832,16

75+20,00 4,96 43 4,50 831,57 831,69

831,72

75+15,00 5,00 45 4,50 831,39 831,51 831,87

75+10,00 5,04 47 4,50 831,22 831,33

831,43

75+05,00 5,08 49 4,50 831,04 831,16 831,58

75+00,00 5,12 51 4,50 830,87 830,98

831,14

74+95,00 5,16 53 4,50 830,70 830,81 831,29

74+90,00 5,20 55 4,50 830,53 830,64

830,87

74+85,00 5,24 57 4,50 830,36 830,47 831,01

74+80,00 5,28 59 4,50 830,20 830,30

Конец круговой кривой

74+77,26 5,30 60 4,50 830,11 830,21 830,80

830,73

74+77,26 5,30 60 4,50 830,11 830,21 830,80

74+75,00 5,30 60 4,50 830,04 830,14

830,43

74+70,00 5,30 60 4,50 829,89 829,99 830,58

74+65,00 5,30 60 4,50 829,74 829,84

830,13

74+60,00 5,30 60 4,50 829,59 829,69 830,28

74+55,00 5,30 60 4,50 829,44 829,55

829,84

74+50,00 5,30 60 4,50 829,30 829,40 829,99

74+45,00 5,30 60 4,50 829,15 829,25

829,54

74+40,00 5,30 60 4,50 829,00 829,10 829,69

74+35,00 5,30 60 4,50 828,85 828,95

829,23

74+30,00 5,30 60 4,50 828,69 828,80 829,38

74+25,00 5,30 60 4,50 828,54 828,64

828,89

74+20,00 5,30 60 4,50 828,37 828,47 829,06

74+15,00 5,30 60 4,50 828,20 828,31

828,54

74+10,00 5,30 60 4,50 828,03 828,13 828,72

74+05,00 5,30 60 4,50 827,85 827,95

828,16

74+00,00 5,30 60 4,50 827,66 827,77 828,35

73+95,00 5,30 60 4,50 827,47 827,57

828,04

Начало круговой кривой

73+92,15 5,30 60 4,50 827,35 827,46 828,04

73+92,15 5,30 60 4,50 827,35 827,46



2,65 45 -2 3,00 -2 832,87 832,88

2,71 44 2 3,00 2 833,02 833,00

2,78 43 6 3,00 6 833,17 833,13

2,84 42 10 3,00 10 833,33 833,25

2,91 41 14 3,00 14 833,48 833,37

2,97 40 18 3,00 18 833,63 833,50

3,00 40 20 3,00 20 833,70 833,55

3,00 40 20 3,00 22 833,78 833,63

3,00 40 20 3,00 27 833,94 833,77

3,00 40 20 3,00 31 834,09 833,90

3,00 40 20 3,00 36 834,24 834,05

3,00 40 20 3,00 36 834,27 834,07
3,00 40 20 3,00 40 834,40 834,19

834,1875+95,91 4,50 20 4,50 834,06 834,18

834,00

75+95,00 4,50 20 4,50 834,03 834,15 834,15

75+90,00 4,50 20 4,50 833,88 834,00

833,69

75+85,00 4,50 20 4,50 833,73 833,85 833,85

75+80,00 4,50 20 4,50 833,57 833,69

833,55

75+77,26 4,50 20 4,50 833,49 833,61 833,61

75+75,00 4,52 21 4,50 833,42 833,54

833,28

75+70,00 4,56 23 4,50 833,25 833,38 833,42

75+65,00 4,60 25 4,50 833,09 833,21

833,01

75+60,00 4,64 27 4,50 832,93 833,05 833,15

75+55,00 4,68 29 4,50 832,77 832,89

75+50,00 4,72 31 4,50 832,60 832,72 832,87



-14°40'20"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 20 3,00 40 836,78 836,57

3,00 40 20 3,00 35 836,99 836,79

3,00 40 20 3,00 30 837,20 837,02

3,00 40 20 3,00 25 837,40 837,24

3,00 40 20 3,00 20 837,59 837,44

3,00 40 19 3,00 19 837,60 837,46

3,00 40 15 3,00 15 837,66 837,55

3,00 40 6 3,00 6 837,81 837,76

3,00 40 -8 3,00 -8 838,00 838,06

3,00 40 -21 3,00 -21 838,19 838,35

3,00 40 -34 3,00 -34 838,38 838,64

3,00 40 -48 3,00 -48 838,56 838,92

3,00 40 -60 3,00 -60 838,71 839,16

3,00 40 -60 3,00 -60 838,71 839,16

3,00 40 -60 3,00 -60 838,73 839,18

3,00 40 -60 3,00 -60 838,78 839,23

3,00 40 -60 3,00 -60 838,78 839,23

3,00 40 -51 3,00 -51 838,89 839,27

3,00 40 -38 3,00 -38 839,04 839,33

3,00 40 -24 3,00 -24 839,19 839,37

3,00 40 -11 3,00 -11 839,33 839,41

3,00 40 -5 3,00 -5 839,39 839,43

3,00 40 2 3,00 2 839,46 839,44
3,00 40 15 3,00 15 839,58 839,47

3,00 40 16 3,00 16 839,59 839,47

3,00 40 20 3,00 20 839,63 839,48

3,00 40 20 3,00 20 839,71 839,56

3,00 40 20 3,00 20 839,82 839,67
3,00 40 20 3,00 20 839,87 839,72

839,7377+55,00 4,50 20 4,50 839,61 839,73

839,54

77+50,00 4,50 20 4,50 839,50 839,62 839,62

77+46,58 4,50 20 4,50 839,42 839,54

77+45,00 4,50 20 4,50 839,38 839,50 839,52

839,41

77+40,00 4,50 20 4,50 839,25 839,37 839,45

77+37,32 4,50 20 4,50 839,18 839,30

839,30

77+35,00 4,50 20 4,50 839,12 839,24 839,38

77+30,00 4,50 20 4,50 838,98 839,10

839,12

77+25,00 4,50 38 4,50 838,75 838,87 839,21

77+20,00 4,50 51 4,50 838,54 838,66

Конец круговой кривой

77+16,58 4,50 60 4,50 838,39 838,51 839,05

839,00

77+16,58 4,50 60 4,50 838,39 838,51 839,05

77+15,00 4,50 60 4,50 838,34 838,46

838,98

Начало круговой кривой

77+14,57 4,50 60 4,50 838,32 838,44 838,98

77+14,57 4,50 60 4,50 838,32 838,44

838,53

77+10,00 4,50 48 4,50 838,22 838,34 838,77

77+05,00 4,50 34 4,50 838,11 838,23

838,04

77+00,00 4,50 20 4,50 837,98 838,10 838,29

76+95,00 4,50 20 4,50 837,79 837,91

837,60

76+90,00 4,50 20 4,50 837,60 837,72 837,78

76+86,45 4,50 20 4,50 837,45 837,57

837,50

76+85,00 4,50 20 4,50 837,39 837,51 837,52

76+84,57 4,50 20 4,50 837,38 837,50

837,11

76+80,00 4,50 20 4,50 837,19 837,31 837,31

76+75,00 4,50 20 4,50 836,99 837,11

836,69

76+70,00 4,50 20 4,50 836,78 836,90 836,90

76+65,00 4,50 20 4,50 836,57 836,69

оси
справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

77+46,58

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина слева

ККК=КПК2 НПК2

125,00 30,00 30,00 -60 0,00 76+84,57 77+14,57 77+16,58

ВУ14 на ПК 77+15,69

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1 КПК1=НКК



22°59'17"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 20 3,00 20 839,87 839,72

3,00 40 20 3,00 20 839,93 839,78

3,00 40 20 3,00 20 840,04 839,89

3,00 40 20 3,00 20 840,11 839,96

3,00 35 22 2,93 22 840,15 839,98

3,00 34 22 2,91 22 840,16 839,99

3,00 23 27 2,74 27 840,25 840,04

3,00 17 29 2,65 29 840,30 840,07

3,00 10 32 2,55 32 840,35 840,11

3,00 -2 37 2,36 37 840,46 840,17

3,00 -15 42 2,18 42 840,57 840,23

3,00 -27 47 1,99 47 840,68 840,29

3,00 -40 52 1,80 52 840,79 840,36

3,00 -52 57 1,61 57 840,92 840,44

3,00 -60 60 1,50 60 841,00 840,49

3,00 -60 60 1,50 60 841,00 840,49

3,00 40 60 1,51 60 841,00 840,49

3,00 40 60 1,56 59 841,05 840,54

3,00 40 60 1,71 57 841,18 840,67

3,00 40 60 1,80 56 841,27 840,78

3,00 40 60 1,80 56 841,27 840,78

3,00 40 58 1,86 55 841,33 840,88

3,00 40 53 2,01 53 841,48 841,07
3,00 40 48 2,16 51 841,63 841,26

840,98

78+25,00 4,50 -46 6,16 841,57 841,69 841,17

78+20,00 4,50 -56 6,40 841,46 841,58

Конец круговой кривой

78+18,20 4,50 -60 6,99 841,42 841,54 840,89

840,76

78+18,20 4,50 -60 6,99 841,42 841,54 840,89

78+15,00 4,50 -60 6,99 841,33 841,45

840,58

78+10,00 4,50 -60 6,99 841,20 841,32 840,63

78+08,32 4,50 -60 6,99 841,15 841,27

840,58

Начало круговой кривой

78+08,05 4,50 -60 7,00 841,45 841,27 840,58

78+08,05 4,50 -60 7,00 841,45 841,27

840,46

78+05,00 4,50 -54 6,81 841,32 841,16 840,53

78+00,00 4,50 -44 6,50 841,11 840,99

840,32

77+95,00 4,50 -34 6,18 840,91 840,83 840,39

77+90,00 4,50 -24 5,87 840,72 840,67

840,19

77+85,00 4,50 -14 5,56 840,53 840,52 840,25

77+80,00 4,50 -4 5,25 840,34 840,37

840,12

77+77,32 4,50 1 5,08 840,24 840,29 840,15

77+75,00 4,50 6 4,93 840,16 840,22

840,05

77+70,55 4,50 15 4,66 839,99 840,09 840,05

77+70,00 4,50 16 4,62 839,97 840,07

839,95

77+68,05 4,50 20 4,50 839,90 840,02 840,02

77+65,00 4,50 20 4,50 839,83 839,95

839,78

77+60,00 4,50 20 4,50 839,72 839,84 839,84

77+57,32 4,50 20 4,50 839,66 839,78

оси
справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

78+58,20

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина слева

ККК=КПК2 НПК2

125,00 40,00 40,00 -60 2,49 77+68,05 78+08,05 78+18,20

ВУ15 на ПК 78+13,56

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1 КПК1=НКК



3,00 40 43 2,31 49 841,80 841,46

3,00 40 38 2,46 47 841,97 841,66

3,00 40 33 2,61 45 842,15 841,88

3,00 40 28 2,75 43 842,34 842,09

3,00 40 23 2,90 41 842,54 842,32

3,00 40 22 2,93 41 842,57 842,35

3,00 40 20 3,00 40 842,67 842,46

3,00 40 20 3,00 40 842,75 842,54

3,00 40 20 3,00 40 842,96 842,75
3,00 40 20 3,00 40 843,13 842,92

842,66

78+65,00 4,50 20 4,50 842,75 842,87 842,87

78+60,00 4,50 20 4,50 842,54 842,66

842,47

78+58,20 4,50 20 4,50 842,46 842,58 842,58

78+55,70 4,50 15 4,62 842,38 842,50

842,21

78+55,00 4,50 14 4,66 842,36 842,48 842,44

78+50,00 4,50 4 4,91 842,21 842,33

841,78

78+45,00 4,50 -6 5,16 842,06 842,18 841,99

78+40,00 4,50 -16 5,41 841,93 842,05

78+35,00 4,50 -26 5,66 841,80 841,92 841,57



49°13'39"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 20 3,00 40 843,13 842,92

3,00 40 20 3,00 40 843,19 842,98

3,00 40 20 3,00 40 843,42 843,21

3,00 40 20 3,00 40 843,61 843,40

3,00 40 21 2,97 40 843,66 843,44

3,00 40 23 2,91 41 843,73 843,51

3,00 40 26 2,78 43 843,90 843,66

3,00 40 31 2,59 45 844,16 843,88

3,00 40 36 2,40 48 844,42 844,11

3,00 40 41 2,22 50 844,69 844,34

3,00 40 46 2,03 53 844,96 844,57

3,00 40 51 1,84 55 845,25 844,82

3,00 40 56 1,65 58 845,54 845,06

3,00 40 60 1,50 60 845,78 845,27

3,00 40 60 1,50 60 845,78 845,27

3,00 40 60 1,50 60 845,83 845,32

3,00 40 60 1,50 60 846,13 845,62

3,00 40 60 1,50 60 846,44 845,93

3,00 40 60 1,50 60 846,76 846,25

3,00 40 60 1,50 60 847,08 846,57

3,00 40 60 1,50 60 847,40 846,89

3,00 40 60 1,50 60 847,73 847,22

3,00 40 60 1,50 60 848,06 847,55

3,00 40 60 1,50 60 848,40 847,89
3,00 40 60 1,50 60 848,73 848,22

847,9879+60,00 4,50 -60 7,00 848,55 848,67

847,31

79+55,00 4,50 -60 7,00 848,21 848,33 847,64

79+50,00 4,50 -60 7,00 847,88 848,00

846,66

79+45,00 4,50 -60 7,00 847,55 847,67 846,98

79+40,00 4,50 -60 7,00 847,23 847,35

846,02

79+35,00 4,50 -60 7,00 846,91 847,03 846,34

79+30,00 4,50 -60 7,00 846,59 846,71

845,41

79+25,00 4,50 -60 7,00 846,28 846,40 845,71

79+20,00 4,50 -60 7,00 845,98 846,10

Начало круговой кривой

79+19,07 4,50 -60 7,00 845,93 846,05 845,36

845,16

79+19,07 4,50 -60 7,00 845,93 846,05 845,36

79+15,00 4,50 -52 6,75 845,65 845,77

844,68

79+10,00 4,50 -41 6,43 845,31 845,43 844,92

79+05,00 4,50 -31 6,12 844,98 845,10

844,22

79+00,00 4,50 -21 5,81 844,66 844,78 844,45

78+95,00 4,50 -11 5,50 844,35 844,47

843,78

78+90,00 4,50 0 5,18 844,04 844,16 844,00

78+85,00 4,50 10 4,87 843,74 843,86

843,56

78+81,57 4,50 17 4,66 843,54 843,66 843,63

78+80,00 4,50 20 4,56 843,45 843,57

843,33

78+79,07 4,50 20 4,50 843,40 843,52 843,52

78+75,00 4,50 20 4,50 843,21 843,33

843,04

78+70,00 4,50 20 4,50 842,98 843,10 843,10

78+68,64 4,50 20 4,50 842,92 843,04

слева
оси

справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

79+86,46 80+26,46

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина

КПК1=НКК ККК=КПК2 НПК2

125,00 40,00 40,00 -60 78+79,07 79+19,07

ВУ16 на ПК 79+56,56

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1



3,00 40 60 1,50 60 849,08 848,57

3,00 40 60 1,50 60 849,42 848,91

3,00 40 60 1,50 60 849,77 849,26

3,00 40 60 1,50 60 849,84 849,33

3,00 40 60 1,50 55 850,11 849,61

3,00 40 60 1,50 54 850,22 849,72

3,00 40 60 1,50 54 850,22 849,72

3,00 40 55 1,57 50 850,46 850,00

3,00 40 49 1,67 45 850,81 850,41

3,00 40 42 1,78 40 851,16 850,81

3,00 40 36 1,88 40 851,51 851,21

3,00 40 29 1,98 40 851,86 851,60

3,00 40 26 2,02 40 851,99 851,75

3,00 40 22 2,08 34 852,20 852,00

3,00 40 16 2,18 24 852,54 852,40

3,00 40 11 2,26 16 852,82 852,72

3,00 40 7 2,32 11 852,99 852,92

3,00 40 3 2,39 4 853,23 853,20

3,00 40 0 2,43 0 853,36 853,36

3,00 40 -4 2,49 -4 853,56 853,59
3,00 40 -7 2,54 -7 853,73 853,79

853,5880+35,00 4,63 4 5,33 853,42 853,54

853,21

80+32,01 4,50 0 5,43 853,24 853,36 853,36

80+30,00 4,50 -3 5,50 853,12 853,24

852,75

80+26,46 4,50 -7 5,62 852,90 853,02 852,94

80+23,96 4,50 -11 5,71 852,74 852,86

852,07

80+20,00 4,50 -16 5,85 852,50 852,62 852,45

80+15,00 4,50 -22 6,02 852,18 852,30

851,68

80+12,01 4,50 -26 6,12 851,99 852,11 851,83

80+10,00 4,50 -29 6,19 851,87 851,99

850,89

80+05,00 4,50 -36 6,36 851,55 851,67 851,28

80+00,00 4,50 -42 6,53 851,23 851,35

850,08

79+95,00 4,50 -49 6,71 850,91 851,03 850,49

79+90,00 4,50 -55 6,88 850,59 850,71

Конец круговой кривой

79+86,46 4,50 -60 7,00 850,37 850,49 849,80

849,69

79+86,46 4,50 -60 7,00 850,37 850,49 849,80

79+85,00 4,50 -60 7,00 850,26 850,38

849,35

79+81,01 4,50 -60 7,00 849,99 850,11 849,42

79+80,00 4,50 -60 7,00 849,92 850,04

848,66

79+75,00 4,50 -60 7,00 849,57 849,69 849,00

79+70,00 4,50 -60 7,00 849,23 849,35



-18°12'49"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 7 2,32 11 852,99 852,92

3,00 40 3 2,39 4 853,23 853,20

3,00 40 0 2,43 0 853,36 853,36

3,00 40 -4 2,49 -4 853,56 853,59

3,00 40 -7 2,54 -7 853,73 853,79

3,00 40 -11 2,59 -10 853,90 853,98

3,00 40 -11 2,60 -10 853,91 853,99

3,00 40 -17 2,69 -17 854,23 854,36

3,00 40 -24 2,80 -23 854,55 854,73

3,00 40 -26 2,84 -26 854,68 854,88

3,00 40 -30 2,90 -29 854,88 855,10

3,00 40 -37 3,00 -36 855,20 855,47

3,00 40 -43 3,00 -42 855,52 855,84

3,00 40 -50 3,00 -49 855,83 856,20

3,00 40 -57 3,00 -55 856,14 856,56

3,00 40 -60 3,00 -58 856,30 856,75

3,00 40 -60 3,00 -58 856,30 856,75

3,00 40 -58 3,00 -58 856,39 856,82

3,00 40 -58 3,00 -58 856,39 856,82

3,00 40 -56 3,00 -58 856,45 856,88

3,00 40 -47 3,00 -49 856,76 857,12

3,00 40 -39 3,00 -38 857,07 857,37

3,00 40 -31 3,00 -28 857,38 857,61
3,00 40 -22 3,00 -18 857,69 857,85

857,25

80+95,00 5,76 45 4,50 857,00 857,12 857,52

80+90,00 5,98 50 4,50 856,66 856,78

856,71

80+85,00 6,19 54 4,50 856,31 856,43 856,98

80+80,00 6,40 58 4,50 855,96 856,08

856,64

Конец круговой кривой

80+78,88 6,44 59 4,50 855,89 856,01 856,64

80+78,88 6,44 59 4,50 855,89 856,01

Начало круговой кривой

80+77,56 6,50 60 4,50 855,79 855,91 856,57

856,40

80+77,56 6,50 60 4,50 855,79 855,91 856,57

80+75,00 6,39 57 4,50 855,66 855,78

855,71

80+70,00 6,17 50 4,50 855,40 855,52 856,06

80+65,00 5,95 43 4,50 855,14 855,26

855,02

80+60,00 5,73 37 4,50 854,87 854,99 855,36

80+55,00 5,51 30 4,67 854,59 854,71

854,67

80+52,01 5,38 26 4,77 854,42 854,54 854,81

80+50,00 5,29 24 4,83 854,31 854,43

853,96

80+45,00 5,07 17 5,00 854,02 854,14 854,31

80+40,16 4,86 11 5,16 853,73 853,85

853,77

80+40,00 4,85 11 5,17 853,72 853,84 853,95

80+37,56 4,74 7 5,25 853,58 853,70

853,36

80+35,00 4,63 4 5,33 853,42 853,54 853,58

80+32,01 4,50 0 5,43 853,24 853,36

852,94

80+30,00 4,50 -3 5,50 853,12 853,24 853,21

80+26,46 4,50 -7 5,62 852,90 853,02

оси
справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

81+18,88

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина слева

ККК=КПК2 НПК2

130,00 40,00 40,00 -60 80+37,56 80+77,56 80+78,88

ВУ17 на ПК 80+78,46

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1 КПК1=НКК



3,00 40 -14 3,00 -8 858,00 858,09

3,00 40 -5 3,00 2 858,31 858,33

3,00 40 3 3,00 12 858,63 858,57

3,00 40 5 3,00 15 858,71 858,64

3,00 40 10 3,00 20 858,87 858,76

3,00 40 12 3,00 21 858,94 858,82

3,00 40 20 3,00 28 859,25 859,08

3,00 40 20 3,00 34 859,57 859,38
3,00 40 20 3,00 40 859,89 859,68

859,4881+30,00 4,50 20 4,50 859,36 859,48

858,89

81+25,00 4,50 20 4,50 859,04 859,16 859,16

81+20,00 4,71 24 4,50 858,70 858,82

858,68

81+18,88 4,76 25 4,50 858,63 858,75 858,82

81+16,28 4,87 27 4,50 858,45 858,57

858,34

81+15,00 4,92 28 4,50 858,37 858,49 858,61

81+10,00 5,13 33 4,50 858,03 858,15

81+05,00 5,34 37 4,50 857,69 857,81 858,06



50°41'43"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 20 3,00 40 865,36 865,15

3,00 40 20 3,00 40 865,58 865,37

3,00 40 20 3,00 40 865,78 865,57

3,00 40 20 2,99 40 865,80 865,58

3,00 40 24 2,86 42 865,99 865,76

3,00 40 24 2,84 42 866,01 865,78

3,00 40 28 2,69 44 866,23 865,98

3,00 40 32 2,54 46 866,46 866,17

3,00 40 36 2,39 48 866,68 866,37

3,00 40 40 2,24 50 866,90 866,57

3,00 40 44 2,09 52 867,12 866,76

3,00 40 48 1,94 54 867,34 866,96

3,00 40 52 1,79 56 867,57 867,16

3,00 40 56 1,64 58 867,79 867,35

3,00 40 60 1,50 60 868,00 867,53

3,00 40 60 1,50 60 868,00 867,53

3,00 40 60 1,50 60 868,02 867,55

3,00 40 60 1,50 60 868,24 867,77

3,00 40 60 1,50 60 868,47 868,00

3,00 40 60 1,50 60 868,69 868,22

3,00 40 60 1,50 60 868,92 868,45

3,00 40 60 1,50 60 869,15 868,68

3,00 40 60 1,50 60 869,37 868,91

3,00 40 60 1,50 60 869,60 869,13
3,00 40 60 1,50 60 869,84 869,37

869,00

83+30,00 4,50 -60 6,30 869,75 869,87 869,22

83+25,00 4,50 -60 6,30 869,52 869,64

868,54

83+20,00 4,50 -60 6,30 869,30 869,42 868,77

83+15,00 4,50 -60 6,30 869,07 869,19

868,09

83+10,00 4,50 -60 6,30 868,84 868,96 868,31

83+05,00 4,50 -60 6,30 868,62 868,74

867,64

83+00,00 4,50 -60 6,30 868,39 868,51 867,86

82+95,00 4,50 -60 6,30 868,17 868,29

867,62

Начало круговой кривой

82+94,67 4,50 -60 6,30 868,15 868,27 867,62

82+94,67 4,50 -60 6,30 868,15 868,27

867,26

82+90,00 4,50 -54 6,13 867,91 868,03 867,45

82+85,00 4,50 -47 5,95 867,66 867,78

866,87

82+80,00 4,50 -40 5,77 867,41 867,53 867,07

82+75,00 4,50 -34 5,59 867,15 867,27

866,49

82+70,00 4,50 -27 5,41 866,90 867,02 866,68

82+65,00 4,50 -20 5,23 866,65 866,77

866,10

82+60,00 4,50 -14 5,05 866,40 866,52 866,29

82+55,00 4,50 -7 4,87 866,15 866,27

865,88

82+50,00 4,50 0 4,69 865,89 866,01 865,90

82+49,42 4,50 1 4,67 865,87 865,99

865,69

82+45,00 4,50 7 4,51 865,65 865,77 865,70

82+44,67 4,50 7 4,50 865,63 865,75

865,27

82+40,00 4,50 13 4,50 865,40 865,52 865,49

82+35,00 4,50 20 4,50 865,15 865,27

оси
справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

84+62,78

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина слева

ККК=КПК2 НПК2

190,00 50,00 50,00 -60 1,80 82+44,67 82+94,67 84+12,78

ВУ18 на ПК 83+59,92

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1 КПК1=НКК



3,00 40 60 1,50 60 870,08 869,61

3,00 40 60 1,50 60 870,33 869,86

3,00 40 60 1,50 60 870,59 870,12

3,00 40 60 1,50 60 870,86 870,39

3,00 40 60 1,50 60 871,14 870,68

3,00 40 60 1,50 60 871,44 870,97

3,00 40 60 1,50 60 871,75 871,28

3,00 40 60 1,50 60 872,06 871,59

3,00 40 60 1,50 60 872,38 871,91

3,00 40 60 1,50 60 872,71 872,24

3,00 40 60 1,50 60 873,05 872,58

3,00 40 60 1,50 60 873,38 872,92

3,00 40 60 1,50 60 873,73 873,26

3,00 40 60 1,50 60 874,07 873,60

3,00 40 60 1,50 60 874,42 873,95

3,00 40 60 1,50 60 874,56 874,09

3,00 40 60 1,50 60 874,61 874,14

3,00 40 60 1,50 60 874,61 874,14

3,00 40 57 1,57 57 874,76 874,31

3,00 40 51 1,72 51 875,10 874,71

3,00 40 45 1,86 45 875,44 875,09

3,00 40 39 2,01 39 875,78 875,48

3,00 40 33 2,16 33 876,11 875,85

3,00 40 27 2,31 27 876,43 876,22

3,00 40 24 2,40 24 876,63 876,45

3,00 40 21 2,46 21 876,75 876,58

3,00 40 15 2,61 15 877,05 876,94

3,00 40 14 2,64 14 877,12 877,02

3,00 40 9 2,76 9 877,35 877,28

3,00 40 6 2,85 6 877,54 877,49

3,00 40 3 2,91 3 877,65 877,63

3,00 40 0 2,99 0 877,82 877,82

3,00 40 -1 2,99 -1 877,83 877,84

3,00 40 -1 2,99 -1 877,85 877,86

3,00 40 -4 2,99 -4 877,95 877,98

3,00 40 -8 2,99 -8 878,06 878,11
3,00 40 -14 2,99 -14 878,24 878,35

877,97

84+66,83 4,67 8 4,50 877,90 878,02 878,09

84+65,00 4,59 4 4,50 877,81 877,93

877,84

84+63,38 4,52 1 4,50 877,73 877,85 877,86

84+63,08 4,51 1 4,50 877,71 877,83

877,64

84+62,78 4,50 0 4,50 877,70 877,82 877,82

84+60,00 4,50 -3 4,60 877,55 877,67

877,31

84+58,03 4,50 -6 4,67 877,44 877,56 877,51

84+55,00 4,50 -9 4,78 877,28 877,40

876,98

84+51,16 4,50 -14 4,92 877,07 877,19 877,05

84+50,00 4,50 -15 4,96 877,00 877,12

876,50

84+45,00 4,50 -21 5,14 876,72 876,84 876,64

84+43,08 4,50 -24 5,21 876,61 876,73

875,92

84+40,00 4,50 -27 5,32 876,43 876,55 876,29

84+35,00 4,50 -33 5,50 876,14 876,26

875,18

84+30,00 4,50 -39 5,68 875,84 875,96 875,56

84+25,00 4,50 -45 5,86 875,53 875,65

874,40

84+20,00 4,50 -51 6,04 875,21 875,33 874,79

84+15,00 4,50 -57 6,22 874,90 875,02

Конец круговой кривой

84+12,78 4,50 -60 6,30 874,76 874,88 874,23

874,18

84+12,78 4,50 -60 6,30 874,76 874,88 874,23

84+12,08 4,50 -60 6,30 874,71 874,83

873,69

84+10,00 4,50 -60 6,30 874,57 874,69 874,04

84+05,00 4,50 -60 6,30 874,22 874,34

873,01

84+00,00 4,50 -60 6,30 873,88 874,00 873,35

83+95,00 4,50 -60 6,30 873,53 873,65

872,33

83+90,00 4,50 -60 6,30 873,20 873,32 872,67

83+85,00 4,50 -60 6,30 872,86 872,98

871,68

83+80,00 4,50 -60 6,30 872,53 872,65 872,00

83+75,00 4,50 -60 6,30 872,21 872,33

871,06

83+70,00 4,50 -60 6,30 871,90 872,02 871,37

83+65,00 4,50 -60 6,30 871,59 871,71

870,48

83+60,00 4,50 -60 6,30 871,29 871,41 870,77

83+55,00 4,50 -60 6,30 871,01 871,13

869,95

83+50,00 4,50 -60 6,30 870,74 870,86 870,21

83+45,00 4,50 -60 6,30 870,48 870,60

83+40,00 4,50 -60 6,30 870,23 870,35 869,70





-17°54'38"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 9 2,76 9 877,35 877,28

3,00 40 6 2,85 6 877,54 877,49

3,00 40 3 2,91 3 877,65 877,63

3,00 40 0 2,99 0 877,82 877,82

3,00 40 -1 2,99 -1 877,83 877,84

3,00 40 -1 2,99 -1 877,85 877,86

3,00 40 -4 2,99 -4 877,95 877,98

3,00 40 -8 2,99 -8 878,06 878,11

3,00 40 -14 2,99 -14 878,24 878,35

3,00 40 -24 2,99 -24 878,53 878,71

3,00 40 -34 3,00 -34 878,82 879,08

3,00 40 -40 3,00 -40 879,00 879,30

3,00 40 -44 3,00 -44 879,11 879,44

3,00 40 -53 3,00 -53 879,40 879,80

3,00 40 -60 3,00 -60 879,60 880,05

3,00 40 -60 3,00 -60 879,60 880,05

3,00 40 -60 3,00 -60 879,69 880,14

3,00 40 -60 3,00 -60 879,98 880,43

3,00 40 -60 3,00 -60 880,26 880,71

3,00 40 -60 3,00 -60 880,55 881,00

3,00 40 -60 3,00 -60 880,61 881,06

3,00 40 -60 3,00 -60 880,83 881,28

3,00 40 -60 3,00 -60 881,11 881,56

3,00 40 -60 3,00 -60 881,39 881,84
3,00 40 -60 3,00 -60 881,66 882,11

881,38

85+25,00 5,75 60 4,50 880,92 881,04 881,66

85+20,00 5,75 60 4,50 880,65 880,77

880,88

85+15,00 5,75 60 4,50 880,37 880,49 881,10

85+11,08 5,75 60 4,50 880,14 880,26

880,53

85+10,00 5,75 60 4,50 880,08 880,20 880,82

85+05,00 5,75 60 4,50 879,80 879,92

879,96

85+00,00 5,75 60 4,50 879,51 879,63 880,25

84+95,00 5,75 60 4,50 879,23 879,35

879,87

Начало круговой кривой

84+93,38 5,75 60 4,50 879,13 879,25 879,87

84+93,38 5,75 60 4,50 879,13 879,25

879,31

84+90,00 5,61 53 4,50 878,98 879,10 879,64

84+85,00 5,41 44 4,50 878,76 878,88

878,98

84+83,08 5,33 40 4,50 878,67 878,79 879,18

84+80,00 5,20 34 4,50 878,53 878,65

878,30

84+75,00 5,00 24 4,50 878,29 878,41 878,64

84+70,00 4,79 14 4,50 878,05 878,17

877,97

84+66,83 4,67 8 4,50 877,90 878,02 878,09

84+65,00 4,59 4 4,50 877,81 877,93

877,84

84+63,38 4,52 1 4,50 877,73 877,85 877,86

84+63,08 4,51 1 4,50 877,71 877,83

877,64

84+62,78 4,50 0 4,50 877,70 877,82 877,82

84+60,00 4,50 -3 4,60 877,55 877,67

877,31

84+58,03 4,50 -6 4,67 877,44 877,56 877,51

84+55,00 4,50 -9 4,78 877,28 877,40

оси
справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

85+65,27

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина слева

ККК=КПК2 НПК2

230,00 30,00 30,00 -60 1,25 84+63,38 84+93,38 85+35,27

ВУ19 на ПК 85+14,64

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1 КПК1=НКК



3,00 40 -60 3,00 -60 881,92 882,37

3,00 40 -60 3,00 -60 881,94 882,39

3,00 40 -60 3,00 -60 881,94 882,39

3,00 40 -47 3,00 -47 882,18 882,54

3,00 40 -34 3,00 -34 882,43 882,69

3,00 40 -21 3,00 -21 882,68 882,83

3,00 40 -7 3,00 -7 882,91 882,97

3,00 40 6 3,00 6 883,14 883,09

3,00 40 11 3,00 11 883,22 883,13

3,00 40 19 3,00 19 883,35 883,21

3,00 40 20 3,00 20 883,36 883,21

3,00 40 20 3,00 30 883,56 883,38
3,00 40 20 3,00 40 883,76 883,55

883,4785+70,00 4,50 20 4,50 883,35 883,47

883,27

85+65,27 4,50 20 4,50 883,15 883,27 883,27

85+65,00 4,51 20 4,50 883,14 883,26

883,11

85+61,82 4,64 25 4,50 882,98 883,10 883,17

85+60,00 4,72 27 4,50 882,89 883,01

882,77

85+55,00 4,93 34 4,50 882,62 882,74 882,94

85+50,00 5,14 40 4,50 882,35 882,47

882,39

85+45,00 5,34 47 4,50 882,06 882,18 882,59

85+40,00 5,55 54 4,50 881,76 881,88

882,21

Конец круговой кривой

85+35,27 5,75 60 4,50 881,47 881,59 882,21

85+35,27 5,75 60 4,50 881,47 881,59

85+35,00 5,75 60 4,50 881,46 881,58 882,19



-45°33'22"

ширина укл., ‰ укл., ‰ ширина укл., ‰ бровка

3,00 40 20 3,00 40 885,03 884,82

3,00 40 20 3,00 29 885,16 884,98

3,00 40 20 3,00 20 885,26 885,11

3,00 40 18 3,00 18 885,28 885,15

3,00 40 15 3,00 15 885,34 885,23

3,00 40 10 3,00 10 885,41 885,33

3,00 40 2 3,00 2 885,54 885,52

3,00 40 -6 3,00 -6 885,66 885,70

3,00 40 -14 3,00 -14 885,79 885,89

3,00 40 -22 3,00 -22 885,92 886,08

3,00 40 -30 3,00 -30 886,06 886,28

3,00 40 -38 3,00 -38 886,20 886,48

3,00 40 -46 3,00 -46 886,34 886,69

3,00 40 -54 3,00 -54 886,49 886,90

3,00 40 -60 3,00 -60 886,62 887,07

3,00 40 -60 3,00 -60 886,62 887,07

3,00 40 -60 3,00 -60 886,65 887,10

3,00 40 -60 3,00 -60 886,81 887,26

3,00 40 -60 3,00 -60 886,98 887,43

3,00 40 -60 3,00 -60 887,15 887,60

3,00 40 -60 3,00 -60 887,33 887,78

3,00 40 -60 3,00 -60 887,51 887,96

3,00 40 -60 3,00 -60 887,71 888,16

3,00 40 -60 3,00 -60 887,88 888,33
3,00 40 -60 3,00 -60 887,91 888,36

887,98

87+09,33 7,00 60 4,50 887,34 887,46 888,15

87+05,00 7,00 60 4,50 887,17 887,29

887,60

87+00,00 7,00 60 4,50 886,97 887,09 887,78

86+95,00 7,00 60 4,50 886,79 886,91

887,25

86+90,00 7,00 60 4,50 886,61 886,73 887,42

86+85,00 7,00 60 4,50 886,44 886,56

886,92

86+80,00 7,00 60 4,50 886,27 886,39 887,08

86+75,00 7,00 60 4,50 886,11 886,23

886,89

Начало круговой кривой

86+73,97 6,95 60 4,50 886,08 886,20 886,89

86+73,97 6,95 60 4,50 886,08 886,20

886,55

86+70,00 6,76 56 4,50 885,99 886,11 886,74

86+65,00 6,51 52 4,50 885,88 886,00

886,19

86+60,00 6,27 48 4,50 885,78 885,90 886,37

86+55,00 6,02 44 4,50 885,67 885,79

885,85

86+50,00 5,78 40 4,50 885,57 885,69 886,02

86+45,00 5,53 36 4,50 885,47 885,59

885,53

86+40,00 5,29 33 4,50 885,37 885,49 885,69

86+35,00 5,04 29 4,50 885,27 885,39

885,27

86+30,00 4,80 25 4,50 885,17 885,29 885,36

86+27,22 4,66 23 4,50 885,12 885,24

885,17

86+25,00 4,55 21 4,50 885,07 885,19 885,20

86+23,97 4,50 20 4,50 885,05 885,17

884,94

86+20,00 4,50 20 4,50 884,95 885,07 885,07

86+15,00 4,50 20 4,50 884,82 884,94

оси
справа

ширина
, м

укл., ‰ ширина
, м

бровка кромка кромка

87+77,33

ПК+

Слева Справа Отметки, м

обочина проезжая часть проезжая часть обочина слева

ККК=КПК2 НПК2

130,00 50,00 50,00 -60 2,50 86+23,97 86+73,97 87+27,33

ВУ20 на ПК 87+03,86

Угол
град.

(-лево)

Радиус, м L1, м L2, м Вираж, ‰
Уширение

, м
Местоположение ПК+

НПК1 КПК1=НКК



3,00 40 -60 3,00 -60 888,12 888,57

3,00 40 -60 3,00 -60 888,35 888,80

3,00 40 -60 3,00 -60 888,59 889,04

3,00 40 -60 3,00 -60 888,71 889,16

3,00 40 -60 3,00 -60 888,71 889,16

3,00 40 -36 3,00 -36 888,85 889,11

3,00 40 -30 3,00 -30 889,12 889,34

3,00 40 -24 3,00 -24 889,40 889,58

3,00 40 -18 3,00 -18 889,69 889,83

3,00 40 -12 3,00 -12 889,99 890,08

3,00 40 -6 3,00 -6 890,29 890,33

3,00 40 0 3,00 0 890,58 890,58

3,00 40 5 3,00 5 890,87 890,83

3,00 40 11 3,00 11 891,16 891,07

3,00 40 16 3,00 16 891,38 891,26

3,00 40 17 3,00 17 891,43 891,30

3,00 40 20 3,00 20 891,56 891,41

3,00 40 20 3,00 25 891,71 891,54

3,00 40 20 3,00 35 891,97 891,77

3,00 40 20 3,00 40 892,09 891,88892,00

Составил:                                                Койбагаров М.  

Проверил:                                                 Перевалков А.

87+87,33 4,50 20 4,50 891,88 892,00

891,62

87+85,00 4,50 20 4,50 891,76 891,88 891,88

87+80,00 4,50 20 4,50 891,50 891,62

891,36

87+77,33 4,50 20 4,50 891,35 891,47 891,47

87+75,00 4,62 22 4,50 891,21 891,33

891,11

87+74,08 4,66 23 4,50 891,16 891,28 891,31

87+70,00 4,87 26 4,50 890,91 891,03

890,58

87+65,00 5,12 30 4,50 890,60 890,72 890,85

87+60,00 5,37 34 4,50 890,28 890,40

890,04

87+55,00 5,62 38 4,50 889,95 890,07 890,31

87+50,00 5,87 42 4,50 889,62 889,74

889,51

87+45,00 6,12 46 4,50 889,29 889,41 889,77

87+40,00 6,37 50 4,50 888,96 889,08

889,01

87+35,00 6,62 54 4,50 888,64 888,76 889,25

87+30,00 6,87 58 4,50 888,33 888,45

888,98

Конец круговой кривой

87+27,33 7,00 60 4,50 888,17 888,29 888,98

87+27,33 7,00 60 4,50 888,17 888,29

888,62

87+25,00 7,00 60 4,50 888,05 888,17 888,86

87+20,00 7,00 60 4,50 887,81 887,93

87+15,00 7,00 60 4,50 887,58 887,70 888,39



ПК+ Расстояние, м Выемка, м³
Кювет (слева), 

м³
Кювет (справа), 

м³
Насыпь, м³

Разборка сущ. 
ДО, м³

1 2 3 4 5 6 7

0+00,00

20,00 100 0 0 0 100

0+20,00

20,00 107 0 0 0 92

0+40,00

20,00 111 0 0 0 88

0+60,00

20,00 117 0 0 0 82

0+80,00

20,00 117 0 0 0 82

1+00,00

Итого на ПК: 552 0 0 0 444

20,00 122 0 0 0 79

1+20,00

20,00 124 0 0 0 78

1+40,00

20,00 124 0 0 0 78

1+60,00

20,00 126 0 0 0 77

1+80,00

20,00 128 0 0 0 75

2+00,00

Итого на ПК: 624 0 0 0 387

20,00 129 0 0 0 74

2+20,00

20,00 235 0 0 0 72

2+40,00

20,00 195 21 0 0 70

2+60,00

20,00 183 22 0 0 68

2+80,00

20,00 183 19 4 9 69

3+00,00

Итого на ПК: 925 62 4 9 353

Капитальный ремонт автодороги А-2
             "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557           

и ДЭП(старый перевал Куюк)" 
Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)

Всего Листов-45     Лист -1

Ведомость земляных работ



1 2 3 4 5 6 7

20,00 168 15 11 30 73

3+20,00

20,00 153 8 9 38 75

3+40,00

20,00 148 10 10 39 73

3+60,00

20,00 157 10 9 32 73

3+80,00

20,00 157 11 10 30 74

4+00,00

Итого на ПК: 783 54 49 169 368

20,00 152 10 10 28 74

4+20,00

20,00 152 10 10 22 75

4+40,00

20,00 145 11 10 27 75

4+60,00

20,00 134 10 10 44 76

4+80,00

20,00 126 10 11 60 76

5+00,00

Итого на ПК: 709 51 51 181 376

20,00 125 10 13 59 76

5+20,00

20,00 123 11 9 58 73

5+40,00

20,00 129 11 9 50 71

5+60,00

11,31 100 3 5 25 39

5+71,31

6,50 56 0 3 14 23

5+77,81

2,19 17 0 1 5 8

5+80,00

3,48 26 0 2 8 12

5+83,48

12,60 84 0 6 24 43

5+96,08

2,52 16 0 1 5 9

5+98,60

1,40 9 0 1 3 5

6+00,00

Итого на ПК: 685 35 50 251 359

Всего Листов-45     Лист -2



1 2 3 4 5 6 7

9,40 53 0 6 17 36

6+09,40

10,60 84 4 5 31 42

6+20,00

9,46 73 5 4 44 36

6+29,46

10,54 74 5 5 69 40

6+40,00

5,43 37 3 3 43 21

6+45,43

14,57 98 7 7 106 56

6+60,00

20,00 133 9 12 80 78

6+80,00

20,00 138 9 9 69 79

7+00,00

Итого на ПК: 690 42 51 459 388

20,00 135 10 9 80 80

7+20,00

20,00 132 10 10 88 79

7+40,00

5,46 37 3 5 24 21

7+45,46

14,54 98 8 10 62 55

7+60,00

20,00 179 7 6 36 75

7+80,00

20,00 261 0 13 70 73

8+00,00

Итого на ПК: 842 38 53 360 383

20,00 238 0 9 79 74

8+20,00

20,00 131 9 10 95 77

8+40,00

20,00 113 10 10 96 82

8+60,00

20,00 113 10 11 100 81

8+80,00

20,00 115 10 9 108 79

9+00,00

Итого на ПК: 710 39 49 478 393

Всего Листов-45     Лист -3



1 2 3 4 5 6 7

20,00 120 10 9 112 77

9+20,00

20,00 131 13 12 104 76

9+40,00

20,00 135 11 11 107 75

9+60,00

20,00 128 10 9 118 75

9+80,00

20,00 122 10 9 127 76

10+00,00

Итого на ПК: 636 54 50 568 379

Итого на КМ: 7156 375 357 2475 3830

20,00 116 10 8 127 76

10+20,00

20,00 119 10 13 119 77

10+40,00

20,00 112 10 8 120 80

10+60,00

20,00 108 10 9 121 83

10+80,00

20,00 108 12 9 107 86

11+00,00

Итого на ПК: 563 52 47 594 402

20,00 112 12 11 96 89

11+20,00

20,00 103 11 9 115 89

11+40,00

20,00 96 11 9 136 89

11+60,00

20,00 93 13 12 146 89

11+80,00

20,00 103 14 12 145 86

12+00,00

Итого на ПК: 507 61 53 638 442

20,00 114 10 10 149 84

12+20,00

20,00 121 11 10 148 82

12+40,00

20,00 129 12 9 139 80

12+60,00

20,00 137 16 31 128 78

12+80,00

20,00 139 11 11 115 77

13+00,00

Итого на ПК: 640 60 71 679 401

Всего Листов-45     Лист -4



1 2 3 4 5 6 7

20,00 142 9 9 116 75

13+20,00

20,00 151 20 9 109 74

13+40,00

20,00 163 18 15 96 72

13+60,00

20,00 166 20 14 85 73

13+80,00

20,00 154 20 10 83 76

14+00,00

Итого на ПК: 776 87 57 489 370

20,00 126 3 10 88 78

14+20,00

20,00 104 4 20 90 79

14+40,00

20,00 122 1 10 51 79

14+60,00

20,00 139 3 8 35 82

14+80,00

20,00 140 10 8 29 86

15+00,00

Итого на ПК: 631 21 56 293 404

20,00 106 9 3 12 87

15+20,00

20,00 75 0 0 0 86

15+40,00

7,30 62 0 0 0 31

15+47,30

12,70 113 0 0 0 53

15+60,00

20,00 180 0 3 11 84

15+80,00

20,00 199 0 9 33 84

16+00,00

Итого на ПК: 735 9 15 56 425

20,00 193 0 10 38 81

16+20,00

20,00 190 0 12 37 79

16+40,00

20,00 208 0 11 24 74

16+60,00

20,00 208 0 10 25 70

16+80,00

20,00 200 0 12 27 75

17+00,00

Итого на ПК: 999 0 55 151 379

Всего Листов-45     Лист -5



1 2 3 4 5 6 7

20,00 196 0 12 24 79

17+20,00

20,00 227 0 4 3 79

17+40,00

20,00 242 0 0 0 77

17+60,00

20,00 219 0 0 0 74

17+80,00

20,00 197 0 0 0 72

18+00,00

Итого на ПК: 1081 0 16 27 381

20,00 173 0 4 1 70

18+20,00

20,00 204 0 0 0 70

18+40,00

20,00 157 0 0 0 69

18+60,00

20,00 159 0 0 0 66

18+80,00

20,00 193 0 11 2 65

19+00,00

Итого на ПК: 886 0 15 3 340

20,00 239 8 19 11 63

19+20,00

20,00 178 10 15 41 62

19+40,00

20,00 130 11 12 72 62

19+60,00

20,00 91 13 14 73 67

19+80,00

20,00 42 9 10 146 75

20+00,00

Итого на ПК: 680 51 70 343 329

Итого на КМ: 7498 341 455 3273 3873

20,00 5 10 10 298 81

20+20,00

20,00 0 17 11 417 75

20+40,00

20,00 6 3 11 186 78

20+60,00

20,00 51 0 5 32 83

20+80,00

20,00 193 0 4 0 87

21+00,00

Итого на ПК: 255 30 41 933 404

Всего Листов-45     Лист -6



1 2 3 4 5 6 7

20,00 480 0 1 0 83

21+20,00

20,00 778 0 0 0 85

21+40,00

20,00 1115 0 0 0 92

21+60,00

20,00 1451 0 0 0 77

21+80,00

20,00 1495 0 0 0 87

22+00,00

Итого на ПК: 5319 0 1 0 424

20,00 1503 0 0 0 102

22+20,00

20,00 1478 0 0 0 95

22+40,00

20,00 1304 0 0 0 74

22+60,00

20,00 1037 0 0 0 72

22+80,00

20,00 860 0 0 0 72

23+00,00

Итого на ПК: 6182 0 0 0 415

20,00 737 0 0 0 74

23+20,00

20,00 629 0 0 0 76

23+40,00

20,00 477 0 0 0 77

23+60,00

17,34 341 0 0 0 67

23+77,34

2,66 45 0 0 0 10

23+80,00

20,00 293 0 4 0 74

24+00,00

Итого на ПК: 2522 0 4 0 378

20,00 201 0 9 11 69

24+20,00

20,00 136 0 10 32 76

24+40,00

17,34 89 4 8 54 71

24+57,34

2,66 12 1 1 11 11

24+60,00

20,00 84 9 9 90 81

24+80,00

20,00 87 4 9 68 86

25+00,00

Итого на ПК: 609 18 46 266 394

Всего Листов-45     Лист -7



1 2 3 4 5 6 7

20,00 76 0 9 71 89

25+20,00

17,34 63 0 8 67 84

25+37,34

2,66 11 0 1 10 13

25+40,00

17,34 99 21 0 44 89

25+57,34

2,66 14 6 0 3 14

25+60,00

20,00 101 48 0 2 102

25+80,00

20,00 125 62 0 0 96

26+00,00

Итого на ПК: 489 137 18 197 487

2,24 15 4 0 0 10

26+02,24

17,76 114 12 0 13 73

26+20,00

2,25 14 1 0 2 9

26+22,25

8,20 54 5 0 7 30

26+30,45

7,81 57 7 3 30 28

26+38,26

1,74 14 2 1 8 6

26+40,00

10,45 84 9 5 47 37

26+50,45

9,55 82 5 4 37 34

26+60,00

20,00 191 8 9 64 70

26+80,00

20,00 187 13 9 59 70

27+00,00

Итого на ПК: 812 66 31 267 367

2,27 20 1 1 7 8

27+02,27

17,73 162 10 8 42 62

27+20,00

20,00 187 8 9 46 68

27+40,00

20,00 189 9 10 46 65

27+60,00

20,00 205 9 10 37 63

27+80,00

12,25 123 5 6 22 39

27+92,25

7,75 74 3 3 12 25

28+00,00

Итого на ПК: 960 45 47 212 330

Всего Листов-45     Лист -8



1 2 3 4 5 6 7

10,45 96 5 6 13 34

28+10,45

9,55 84 4 6 10 32

28+20,00

2,26 19 1 1 2 8

28+22,26

17,74 139 8 8 19 63

28+40,00

20,00 149 8 9 33 68

28+60,00

20,00 144 9 9 49 70

28+80,00

10,45 67 5 5 32 40

28+90,45

9,55 56 4 5 32 39

29+00,00

Итого на ПК: 754 44 49 190 354

20,00 122 9 10 63 79

29+20,00

20,00 136 9 11 56 75

29+40,00

20,00 152 8 15 48 72

29+60,00

20,00 166 8 17 31 70

29+80,00

20,00 174 9 17 16 71

30+00,00

Итого на ПК: 750 43 70 214 367

Итого на КМ: 18652 383 307 2279 3920

20,00 167 11 18 13 71

30+20,00

20,00 157 11 21 11 69

30+40,00

20,00 143 11 15 7 68

30+60,00

20,00 143 10 14 2 70

30+80,00

20,00 167 6 28 1 70

31+00,00

Итого на ПК: 777 49 96 34 348

Всего Листов-45     Лист -9



1 2 3 4 5 6 7

20,00 185 5 18 0 71

31+20,00

20,00 193 5 0 0 74

31+40,00

20,00 138 5 0 0 78

31+60,00

20,00 131 5 0 0 79

31+80,00

20,00 137 5 0 0 83

32+00,00

Итого на ПК: 784 25 18 0 385

20,00 133 4 0 0 90

32+20,00

20,00 117 4 1 3 95

32+40,00

20,00 105 5 11 21 91

32+60,00

20,00 109 4 13 47 90

32+80,00

20,00 115 5 12 58 86

33+00,00

Итого на ПК: 579 22 37 129 452

20,00 117 10 11 62 80

33+20,00

20,00 117 10 12 68 78

33+40,00

20,00 124 7 13 72 75

33+60,00

20,00 139 7 13 60 74

33+80,00

20,00 146 9 12 27 78

34+00,00

Итого на ПК: 643 43 61 289 385

20,00 137 10 1 13 84

34+20,00

20,00 110 9 0 20 91

34+40,00

20,00 88 8 0 26 97

34+60,00

20,00 179 8 0 17 95

34+80,00

20,00 228 2 0 4 89

35+00,00

Итого на ПК: 742 37 1 80 456

Всего Листов-45     Лист -10



1 2 3 4 5 6 7

20,00 243 0 0 0 85

35+20,00

20,00 246 0 0 0 81

35+40,00

20,00 255 0 0 0 74

35+60,00

20,00 262 0 0 1 69

35+80,00

20,00 281 0 0 0 69

36+00,00

Итого на ПК: 1287 0 0 1 378

20,00 326 0 0 0 69

36+20,00

20,00 315 0 0 0 72

36+40,00

20,00 288 0 0 0 74

36+60,00

20,00 295 0 0 0 77

36+80,00

20,00 308 0 0 0 78

37+00,00

Итого на ПК: 1532 0 0 0 370

20,00 293 0 0 0 79

37+20,00

20,00 226 0 0 0 82

37+40,00

20,00 221 0 0 0 81

37+60,00

20,00 214 0 0 0 81

37+80,00

20,00 234 0 0 0 86

38+00,00

Итого на ПК: 1188 0 0 0 409

20,00 231 0 2 4 93

38+20,00

20,00 171 0 12 26 99

38+40,00

20,00 136 0 6 57 97

38+60,00

20,00 109 0 8 56 87

38+80,00

20,00 158 0 5 17 92

39+00,00

Итого на ПК: 805 0 33 160 468

Всего Листов-45     Лист -11



1 2 3 4 5 6 7

20,00 191 0 8 100 97

39+20,00

20,00 254 0 10 89 93

39+40,00

20,00 276 0 10 76 84

39+60,00

20,00 289 0 10 79 76

39+80,00

20,00 304 0 10 72 77

40+00,00

Итого на ПК: 1314 0 48 416 427

Итого на КМ: 9651 176 294 1109 4078

7,13 111 0 3 22 30

40+07,13

12,87 195 0 6 41 52

40+20,00

20,00 285 0 9 78 74

40+40,00

20,00 264 0 1 108 71

40+60,00

20,00 331 0 0 124 69

40+80,00

20,00 471 0 0 91 71

41+00,00

Итого на ПК: 1657 0 19 464 367

7,13 180 0 0 22 26

41+07,13

12,87 409 0 0 28 46

41+20,00

20,00 812 0 0 34 66

41+40,00

20,00 804 0 0 41 66

41+60,00

20,00 577 0 0 86 66

41+80,00

10,60 249 0 0 85 35

41+90,60

9,40 198 0 0 88 32

42+00,00

Итого на ПК: 3229 0 0 384 337

Всего Листов-45     Лист -12



1 2 3 4 5 6 7

32,37 422 0 12 356 112

42+32,37

0,01 0 0 0 0 0

42+32,38

7,62 86 0 6 82 27

42+40,00

20,00 245 0 15 188 72

42+60,00

20,00 335 0 16 104 74

42+80,00

10,60 270 0 7 7 40

42+90,60

9,40 323 0 0 0 35

43+00,00

Итого на ПК: 1681 0 56 737 360

12,38 489 0 0 0 47

43+12,38

7,62 350 0 0 0 29

43+20,00

20,00 1110 0 0 0 75

43+40,00

20,00 1281 0 0 0 74

43+60,00

20,00 1474 0 0 0 73

43+80,00

20,00 1634 0 0 0 75

44+00,00

Итого на ПК: 6338 0 0 0 373

20,00 1963 0 0 0 91

44+20,00

20,00 2251 0 0 0 86

44+40,00

20,00 2390 0 0 0 79

44+60,00

20,00 1936 0 0 0 89

44+80,00

20,00 944 0 6 4 94

45+00,00

Итого на ПК: 9484 0 6 4 439

Всего Листов-45     Лист -13



1 2 3 4 5 6 7

20,00 245 0 1 89 96

45+20,00

20,00 68 60 9 206 79

45+40,00

2,38 14 5 1 22 9

45+42,38

16,00 238 0 7 147 59

45+58,38

1,62 19 0 1 15 6

45+60,00

20,00 274 0 7 178 77

45+80,00

20,00 274 0 6 91 82

46+00,00

Итого на ПК: 1132 65 32 748 408

20,00 204 0 5 41 84

46+20,00

20,00 187 0 0 0 93

46+40,00

20,00 193 0 0 0 85

46+60,00

20,00 228 0 0 10 75

46+80,00

20,00 225 0 0 67 73

47+00,00

Итого на ПК: 1037 0 5 118 410

13,20 134 45 0 25 49

47+13,20

6,80 65 10 0 11 25

47+20,00

13,30 117 8 0 24 47

47+33,30

6,70 52 4 0 14 23

47+40,00

9,16 68 7 0 22 32

47+49,16

10,84 83 7 1 28 37

47+60,00

20,00 152 25 8 45 68

47+80,00

20,00 155 8 8 33 68

48+00,00

Итого на ПК: 826 114 17 202 349

Всего Листов-45     Лист -14



1 2 3 4 5 6 7

20,00 149 7 9 27 69

48+20,00

20,00 156 9 3 9 71

48+40,00

14,16 197 12 0 0 52

48+54,16

5,84 84 14 0 0 21

48+60,00

20,00 309 24 0 0 72

48+80,00

20,00 133 25 8 89 73

49+00,00

Итого на ПК: 1028 91 20 125 358

20,00 104 5 0 58 79

49+20,00

14,16 74 0 0 22 54

49+34,16

5,84 34 0 0 7 21

49+40,00

20,00 124 0 0 15 74

49+60,00

20,00 109 0 0 9 75

49+80,00

18,03 103 0 0 6 64

49+98,03

1,97 21 0 0 1 7

50+00,00

Итого на ПК: 569 5 0 118 374

Итого на КМ: 26981 275 155 2900 3775

14,53 300 0 0 5 53

50+14,53

5,47 127 0 0 1 21

50+20,00

20,00 487 0 0 0 79

50+40,00

20,00 336 0 0 0 81

50+60,00

20,00 361 0 0 0 79

50+80,00

18,03 557 0 0 3 70

50+98,03

1,97 77 0 0 1 8

51+00,00

Итого на ПК: 2245 0 0 10 391

Всего Листов-45     Лист -15



1 2 3 4 5 6 7

20,00 862 0 0 6 75

51+20,00

20,00 587 0 0 2 70

51+40,00

20,00 517 0 0 19 67

51+60,00

20,00 549 0 0 44 70

51+80,00

8,71 214 0 0 23 31

51+88,71

11,29 248 0 0 31 41

52+00,00

Итого на ПК: 2977 0 0 125 354

20,00 400 0 0 37 72

52+20,00

20,00 393 0 0 13 72

52+40,00

20,00 408 0 0 2 71

52+60,00

12,21 232 0 0 1 43

52+72,21

7,79 121 0 0 1 27

52+80,00

8,71 120 0 0 1 31

52+88,71

11,29 293 0 0 0 40

53+00,00

Итого на ПК: 1967 0 0 55 356

20,00 651 0 0 1 70

53+20,00

20,00 772 0 0 0 70

53+40,00

20,00 922 0 0 0 70

53+60,00

20,00 1248 0 0 0 69

53+80,00

20,00 1072 0 0 0 70

54+00,00

Итого на ПК: 4665 0 0 1 349

Всего Листов-45     Лист -16



1 2 3 4 5 6 7

20,00 1171 0 0 0 71

54+20,00

20,00 921 0 0 0 69

54+40,00

20,00 852 0 0 0 70

54+60,00

2,33 78 0 0 0 9

54+62,33

7,00 196 0 0 0 26

54+69,33

10,67 296 0 0 0 40

54+80,00

20,00 653 0 0 0 76

55+00,00

Итого на ПК: 4167 0 0 0 361

20,00 410 0 0 0 76

55+20,00

12,33 145 0 16 5 45

55+32,33

7,67 66 0 20 4 27

55+40,00

20,00 148 0 27 9 71

55+60,00

20,00 150 0 37 8 74

55+80,00

2,25 17 0 4 0 9

55+82,25

13,34 122 0 30 0 51

55+95,59

4,41 52 0 12 0 17

56+00,00

Итого на ПК: 1110 0 146 26 370

20,00 289 0 66 0 74

56+20,00

20,00 221 0 94 0 74

56+40,00

5,25 74 0 17 0 19

56+45,25

7,00 142 0 0 0 24

56+52,25

5,05 139 0 0 0 17

56+57,30

2,70 79 0 0 0 9

56+60,00

20,00 811 0 0 0 66

56+80,00

19,02 1174 0 0 0 61

56+99,02

0,98 60 0 0 0 3

57+00,00

Итого на ПК: 2989 0 177 0 347

Всего Листов-45     Лист -17



1 2 3 4 5 6 7

0,32 20 0 0 0 1

57+00,32

18,70 735 0 0 3 66

57+19,02

0,98 16 0 0 0 4

57+20,00

20,00 178 0 28 18 85

57+40,00

13,65 76 0 24 21 52

57+53,65

6,35 25 0 9 17 23

57+60,00

20,00 135 0 28 34 76

57+80,00

3,30 52 0 0 2 13

57+83,30

1,35 20 0 0 1 5

57+84,65

15,35 76 0 0 152 61

58+00,00

Итого на ПК: 1333 0 89 248 386

2,00 3 0 0 18 8

58+02,00

1,30 2 0 0 9 5

58+03,30

1,35 2 0 0 7 5

58+04,65

1,35 1 0 0 5 5

58+06,00

10,00 13 0 0 23 39

58+16,00

4,00 9 0 0 3 16

58+20,00

4,65 17 0 0 1 19

58+24,65

15,35 145 0 0 0 58

58+40,00

15,65 311 0 0 0 56

58+55,65

4,35 142 0 0 0 17

58+60,00

20,00 850 0 0 19 82

58+80,00

4,64 240 0 0 14 20

58+84,64

15,36 1039 0 0 56 66

59+00,00

Итого на ПК: 2774 0 0 155 396

Всего Листов-45     Лист -18



1 2 3 4 5 6 7

1,53 126 0 0 9 7

59+01,53

10,00 855 0 0 12 44

59+11,53

4,11 353 0 0 11 18

59+15,64

4,36 360 0 0 21 19

59+20,00

15,64 1156 0 0 19 65

59+35,64

4,36 283 0 0 1 18

59+40,00

15,64 950 0 0 4 62

59+55,64

4,11 204 0 0 0 16

59+59,75

0,25 12 0 0 0 1

59+60,00

4,00 189 0 0 0 15

59+64,00

16,00 711 0 0 0 60

59+80,00

20,00 985 0 0 6 69

60+00,00

Итого на ПК: 6184 0 0 83 394

Итого на КМ: 30411 0 412 703 3704

9,75 782 0 0 2 34

60+09,75

0,25 22 0 0 0 1

60+10,00

3,77 297 0 0 0 13

60+13,77

6,23 341 0 0 0 22

60+20,00

20,00 852 0 0 1 74

60+40,00

19,52 740 0 0 0 72

60+59,52

0,48 17 0 0 0 2

60+60,00

3,77 130 0 0 0 14

60+63,77

16,23 559 0 0 0 58

60+80,00

20,00 759 0 0 0 71

61+00,00

Итого на ПК: 4499 0 0 3 361

Всего Листов-45     Лист -19



1 2 3 4 5 6 7

20,00 1012 0 0 0 73

61+20,00

20,00 718 0 0 1 77

61+40,00

20,00 692 0 0 2 82

61+60,00

20,00 578 0 0 0 99

61+80,00

20,00 508 0 0 0 99

62+00,00

Итого на ПК: 3508 0 0 3 430

20,00 531 0 0 0 82

62+20,00

20,00 546 0 0 0 79

62+40,00

8,83 198 0 0 0 34

62+48,83

4,20 90 0 0 0 16

62+53,03

6,97 150 0 0 0 25

62+60,00

20,00 434 0 0 0 68

62+80,00

20,00 445 0 0 15 67

63+00,00

Итого на ПК: 2394 0 0 15 371

Всего Листов-45     Лист -20



1 2 3 4 5 6 7

8,83 215 0 0 31 31

63+08,83

6,17 148 0 0 32 22

63+15,00

0,42 9 0 0 2 2

63+15,42

4,58 98 0 0 23 17

63+20,00

12,30 197 0 0 49 46

63+32,30

1,76 17 0 0 5 7

63+34,06

0,94 9 0 0 2 4

63+35,00

0,43 4 0 0 1 2

63+35,43

3,12 30 0 0 2 12

63+38,55

1,45 14 0 0 0 5

63+40,00

15,42 161 0 0 2 57

63+55,42

4,58 44 0 0 1 17

63+60,00

20,00 185 0 0 5 75

63+80,00

5,00 41 0 0 4 21

63+85,00

0,43 3 0 0 0 2

63+85,43

0,99 7 0 0 1 4

63+86,42

13,58 128 0 0 20 61

64+00,00

Итого на ПК: 1310 0 0 180 385

Всего Листов-45     Лист -21



1 2 3 4 5 6 7

20,00 150 0 0 21 97

64+20,00

4,44 38 0 0 1 22

64+24,44

0,56 5 0 0 0 3

64+25,00

0,43 4 0 0 0 2

64+25,43

14,57 133 0 0 1 72

64+40,00

15,44 172 0 0 0 69

64+55,44

4,56 55 0 0 0 19

64+60,00

12,30 212 0 0 0 51

64+72,30

2,70 96 0 0 0 11

64+75,00

0,43 19 0 0 0 2

64+75,43

0,02 1 0 0 0 0

64+75,45

3,12 149 0 0 0 12

64+78,57

1,43 74 0 0 0 6

64+80,00

15,44 1015 0 0 1 68

64+95,44

4,56 351 0 0 0 22

65+00,00

Итого на ПК: 2474 0 0 24 456

Всего Листов-45     Лист -22



1 2 3 4 5 6 7

20,00 1261 0 0 10 88

65+20,00

5,00 191 0 0 3 21

65+25,00

0,45 16 0 0 0 2

65+25,45

0,99 34 0 0 1 4

65+26,44

13,37 392 0 0 16 63

65+39,81

0,19 5 0 0 1 1

65+40,00

20,00 481 0 0 38 117

65+60,00

20,00 447 0 0 2 95

65+80,00

6,68 146 0 0 0 27

65+86,68

3,13 66 0 0 0 12

65+89,81

0,19 4 0 0 0 1

65+90,00

8,56 183 0 0 0 32

65+98,56

1,44 32 0 0 0 5

66+00,00

Итого на ПК: 3258 0 0 71 468

18,56 446 0 0 0 66

66+18,56

1,44 36 0 0 0 5

66+20,00

18,56 480 0 0 0 65

66+38,56

1,44 39 0 0 0 5

66+40,00

7,31 211 0 0 0 26

66+47,31

6,65 201 0 0 0 24

66+53,96

6,04 93 0 0 0 22

66+60,00

20,00 102 0 0 0 78

66+80,00

20,00 83 0 0 0 87

67+00,00

Итого на ПК: 1691 0 0 0 378

Всего Листов-45     Лист -23



1 2 3 4 5 6 7

3,56 15 0 0 0 16

67+03,56

13,75 65 0 0 0 65

67+17,31

2,69 18 4 0 0 13

67+20,00

20,00 151 53 0 0 97

67+40,00

20,00 218 8 0 1 87

67+60,00

20,00 205 6 0 10 79

67+80,00

15,00 72 22 0 39 54

67+95,00

0,47 3 1 0 1 2

67+95,47

4,53 27 5 0 13 16

68+00,00

Итого на ПК: 774 99 0 64 429

20,00 145 40 0 59 71

68+20,00

20,00 111 77 0 34 82

68+40,00

18,82 205 44 0 1 81

68+58,82

1,18 18 0 0 0 5

68+60,00

5,47 110 0 0 1 26

68+65,47

10,53 237 0 0 0 52

68+76,00

4,00 71 0 0 0 20

68+80,00

0,74 13 0 0 0 4

68+80,74

19,26 347 0 0 0 92

69+00,00

Итого на ПК: 1257 161 0 95 433

Всего Листов-45     Лист -24



1 2 3 4 5 6 7

14,25 263 0 0 0 63

69+14,25

5,75 102 0 0 0 25

69+20,00

20,00 336 0 0 0 86

69+40,00

20,00 311 0 0 0 86

69+60,00

6,00 94 0 0 0 26

69+66,00

14,00 222 0 0 0 59

69+80,00

20,00 307 0 0 0 82

70+00,00

Итого на ПК: 1635 0 0 0 427

Итого на КМ: 22800 260 0 455 4138

10,17 150 0 0 0 40

70+10,17

9,83 150 0 0 0 38

70+20,00

20,00 301 0 0 0 75

70+40,00

11,41 177 0 0 6 42

70+51,41

8,59 145 0 1 10 32

70+60,00

1,92 34 0 1 2 7

70+61,92

18,08 333 0 11 11 70

70+80,00

1,00 20 0 1 0 4

70+81,00

19,00 440 0 4 1 78

71+00,00

Итого на ПК: 1750 0 18 30 386

Всего Листов-45     Лист -25



1 2 3 4 5 6 7

0,17 5 0 0 0 1

71+00,17

0,83 21 0 0 0 4

71+01,00

0,82 21 0 0 0 4

71+01,82

18,18 648 0 0 2 80

71+20,00

1,00 42 0 0 1 4

71+21,00

19,00 1010 0 0 1 75

71+40,00

1,82 149 0 0 0 7

71+41,82

10,18 938 0 0 1 37

71+52,00

8,00 790 0 0 0 31

71+60,00

20,00 1671 0 0 1 82

71+80,00

20,00 961 0 0 21 82

72+00,00

Итого на ПК: 6256 0 0 27 407

3,67 173 0 0 6 14

72+03,67

16,33 741 0 0 23 62

72+20,00

20,00 932 0 0 8 76

72+40,00

0,47 22 0 0 0 2

72+40,47

3,20 148 0 0 0 12

72+43,67

16,33 777 0 0 11 62

72+60,00

20,00 964 0 0 39 75

72+80,00

12,15 667 0 0 2 44

72+92,15

5,76 333 0 0 0 21

72+97,91

2,09 122 0 0 0 7

73+00,00

Итого на ПК: 4879 0 0 89 375

Всего Листов-45     Лист -26



1 2 3 4 5 6 7

20,00 1544 0 0 2 74

73+20,00

2,15 191 0 0 2 8

73+22,15

17,85 1073 0 0 34 67

73+40,00

20,00 857 0 0 42 77

73+60,00

20,00 843 0 0 48 78

73+80,00

12,15 562 0 0 19 48

73+92,15

7,85 383 0 0 8 32

74+00,00

Итого на ПК: 5453 0 0 155 384

20,00 1023 0 0 4 85

74+20,00

20,00 951 0 0 6 87

74+40,00

20,00 952 0 0 19 88

74+60,00

17,26 966 0 0 54 75

74+77,26

2,74 183 0 0 0 12

74+80,00

20,00 1426 0 0 0 80

75+00,00

Итого на ПК: 5501 0 0 83 427

20,00 2014 0 0 0 71

75+20,00

20,00 2239 0 0 0 67

75+40,00

7,26 705 0 0 0 25

75+47,26

12,74 1055 0 0 0 45

75+60,00

17,26 814 0 0 0 63

75+77,26

2,74 23 0 0 0 10

75+80,00

15,91 258 0 0 0 61

75+95,91

4,09 69 0 0 0 16

76+00,00

Итого на ПК: 7177 0 0 0 358

Всего Листов-45     Лист -27



1 2 3 4 5 6 7

20,00 357 0 0 0 81

76+20,00

20,00 895 0 0 0 80

76+40,00

20,00 948 0 0 0 75

76+60,00

20,00 531 0 0 0 67

76+80,00

4,57 127 0 0 0 15

76+84,57

0,43 14 0 0 0 1

76+85,00

1,45 47 0 0 0 5

76+86,45

13,55 386 0 0 1 45

77+00,00

Итого на ПК: 3305 0 0 1 369

14,57 311 0 0 24 54

77+14,57

0,43 9 0 0 1 2

77+15,00

1,58 30 0 0 4 6

77+16,58

3,42 37 0 0 8 13

77+20,00

17,32 433 0 0 6 63

77+37,32

2,68 173 0 0 0 10

77+40,00

4,71 340 0 0 0 16

77+44,71

1,87 142 0 0 0 6

77+46,58

10,74 803 0 0 1 36

77+57,32

2,68 195 0 0 0 9

77+60,00

8,05 576 0 0 0 26

77+68,05

2,50 178 0 0 0 8

77+70,55

6,77 484 0 0 0 21

77+77,32

2,68 193 0 0 0 8

77+80,00

20,00 1316 0 0 0 64

78+00,00

Итого на ПК: 5220 0 0 44 342
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8,05 433 0 0 0 26

78+08,05

0,27 15 0 0 0 1

78+08,32

9,88 547 0 0 1 32

78+18,20

1,80 91 0 0 0 6

78+20,00

20,00 734 0 0 2 67

78+40,00

15,70 439 0 0 0 52

78+55,70

2,50 39 0 0 0 8

78+58,20

1,80 19 0 0 0 6

78+60,00

8,64 127 0 0 0 29

78+68,64

10,43 134 0 0 2 37

78+79,07

0,93 11 0 0 1 3

78+80,00

1,57 18 0 0 1 6

78+81,57

3,43 40 0 0 3 13

78+85,00

5,00 60 0 0 8 20

78+90,00

5,00 62 0 0 12 20

78+95,00

5,00 67 0 0 18 21

79+00,00

Итого на ПК: 2836 0 0 48 347
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5,00 74 0 0 23 21

79+05,00

5,00 86 0 0 28 21

79+10,00

5,00 128 0 0 34 21

79+15,00

4,07 162 0 0 30 18

79+19,07

0,93 46 0 0 7 4

79+20,00

5,00 282 0 0 34 21

79+25,00

5,00 357 0 0 32 20

79+30,00

5,00 339 0 0 30 19

79+35,00

5,00 256 0 0 26 19

79+40,00

5,00 198 0 0 23 19

79+45,00

5,00 195 0 0 22 19

79+50,00

5,00 292 0 0 27 20

79+55,00

5,00 407 0 0 35 20

79+60,00

5,00 489 0 0 35 21

79+65,00

5,00 521 0 0 32 21

79+70,00

5,00 495 0 0 26 22

79+75,00

5,00 429 0 0 21 21

79+80,00

1,01 79 0 0 4 4

79+81,01

3,99 305 0 0 16 17

79+85,00

1,46 112 0 0 6 6

79+86,46

3,54 283 0 0 12 15

79+90,00

5,00 434 0 0 14 20

79+95,00

5,00 426 0 0 11 19

80+00,00

Итого на ПК: 6395 0 0 528 408

Итого на КМ: 48772 0 18 1005 3803
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5,00 301 0 0 6 19

80+05,00

5,00 208 0 0 2 19

80+10,00

2,01 79 0 0 0 8

80+12,01

2,99 99 0 0 0 12

80+15,00

5,00 142 0 0 2 21

80+20,00

3,96 100 0 0 4 18

80+23,96

2,50 61 0 0 2 11

80+26,46

11,10 239 0 0 8 51

80+37,56

2,44 56 0 0 1 11

80+40,00

0,16 4 0 0 0 1

80+40,16

11,85 364 0 0 2 52

80+52,01

7,99 259 0 0 0 33

80+60,00

17,56 569 0 0 0 67

80+77,56

1,33 43 0 0 0 5

80+78,88

1,12 37 0 0 0 4

80+80,00

20,00 800 0 0 0 73

81+00,00

Итого на ПК: 3361 0 0 27 405

16,28 706 0 0 0 60

81+16,28

2,60 119 0 0 0 10

81+18,88

1,12 54 0 0 0 4

81+20,00

20,00 920 0 0 0 74

81+40,00

20,00 919 0 0 0 73

81+60,00

20,00 857 0 0 0 75

81+80,00

20,00 864 0 0 0 77

82+00,00

Итого на ПК: 4439 0 0 0 373
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20,00 821 0 0 0 78

82+20,00

20,00 889 0 0 0 82

82+40,00

4,67 202 0 0 0 20

82+44,67

4,75 190 0 0 0 20

82+49,42

10,58 443 0 0 0 46

82+60,00

20,00 1131 0 0 1 86

82+80,00

14,67 601 0 0 103 56

82+94,67

5,33 288 0 0 63 20

83+00,00

Итого на ПК: 4565 0 0 167 408

20,00 1399 0 0 227 78

83+20,00

20,00 1698 0 0 58 82

83+40,00

20,00 2052 8 0 5 84

83+60,00

20,00 1926 0 0 21 85

83+80,00

20,00 3156 0 0 19 81

84+00,00

Итого на ПК: 10231 8 0 330 410
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12,08 1517 0 0 2 48

84+12,08

0,70 67 0 0 0 3

84+12,78

7,22 494 0 0 0 28

84+20,00

20,00 786 0 0 0 74

84+40,00

3,08 89 0 0 0 11

84+43,08

8,08 196 0 0 0 30

84+51,16

6,87 136 0 0 0 25

84+58,03

1,97 31 0 0 0 7

84+60,00

2,78 41 0 0 0 10

84+62,78

0,30 4 0 0 0 1

84+63,08

0,30 4 0 0 0 1

84+63,38

1,62 19 0 0 0 6

84+65,00

1,83 21 0 0 0 7

84+66,83

13,17 137 0 0 0 50

84+80,00

3,08 30 0 3 0 12

84+83,08

10,30 109 0 17 0 39

84+93,38

6,62 74 0 11 0 26

85+00,00

Итого на ПК: 3755 0 31 2 378
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11,08 121 0 24 0 44

85+11,08

8,92 93 0 24 0 37

85+20,00

15,27 149 0 48 0 65

85+35,27

4,73 49 0 19 0 21

85+40,00

20,00 457 0 12 0 91

85+60,00

1,82 48 0 0 0 8

85+61,82

3,45 93 0 0 0 15

85+65,27

14,73 404 0 0 0 57

85+80,00

20,00 552 0 0 0 79

86+00,00

Итого на ПК: 1966 0 127 0 417

4,62 128 0 0 0 18

86+04,62

15,38 428 0 0 0 57

86+20,00

3,97 120 0 0 0 14

86+23,97

3,25 104 0 0 0 12

86+27,22

12,78 411 0 0 8 45

86+40,00

20,00 558 0 0 113 73

86+60,00

13,97 284 0 0 94 54

86+73,97

6,03 54 0 0 48 25

86+80,00

20,00 97 0 19 188 94

87+00,00

Итого на ПК: 2184 0 19 451 392
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9,33 36 0 12 58 47

87+09,33

10,67 49 0 12 51 55

87+20,00

7,33 39 0 7 10 34

87+27,33

12,67 87 0 24 20 61

87+40,00

20,00 368 0 0 6 112

87+60,00

14,08 416 0 0 0 66

87+74,08

3,25 89 0 0 0 13

87+77,33

2,67 87 0 0 0 10

87+80,00

20,00 779 0 0 0 75

88+00,00

Итого на ПК: 1950 0 55 145 473

20,00 849 0 0 0 83

88+20,00

20,00 865 0 0 0 92

88+40,00

20,00 681 0 0 0 87

88+60,00

20,00 491 0 0 0 77

88+80,00

20,00 442 0 0 0 77

89+00,00

Итого на ПК: 3328 0 0 0 416

6,02 139 0 0 0 24

89+06,02

13,98 301 0 0 0 59

89+20,00

20,00 352 0 0 0 88

89+40,00

20,00 104 0 7 78 91

89+60,00

20,00 54 0 0 61 104

89+80,00

20,00 155 0 0 79 114

90+00,00

Итого на ПК: 1105 0 7 218 480

Итого на КМ: 36884 8 239 1340 4152
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20,00 55 0 0 76 97

90+20,00

20,00 24 0 0 106 116

90+40,00

20,00 52 0 0 114 132

90+60,00

20,00 59 0 0 32 122

90+80,00

20,00 116 0 0 0 98

91+00,00

Итого на ПК: 306 0 0 328 565

20,00 221 0 0 0 100

91+20,00

20,00 328 0 0 0 110

91+40,00

15,00 402 0 0 0 64

91+55,00

4,93 122 0 0 0 19

91+59,93

20,07 546 0 0 0 82

91+80,00

20,00 631 0 0 0 84

92+00,00

Итого на ПК: 2250 0 0 0 459

20,00 616 0 0 0 77

92+20,00

19,04 564 0 0 0 72

92+39,04

20,96 493 0 0 0 77

92+60,00

20,00 443 0 0 0 79

92+80,00

20,00 498 0 0 0 72

93+00,00

Итого на ПК: 2614 0 0 0 377

20,00 394 0 0 0 81

93+20,00

19,04 293 0 0 0 78

93+39,04

0,96 11 0 0 0 4

93+40,00

20,00 254 0 0 0 75

93+60,00

20,00 365 0 0 0 68

93+80,00

20,00 349 0 0 0 74

94+00,00

Итого на ПК: 1666 0 0 0 380
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20,00 149 0 0 0 71

94+20,00

20,00 92 0 0 0 81

94+40,00

20,00 77 0 0 0 83

94+60,00

20,00 170 0 2 0 89

94+80,00

20,00 145 0 14 0 89

95+00,00

Итого на ПК: 633 0 16 0 413

20,00 179 0 2 0 95

95+20,00

20,00 205 0 0 0 103

95+40,00

20,00 251 0 0 0 102

95+60,00

20,00 273 0 0 1 98

95+80,00

20,00 247 0 0 0 77

96+00,00

Итого на ПК: 1155 0 2 1 475

20,70 171 0 0 0 90

96+20,70

19,30 165 0 0 0 88

96+40,00

20,00 156 0 0 1 89

96+60,00

20,00 147 6 0 4 93

96+80,00

20,00 137 1 0 3 102

97+00,00

Итого на ПК: 776 7 0 8 462

20,70 151 0 0 10 112

97+20,70

19,30 178 0 0 14 99

97+40,00

20,00 238 0 0 2 111

97+60,00

20,00 223 0 0 9 112

97+80,00

20,00 260 6 0 5 91

98+00,00

Итого на ПК: 1050 6 0 40 525
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20,00 255 9 0 20 82

98+20,00

20,00 242 9 0 41 84

98+40,00

20,00 236 11 0 29 89

98+60,00

20,00 225 1 0 11 89

98+80,00

20,00 260 5 0 2 92

99+00,00

Итого на ПК: 1218 35 0 103 436

20,00 328 13 0 0 75

99+20,00

20,00 444 0 0 0 76

99+40,00

20,00 385 0 0 0 84

99+60,00

20,00 271 47 0 0 101

99+80,00

20,00 236 62 0 0 102

100+00,00

Итого на ПК: 1664 122 0 0 438

Итого на КМ: 13332 170 18 480 4530

11,46 145 34 0 0 55

100+11,46

8,54 119 27 0 0 39

100+20,00

20,00 364 8 0 0 80

100+40,00

20,00 397 0 0 0 84

100+60,00

3,82 78 0 0 0 17

100+63,82

16,18 335 0 0 0 80

100+80,00

11,46 273 0 0 2 56

100+91,46

2,87 86 0 0 1 13

100+94,33

5,67 193 0 0 3 25

101+00,00

Итого на ПК: 1990 69 0 6 449
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20,00 704 0 0 7 91

101+20,00

20,00 387 0 0 64 84

101+40,00

20,00 229 0 0 154 87

101+60,00

20,00 127 0 4 251 94

101+80,00

4,25 23 0 2 55 20

101+84,25

15,75 74 0 8 130 73

102+00,00

Итого на ПК: 1544 0 14 661 449

20,00 91 0 10 165 90

102+20,00

15,64 76 0 8 127 69

102+35,64

4,36 23 0 2 38 19

102+40,00

7,95 45 0 4 78 33

102+47,95

3,69 22 0 2 41 15

102+51,64

8,36 53 0 4 107 32

102+60,00

4,11 29 0 2 55 16

102+64,11

6,41 53 0 3 76 24

102+70,52

0,94 8 0 0 10 3

102+71,46

0,18 2 0 0 2 1

102+71,64

3,56 31 0 2 37 13

102+75,20

4,80 39 0 2 13 18

102+80,00

4,17 33 0 3 1 16

102+84,17

15,83 133 0 13 1 57

103+00,00

Итого на ПК: 638 0 55 751 406
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20,00 179 0 13 0 72

103+20,00

4,65 44 0 0 0 18

103+24,66

15,33 143 0 0 0 59

103+40,00

20,00 227 0 0 24 74

103+60,00

14,65 268 0 0 5 56

103+74,65

2,87 58 0 0 0 11

103+77,52

2,48 49 0 0 0 10

103+80,00

14,01 256 0 0 0 55

103+94,01

5,99 108 0 0 0 24

104+00,00

Итого на ПК: 1332 0 13 29 379

20,00 366 0 0 0 84

104+20,00

20,00 454 0 0 0 88

104+40,00

20,00 420 0 0 5 91

104+60,00

20,00 284 0 0 25 86

104+80,00

20,00 218 0 0 47 97

105+00,00

Итого на ПК: 1742 0 0 77 446

20,00 220 0 0 75 101

105+20,00

20,00 138 0 12 86 92

105+40,00

17,84 158 0 1 38 81

105+57,84

2,16 22 0 0 1 10

105+60,00

20,00 203 0 0 1 90

105+80,00

20,00 221 0 0 0 89

106+00,00

Итого на ПК: 962 0 13 201 463
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20,00 203 0 0 0 91

106+20,00

17,84 176 0 1 0 88

106+37,84

2,16 17 0 1 0 11

106+40,00

20,00 154 0 34 0 101

106+60,00

20,00 118 0 38 1 102

106+80,00

20,00 98 0 29 2 103

107+00,00

Итого на ПК: 766 0 103 3 496

7,32 43 0 19 0 38

107+07,32

12,68 84 0 26 1 64

107+20,00

3,31 23 0 3 0 17

107+23,31

16,69 122 0 16 1 83

107+40,00

2,84 22 0 3 0 14

107+42,84

17,16 146 1 3 0 81

107+60,00

20,00 195 14 0 0 100

107+80,00

20,00 220 10 0 0 99

108+00,00

Итого на ПК: 855 25 70 2 496

20,00 234 20 0 0 96

108+20,00

39,99 487 31 0 1 170

108+60,00

20,00 238 0 0 10 78

108+80,00

20,00 234 0 7 8 76

109+00,00

Итого на ПК: 1193 51 7 19 420
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5,42 63 0 3 0 21

109+05,42

14,58 220 0 4 0 54

109+20,00

1,41 28 0 0 0 5

109+21,41

18,59 303 0 0 0 72

109+40,00

20,00 263 0 0 0 92

109+60,00

20,00 233 9 0 7 101

109+80,00

20,00 259 37 0 10 105

110+00,00

Итого на ПК: 1369 46 7 17 450

Итого на КМ: 12391 191 282 1766 4454

20,00 422 5 0 2 112

110+20,00

20,00 665 0 0 0 102

110+40,00

5,75 247 0 0 0 26

110+45,75

14,25 689 0 0 0 60

110+60,00

20,00 1093 0 0 0 74

110+80,00

20,00 913 0 0 0 87

111+00,00

Итого на ПК: 4029 5 0 2 461

20,00 607 3 0 0 82

111+20,00

20,00 398 0 0 4 76

111+40,00

20,00 288 0 0 7 74

111+60,00

20,00 223 0 0 14 72

111+80,00

20,00 191 0 0 24 72

112+00,00

Итого на ПК: 1707 3 0 49 376
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20,00 219 1 0 19 77

112+20,00

20,00 139 10 12 14 83

112+40,00

20,00 94 11 39 14 85

112+60,00

20,00 160 1 21 15 87

112+80,00

20,00 245 0 0 17 87

113+00,00

Итого на ПК: 857 23 72 79 419

20,00 232 0 0 18 88

113+20,00

20,00 200 0 0 29 89

113+40,00

20,00 185 0 0 45 91

113+60,00

20,00 154 0 0 71 91

113+80,00

20,00 146 0 0 86 94

114+00,00

Итого на ПК: 917 0 0 249 453

20,00 143 0 0 82 97

114+20,00

20,00 137 0 0 87 99

114+40,00

20,00 133 0 0 90 99

114+60,00

20,00 142 0 0 73 91

114+80,00

20,00 162 0 0 53 83

115+00,00

Итого на ПК: 717 0 0 385 469

20,00 167 0 0 41 78

115+20,00

20,00 178 0 15 27 70

115+40,00

20,00 201 0 23 17 70

115+60,00

20,00 270 0 3 0 73

115+80,00

20,00 228 0 0 0 74

116+00,00

Итого на ПК: 1044 0 41 85 365
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20,00 215 0 0 0 74

116+20,00

20,00 265 0 0 0 71

116+40,00

20,00 288 0 0 0 76

116+60,00

20,00 263 0 0 0 82

116+80,00

20,00 206 0 0 0 84

117+00,00

Итого на ПК: 1237 0 0 0 387

20,00 180 0 0 0 88

117+20,00

20,00 163 0 0 0 90

117+40,00

20,00 154 0 0 0 93

117+60,00

20,00 154 0 0 0 89

117+80,00

20,00 137 0 6 0 82

118+00,00

Итого на ПК: 788 0 6 0 442

20,00 116 0 12 1 77

118+20,00

20,00 136 0 11 1 75

118+40,00

20,00 145 0 12 2 75

118+60,00

20,00 152 0 8 1 77

118+80,00

20,00 152 0 0 0 74

119+00,00

Итого на ПК: 701 0 43 5 378

20,00 154 0 4 0 71

119+20,00

20,00 158 0 14 0 71

119+40,00

20,00 158 0 22 0 72

119+60,00

20,00 166 0 27 0 73

119+80,00

20,00 198 0 27 0 70

120+00,00

Итого на ПК: 834 0 94 0 357

Итого на КМ: 12831 31 256 854 4107
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20,00 200 0 26 0 75

120+20,00

20,00 217 0 3 0 75

120+40,00

20,00 198 0 0 0 74

120+60,00

20,00 179 0 0 0 70

120+80,00

20,00 235 0 0 0 72

121+00,00

Итого на ПК: 1029 0 29 0 366

20,00 277 0 0 0 73

121+20,00

20,00 261 0 10 0 75

121+40,00

20,00 241 0 12 0 77

121+60,00

20,00 139 0 12 0 77

121+80,00

20,00 138 0 15 0 78

122+00,00

Итого на ПК: 1056 0 49 0 380

20,00 143 0 14 0 80

122+20,00

8,09 59 0 6 0 33

122+28,09

11,91 87 0 8 0 49

122+40,00

20,00 146 0 13 0 83

122+60,00

20,00 150 0 14 0 85

122+80,00

14,86 116 0 11 0 67

122+94,86

5,14 41 0 3 0 24

123+00,00

Итого на ПК: 742 0 69 0 421

4,47 37 0 3 0 21

123+04,47

15,53 131 0 10 0 64

123+20,00

20,00 177 0 14 0 73

123+40,00

3,35 31 0 2 0 12

123+43,35

9,55 89 0 6 0 33

123+52,90

Итого на ПК: 465 0 35 0 203

Итого на КМ: 3292 0 182 0 1370

Всего: 250651 2210 2975 18639 49734
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  Проверил:                                                 Перевалков А.

Составил:                                            Койбагаров М.  



Бульдозер 
до 50м

в насыпь
в насыпь до 

1 км

п.35г VIIгр, п.30г II гр, п.35г III гр, п.35г III гр, п.35г VII гр, п.30г

м м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0+00 10+00 1000 2475 7156 7156 0 1,02 2524 2524 2524 0 4632 0

2 10+00 20+00 1000 3273 7498 7498 0 1,02 3338 3338 3338 0 4160 0

3 20+00 30+00 1000 2279 18652 18652 0 1,02 2324 2324 2324 0 16329 0

4 30+00 40+00 1000 1109 9651 9651 0 1,02 1131 1131 1131 0 8520 0

5 40+00 50+00 1000 2900 26981 26981 0 1,02 2958 2958 2958 0 23527 0

Капитальный ремонт автодороги А-2  
            "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557и ДЭП (старый перевал Куюк)" 

Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)

в насыпь на аварийный 
тупик до 8 км

Ведомость распределения земляных масс
Лист - 1 Листов - 1

Способы разработки и дальности транспортировки, м3

из выемки

Экскав. емк.ковша 0,65м3Выемка

Профильный объем

Местоположение

от ПК+ до ПК+

Классификация по СН 
РК 8.02-05-2002

5 40+00 50+00 1000 2900 26981 26981 0 1,02 2958 2958 2958 0 23527 0

6 50+00 60+00 1000 703 30411 17131 13280 1,02;1,0 717 717 221 496 16910 13280

7 60+00 70+00 1000 455 22800 22800 0 1,02 464 464 464 0 21716 0

8 70+00 80+00 1000 1005 48772 34321 14451 1,02;1,0 1013 1013 393 620 33927 14452

9 80+00 90+00 1000 1340 36884 36884 0 1,02 1367 1367 1367 0 35517 0

10 90+00 100+00 1000 480 13332 13332 0 1,02 489 489 489 0 12843 0

11 100+00 110+00 1000 1766 12391 12391 0 1,02 1800 1800 1800 0 10591 0

12 110+00 120+00 1000 854 12831 12831 0 1,02 871 871 871 0 11960 0

13 120+00 123+52,9 352,9 0 3292 3292 0 1,02 0 0 0 0 3292 0

18639 250651 222920 27731 18996 18996 17880 1116 203924 27732

19007,16 17880 1127,16 203924 27732

Составил: Лим В.

Проверил: Беспалова З.М.

Итого:

Итого с коэффициентами потерь 1,01:



ПК+ Расстояние, м
Присыпная 

обочина 
(справа), м³

Присыпная 
обочина  

(слева), м³

1 2 3 4

0+00,00

20,00 16 0

0+20,00

20,00 17 0

0+40,00

20,00 19 0

0+60,00

20,00 20 0

0+80,00

20,00 18 0

1+00,00

Итого на ПК: 90 0

20,00 18 0

1+20,00

20,00 17 0

1+40,00

Ведомость присыпных обочин

Лист-1 Листов-42

Капитальный ремонт автодороги А-2 
"Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк)" 

Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)

1+40,00

20,00 16 0

1+60,00

20,00 16 0

1+80,00

20,00 15 0

2+00,00

Итого на ПК: 82 0

20,00 15 0

2+20,00

20,00 16 19

2+40,00

20,00 16 30

2+60,00

20,00 15 30

2+80,00

20,00 21 30

3+00,00

Итого на ПК: 83 109



1 2 3 4

20,00 30 30

3+20,00

20,00 30 30

3+40,00

20,00 30 30

3+60,00

20,00 30 30

3+80,00

20,00 30 30

4+00,00

Итого на ПК: 150 150

20,00 30 30

4+20,00

20,00 30 30

4+40,00

20,00 30 30

4+60,00

20,00 30 30

4+80,00

20,00 30 30

5+00,00

Итого на ПК: 150 150

20,00 30 30

5+20,00

20,00 30 30

Лист-2 Листов-42

20,00 30 30

5+40,00

20,00 30 30

5+60,00

11,31 17 13

5+71,31

6,50 10 9

5+77,81

2,19 3 2

5+80,00

3,48 5 2

5+83,48

12,60 19 2

5+96,08

2,52 4 0

5+98,60

1,40 2 0

6+00,00

Итого на ПК: 150 118



1 2 3 4

9,40 16 0

6+09,40

10,60 16 9

6+20,00

9,46 14 9

6+29,46

10,54 16 10

6+40,00

5,43 8 5

6+45,43

14,57 22 13

6+60,00

20,00 30 18

6+80,00

20,00 30 18

7+00,00

Итого на ПК: 152 82

20,00 30 18

7+20,00

20,00 30 18

7+40,00

5,46 8 5

7+45,46

14,54 22 14

7+60,00

20,00 21 21

Лист-3 Листов-42

20,00 21 21

7+80,00

20,00 30 24

8+00,00

Итого на ПК: 141 100

20,00 30 27

8+20,00

20,00 30 29

8+40,00

20,00 30 30

8+60,00

20,00 30 30

8+80,00

20,00 30 30

9+00,00

Итого на ПК: 150 146



1 2 3 4

20,00 30 30

9+20,00

20,00 30 30

9+40,00

20,00 30 30

9+60,00

20,00 30 30

9+80,00

20,00 30 30

10+00,00

Итого на ПК: 150 150

Итого на КМ: 1298 1005

20,00 30 30

10+20,00

20,00 30 30

10+40,00

20,00 30 30

10+60,00

20,00 30 30

10+80,00

20,00 30 30

11+00,00

Итого на ПК: 150 150

20,00 30 30

Лист-4 Листов-42

20,00 30 30

11+20,00

20,00 30 30

11+40,00

20,00 30 30

11+60,00

20,00 30 30

11+80,00

20,00 30 30

12+00,00

Итого на ПК: 150 150

20,00 30 30

12+20,00

20,00 30 30

12+40,00

20,00 30 30

12+60,00

20,00 30 30

12+80,00

20,00 30 30

13+00,00

Итого на ПК: 150 150



1 2 3 4

20,00 30 30

13+20,00

20,00 30 30

13+40,00

20,00 30 30

13+60,00

20,00 30 30

13+80,00

20,00 30 30

14+00,00

Итого на ПК: 150 150

20,00 30 25

14+20,00

20,00 30 30

14+40,00

20,00 30 29

14+60,00

20,00 30 30

14+80,00

20,00 30 30

15+00,00

Итого на ПК: 150 144

20,00 11 43

15+20,00

20,00 0 37

Лист-5 Листов-42

20,00 0 37

15+40,00

7,30 0 18

15+47,30

12,70 0 35

15+60,00

20,00 13 47

15+80,00

20,00 34 34

16+00,00

Итого на ПК: 58 214

20,00 34 34

16+20,00

20,00 34 34

16+40,00

20,00 34 34

16+60,00

20,00 34 34

16+80,00

20,00 34 34

17+00,00

Итого на ПК: 170 170



1 2 3 4

20,00 34 34

17+20,00

20,00 34 34

17+40,00

20,00 32 34

17+60,00

20,00 14 34

17+80,00

20,00 20 31

18+00,00

Итого на ПК: 134 167

20,00 30 22

18+20,00

20,00 25 30

18+40,00

20,00 23 20

18+60,00

20,00 17 26

18+80,00

20,00 25 30

19+00,00

Итого на ПК: 120 128

20,00 30 30

19+20,00

20,00 30 30

Лист-6 Листов-42

20,00 30 30

19+40,00

20,00 30 30

19+60,00

20,00 30 30

19+80,00

20,00 30 30

20+00,00

Итого на ПК: 150 150

Итого на КМ: 1382 1573

20,00 30 30

20+20,00

20,00 30 30

20+40,00

20,00 30 33

20+60,00

20,00 29 32

20+80,00

20,00 22 24

21+00,00

Итого на ПК: 141 149



1 2 3 4

20,00 30 30

21+20,00

20,00 30 30

21+40,00

20,00 30 30

21+60,00

20,00 30 30

21+80,00

20,00 30 30

22+00,00

Итого на ПК: 150 150

20,00 30 30

22+20,00

20,00 30 30

22+40,00

20,00 30 30

22+60,00

20,00 29 30

22+80,00

20,00 29 30

23+00,00

Итого на ПК: 148 150

20,00 30 30

23+20,00

20,00 30 30

Лист-7 Листов-42

20,00 30 30

23+40,00

20,00 30 30

23+60,00

17,34 26 26

23+77,34

2,66 4 4

23+80,00

20,00 27 30

24+00,00

Итого на ПК: 147 150

20,00 24 23

24+20,00

20,00 21 26

24+40,00

17,34 16 26

24+57,34

2,66 2 4

24+60,00

20,00 18 30

24+80,00

20,00 18 25

25+00,00

Итого на ПК: 99 134



1 2 3 4

20,00 18 20

25+20,00

17,34 16 21

25+37,34

2,66 3 4

25+40,00

17,34 16 26

25+57,34

2,66 0 7

25+60,00

20,00 0 50

25+80,00

20,00 0 50

26+00,00

Итого на ПК: 53 178

2,24 0 6

26+02,24

17,76 0 45

26+20,00

2,25 0 6

26+22,25

8,20 0 21

26+30,45

7,81 5 14

26+38,26

1,74 2 3

Лист-8 Листов-42

1,74 2 3

26+40,00

10,45 10 15

26+50,45

9,55 9 14

26+60,00

20,00 18 28

26+80,00

20,00 18 30

27+00,00

Итого на ПК: 62 182

2,27 2 3

27+02,27

17,73 16 26

27+20,00

20,00 18 30

27+40,00

20,00 18 30

27+60,00

20,00 18 30

27+80,00

12,25 11 18

27+92,25

7,75 7 11

28+00,00

Итого на ПК: 90 148



1 2 3 4

10,45 9 15

28+10,45

9,55 9 14

28+20,00

2,26 2 3

28+22,26

17,74 18 26

28+40,00

20,00 23 30

28+60,00

20,00 26 30

28+80,00

10,45 15 16

28+90,45

9,55 14 14

29+00,00

Итого на ПК: 116 148

20,00 30 30

29+20,00

20,00 30 30

29+40,00

20,00 30 30

29+60,00

20,00 30 30

29+80,00

20,00 30 30

Лист-9 Листов-42

20,00 30 30

30+00,00

Итого на ПК: 150 150

Итого на КМ: 1156 1539

20,00 30 30

30+20,00

20,00 30 30

30+40,00

20,00 23 30

30+60,00

20,00 23 30

30+80,00

20,00 30 30

31+00,00

Итого на ПК: 136 150



1 2 3 4

20,00 30 30

31+20,00

20,00 30 30

31+40,00

20,00 16 30

31+60,00

20,00 15 30

31+80,00

20,00 16 30

32+00,00

Итого на ПК: 107 150

20,00 21 30

32+20,00

20,00 29 30

32+40,00

20,00 30 30

32+60,00

20,00 30 30

32+80,00

20,00 30 30

33+00,00

Итого на ПК: 140 150

20,00 30 30

33+20,00

20,00 30 30

Лист-10 Листов-42

20,00 30 30

33+40,00

20,00 30 30

33+60,00

20,00 30 30

33+80,00

20,00 30 30

34+00,00

Итого на ПК: 150 150

20,00 27 30

34+20,00

20,00 19 30

34+40,00

20,00 16 30

34+60,00

20,00 28 30

34+80,00

20,00 30 30

35+00,00

Итого на ПК: 120 150



1 2 3 4

20,00 30 29

35+20,00

20,00 30 29

35+40,00

20,00 30 30

35+60,00

20,00 34 40

35+80,00

20,00 33 31

36+00,00

Итого на ПК: 157 159

20,00 34 30

36+20,00

20,00 34 34

36+40,00

20,00 34 34

36+60,00

20,00 34 31

36+80,00

20,00 34 30

37+00,00

Итого на ПК: 170 159

20,00 34 32

37+20,00

20,00 18 32

Лист-11 Листов-42

20,00 18 32

37+40,00

20,00 25 34

37+60,00

20,00 17 32

37+80,00

20,00 30 33

38+00,00

Итого на ПК: 124 163

20,00 30 34

38+20,00

20,00 30 28

38+40,00

20,00 30 25

38+60,00

20,00 30 30

38+80,00

20,00 30 34

39+00,00

Итого на ПК: 150 151



1 2 3 4

20,00 30 30

39+20,00

20,00 30 31

39+40,00

20,00 30 34

39+60,00

20,00 30 30

39+80,00

20,00 30 31

40+00,00

Итого на ПК: 150 156

Итого на КМ: 1404 1538

7,13 10 13

40+07,13

12,87 17 25

40+20,00

20,00 25 36

40+40,00

20,00 22 32

40+60,00

20,00 19 33

40+80,00

20,00 17 34

41+00,00

Итого на ПК: 110 173

Лист-12 Листов-42

Итого на ПК: 110 173

7,13 6 12

41+07,13

12,87 11 21

41+20,00

20,00 17 33

41+40,00

20,00 18 33

41+60,00

20,00 17 33

41+80,00

10,60 10 17

41+90,60

9,40 13 15

42+00,00

Итого на ПК: 92 164



1 2 3 4

32,37 32 52

42+32,37

0,01 0 0

42+32,38

7,62 10 12

42+40,00

20,00 24 28

42+60,00

20,00 31 24

42+80,00

10,60 17 11

42+90,60

9,40 14 9

43+00,00

Итого на ПК: 128 136

12,38 18 12

43+12,38

7,62 11 7

43+20,00

20,00 30 18

43+40,00

20,00 30 18

43+60,00

20,00 30 18

43+80,00

20,00 30 18

Лист-13 Листов-42

20,00 30 18

44+00,00

Итого на ПК: 149 91

20,00 30 18

44+20,00

20,00 30 18

44+40,00

20,00 30 18

44+60,00

20,00 30 18

44+80,00

20,00 29 18

45+00,00

Итого на ПК: 149 90



1 2 3 4

20,00 29 18

45+20,00

20,00 30 18

45+40,00

2,38 4 2

45+42,38

16,00 24 15

45+58,38

1,62 2 2

45+60,00

20,00 30 16

45+80,00

20,00 30 18

46+00,00

Итого на ПК: 149 89

20,00 19 25

46+20,00

20,00 0 36

46+40,00

20,00 0 36

46+60,00

20,00 14 25

46+80,00

20,00 30 18

47+00,00

Итого на ПК: 63 140

Лист-14 Листов-42

Итого на ПК: 63 140

13,20 20 12

47+13,20

6,80 10 6

47+20,00

13,30 20 12

47+33,30

6,70 10 6

47+40,00

9,16 14 8

47+49,16

10,84 16 10

47+60,00

20,00 30 18

47+80,00

20,00 30 18

48+00,00

Итого на ПК: 150 90



1 2 3 4

20,00 30 18

48+20,00

20,00 21 18

48+40,00

14,16 14 13

48+54,16

5,84 9 5

48+60,00

20,00 30 20

48+80,00

20,00 30 22

49+00,00

Итого на ПК: 134 96

20,00 30 25

49+20,00

14,16 4 20

49+34,16

5,84 0 9

49+40,00

20,00 0 30

49+60,00

20,00 0 30

49+80,00

18,03 0 28

49+98,03

1,97 1 3

Лист-15 Листов-42

1,97 1 3

50+00,00

Итого на ПК: 35 145

Итого на КМ: 1159 1214

14,53 20 25

50+14,53

5,47 8 8

50+20,00

20,00 25 27

50+40,00

20,00 23 29

50+60,00

20,00 23 23

50+80,00

18,03 20 24

50+98,03

1,97 2 3

51+00,00

Итого на ПК: 121 139



1 2 3 4

20,00 24 29

51+20,00

20,00 24 23

51+40,00

20,00 24 22

51+60,00

20,00 24 21

51+80,00

8,71 11 9

51+88,71

11,29 14 11

52+00,00

Итого на ПК: 121 115

20,00 23 20

52+20,00

20,00 22 20

52+40,00

20,00 23 20

52+60,00

12,21 15 13

52+72,21

7,79 10 8

52+80,00

8,71 11 9

52+88,71

11,29 17 11

Лист-16 Листов-42

11,29 17 11

53+00,00

Итого на ПК: 121 101

20,00 29 18

53+20,00

20,00 28 20

53+40,00

20,00 30 21

53+60,00

20,00 30 21

53+80,00

20,00 30 15

54+00,00

Итого на ПК: 147 95



1 2 3 4

20,00 30 15

54+20,00

20,00 30 15

54+40,00

20,00 30 14

54+60,00

2,33 4 2

54+62,33

7,00 13 6

54+69,33

10,67 18 9

54+80,00

20,00 37 15

55+00,00

Итого на ПК: 162 76

20,00 31 8

55+20,00

12,33 18 6

55+32,33

7,67 11 4

55+40,00

20,00 29 9

55+60,00

20,00 29 10

55+80,00

2,25 3 1

Лист-17 Листов-42

2,25 3 1

55+82,25

13,34 20 19

55+95,59

4,41 7 6

56+00,00

Итого на ПК: 148 63

20,00 31 26

56+20,00

20,00 32 28

56+40,00

5,25 9 6

56+45,25

7,00 12 8

56+52,25

5,05 9 7

56+57,30

2,70 4 4

56+60,00

20,00 30 21

56+80,00

19,02 29 17

56+99,02

0,98 2 1

57+00,00

Итого на ПК: 158 118



1 2 3 4

0,32 1 0

57+00,32

18,70 29 13

57+19,02

0,98 1 1

57+20,00

20,00 29 9

57+40,00

13,65 20 7

57+53,65

6,35 9 4

57+60,00

20,00 29 12

57+80,00

3,30 5 2

57+83,30

1,35 2 1

57+84,65

15,35 33 1

58+00,00

Итого на ПК: 158 50

2,00 3 0

58+02,00

1,30 2 0

58+03,30

1,35 2 0

Лист-18 Листов-42

1,35 2 0

58+04,65

1,35 2 0

58+06,00

10,00 15 0

58+16,00

4,00 6 0

58+20,00

4,65 9 0

58+24,65

15,35 34 0

58+40,00

15,65 29 12

58+55,65

4,35 6 6

58+60,00

20,00 23 29

58+80,00

4,64 5 7

58+84,64

15,36 13 22

59+00,00

Итого на ПК: 149 76



1 2 3 4

1,53 1 2

59+01,53

10,00 4 15

59+11,53

4,11 2 7

59+15,64

4,36 3 7

59+20,00

15,64 13 26

59+35,64

4,36 5 8

59+40,00

15,64 16 27

59+55,64

4,11 4 7

59+59,75

0,25 0 0

59+60,00

4,00 4 7

59+64,00

16,00 17 25

59+80,00

20,00 30 27

60+00,00

Итого на ПК: 99 158

Итого на КМ: 1384 991

Лист-19 Листов-42

Итого на КМ: 1384 991

9,75 15 12

60+09,75

0,25 0 0

60+10,00

3,77 6 5

60+13,77

6,23 9 8

60+20,00

20,00 30 27

60+40,00

19,52 21 30

60+59,52

0,48 0 1

60+60,00

3,77 3 6

60+63,77

16,23 11 25

60+80,00

20,00 20 30

61+00,00

Итого на ПК: 115 144



1 2 3 4

20,00 15 30

61+20,00

20,00 15 30

61+40,00

20,00 15 30

61+60,00

20,00 13 30

61+80,00

20,00 15 30

62+00,00

Итого на ПК: 73 150

20,00 17 30

62+20,00

20,00 25 29

62+40,00

8,83 12 12

62+48,83

4,20 6 5

62+53,03

6,97 11 9

62+60,00

20,00 29 21

62+80,00

20,00 20 22

63+00,00

Итого на ПК: 120 128

Лист-20 Листов-42

Итого на ПК: 120 128
8,83 10 10

63+08,83

6,17 6 7

63+15,00

0,42 0 1

63+15,42

4,58 5 5

63+20,00

12,30 12 14

63+32,30

1,76 2 2

63+34,06

0,94 1 1

63+35,00

0,43 0 1

63+35,43

3,12 2 4

63+38,55

1,45 1 2



1 2 3 4

63+40,00

15,42 10 19

63+55,42

4,58 4 6

63+60,00

20,00 19 27

63+80,00

5,00 5 7

63+85,00

0,43 1 1

63+85,43

0,99 1 1

63+86,42

13,58 14 20

64+00,00

Итого на ПК: 96 132

20,00 10 29

64+20,00

4,44 2 6

64+24,44

0,56 0 1

64+25,00

0,43 0 1

64+25,43

14,57 4 22

64+40,00

Лист-21 Листов-42

64+40,00

15,44 7 24

64+55,44

4,56 4 7

64+60,00

12,30 17 20

64+72,30

2,70 4 4

64+75,00

0,43 1 1

64+75,43

0,02 0 0

64+75,45

3,12 5 5

64+78,57

1,43 3 2

64+80,00

15,44 26 21

64+95,44

4,56 7 6

65+00,00

Итого на ПК: 90 149



1 2 3 4

20,00 29 26

65+20,00

5,00 5 6

65+25,00

0,45 0 1

65+25,45

0,99 1 1

65+26,44

13,37 14 16

65+39,81

0,19 0 0

65+40,00

20,00 30 25

65+60,00

20,00 28 27

65+80,00

6,68 6 10

65+86,68

3,13 3 5

65+89,81

0,19 0 0

65+90,00

8,56 6 13

65+98,56

1,44 1 2

66+00,00

Итого на ПК: 123 132

Лист-22 Листов-42

Итого на ПК: 123 132

18,56 18 27

66+18,56

1,44 2 2

66+20,00

18,56 22 28

66+38,56

1,44 2 2

66+40,00

7,31 7 12

66+47,31

6,65 6 11

66+53,96

6,04 4 10

66+60,00

20,00 28 4

66+80,00

20,00 22 20

67+00,00

Итого на ПК: 111 116



1 2 3 4

3,56 4 0

67+03,56

13,75 15 0

67+17,31

2,69 2 2

67+20,00

20,00 9 29

67+40,00

20,00 12 29

67+60,00

20,00 24 29

67+80,00

15,00 18 22

67+95,00

0,47 1 1

67+95,47

4,53 6 7

68+00,00

Итого на ПК: 91 119

20,00 25 30

68+20,00

20,00 19 31

68+40,00

18,82 13 31

68+58,82

1,18 1 2

Лист-23 Листов-42

1,18 1 2

68+60,00

5,47 5 9

68+65,47

10,53 10 17

68+76,00

4,00 5 7

68+80,00

0,74 1 1

68+80,74

19,26 23 32

69+00,00

Итого на ПК: 102 160

14,25 8 24

69+14,25

5,75 2 9

69+20,00

20,00 6 32

69+40,00

20,00 7 31



1 2 3 4
69+60,00

6,00 2 9

69+66,00

14,00 5 21

69+80,00

20,00 6 30

70+00,00

Итого на ПК: 39 160

Итого на КМ: 960 1390

10,17 3 16

70+10,17

9,83 3 15

70+20,00

20,00 12 31

70+40,00

11,41 12 18

70+51,41

8,59 12 13

70+60,00

1,92 3 3

70+61,92

18,08 27 29

70+80,00

1,00 2 2

70+81,00

Лист-24 Листов-42

70+81,00

19,00 30 31

71+00,00

Итого на ПК: 104 158

0,17 0 0

71+00,17

0,83 1 1

71+01,00

0,82 1 1

71+01,82

18,18 29 26

71+20,00

1,00 2 1

71+21,00

19,00 28 24

71+40,00

1,82 3 2

71+41,82

10,18 15 12

71+52,00

8,00 11 10



1 2 3 4
71+60,00

20,00 29 24

71+80,00

20,00 21 24

72+00,00

Итого на ПК: 143 129

3,67 4 5

72+03,67

16,33 17 22

72+20,00

20,00 20 31

72+40,00

0,47 0 1

72+40,47

3,20 3 5

72+43,67

16,33 21 26

72+60,00

20,00 29 30

72+80,00

12,15 15 18

72+92,15

5,76 6 8

72+97,91

2,09 3 3

73+00,00

Лист-25 Листов-42

73+00,00

Итого на ПК: 118 149

20,00 22 29

73+20,00

2,15 3 3

73+22,15

17,85 20 25

73+40,00

20,00 21 27

73+60,00

20,00 20 26

73+80,00

12,15 12 16

73+92,15

7,85 8 10

74+00,00

Итого на ПК: 106 136

20,00 20 26

74+20,00

20,00 20 26

74+40,00

20,00 20 26

74+60,00

17,26 22 22

74+77,26

2,74 4 4



1 2 3 4
74+80,00

20,00 27 27

75+00,00

Итого на ПК: 116 135

20,00 23 27

75+20,00

20,00 20 27

75+40,00

7,26 7 10

75+47,26

12,74 12 18

75+60,00

17,26 16 20

75+77,26

2,74 4 2

75+80,00

15,91 15 17

75+95,91

4,09 4 6

76+00,00

Итого на ПК: 101 127

20,00 17 30

76+20,00

20,00 15 30

76+40,00

Лист-26 Листов-42

76+40,00

20,00 14 30

76+60,00

20,00 20 30

76+80,00

4,57 4 7

76+84,57

0,43 0 1

76+85,00

1,45 1 2

76+86,45

13,55 12 20

77+00,00

Итого на ПК: 83 150

14,57 16 27

77+14,57

0,43 1 1

77+15,00

1,58 2 4

77+16,58

3,42 5 7

77+20,00

17,32 28 23

77+37,32

2,68 7 3

77+40,00

4,71 10 5

77+44,7177+44,71

1,87 4 2



1 2 3 4
77+46,58

10,74 19 10

77+57,32

2,68 5 2

77+60,00

8,05 14 8

77+68,05

2,50 4 3

77+70,55

6,77 11 6

77+77,32

2,68 4 2

77+80,00

20,00 28 20

78+00,00

Итого на ПК: 161 127

8,05 10 11

78+08,05

0,27 0 0

78+08,32

9,88 13 5

78+18,20

1,80 3 1

78+20,00

20,00 30 12

78+40,00

Лист-27 Листов-42

78+40,00

15,70 23 11

78+55,70

2,50 3 2

78+58,20

1,80 2 1

78+60,00

8,64 13 7

78+68,64

10,43 15 12

78+79,07

0,93 1 1

78+80,00

1,57 2 2

78+81,57

3,43 5 5

78+85,00

5,00 7 6

78+90,00

5,00 7 5

78+95,00

5,00 7 4

79+00,00

Итого на ПК: 141 85



1 2 3 4

5,00 7 3

79+05,00

5,00 6 3

79+10,00

5,00 6 3

79+15,00

4,07 5 2

79+19,07

0,93 1 1

79+20,00

5,00 6 3

79+25,00

5,00 6 3

79+30,00

5,00 6 3

79+35,00

5,00 6 3

79+40,00

5,00 6 2

79+45,00

5,00 6 2

79+50,00

5,00 6 2

79+55,00

5,00 6 2

79+60,00

5,00 6 2

Лист-28 Листов-42

5,00 6 2

79+65,00

5,00 6 2

79+70,00

5,00 6 2

79+75,00

5,00 6 2

79+80,00

1,01 1 1

79+81,01

3,99 5 2

79+85,00

1,46 2 1

79+86,46

3,54 4 2

79+90,00

5,00 6 3

79+95,00

5,00 6 3

80+00,00

Итого на ПК: 121 52

Итого на КМ: 1194 1248



1 2 3 4

5,00 6 3

80+05,00

5,00 6 3

80+10,00

2,01 2 1

80+12,01

2,99 3 2

80+15,00

5,00 6 3

80+20,00

3,96 5 3

80+23,96

2,50 3 2

80+26,46

11,10 14 9

80+37,56

2,44 3 2

80+40,00

0,16 0 0

80+40,16

11,85 17 11

80+52,01

7,99 12 8

80+60,00

17,56 26 20

80+77,56

1,33 2 2

Лист-29 Листов-42

1,33 2 2

80+78,88

1,12 2 2

80+80,00

20,00 30 28

81+00,00

Итого на ПК: 137 99

16,28 25 23

81+16,28

2,60 5 3

81+18,88

1,12 2 1

81+20,00

20,00 32 25

81+40,00

20,00 30 21

81+60,00

20,00 30 17

81+80,00

20,00 30 13

82+00,00

Итого на ПК: 154 103



1 2 3 4

20,00 30 15

82+20,00

20,00 30 16

82+40,00

4,67 7 4

82+44,67

4,75 7 3

82+49,42

10,58 15 6

82+60,00

20,00 26 12

82+80,00

14,67 18 7

82+94,67

5,33 7 2

83+00,00

Итого на ПК: 140 65

20,00 24 9

83+20,00

20,00 24 9

83+40,00

20,00 24 11

83+60,00

20,00 24 11

83+80,00

20,00 24 11

Лист-30 Листов-42

20,00 24 11

84+00,00

Итого на ПК: 120 51

12,08 15 7

84+12,08

0,70 1 0

84+12,78

7,22 9 3

84+20,00

20,00 26 9

84+40,00

3,08 4 1

84+43,08

8,08 12 4

84+51,16

6,87 11 4

84+58,03

1,97 3 1

84+60,00

2,78 6 2

84+62,78

0,30 1 0



1 2 3 4
84+63,08

0,30 1 0

84+63,38

1,62 3 1

84+65,00

1,83 3 1

84+66,83

13,17 21 8

84+80,00

3,08 5 4

84+83,08

10,30 15 21

84+93,38

6,62 10 15

85+00,00

Итого на ПК: 149 85

11,08 16 25

85+11,08

8,92 13 20

85+20,00

15,27 22 34

85+35,27

4,73 7 10

85+40,00

20,00 31 33

85+60,00

Лист-31 Листов-42

85+60,00

1,82 3 2

85+61,82

3,45 6 3

85+65,27

14,73 23 12

85+80,00

20,00 30 20

86+00,00

Итого на ПК: 151 159

4,62 7 4

86+04,62

15,38 23 13

86+20,00

3,97 7 3

86+23,97

3,25 6 3

86+27,22

12,78 21 11

86+40,00

20,00 31 21

86+60,00

13,97 21 16

86+73,97

6,03 9 7

86+80,00

20,00 29 24

87+00,0087+00,00

Итого на ПК: 154 102



1 2 3 4

9,33 14 11

87+09,33

10,67 15 13

87+20,00

7,33 11 9

87+27,33

12,67 19 20

87+40,00

20,00 32 24

87+60,00

14,08 26 27

87+74,08

3,25 6 5

87+77,33

2,67 5 4

87+80,00

20,00 30 30

88+00,00

Итого на ПК: 158 143

20,00 30 30

88+20,00

20,00 30 30

88+40,00

20,00 28 30

88+60,00

Лист-32 Листов-42

88+60,00

20,00 30 32

88+80,00

20,00 30 32

89+00,00

Итого на ПК: 148 154

6,02 9 9

89+06,02

13,98 21 23

89+20,00

20,00 30 32

89+40,00

20,00 29 22

89+60,00

20,00 18 28

89+80,00

20,00 18 27

90+00,00

Итого на ПК: 125 141

Итого на КМ: 1436 1102



1 2 3 4

20,00 18 29

90+20,00

20,00 18 30

90+40,00

20,00 24 25

90+60,00

20,00 17 18

90+80,00

20,00 16 23

91+00,00

Итого на ПК: 93 125

20,00 30 19

91+20,00

20,00 30 17

91+40,00

15,00 22 22

91+55,00

4,93 7 7

91+59,93

20,07 30 30

91+80,00

20,00 30 30

92+00,00

Итого на ПК: 149 125

20,00 30 30

Лист-33 Листов-42

20,00 30 30

92+20,00

19,04 28 28

92+39,04

20,96 31 31

92+60,00

20,00 30 30

92+80,00

20,00 30 30

93+00,00

Итого на ПК: 149 149

20,00 30 30

93+20,00

19,04 28 23

93+39,04

0,96 1 1

93+40,00

20,00 30 16

93+60,00

20,00 28 28

93+80,00

20,00 29 29

94+00,00

Итого на ПК: 146 127



1 2 3 4

20,00 11 29

94+20,00

20,00 0 37

94+40,00

20,00 0 41

94+60,00

20,00 26 25

94+80,00

20,00 30 22

95+00,00

Итого на ПК: 67 154

20,00 30 23

95+20,00

20,00 31 22

95+40,00

20,00 39 21

95+60,00

20,00 40 26

95+80,00

20,00 35 22

96+00,00

Итого на ПК: 175 114

20,70 32 26

96+20,70

19,30 29 27

Лист-34 Листов-42

19,30 29 27

96+40,00

20,00 30 30

96+60,00

20,00 30 30

96+80,00

20,00 30 30

97+00,00

Итого на ПК: 151 143

20,70 31 31

97+20,70

19,30 29 29

97+40,00

20,00 30 27

97+60,00

20,00 34 26

97+80,00

20,00 34 30

98+00,00

Итого на ПК: 158 143



1 2 3 4

20,00 30 30

98+20,00

20,00 31 30

98+40,00

20,00 34 30

98+60,00

20,00 36 30

98+80,00

20,00 40 30

99+00,00

Итого на ПК: 171 150

20,00 40 30

99+20,00

20,00 37 30

99+40,00

20,00 30 30

99+60,00

20,00 33 30

99+80,00

20,00 30 30

100+00,00

Итого на ПК: 170 150

Итого на КМ: 1429 1380

11,46 17 17

Лист-35 Листов-42

11,46 17 17

100+11,46

8,54 13 12

100+20,00

20,00 30 26

100+40,00

20,00 30 23

100+60,00

3,82 6 4

100+63,82

16,18 21 14

100+80,00

11,46 12 11

100+91,46

2,87 3 3

100+94,33

5,67 5 5

101+00,00

Итого на ПК: 137 115



1 2 3 4

20,00 18 16

101+20,00

20,00 18 18

101+40,00

20,00 18 18

101+60,00

20,00 15 18

101+80,00

4,25 4 4

101+84,25

15,75 14 14

102+00,00

Итого на ПК: 87 88

20,00 18 18

102+20,00

15,64 14 14

102+35,64

4,36 4 4

102+40,00

7,95 7 7

102+47,95

3,69 3 3

102+51,64

8,36 8 8

102+60,00

4,11 4 4

Лист-36 Листов-42

4,11 4 4

102+64,11

6,41 6 6

102+70,52

0,94 1 1

102+71,46

0,18 0 0

102+71,64

3,56 3 3

102+75,20

4,80 7 2

102+80,00

4,17 8 0

102+84,17

15,83 29 0

103+00,00

Итого на ПК: 112 70



1 2 3 4

20,00 36 0

103+20,00

4,65 9 0

103+24,66

15,33 30 0

103+40,00

20,00 38 5

103+60,00

14,65 20 13

103+74,65

2,87 4 3

103+77,52

2,48 4 2

103+80,00

14,01 21 13

103+94,01

5,99 9 5

104+00,00

Итого на ПК: 171 41

20,00 30 17

104+20,00

20,00 30 18

104+40,00

20,00 30 18

104+60,00

20,00 30 18

Лист-37 Листов-42

20,00 30 18

104+80,00

20,00 30 19

105+00,00

Итого на ПК: 150 90

20,00 30 21

105+20,00

20,00 30 22

105+40,00

17,84 26 22

105+57,84

2,16 3 3

105+60,00

20,00 27 22

105+80,00

20,00 24 17

106+00,00

Итого на ПК: 140 107



1 2 3 4

20,00 21 20

106+20,00

17,84 17 25

106+37,84

2,16 2 3

106+40,00

20,00 18 30

106+60,00

20,00 18 30

106+80,00

20,00 18 30

107+00,00

Итого на ПК: 94 138

7,32 7 11

107+07,32

12,68 11 19

107+20,00

3,31 3 5

107+23,31

16,69 15 25

107+40,00

2,84 3 4

107+42,84

17,16 10 25

107+60,00

20,00 6 30

Лист-38 Листов-42

20,00 6 30

107+80,00

20,00 10 30

108+00,00

Итого на ПК: 65 149

20,00 9 30

108+20,00

39,99 15 59

108+60,00

20,00 9 30

108+80,00

20,00 18 29

109+00,00

Итого на ПК: 51 148



1 2 3 4

5,42 5 6

109+05,42

14,58 13 13

109+20,00

1,41 1 2

109+21,41

18,59 17 18

109+40,00

20,00 18 19

109+60,00

20,00 18 30

109+80,00

20,00 18 30

110+00,00

Итого на ПК: 90 118

Итого на КМ: 1097 1064

20,00 18 30

110+20,00

20,00 18 30

110+40,00

5,75 5 9

110+45,75

14,25 13 21

110+60,00

20,00 21 30

Лист-39 Листов-42

20,00 21 30

110+80,00

20,00 24 30

111+00,00

Итого на ПК: 99 150

20,00 27 30

111+20,00

20,00 30 30

111+40,00

20,00 30 30

111+60,00

20,00 30 30

111+80,00

20,00 30 30

112+00,00

Итого на ПК: 147 150

20,00 30 30

112+20,00

20,00 30 30



1 2 3 4
112+40,00

20,00 30 30

112+60,00

20,00 30 30

112+80,00

20,00 30 30

113+00,00

Итого на ПК: 153 154

20,00 30 30

113+20,00

20,00 30 30

113+40,00

20,00 30 30

113+60,00

20,00 30 30

113+80,00

20,00 30 30

114+00,00

Итого на ПК: 150 150

20,00 30 30

114+20,00

20,00 30 30

114+40,00

20,00 30 30

114+60,00

Лист-40 Листов-42

114+60,00

20,00 30 30

114+80,00

20,00 30 30

115+00,00

Итого на ПК: 150 150

20,00 30 30

115+20,00

20,00 30 30

115+40,00

20,00 30 27

115+60,00

20,00 30 16

115+80,00

20,00 30 12

116+00,00

Итого на ПК: 150 115



1 2 3 4

20,00 30 12

116+20,00

20,00 30 12

116+40,00

20,00 30 12

116+60,00

20,00 30 12

116+80,00

20,00 30 12

117+00,00

Итого на ПК: 150 60

20,00 30 12

117+20,00

20,00 30 12

117+40,00

20,00 30 12

117+60,00

20,00 30 12

117+80,00

20,00 30 12

118+00,00

Итого на ПК: 150 60

20,00 30 12

118+20,00

20,00 30 12

Лист-41 Листов-42

20,00 30 12

118+40,00

20,00 30 12

118+60,00

20,00 30 12

118+80,00

20,00 28 12

119+00,00

Итого на ПК: 148 60

20,00 28 12

119+20,00

20,00 30 12

119+40,00

20,00 30 12

119+60,00

20,00 30 20

119+80,00

20,00 30 34

120+00,00

Итого на ПК: 148 90

Итого на КМ: 1445 1139



1 2 3 4

20,00 30 34

120+20,00

20,00 30 33

120+40,00

20,00 30 17

120+60,00

20,00 30 12

120+80,00

20,00 30 23

121+00,00

Итого на ПК: 150 119

20,00 30 30

121+20,00

20,00 30 30

121+40,00

20,00 30 27

121+60,00

20,00 30 12

121+80,00

20,00 30 12

122+00,00

Итого на ПК: 150 111

20,00 30 12

122+20,00

8,09 12 5

Лист-42 Листов-42

8,09 12 5

122+28,09

11,91 18 7

122+40,00

20,00 30 12

122+60,00

20,00 30 12

122+80,00

14,86 22 9

122+94,86

5,14 8 3

123+00,00

Итого на ПК: 150 60

4,47 7 3

123+04,47

15,53 23 9

123+20,00

20,00 30 12

123+40,00

3,35 5 2

123+43,35

9,55 14 6

123+52,90

Итого на ПК: 79 32

Итого на КМ: 529 322

Всего: 15873 15505



  Проверил:                                                 Перевалков А.

 Составил:                                                Койбагаров М.  



ПК+ Расстояние, м
Планировка взп, 

выемка, м²
Планировка взп 

насыпь, м²

Планировка взп 
насыпь (справа), 

м²

Планировка взп 
насыпь (слева), 

м²

1 2 3 4 5 6

0+00,00

20,00 248,2

0+20,00

20,00 250,3

0+40,00

20,00 257,1

0+60,00

20,00 265,5

0+80,00

20,00 258,5

1+00,00

Итого на ПК: 1279,6 0,0 0,0 0,0

20,00 257,4

1+20,00

20,00 253,9

1+40,00

20,00 249,3

1+60,00

20,00 248,8

1+80,00

20,00 247,0

2+00,00

Итого на ПК: 1256,4 0,0 0,0 0,0

20,00 246,9

2+20,00

20,00 321,5

2+40,00

20,00 366,1

2+60,00

20,00 363,4

2+80,00

20,00 377,2 5,0

3+00,00

Итого на ПК: 1675,1 0,0 5,0 0,0

20,00 386,1 27,0

3+20,00

20,00 384,8 36,5

3+40,00

20,00 381,1 32,0

3+60,00

20,00 387,4 25,6

3+80,00

20,00 390,8 22,2

Лист - 1 Листов - 28

Ведомость планировки верха земляного полотна

Капитальный ремонт автодороги А-2  
            "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557и ДЭП (старый перевал Куюк)" 

Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)



4+00,00



1 2 3 4 5 6

Итого на ПК: 1930,2 0,0 143,3 0,0

20,00 392,3 19,0

4+20,00

20,00 398,6 17,1

4+40,00

20,00 399,1 21,3

4+60,00

20,00 388,6 27,6

4+80,00

20,00 363,6 44,8

5+00,00

Итого на ПК: 1942,2 0,0 129,8 0,0

20,00 354,8 42,4

5+20,00

20,00 351,1 39,7

5+40,00

20,00 360,1 37,6

5+60,00

20,00 349,4 35,3

5+80,00

20,00 286,6 33,2

6+00,00

Итого на ПК: 1702,0 0,0 188,2 0,0

20,00 342,9 31,0

6+20,00

20,00 369,4 40,4

6+40,00

20,00 331,9 45,6

6+60,00

20,00 356,5 37,9

6+80,00

20,00 385,2 33,9

7+00,00

Итого на ПК: 1785,9 0,0 188,8 0,0

20,00 367,7 34,2

7+20,00

20,00 365,2 36,6

7+40,00

20,00 362,2 37,6

7+60,00

20,00 366,9 16,0

7+80,00

20,00 381,1 51,9

8+00,00

Итого на ПК: 1843,1 0,0 176,3 0,0

20,00 369,1 53,6

8+20,00

20,00 357,9 61,2

8+40,00

Лист - 2 Листов - 28



20,00 357,6 61,8



1 2 3 4 5 6

8+60,00

20,00 350,1 59,7

8+80,00

20,00 337,6 56,2

9+00,00

Итого на ПК: 1772,3 0,0 292,5 0,0

20,00 337,6 52,5

9+20,00

20,00 337,6 49,3

9+40,00

20,00 337,6 50,4

9+60,00

20,00 337,6 53,8

9+80,00

20,00 331,3 57,5

10+00,00

Итого на ПК: 1681,7 0,0 263,5 0,0

Итого на КМ: 16868,5 0,0 1387,4 0,0

20,00 327,6 58,2

10+20,00

20,00 327,6 56,2

10+40,00

20,00 327,6 55,5

10+60,00

20,00 327,6 54,9

10+80,00

20,00 327,6 54,7

11+00,00

Итого на ПК: 1638,0 0,0 279,5 0,0

20,00 327,6 53,9

11+20,00

20,00 327,6 55,6

11+40,00

20,00 327,6 60,7

11+60,00

20,00 327,6 71,4

11+80,00

20,00 327,6 71,0

12+00,00

Итого на ПК: 1638,0 0,0 312,6 0,0

20,00 327,6 69,4

12+20,00

20,00 327,6 67,7

12+40,00

20,00 327,6 65,8

12+60,00

20,00 338,8 64,3

12+80,00

Лист - 3 Листов - 28



20,00 357,6 63,8



1 2 3 4 5 6

13+00,00

Итого на ПК: 1679,2 0,0 331,0 0,0

20,00 357,6 63,6

13+20,00

20,00 357,6 63,4

13+40,00

20,00 357,6 63,1

13+60,00

20,00 357,6 61,2

13+80,00

20,00 357,6 57,8

14+00,00

Итого на ПК: 1788,0 0,0 309,1 0,0

20,00 337,1 54,4

14+20,00

20,00 357,6 51,0

14+40,00

20,00 365,3 43,6

14+60,00

20,00 376,2 34,0

14+80,00

20,00 378,8 26,8

15+00,00

Итого на ПК: 1815,0 0,0 209,8 0,0

20,00 317,8 6,2

15+20,00

20,00 229,8

15+40,00

20,00 279,5

15+60,00

20,00 322,8 10,5

15+80,00

20,00 382,0 42,0

16+00,00

Итого на ПК: 1531,9 0,0 58,7 0,0

20,00 382,0 42,0

16+20,00

20,00 385,8 33,3

16+40,00

20,00 392,0 28,7

16+60,00

20,00 392,0 27,2

16+80,00

20,00 392,0 27,2

17+00,00

Итого на ПК: 1943,8 0,0 158,4 0,0

20,00 393,3 26,5

17+20,00

Лист - 4 Листов - 28



20,00 421,3 2,8



1 2 3 4 5 6

17+40,00

20,00 414,7

17+60,00

20,00 363,7

17+80,00

20,00 376,7

18+00,00

Итого на ПК: 1969,7 0,0 29,3 0,0

20,00 386,3

18+20,00

20,00 390,2

18+40,00

20,00 343,6

18+60,00

20,00 351,2

18+80,00

20,00 401,0

19+00,00

Итого на ПК: 1872,3 0,0 0,0 0,0

20,00 414,8

19+20,00

20,00 414,8

19+40,00

20,00 368,6 14,4 27,9

19+60,00

20,00 364,8 20,7 37,2

19+80,00

20,00 181,2 31,8 37,2

20+00,00

Итого на ПК: 1744,2 0,0 66,9 102,3

Итого на КМ: 17620,1 0,0 1755,3 102,3

20,00 207,4 10,6 9,3

20+20,00

20,00 414,8

20+40,00

20,00 414,6

20+60,00

20,00 295,3

20+80,00

20,00 362,5

21+00,00

Итого на ПК: 657,8 1036,8 10,6 9,3

20,00 414,8

21+20,00

20,00 414,8

21+40,00

20,00 414,8

21+60,00

Лист - 5 Листов - 28



20,00 414,8



1 2 3 4 5 6

21+80,00

20,00 414,8

22+00,00

Итого на ПК: 2074,0 0,0 0,0 0,0

20,00 414,8

22+20,00

20,00 414,8

22+40,00

20,00 414,8

22+60,00

20,00 414,3

22+80,00

20,00 413,1

23+00,00

Итого на ПК: 2071,8 0,0 0,0 0,0

20,00 414,8

23+20,00

20,00 414,8

23+40,00

20,00 414,8

23+60,00

20,00 414,9

23+80,00

20,00 422,4

24+00,00

Итого на ПК: 2081,7 0,0 0,0 0,0

20,00 406,8

24+20,00

20,00 392,5 29,6

24+40,00

20,00 384,3 70,4

24+60,00

20,00 353,7 78,8

24+80,00

20,00 361,3 68,8

25+00,00

Итого на ПК: 1898,6 0,0 247,6 0,0

20,00 331,6 80,0

25+20,00

20,00 364,9 98,5

25+40,00

20,00 438,5 69,8

25+60,00

20,00 389,0

25+80,00

20,00 392,4

26+00,00

Итого на ПК: 1916,4 0,0 248,3 0,0

Лист - 6 Листов - 28



20,00 384,2



1 2 3 4 5 6

26+20,00

20,00 345,4 36,6

26+40,00

20,00 375,1 143,6

26+60,00

20,00 406,4 125,2

26+80,00

20,00 427,4 115,0

27+00,00

Итого на ПК: 1938,5 0,0 420,4 0,0

20,00 437,9 103,3

27+20,00

20,00 450,2 90,0

27+40,00

20,00 442,9 90,0

27+60,00

20,00 432,9 87,3

27+80,00

20,00 409,4 62,7

28+00,00

Итого на ПК: 2173,3 0,0 433,3 0,0

20,00 401,0 41,6

28+20,00

20,00 371,1 21,3

28+40,00

20,00 358,9 22,4

28+60,00

20,00 349,5 28,1

28+80,00

20,00 351,6 29,2

29+00,00

Итого на ПК: 1832,1 0,0 142,6 0,0

20,00 344,8 29,5

29+20,00

20,00 336,1 27,2

29+40,00

20,00 354,8 12,9

29+60,00

20,00 374,8

29+80,00

20,00 374,8

30+00,00

Итого на ПК: 1785,3 0,0 69,6 0,0

Итого на КМ: 18429,5 1036,8 1572,4 9,3

20,00 374,8

30+20,00

20,00 374,8

30+40,00

Лист - 7 Листов - 28



20,00 354,3



1 2 3 4 5 6

30+60,00

20,00 361,8

30+80,00

20,00 394,8

31+00,00

Итого на ПК: 1860,5 0,0 0,0 0,0

20,00 394,8

31+20,00

20,00 407,3

31+40,00

20,00 368,3

31+60,00

20,00 363,1

31+80,00

20,00 365,3

32+00,00

Итого на ПК: 1898,8 0,0 0,0 0,0

20,00 376,1

32+20,00

20,00 409,6

32+40,00

20,00 398,6 6,8

32+60,00

20,00 366,2 28,5

32+80,00

20,00 374,8 33,5

33+00,00

Итого на ПК: 1925,3 0,0 68,8 0,0

20,00 374,8 29,8

33+20,00

20,00 371,1 33,8

33+40,00

20,00 344,8 27,2 27,2

33+60,00

20,00 353,6 26,0 27,2

33+80,00

20,00 397,3 16,7 27,2

34+00,00

Итого на ПК: 1841,6 0,0 133,5 81,6

20,00 369,3 27,2

34+20,00

20,00 333,0 27,2

34+40,00

20,00 325,1 27,2

34+60,00

20,00 367,9 27,2

34+80,00

20,00 399,8 13,6

35+00,00

Лист - 8 Листов - 28



Итого на ПК: 1795,1 0,0 0,0 122,4



1 2 3 4 5 6

20,00 411,3

35+20,00

20,00 410,0

35+40,00

20,00 406,4

35+60,00

20,00 460,4

35+80,00

20,00 420,4

36+00,00

Итого на ПК: 2108,5 0,0 0,0 0,0

20,00 430,8

36+20,00

20,00 444,5

36+40,00

20,00 444,6

36+60,00

20,00 435,4

36+80,00

20,00 430,8

37+00,00

Итого на ПК: 2186,1 0,0 0,0 0,0

20,00 438,9

37+20,00

20,00 381,3

37+40,00

20,00 406,5

37+60,00

20,00 379,1

37+80,00

20,00 426,8

38+00,00

Итого на ПК: 2032,6 0,0 0,0 0,0

20,00 430,8

38+20,00

20,00 386,1 8,1

38+40,00

20,00 342,0 44,2

38+60,00

20,00 350,7 52,5

38+80,00

20,00 400,1 13,6

39+00,00

Итого на ПК: 1909,7 0,0 118,4 0,0

20,00 359,6 57,6

39+20,00

20,00 376,6 57,6

39+40,00

20,00 388,8 57,6

Лист - 9 Листов - 28



39+60,00



1 2 3 4 5 6

20,00 374,8 57,6

39+80,00

20,00 380,8 57,5

40+00,00

Итого на ПК: 1880,6 0,0 287,9 0,0

Итого на КМ: 19438,8 0,0 608,6 204,0

20,00 396,1 54,7

40+20,00

20,00 379,8 49,8

40+40,00

20,00 364,9 45,0

40+60,00

20,00 361,6 40,4

40+80,00

20,00 373,5 18,7

41+00,00

Итого на ПК: 1875,9 0,0 208,6 0,0

20,00 398,4

41+20,00

20,00 402,2

41+40,00

20,00 404,2

41+60,00

20,00 374,2 18,3

41+80,00

20,00 351,0 59,3

42+00,00

Итого на ПК: 1930,0 0,0 77,6 0,0

40,00 620,1 176,2

42+40,00

20,00 310,4 94,7

42+60,00

20,00 360,1 71,9

42+80,00

20,00 444,6

43+00,00

Итого на ПК: 1735,2 0,0 342,8 0,0

20,00 460,3

43+20,00

20,00 462,4

43+40,00

20,00 462,4

43+60,00

20,00 462,4

43+80,00

20,00 462,4

44+00,00

Итого на ПК: 2309,9 0,0 0,0 0,0

Лист - 10 Листов - 28





1 2 3 4 5 6

20,00 462,4

44+20,00

20,00 462,4

44+40,00

20,00 462,4

44+60,00

20,00 462,4

44+80,00

20,00 458,5

45+00,00

Итого на ПК: 2308,1 0,0 0,0 0,0

20,00 441,3 11,1

45+20,00

20,00 337,6 124,2

45+40,00

20,00 371,0 93,1

45+60,00

20,00 373,5 87,9

45+80,00

20,00 397,4 67,8

46+00,00

Итого на ПК: 1920,8 0,0 384,1 0,0

20,00 307,9 27,9

46+20,00

20,00 255,2

46+40,00

20,00 255,2

46+60,00

20,00 311,0

46+80,00

20,00 288,2 77,5

47+00,00

Итого на ПК: 1417,5 0,0 105,4 0,0

20,00 408,8 71,5

47+20,00

20,00 414,2 69,4

47+40,00

20,00 347,4 70,4 15,0

47+60,00

20,00 354,6 68,5 38,8

47+80,00

20,00 373,4 51,5 57,5

48+00,00

Итого на ПК: 1898,4 0,0 331,3 111,3

20,00 353,4 34,0 72,8

48+20,00

20,00 371,7 50,6

48+40,00

20,00 440,4

Лист - 11 Листов - 28



48+60,00



1 2 3 4 5 6

20,00 453,0

48+80,00

20,00 329,9 69,4 13,4

49+00,00

Итого на ПК: 1948,4 0,0 103,4 136,8

20,00 314,2 67,5 38,5

49+20,00

20,00 261,1 33,1

49+40,00

20,00 267,4 19,7

49+60,00

20,00 264,9 11,7

49+80,00

20,00 286,9

50+00,00

Итого на ПК: 1394,5 0,0 67,5 103,0

Итого на КМ: 18738,7 0,0 1620,7 351,1

20,00 395,4

50+20,00

20,00 375,9

50+40,00

20,00 389,1

50+60,00

20,00 387,5

50+80,00

20,00 400,6

51+00,00

Итого на ПК: 1948,5 0,0 0,0 0,0

20,00 414,8

51+20,00

20,00 396,9

51+40,00

20,00 372,5 19,5

51+60,00

20,00 345,3 47,5

51+80,00

20,00 331,3 55,2

52+00,00

Итого на ПК: 1860,8 0,0 0,0 122,2

20,00 333,6 47,6

52+20,00

20,00 333,3 25,4

52+40,00

20,00 355,0 3,0

52+60,00

20,00 370,1

52+80,00

20,00 245,3

Лист - 12 Листов - 28



53+00,00



1 2 3 4 5 6

Итого на ПК: 1637,3 0,0 0,0 76,0

20,00 374,3

53+20,00

20,00 371,1

53+40,00

20,00 376,7

53+60,00

20,00 377,3

53+80,00

20,00 363,9

54+00,00

Итого на ПК: 1863,3 0,0 0,0 0,0

20,00 363,6

54+20,00

20,00 364,9

54+40,00

20,00 363,8

54+60,00

20,00 371,6

54+80,00

20,00 374,9

55+00,00

Итого на ПК: 1838,8 0,0 0,0 0,0

20,00 361,9

55+20,00

20,00 379,0

55+40,00

20,00 374,8

55+60,00

20,00 373,9

55+80,00

20,00 424,5

56+00,00

Итого на ПК: 1914,1 0,0 0,0 0,0

20,00 422,6

56+20,00

20,00 421,1

56+40,00

20,00 401,0

56+60,00

20,00 382,1

56+80,00

20,00 374,4

57+00,00

Итого на ПК: 2001,2 0,0 0,0 0,0

20,00 387,3

57+20,00

20,00 390,4

Лист - 13 Листов - 28



57+40,00



1 2 3 4 5 6

20,00 393,8

57+60,00

20,00 398,2

57+80,00

20,00 340,3

58+00,00

Итого на ПК: 1910,0 0,0 0,0 0,0

20,00 278,4

58+20,00

20,00 315,7

58+40,00

20,00 404,8

58+60,00

20,00 432,9

58+80,00

20,00 420,1

59+00,00

Итого на ПК: 1851,9 0,0 0,0 0,0

20,00 385,5

59+20,00

20,00 385,8

59+40,00

20,00 384,9

59+60,00

20,00 387,7

59+80,00

20,00 423,8

60+00,00

Итого на ПК: 1967,7 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 18793,6 0,0 0,0 198,2

20,00 432,1

60+20,00

20,00 423,9

60+40,00

20,00 384,1

60+60,00

20,00 364,2

60+80,00

20,00 380,1

61+00,00

Итого на ПК: 1984,4 0,0 0,0 0,0

20,00 366,0

61+20,00

20,00 363,6

61+40,00

20,00 363,8

61+60,00

20,00 359,3

Лист - 14 Листов - 28



61+80,00



1 2 3 4 5 6

20,00 364,3

62+00,00

Итого на ПК: 1817,0 0,0 0,0 0,0

20,00 371,2

62+20,00

20,00 396,4

62+40,00

20,00 381,5

62+60,00

20,00 393,0

62+80,00

20,00 363,6 25,1

63+00,00

Итого на ПК: 1905,7 0,0 25,1 0,0

20,00 333,7 69,8

63+20,00

20,00 354,5 33,1

63+40,00

20,00 373,0

63+60,00

20,00 403,0

63+80,00

20,00 412,1

64+00,00

Итого на ПК: 1876,3 0,0 102,9 0,0

20,00 390,3

64+20,00

20,00 375,9

64+40,00

20,00 372,6

64+60,00

20,00 408,4

64+80,00

20,00 420,0

65+00,00

Итого на ПК: 1967,2 0,0 0,0 0,0

20,00 405,8 20,8

65+20,00

20,00 374,5 46,9

65+40,00

20,00 389,8 40,4

65+60,00

20,00 405,3

65+80,00

20,00 364,7

66+00,00

Итого на ПК: 1940,1 0,0 108,1 0,0

20,00 376,2

Лист - 15 Листов - 28



66+20,00



1 2 3 4 5 6

20,00 382,8

66+40,00

20,00 372,8

66+60,00

20,00 248,5

66+80,00

20,00 236,5

67+00,00

Итого на ПК: 1616,8 0,0 0,0 0,0

20,00 246,3

67+20,00

20,00 372,2

67+40,00

20,00 383,8

67+60,00

20,00 406,9 12,5

67+80,00

20,00 355,5 70,9

68+00,00

Итого на ПК: 1764,7 0,0 83,4 0,0

20,00 370,6 51,7

68+20,00

20,00 380,3 19,3

68+40,00

20,00 376,3

68+60,00

20,00 389,1

68+80,00

20,00 398,5

69+00,00

Итого на ПК: 1914,8 0,0 71,0 0,0

20,00 354,8

69+20,00

20,00 347,8

69+40,00

20,00 348,7

69+60,00

20,00 349,7

69+80,00

20,00 347,7

70+00,00

Итого на ПК: 1748,7 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 18535,7 0,0 390,5 0,0

20,00 344,7

70+20,00

20,00 358,9

70+40,00

20,00 397,5

Лист - 16 Листов - 28



70+60,00



1 2 3 4 5 6

20,00 411,7

70+80,00

20,00 413,7

71+00,00

Итого на ПК: 1926,5 0,0 0,0 0,0

20,00 415,0

71+20,00

20,00 426,0

71+40,00

20,00 430,2

71+60,00

20,00 430,2

71+80,00

20,00 384,7 23,8

72+00,00

Итого на ПК: 2086,1 0,0 23,8 0,0

20,00 385,2 15,5

72+20,00

20,00 386,1

72+40,00

20,00 389,3 13,5

72+60,00

20,00 394,2 14,4

72+80,00

20,00 383,1

73+00,00

Итого на ПК: 1937,9 0,0 43,4 0,0

20,00 377,9

73+20,00

20,00 358,9 25,4

73+40,00

20,00 343,0 31,6

73+60,00

20,00 344,3 34,1

73+80,00

20,00 346,0 29,9

74+00,00

Итого на ПК: 1770,1 0,0 121,0 0,0

20,00 381,4

74+20,00

20,00 386,4

74+40,00

20,00 371,7

74+60,00

20,00 395,3

74+80,00

20,00 397,4

75+00,00

Итого на ПК: 1932,2 0,0 0,0 0,0

Лист - 17 Листов - 28





1 2 3 4 5 6

20,00 382,7

75+20,00

20,00 374,0

75+40,00

20,00 370,3

75+60,00

20,00 349,4

75+80,00

20,00 351,6

76+00,00

Итого на ПК: 1828,0 0,0 0,0 0,0

20,00 367,1

76+20,00

20,00 364,9

76+40,00

20,00 362,2

76+60,00

20,00 375,0

76+80,00

20,00 366,5

77+00,00

Итого на ПК: 1835,7 0,0 0,0 0,0

20,00 365,2 38,0

77+20,00

20,00 388,2

77+40,00

20,00 385,2

77+60,00

20,00 381,7

77+80,00

20,00 396,4

78+00,00

Итого на ПК: 1916,7 0,0 38,0 0,0

20,00 416,0

78+20,00

20,00 396,3

78+40,00

20,00 364,5

78+60,00

20,00 374,5

78+80,00

20,00 369,1 22,5

79+00,00

Итого на ПК: 1920,4 0,0 0,0 22,5

20,00 275,3 122,0

79+20,00

20,00 270,8 132,3

79+40,00

20,00 296,7 110,6

Лист - 18 Листов - 28



79+60,00



1 2 3 4 5 6

20,00 313,7 94,3

79+80,00

20,00 328,6 76,3

80+00,00

Итого на ПК: 1485,1 0,0 0,0 535,5

Итого на КМ: 18638,7 0,0 226,2 558,0

20,00 385,3

80+20,00

20,00 384,8

80+40,00

20,00 392,4

80+60,00

20,01 401,2

80+80,00

20,00 419,8

81+00,00

Итого на ПК: 1983,5 0,0 0,0 0,0

20,00 415,0

81+20,00

20,00 402,2

81+40,00

20,00 382,8

81+60,00

20,00 368,0

81+80,00

20,00 360,2

82+00,00

Итого на ПК: 1928,2 0,0 0,0 0,0

20,00 363,5

82+20,00

20,00 366,2

82+40,00

20,00 365,8

82+60,00

20,00 379,4

82+80,00

20,00 373,1 16,2

83+00,00

Итого на ПК: 1848,0 0,0 0,0 16,2

20,00 368,1 25,1

83+20,00

20,00 387,2 3,3

83+40,00

20,00 408,9

83+60,00

20,00 368,1

83+80,00

20,00 317,9

Лист - 19 Листов - 28



84+00,00



1 2 3 4 5 6

Итого на ПК: 1850,2 0,0 0,0 28,4

20,00 399,0

84+20,00

20,00 373,6

84+40,00

20,00 365,5

84+60,00

20,00 363,2

84+80,00

20,00 440,8

85+00,00

Итого на ПК: 1942,1 0,0 0,0 0,0

20,00 454,4

85+20,00

20,00 441,9

85+40,00

20,00 412,6

85+60,00

20,00 368,7

85+80,00

20,00 373,9

86+00,00

Итого на ПК: 2051,5 0,0 0,0 0,0

20,00 369,8

86+20,00

20,00 377,6

86+40,00

20,00 377,4 22,5

86+60,00

20,00 361,7 59,1

86+80,00

20,00 341,6 77,1

87+00,00

Итого на ПК: 1828,1 0,0 0,0 158,7

20,00 374,2 40,5

87+20,00

20,00 422,3

87+40,00

20,00 412,7

87+60,00

20,00 445,7

87+80,00

20,00 415,5

88+00,00

Итого на ПК: 2070,4 0,0 0,0 40,5

20,00 414,8

88+20,00

20,00 414,8

Лист - 20 Листов - 28



88+40,00



1 2 3 4 5 6

20,00 411,2

88+60,00

20,00 421,1

88+80,00

20,00 421,1

89+00,00

Итого на ПК: 2083,0 0,0 0,0 0,0

20,00 421,2

89+20,00

20,00 416,0

89+40,00

20,00 330,0 29,7

89+60,00

20,00 310,6 51,6

89+80,00

20,00 338,4 26,2

90+00,00

Итого на ПК: 1816,2 0,0 107,5 0,0

Итого на КМ: 19401,2 0,0 107,5 243,8

20,00 327,0 14,6 14,4

90+20,00

20,00 336,6 44,2

90+40,00

20,00 330,7 41,1

90+60,00

20,00 310,3 15,3

90+80,00

20,00 336,6

91+00,00

Итого на ПК: 1641,2 0,0 14,6 115,0

20,00 371,7

91+20,00

20,00 370,2

91+40,00

40,00 829,7

91+80,00

20,00 414,8

92+00,00

Итого на ПК: 1986,4 0,0 0,0 0,0

20,00 414,8

92+20,00

40,00 829,6

92+60,00

20,00 414,8

92+80,00

20,00 414,8

93+00,00

Итого на ПК: 2074,0 0,0 0,0 0,0

Лист - 21 Листов - 28





1 2 3 4 5 6

20,00 414,8

93+20,00

20,00 394,8

93+40,00

20,00 365,2

93+60,00

20,00 405,9

93+80,00

20,00 411,7

94+00,00

Итого на ПК: 1992,4 0,0 0,0 0,0

20,00 282,5

94+20,00

20,00 233,1

94+40,00

20,00 242,9

94+60,00

20,00 362,7

94+80,00

20,00 378,9

95+00,00

Итого на ПК: 1500,1 0,0 0,0 0,0

20,00 380,9

95+20,00

20,00 386,0

95+40,00

20,00 406,1

95+60,00

20,00 429,0

95+80,00

20,00 395,4

96+00,00

Итого на ПК: 1997,4 0,0 0,0 0,0

40,00 789,2

96+40,00

20,00 414,4

96+60,00

20,00 414,8

96+80,00

20,00 414,8

97+00,00

Итого на ПК: 2033,2 0,0 0,0 0,0

40,00 829,6

97+40,00

20,00 396,5

97+60,00

20,00 408,4

97+80,00

20,00 426,0

Лист - 22 Листов - 28



98+00,00



1 2 3 4 5 6

Итого на ПК: 2060,5 0,0 0,0 0,0

20,00 389,9 23,3

98+20,00

20,00 380,5 40,5

98+40,00

20,00 390,7 43,7

98+60,00

20,00 394,7 43,6

98+80,00

20,00 432,1 8,0

99+00,00

Итого на ПК: 1987,9 0,0 0,0 159,1

20,00 447,1

99+20,00

20,00 436,7

99+40,00

20,00 414,8

99+60,00

20,00 427,2

99+80,00

20,00 414,8

100+00,00

Итого на ПК: 2140,6 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 19413,7 0,0 14,6 274,1

20,00 416,5

100+20,00

20,00 431,5

100+40,00

20,00 449,5

100+60,00

20,00 453,1

100+80,00

20,00 487,2

101+00,00

Итого на ПК: 2237,8 0,0 0,0 0,0

20,00 477,4

101+20,00

20,00 413,5 84,4

101+40,00

20,00 391,6 117,6

101+60,00

20,00 342,2 7,1 140,1

101+80,00

20,00 341,3 34,2 143,8

102+00,00

Итого на ПК: 1966,0 0,0 41,3 485,9

20,00 362,5 33,4 125,2

Лист - 23 Листов - 28



102+20,00



1 2 3 4 5 6

20,00 344,2 31,8 141,5

102+40,00

20,00 344,5 26,1 153,9

102+60,00

20,00 378,0 30,6 101,1

102+80,00

20,00 346,3 14,2

103+00,00

Итого на ПК: 1775,5 0,0 136,1 521,7

20,00 350,3

103+20,00

19,98 332,1

103+40,00

20,00 342,3 15,9

103+60,00

20,00 453,4

103+80,00

20,00 458,4

104+00,00

Итого на ПК: 1936,5 0,0 0,0 15,9

20,00 449,7

104+20,00

20,00 458,2

104+40,00

20,00 462,4

104+60,00

20,00 437,1 25,0

104+80,00

20,00 409,9 49,7

105+00,00

Итого на ПК: 2217,3 0,0 0,0 74,7

20,00 392,0 49,3

105+20,00

20,00 382,9 48,8

105+40,00

20,00 391,2 27,5

105+60,00

20,00 389,6

105+80,00

20,00 387,4

106+00,00

Итого на ПК: 1943,1 0,0 0,0 125,6

20,00 404,8

106+20,00

20,00 450,5

106+40,00

20,00 462,4

106+60,00

20,00 462,4

Лист - 24 Листов - 28



106+80,00



1 2 3 4 5 6

20,00 462,4

107+00,00

Итого на ПК: 2242,5 0,0 0,0 0,0

20,00 467,1

107+20,00

20,00 477,4

107+40,00

20,00 455,5

107+60,00

20,00 445,2

107+80,00

20,00 453,4

108+00,00

Итого на ПК: 2298,6 0,0 0,0 0,0

59,99 1349,0

108+60,00

20,00 452,7

108+80,00

20,00 474,3

109+00,00

Итого на ПК: 2276,0 0,0 0,0 0,0

20,00 433,2

109+20,00

20,00 430,2

109+40,00

20,00 421,7

109+60,00

20,00 459,9

109+80,00

20,00 462,4

110+00,00

Итого на ПК: 2207,4 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 21100,7 0,0 177,4 1223,8

20,00 462,4

110+20,00

20,00 462,4

110+40,00

20,00 459,5

110+60,00

20,00 448,0

110+80,00

20,00 435,8

111+00,00

Итого на ПК: 2268,1 0,0 0,0 0,0

20,00 423,2

111+20,00

20,00 414,0

111+40,00

Лист - 25 Листов - 28



20,00 408,6



1 2 3 4 5 6

111+60,00

20,00 374,8 38,5

111+80,00

20,00 374,8 47,6

112+00,00

Итого на ПК: 1995,4 0,0 0,0 86,1

20,00 374,8 43,7

112+20,00

20,00 374,8 37,2

112+40,00

20,00 374,8 37,2

112+60,00

20,00 374,8 37,2

112+80,00

20,00 374,9 37,2

113+00,00

Итого на ПК: 1874,1 0,0 0,0 192,5

20,00 377,4 37,2

113+20,00

20,00 374,8 37,2

113+40,00

20,00 374,8 37,2

113+60,00

20,00 374,8 37,2

113+80,00

20,00 374,8 37,2

114+00,00

Итого на ПК: 1876,6 0,0 0,0 186,0

20,00 374,8 50,0

114+20,00

20,00 359,9 57,6

114+40,00

20,00 354,8 60,0

114+60,00

20,00 354,8 57,6

114+80,00

20,00 354,8 56,3

115+00,00

Итого на ПК: 1799,1 0,0 0,0 281,5

20,00 372,3 47,6

115+20,00

20,00 374,8 38,5

115+40,00

20,00 378,9 18,6

115+60,00

20,00 365,4

115+80,00

20,00 357,6

116+00,00

Лист - 26 Листов - 28



Итого на ПК: 1849,0 0,0 0,0 104,7



1 2 3 4 5 6

20,00 357,6

116+20,00

20,00 357,6

116+40,00

20,00 357,6

116+60,00

20,00 357,6

116+80,00

20,00 357,6

117+00,00

Итого на ПК: 1788,0 0,0 0,0 0,0

20,00 357,6

117+20,00

20,00 357,6

117+40,00

20,00 357,6

117+60,00

20,00 357,6

117+80,00

20,00 357,6

118+00,00

Итого на ПК: 1788,0 0,0 0,0 0,0

20,00 357,6

118+20,00

20,00 357,6

118+40,00

20,00 357,6

118+60,00

20,00 356,7

118+80,00

20,00 342,6

119+00,00

Итого на ПК: 1772,1 0,0 0,0 0,0

20,00 344,5

119+20,00

20,00 357,6

119+40,00

20,00 357,6

119+60,00

20,00 385,0

119+80,00

20,00 430,8

120+00,00

Итого на ПК: 1875,5 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 18885,9 0,0 0,0 850,8

20,00 430,8

120+20,00

20,00 416,9

Лист - 27 Листов - 28



120+40,00



1 2 3 4 5 6

20,00 369,0

120+60,00

20,00 357,6

120+80,00

20,00 393,3

121+00,00

Итого на ПК: 1967,6 0,0 0,0 0,0

20,00 414,8

121+20,00

20,00 414,8

121+40,00

20,00 407,6

121+60,00

20,00 357,6

121+80,00

20,00 357,6

122+00,00

Итого на ПК: 1952,4 0,0 0,0 0,0

20,00 357,6

122+20,00

20,00 357,6

122+40,00

20,00 357,6

122+60,00

20,00 357,6

122+80,00

20,00 357,6

123+00,00

Итого на ПК: 1788,0 0,0 0,0 0,0

20,00 357,6

123+20,00

20,00 357,6

123+40,00

12,90 230,5

123+52,90

Итого на ПК: 945,7 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 6653,7 0,0 0,0 0,0

Всего: 232518,8 1036,8 7860,6 4015,4

Итого: 232518,8

Составил:

Проверил:

Лим В.

Беспалова З.М.

Лист - 28 Листов - 28

12912,8



ПК+
Расстояние, 

м

планировка 
откоса 
насыпи 

(слева), м²

планировка 
откоса 
насыпи 

(справа), м²

планировка 
откоса 

выемки 
(слева), м²

планировка 
откоса 

выемки 
(справа), м²

планировка 
внешнего 

откоса 
выемки 

планировка 
внешнего 

откоса выемки 
(справа), м²

1 2 3 4 5 6 7 8

0+00,00

20,00 8,4

0+20,00

20,00 10,6

0+40,00

20,00 19,9

0+60,00

20,00 31,5

0+80,00

20,00 34,1

1+00,00

Итого на ПК: 0,0 104,5 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 19,6

1+20,00

20,00 22,2

1+40,00

20,00 9,7

1+60,00

20,00 9,1

1+80,00

20,00 7,3

2+00,00

Итого на ПК: 0,0 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 7,0

2+20,00

20,00 8,2 62,1 34,5

2+40,00

20,00 51,8 8,9 12,1 4,9

2+60,00

20,00 59,2 6,1

2+80,00

20,00 59,2 53,3

3+00,00

Итого на ПК: 170,2 83,5 74,2 0,0 39,4 0,0

Всего Листов-45     Лист -1

Ведомость планировки откосов

Капитальный ремонт автодороги А-2 
"Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557 и ДЭП(старый перевал Куюк)" 

Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)



1 2 3 4 5 6 7 8

20,00 59,2 123,8

3+20,00

20,00 59,2 133,3

3+40,00

20,00 85,1 135,4

3+60,00

20,00 102,5 135,3

3+80,00

20,00 105,2 139,4

4+00,00

Итого на ПК: 411,2 667,2 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 109,4 145,4

4+20,00

20,00 113,3 145,4

4+40,00

20,00 116,7 139,4

4+60,00

20,00 121,1 141,3

4+80,00

20,00 123,7 138,9

5+00,00

Итого на ПК: 584,2 710,4 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 120,8 130,2

5+20,00

20,00 109,2 134,8

5+40,00

20,00 78,4 142,3

5+60,00

11,31 4,9 82,1 19,3 11,1

5+71,31

6,50 47,6

5+77,81

2,19 16,1

5+80,00

3,48 25,5

5+83,48

12,60 87,8

5+96,08

2,52 17,3

5+98,60

1,40 9,6

6+00,00

Итого на ПК: 313,3 693,3 19,3 0,0 11,1 0,0

Всего Листов-45     Лист -2



1 2 3 4 5 6 7 8

9,40 65,8

6+09,40

10,60 51,3 77,3

6+20,00

9,46 52,2 72,7

6+29,46

10,54 60,5 82,6

6+40,00

5,43 32,3 43,1

6+45,43

14,57 84,2 117,4

6+60,00

20,00 100,7 158,7

6+80,00

20,00 96,3 163,5

7+00,00

Итого на ПК: 477,5 781,1 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 94,0 170,4

7+20,00

20,00 93,1 166,3

7+40,00

5,46 24,4 45,7

7+45,46

14,54 64,3 119,4

7+60,00

20,00 53,4 83,4 46,2 13,9

7+80,00

20,00 163,1 107,2 55,8

8+00,00

Итого на ПК: 329,2 748,3 153,4 0,0 69,7 0,0

20,00 171,3 108,7 48,2

8+20,00

20,00 62,4 175,9 14,4 3,1

8+40,00

20,00 76,6 162,6

8+60,00

20,00 87,0 163,2

8+80,00

20,00 98,1 178,8

9+00,00

Итого на ПК: 324,1 851,8 123,1 0,0 51,3 0,0

Всего Листов-45     Лист -3



1 2 3 4 5 6 7 8

20,00 107,2 180,8

9+20,00

20,00 112,6 162,6

9+40,00

20,00 112,9 168,4

9+60,00

20,00 112,1 185,2

9+80,00

20,00 110,4 188,2

10+00,00

Итого на ПК: 555,2 885,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 3164,9 5593,2 370,0 0,0 171,5 0,0

20,00 107,8 183,4

10+20,00

20,00 102,3 159,3

10+40,00

20,00 109,0 181,6

10+60,00

20,00 115,2 191,3

10+80,00

20,00 121,9 183,9

11+00,00

Итого на ПК: 556,2 899,5 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 135,3 171,1

11+20,00

20,00 132,0 192,1

11+40,00

20,00 134,5 200,5

11+60,00

20,00 140,8 178,7

11+80,00

20,00 135,0 180,1

12+00,00

Итого на ПК: 677,6 922,5 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 136,6 204,1

12+20,00

20,00 135,8 205,3

12+40,00

20,00 134,8 196,4

12+60,00

20,00 131,6 176,5

12+80,00

20,00 121,4 187,3

13+00,00

Итого на ПК: 660,2 969,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего Листов-45     Лист -4



1 2 3 4 5 6 7 8

20,00 107,2 202,6

13+20,00

20,00 106,2 198,6

13+40,00

20,00 95,5 180,1

13+60,00

20,00 85,6 176,2

13+80,00

20,00 83,3 179,3

14+00,00

Итого на ПК: 477,8 936,8 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 42,4 177,4

14+20,00

20,00 81,5 173,1

14+40,00

20,00 64,9 149,0

14+60,00

20,00 75,1 147,4

14+80,00

20,00 101,7 141,0

15+00,00

Итого на ПК: 365,6 787,9 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 98,0 51,5

15+20,00

20,00 4,9

15+40,00

7,30 0,1 31,6 10,4

15+47,30

12,70 63,2 29,0

15+60,00

20,00 51,6 100,1 34,1

15+80,00

20,00 141,8 116,0 28,2

16+00,00

Итого на ПК: 103,0 244,9 310,9 0,0 101,7 0,0

20,00 148,2 135,9 25,9

16+20,00

20,00 157,2 155,2 24,9

16+40,00

20,00 146,3 152,4 25,1

16+60,00

20,00 147,3 153,7 24,8

16+80,00

20,00 148,4 157,0 24,2

17+00,00

Итого на ПК: 0,0 747,4 754,2 0,0 124,9 0,0
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20,00 146,2 152,4 19,3

17+20,00

20,00 96,3 141,7 20,7

17+40,00

20,00 54,3 136,1 24,0

17+60,00

20,00 1,6 141,1 24,0

17+80,00

20,00 0,9 32,0 128,9 21,0

18+00,00

Итого на ПК: 0,9 330,4 700,2 0,0 109,0 0,0

20,00 0,9 91,4 54,4 8,7

18+20,00

20,00 35,8 136,6 22,5

18+40,00

20,00 13,6 23,7 15,7 2,9

18+60,00

20,00 44,0 14,7

18+80,00

20,00 69,4 88,7

19+00,00

Итого на ПК: 127,9 254,3 206,7 0,0 34,1 0,0

20,00 111,6 157,5

19+20,00

20,00 143,5 156,1

19+40,00

20,00 172,3 152,0

19+60,00

20,00 182,4 147,8

19+80,00

20,00 202,1 159,1

20+00,00

Итого на ПК: 811,9 772,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 3781,1 6865,8 1972,0 0,0 369,7 0,0

20,00 231,6 183,3

20+20,00

20,00 234,3 201,2

20+40,00

20,00 78,9 173,0

20+60,00

20,00 49,1 116,8

20+80,00

20,00 11,7 52,7 45,3 20,3

21+00,00

Итого на ПК: 605,6 727,0 45,3 0,0 20,3 0,0
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20,00 14,5 97,8 112,8 75,7 15,0

21+20,00

20,00 100,4 102,1 103,5 31,7

21+40,00

20,00 115,9 100,4 114,5 50,8

21+60,00

20,00 141,6 100,4 78,6 71,4

21+80,00

20,00 141,6 100,4 110,5 77,1

22+00,00

Итого на ПК: 0,0 14,5 597,3 516,1 482,8 246,0

20,00 141,6 100,4 111,1 71,6

22+20,00

20,00 141,6 100,4 13,7 65,2

22+40,00

20,00 126,2 100,4 59,3

22+60,00

20,00 100,4 99,9 55,2

22+80,00

20,00 100,1 98,5 52,5

23+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 609,9 499,6 124,8 303,8

20,00 98,7 99,5 36,5

23+20,00

20,00 97,5 99,5 29,2

23+40,00

20,00 100,8 96,6 22,3 29,3

23+60,00

17,34 100,7 85,2 29,1 23,4

23+77,34

2,66 16,5 13,0 3,0 3,3

23+80,00

20,00 37,3 133,9 38,6 23,2 8,5

24+00,00

Итого на ПК: 0,0 37,3 548,1 432,4 77,6 130,2

20,00 8,5 60,2 53,4 8,7

24+20,00

20,00 47,2 61,0

24+40,00

17,34 103,6 53,3

24+57,34

2,66 18,4 8,2

24+60,00

20,00 142,4 62,0

24+80,00

20,00 67,5 62,0

25+00,00

Итого на ПК: 387,6 306,7 53,4 0,0 8,7 0,0
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20,00 17,1 62,0

25+20,00

17,34 26,2 54,1

25+37,34

2,66 6,8 8,4

25+40,00

17,34 24,8 57,5

25+57,34

2,66 2,6 7,2

25+60,00

20,00 18,0

25+80,00

20,00 7,9

26+00,00

Итого на ПК: 103,4 189,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2,24 1,9

26+02,24

17,76 78,5

26+20,00

2,25 10,0

26+22,25

8,20 35,8

26+30,45

7,81 38,4 28,0

26+38,26

1,74 9,0 8,7

26+40,00

10,45 50,5 52,8

26+50,45

9,55 41,3 48,6

26+60,00

20,00 69,8 101,1

26+80,00

20,00 86,1 99,9

27+00,00

Итого на ПК: 421,3 339,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2,27 9,7 11,4

27+02,27

17,73 76,1 84,8

27+20,00

20,00 82,9 99,1

27+40,00

20,00 73,5 95,8

27+60,00

20,00 69,1 91,3

27+80,00

12,25 43,8 62,5

27+92,25

7,75 25,3 40,8

28+00,00

Итого на ПК: 380,4 485,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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10,45 34,9 54,3

28+10,45

9,55 33,2 52,0

28+20,00

2,26 8,1 12,9

28+22,26

17,74 67,4 109,0

28+40,00

20,00 80,0 138,8

28+60,00

20,00 80,9 156,5

28+80,00

10,45 43,2 88,3

28+90,45

9,55 40,9 82,8

29+00,00

Итого на ПК: 388,6 694,6 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 89,9 172,5

29+20,00

20,00 96,3 170,7

29+40,00

20,00 101,6 169,6

29+60,00

20,00 101,4 163,8

29+80,00

20,00 96,9 156,2

30+00,00

Итого на ПК: 486,1 832,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 2773,0 3626,9 1854,0 1448,1 714,2 680,0

20,00 92,8 153,0

30+20,00

20,00 89,7 151,1

30+40,00

20,00 87,5 94,9

30+60,00

20,00 83,8 87,2

30+80,00

20,00 74,4 123,0

31+00,00

Итого на ПК: 428,2 609,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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20,00 69,4 71,8 57,5 7,8

31+20,00

20,00 66,0 150,2 20,8

31+40,00

20,00 62,8 3,7 18,5 2,6

31+60,00

20,00 60,3 5,7

31+80,00

20,00 58,9 8,1

32+00,00

Итого на ПК: 317,4 89,3 0,0 226,2 0,0 31,2

20,00 60,9 19,3

32+20,00

20,00 69,9 84,3

32+40,00

20,00 76,9 150,0

32+60,00

20,00 76,9 173,5

32+80,00

20,00 87,4 178,1

33+00,00

Итого на ПК: 372,0 605,2 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 104,3 183,3

33+20,00

20,00 110,4 184,6

33+40,00

20,00 118,1 186,5

33+60,00

20,00 123,1 185,9

33+80,00

20,00 123,5 175,0

34+00,00

Итого на ПК: 579,4 915,3 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 124,1 53,1

34+20,00

20,00 131,1 14,9

34+40,00

20,00 137,8 7,8

34+60,00

20,00 131,1 0,3 146,9 20,5

34+80,00

20,00 98,7 158,2 25,3

35+00,00

Итого на ПК: 622,8 76,1 0,0 305,1 0,0 45,8
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20,00 58,6 154,5 24,5

35+20,00

20,00 54,0 152,6 23,4

35+40,00

20,00 56,2 150,9 22,1

35+60,00

20,00 121,7 167,9 22,4

35+80,00

20,00 29,9 45,0 160,2 9,0 22,7

36+00,00

Итого на ПК: 320,4 0,0 45,0 786,1 9,0 115,1

20,00 113,2 168,8 24,8 23,0

36+20,00

20,00 115,2 179,5 26,2 23,0

36+40,00

20,00 107,1 192,0 27,7 23,6

36+60,00

20,00 99,1 203,6 34,3 24,2

36+80,00

20,00 95,8 205,6 36,9 20,8

37+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 530,4 949,5 149,9 114,6

20,00 100,8 214,0 31,7 24,1

37+20,00

20,00 7,8 104,0 27,7 30,1 3,2

37+40,00

20,00 34,1 119,0 29,0

37+60,00

20,00 16,4 119,7 30,1

37+80,00

20,00 75,1 132,2 28,6

38+00,00

Итого на ПК: 0,0 133,4 575,7 241,7 149,5 27,3

20,00 116,6 148,5 46,2 28,2

38+20,00

20,00 4,5 164,9 99,7 18,6

38+40,00

20,00 2,1 182,3 100,6 19,9

38+60,00

20,00 12,0 166,3 76,9 11,2

38+80,00

20,00 100,3 148,3 29,4

39+00,00

Итого на ПК: 18,6 730,4 574,0 46,2 107,3 0,0
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20,00 208,0 147,1 30,2

39+20,00

20,00 206,8 129,2 30,5

39+40,00

20,00 209,6 141,0 29,8

39+60,00

20,00 217,3 131,8 30,5

39+80,00

20,00 223,6 125,0 30,4

40+00,00

Итого на ПК: 0,0 1065,3 674,1 0,0 151,4 0,0

Итого на КМ: 2658,8 4224,2 2399,2 2554,8 567,1 334,0

7,13 79,4 44,2 11,2

40+07,13

12,87 142,6 71,3 22,6

40+20,00

20,00 223,6 99,1 47,9

40+40,00

20,00 233,9 93,7 57,7

40+60,00

20,00 240,2 102,7 85,2

40+80,00

20,00 232,8 136,0 86,6

41+00,00

Итого на ПК: 0,0 1152,5 547,0 0,0 311,2 0,0

7,13 78,4 47,0 33,7

41+07,13

12,87 139,4 94,2 64,9

41+20,00

20,00 233,1 146,4 113,8

41+40,00

20,00 229,5 146,4 119,0

41+60,00

20,00 220,8 146,4 87,6

41+80,00

10,60 126,6 75,7 43,7

41+90,60

9,40 108,2 65,5 38,7

42+00,00

Итого на ПК: 0,0 1136,0 721,6 0,0 501,4 0,0
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32,37 340,7 157,5 144,8

42+32,37

0,01 0,1 0,1

42+32,38

7,62 75,9 35,0 30,2

42+40,00

20,00 180,7 90,4 80,4

42+60,00

20,00 149,6 91,5 93,2

42+80,00

10,60 40,6 53,5 17,9 53,7 2,8

42+90,60

9,40 49,4 50,8 54,4 19,0

43+00,00

Итого на ПК: 0,0 787,6 477,4 68,7 456,7 21,8

12,38 65,1 65,2 72,3 48,6

43+12,38

7,62 45,2 40,1 43,8 23,6

43+20,00

20,00 146,4 130,9 102,2

43+40,00

20,00 146,4 146,4 121,4

43+60,00

20,00 146,4 146,4 147,0

43+80,00

20,00 146,4 146,4 148,7

44+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 695,9 675,4 635,4 72,2

20,00 146,4 146,4 165,3

44+20,00

20,00 146,4 146,4 213,6

44+40,00

20,00 146,4 141,2 274,6

44+60,00

20,00 146,4 164,2 275,0 46,2

44+80,00

20,00 130,9 145,6 92,8 166,4 5,8

45+00,00

Итого на ПК: 0,0 130,9 731,2 691,0 1094,9 52,0
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20,00 197,6 96,3 67,9

45+20,00

20,00 12,7 198,7 10,8 7,3

45+40,00

2,38 0,4 22,8 4,8 4,8

45+42,38

16,00 159,8 83,4 79,1

45+58,38

1,62 16,9 7,5 6,8

45+60,00

20,00 200,5 110,9 79,1

45+80,00

20,00 171,3 103,2 66,0

46+00,00

Итого на ПК: 13,1 967,6 416,9 0,0 311,0 0,0

20,00 97,0 103,2 60,7

46+20,00

20,00 103,2 61,4

46+40,00

20,00 103,2 60,4

46+60,00

20,00 34,0 103,2 62,8

46+80,00

20,00 147,1 112,5 61,5

47+00,00

Итого на ПК: 0,0 278,1 525,3 0,0 306,8 0,0

13,20 12,8 72,8 16,4 7,8

47+13,20

6,80 11,6 33,9

47+20,00

13,30 31,4 68,3

47+33,30

6,70 20,6 35,8

47+40,00

9,16 33,2 50,8

47+49,16

10,84 39,4 61,3

47+60,00

20,00 77,2 103,8

47+80,00

20,00 77,8 96,0

48+00,00

Итого на ПК: 304,0 522,7 16,4 0,0 7,8 0,0
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20,00 77,4 97,7

48+20,00

20,00 72,1 36,7

48+40,00

14,16 18,1 0,1 22,4 39,7 7,2 18,0

48+54,16

5,84 3,2 30,1 13,2

48+60,00

20,00 6,6 49,2 100,5 17,6 43,7

48+80,00

20,00 72,5 98,4 12,3 5,0

49+00,00

Итого на ПК: 249,9 232,9 71,6 182,6 24,8 79,9

20,00 88,7 114,8

49+20,00

14,16 76,5 12,5

49+34,16

5,84 32,5

49+40,00

20,00 108,8

49+60,00

20,00 114,3

49+80,00

18,03 88,7

49+98,03

1,97 9,7 5,0 4,9

50+00,00

Итого на ПК: 519,2 127,3 0,0 5,0 0,0 4,9

Итого на КМ: 1086,2 5335,6 4203,3 1622,7 3650,0 230,8

14,53 70,8 98,4 75,4

50+14,53

5,47 19,0 38,9 32,4

50+20,00

20,00 29,2 139,0 131,4

50+40,00

20,00 40,1 98,7 125,9

50+60,00

20,00 34,1 126,3 109,3

50+80,00

18,03 41,5 138,0 149,7

50+98,03

1,97 5,6 15,8 19,1

51+00,00

Итого на ПК: 240,3 0,0 0,0 655,1 0,0 643,2
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20,00 58,7 160,4 193,6

51+20,00

20,00 37,1 160,4 137,9

51+40,00

20,00 85,2 160,4 118,0

51+60,00

20,00 85,8 160,0 169,4

51+80,00

8,71 36,4 69,5 57,0

51+88,71

11,29 49,5 89,2 59,0

52+00,00

Итого на ПК: 352,7 0,0 0,0 799,9 0,0 734,9

20,00 75,2 151,1 105,9

52+20,00

20,00 51,5 143,7 112,1

52+40,00

20,00 37,4 140,7 116,9

52+60,00

12,21 24,1 84,8 65,3

52+72,21

7,79 19,5 48,0 39,7

52+80,00

8,71 22,5 44,7 50,3

52+88,71

11,29 17,0 78,1 90,9

53+00,00

Итого на ПК: 247,2 0,0 0,0 691,1 0,0 581,1

20,00 30,5 139,2 196,3

53+20,00

20,00 17,1 139,1 219,7

53+40,00

20,00 20,3 141,6 232,9

53+60,00

20,00 20,6 141,6 254,7

53+80,00

20,00 6,7 141,6 235,3

54+00,00

Итого на ПК: 95,2 0,0 0,0 703,1 0,0 1138,9
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20,00 6,4 141,6 220,3

54+20,00

20,00 7,6 141,6 195,6

54+40,00

20,00 5,7 142,4 178,1

54+60,00

2,33 1,0 17,0 19,3

54+62,33

7,00 5,3 51,9 52,2

54+69,33

10,67 9,9 76,7 81,0

54+80,00

20,00 24,8 144,6 139,9

55+00,00

Итого на ПК: 60,7 0,0 0,0 715,8 0,0 886,4

20,00 16,0 116,1 97,6

55+20,00

12,33 45,7 5,6 30,8 27,2

55+32,33

7,67 31,6 11,6

55+40,00

20,00 81,5 40,6

55+60,00

20,00 55,9 30,8

55+80,00

2,25 1,9 3,4

55+82,25

13,34 47,0 19,3 17,8 3,9

55+95,59

4,41 5,7 25,1 6,8

56+00,00

Итого на ПК: 279,6 117,0 42,9 146,9 10,7 124,8

20,00 22,1 111,0 53,4

56+20,00

20,00 16,8 103,0 32,9

56+40,00

5,25 2,4 1,8 11,9 13,1 0,7 17,4

56+45,25

7,00 10,8 33,7 52,0

56+52,25

5,05 12,5 32,9 39,7

56+57,30

2,70 8,0 19,1 20,6

56+60,00

20,00 27,3 139,6 191,0

56+80,00

19,02 17,8 133,7 284,6

56+99,02

0,98 0,9 7,0 14,5

57+00,00

Итого на ПК: 79,7 40,7 225,9 379,1 87,0 619,8
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0,32 0,3 2,3 4,8

57+00,32

18,70 55,2 87,5 269,1

57+19,02

0,98 1,8 4,0 8,4

57+20,00

20,00 73,5 15,5 30,3 37,3

57+40,00

13,65 54,5 22,1

57+53,65

6,35 45,7 13,2

57+60,00

20,00 107,9 23,4 30,3 42,2

57+80,00

3,30 1,7 13,3 21,8

57+83,30

1,35 0,6 5,7 8,7

57+84,65

15,35 2,2 53,2 44,1 15,3

58+00,00

Итого на ПК: 343,4 127,4 0,0 217,5 0,0 407,6

2,00 12,5

58+02,00

1,30 6,6

58+03,30

1,35 6,6

58+04,65

1,35 6,3

58+06,00

10,00 33,6

58+16,00

4,00 9,7

58+20,00

4,65 13,7

58+24,65

15,35 17,3 42,9 11,8

58+40,00

15,65 33,2 91,0 35,9 27,3

58+55,65

4,35 22,9 25,9 25,6 7,5

58+60,00

20,00 79,3 130,3 47,3 161,5 4,3

58+80,00

4,64 52,7 30,2 43,2

58+84,64

15,36 187,5 101,1 177,7

59+00,00

Итого на ПК: 0,0 425,8 317,7 207,1 443,9 50,9
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1,53 20,8 10,2 18,7

59+01,53

10,00 25,5 67,6 121,8

59+11,53

4,11 36,5 28,4 49,7

59+15,64

4,36 67,8 30,3 52,3

59+20,00

15,64 96,2 111,8 186,3

59+35,64

4,36 11,1 32,0 51,5

59+40,00

15,64 43,9 114,8 174,2

59+55,64

4,11 8,3 30,2 41,2

59+59,75

0,25 0,4 1,8 2,4

59+60,00

4,00 6,9 29,5 39,2

59+64,00

16,00 20,1 119,8 156,1

59+80,00

20,00 73,1 154,4 200,5

60+00,00

Итого на ПК: 0,0 410,6 730,8 0,0 1093,9 0,0

Итого на КМ: 1698,8 1121,5 1317,3 4515,6 1635,5 5187,6

9,75 31,7 77,5 120,2

60+09,75

0,25 0,7 2,0 3,6

60+10,00

3,77 10,6 30,3 49,7

60+13,77

6,23 17,9 49,6 66,4

60+20,00

20,00 51,0 155,7 192,9

60+40,00

19,52 16,3 146,3 166,4

60+59,52

0,48 3,5 3,9

60+60,00

3,77 0,6 27,5 30,5

60+63,77

16,23 4,0 116,4 131,0

60+80,00

20,00 34,3 141,6 164,1

61+00,00

Итого на ПК: 0,0 167,1 750,4 0,0 928,7 0,0
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20,00 10,0 141,6 181,0

61+20,00

20,00 6,6 141,6 170,0

61+40,00

20,00 7,2 141,6 163,5

61+60,00

20,00 1,8 141,6 136,6

61+80,00

20,00 7,0 141,6 112,6

62+00,00

Итого на ПК: 0,0 32,6 708,0 0,0 763,7 0,0

20,00 22,8 141,6 102,7

62+20,00

20,00 90,6 141,7 96,6

62+40,00

8,83 11,1 62,9 39,1

62+48,83

4,20 7,5 29,9 17,9

62+53,03

6,97 14,5 49,6 29,3

62+60,00

20,00 48,6 143,7 84,5

62+80,00

20,00 60,9 152,1 91,0

63+00,00

Итого на ПК: 0,0 256,0 721,5 0,0 461,1 0,0
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8,83 61,6 68,5 44,8

63+08,83

6,17 50,7 48,6 31,8

63+15,00

0,42 3,5 3,3 2,1

63+15,42

4,58 38,3 35,1 22,2

63+20,00

12,30 96,7 78,9 52,3

63+32,30

1,76 12,6 8,2 6,5

63+34,06

0,94 6,6 4,4 3,5

63+35,00

0,43 2,4 2,0 1,6

63+35,43

3,12 11,5 14,3 11,9

63+38,55

1,45 3,8 6,6 5,8

63+40,00

15,42 17,8 68,8 68,4

63+55,42

4,58 7,0 19,8 20,2

63+60,00

20,00 35,2 83,9 87,5

63+80,00

5,00 9,4 20,5 23,6

63+85,00

0,43 0,8 1,7 2,0

63+85,43

0,99 1,8 4,0 4,6

63+86,42

13,58 23,7 58,0 72,0

64+00,00

Итого на ПК: 0,0 383,4 526,6 0,0 460,8 0,0
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20,00 13,5 84,2 89,1

64+20,00

4,44 0,3 18,0 17,8

64+24,44

0,56 2,3 2,1

64+25,00

0,43 1,7 1,5

64+25,43

14,57 3,6 60,0 45,0

64+40,00

15,44 7,8 65,9 51,4

64+55,44

4,56 5,7 20,1 17,6

64+60,00

12,30 30,6 55,4 95,9

64+72,30

2,70 8,6 15,7 27,6

64+75,00

0,43 1,4 3,0 4,1

64+75,43

0,02 0,1 0,2 0,2

64+75,45

3,12 10,5 22,2 30,2

64+78,57

1,43 4,9 9,9 14,2

64+80,00

15,44 51,2 109,4 158,1

64+95,44

4,56 12,4 33,2 48,0

65+00,00

Итого на ПК: 0,0 150,6 501,2 0,0 602,8 0,0
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20,00 71,2 153,1 213,1

65+20,00

5,00 8,5 39,6 48,3

65+25,00

0,45 0,8 3,6 4,1

65+25,45

0,99 1,8 8,0 8,7

65+26,44

13,37 42,9 107,3 92,1

65+39,81

0,19 1,8 1,6 1,2

65+40,00

20,00 166,9 150,4 116,8

65+60,00

20,00 45,6 143,0 103,0

65+80,00

6,68 2,8 48,0 31,6

65+86,68

3,13 0,9 22,0 14,4

65+89,81

0,19 1,4 0,9

65+90,00

8,56 1,7 60,6 40,1

65+98,56

1,44 0,4 10,2 6,8

66+00,00

Итого на ПК: 0,0 345,3 748,8 0,0 681,1 0,0

18,56 17,7 131,4 91,5

66+18,56

1,44 1,7 10,2 7,4

66+20,00

18,56 25,0 131,5 100,6

66+38,56

1,44 2,0 10,3 8,1

66+40,00

7,31 8,5 53,2 42,5

66+47,31

6,65 7,0 48,5 39,4

66+53,96

6,04 4,9 30,0 31,8

66+60,00

20,00 11,2 11,8 11,4

66+80,00

20,00 11,6

67+00,00

Итого на ПК: 0,0 89,6 426,9 0,0 332,7 0,0
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3,56 1,3

67+03,56

13,75 5,1

67+17,31

2,69 1,2 2,3

67+20,00

20,00 21,2 19,6

67+40,00

20,00 2,8 40,3 77,0 69,9

67+60,00

20,00 6,3 98,7 70,7 97,8

67+80,00

15,00 37,6 108,8

67+95,00

0,47 1,1 3,6

67+95,47

4,53 10,1 35,3

68+00,00

Итого на ПК: 80,3 315,0 147,7 0,0 167,7 0,0

20,00 36,9 182,2

68+20,00

20,00 32,0 130,7

68+40,00

18,82 7,3 34,4 53,1 60,7

68+58,82

1,18 1,4 5,6 7,1

68+60,00

5,47 15,9 33,1 34,9

68+65,47

10,53 29,7 66,8 73,5

68+76,00

4,00 10,8 19,5 30,7

68+80,00

0,74 2,6 3,6 5,8

68+80,74

19,26 49,0 91,3 148,4

69+00,00

Итого на ПК: 76,2 456,7 273,0 0,0 361,1 0,0
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14,25 7,2 65,9 105,5

69+14,25

5,75 0,5 26,8 43,3

69+20,00

20,00 3,0 93,1 140,6

69+40,00

20,00 6,3 87,1 129,2

69+60,00

6,00 2,7 25,7 38,7

69+66,00

14,00 6,3 59,6 89,2

69+80,00

20,00 7,2 85,2 117,3

70+00,00

Итого на ПК: 0,0 33,2 443,4 0,0 663,8 0,0

Итого на КМ: 156,5 2229,5 5247,5 0,0 5423,5 0,0

10,17 2,4 43,3 52,9

70+10,17

9,83 1,3 42,4 50,3

70+20,00

20,00 14,9 88,7 106,0

70+40,00

11,41 47,3 50,2 71,8

70+51,41

8,59 46,2 37,9 58,4

70+60,00

1,92 9,6 8,5 13,4

70+61,92

18,08 79,8 80,9 138,6

70+80,00

1,00 4,5 4,5 8,9

70+81,00

19,00 75,3 86,9 193,0

71+00,00

Итого на ПК: 0,0 281,3 443,3 0,0 693,3 0,0
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0,17 0,5 0,8 2,0

71+00,17

0,83 2,4 3,8 9,3

71+01,00

0,82 2,4 3,7 9,2

71+01,82

18,18 85,0 116,0 203,8

71+20,00

1,00 6,3 7,4 11,7

71+21,00

19,00 57,4 146,4 244,9

71+40,00

1,82 4,7 14,6 25,6

71+41,82

10,18 26,8 81,7 156,6

71+52,00

8,00 16,4 64,2 123,0

71+60,00

20,00 49,5 160,4 287,1

71+80,00

20,00 62,9 160,4 220,5

72+00,00

Итого на ПК: 0,0 314,3 759,4 0,0 1293,7 0,0

3,67 14,6 29,5 37,7

72+03,67

16,33 65,7 128,8 158,2

72+20,00

20,00 40,2 151,6 187,6

72+40,00

0,47 0,1 3,5 4,4

72+40,47

3,20 1,0 23,6 30,2

72+43,67

16,33 66,9 117,1 159,9

72+60,00

20,00 143,6 141,6 204,6

72+80,00

12,15 28,3 86,0 141,2

72+92,15

5,76 5,3 40,9 71,8

72+97,91

2,09 2,6 14,9 26,8

73+00,00

Итого на ПК: 0,0 368,3 737,5 0,0 1022,4 0,0
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20,00 29,4 144,7 283,3

73+20,00

2,15 10,5 15,8 31,6

73+22,15

17,85 90,9 132,7 232,3

73+40,00

20,00 94,6 152,2 207,5

73+60,00

20,00 110,0 156,0 216,0

73+80,00

12,15 62,1 96,9 143,2

73+92,15

7,85 32,6 63,0 98,5

74+00,00

Итого на ПК: 0,0 430,1 761,3 0,0 1212,4 0,0

20,00 48,5 160,4 260,5

74+20,00

20,00 55,5 160,4 247,0

74+40,00

20,00 79,6 160,4 244,5

74+60,00

17,26 132,7 138,4 219,5

74+77,26

2,74 6,0 22,1 36,8

74+80,00

20,00 33,1 158,4 313,3

75+00,00

Итого на ПК: 0,0 355,4 800,1 0,0 1321,6 0,0

20,00 20,1 154,2 404,6

75+20,00

20,00 13,0 150,5 456,8

75+40,00

7,26 4,0 53,7 159,6

75+47,26

12,74 7,0 92,5 252,0

75+60,00

17,26 2,3 9,3 73,8 202,2

75+77,26

2,74 1,2 5,7

75+80,00

15,91 1,0 11,3 55,6 54,2

75+95,91

4,09 3,8 24,9 16,7

76+00,00

Итого на ПК: 4,5 74,2 605,2 0,0 1546,1 0,0
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20,00 9,9 97,0 128,9

76+20,00

20,00 7,6 92,0 253,2

76+40,00

20,00 5,0 92,0 230,8

76+60,00

20,00 16,8 92,0 197,8

76+80,00

4,57 1,4 26,7 35,4

76+84,57

0,43 0,1 3,0 3,0

76+85,00

1,45 0,6 10,3 9,9

76+86,45

13,55 14,6 95,9 82,4

77+00,00

Итого на ПК: 0,0 56,0 508,9 0,0 941,4 0,0

14,57 67,7 100,8 73,6

77+14,57

0,43 1,7 3,1 2,3

77+15,00

1,58 5,7 10,1 10,3

77+16,58

3,42 12,1 14,2 12,3

77+20,00

17,32 27,6 9,2 9,8 108,2 2,7 87,0

77+37,32

2,68 7,9 21,6 28,2

77+40,00

4,71 9,8 36,4 49,3

77+44,71

1,87 5,1 13,9 19,3

77+46,58

10,74 17,2 78,9 107,0

77+57,32

2,68 1,1 19,7 26,6

77+60,00

8,05 8,6 59,1 82,7

77+68,05

2,50 4,3 18,2 26,5

77+70,55

6,77 3,8 48,4 73,5

77+77,32

2,68 0,6 18,7 29,9

77+80,00

20,00 16,3 152,5 240,1

78+00,00

Итого на ПК: 102,3 96,4 138,0 575,6 101,2 770,1
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8,05 11,9 64,0 96,5

78+08,05

0,27 0,3 2,1 2,9

78+08,32

9,88 5,8 81,1 110,4

78+18,20

1,80 1,1 14,8 19,2

78+20,00

20,00 12,8 157,1 181,7

78+40,00

15,70 5,5 114,9 118,1

78+55,70

2,50 0,2 0,1 8,8 8,7

78+58,20

1,80 0,3 0,1 4,1 6,1

78+60,00

8,64 4,2 39,8 58,0

78+68,64

10,43 11,8 48,0 68,8

78+79,07

0,93 1,5 4,3 6,0

78+80,00

1,57 2,9 7,2 10,1

78+81,57

3,43 7,5 15,9 22,8

78+85,00

5,00 11,9 24,0 35,1

78+90,00

5,00 12,7 24,6 36,5

78+95,00

5,00 12,3 25,2 38,4

79+00,00

Итого на ПК: 102,7 0,2 0,0 635,9 0,0 819,3
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5,00 11,4 25,8 40,8

79+05,00

5,00 12,6 26,4 50,0

79+10,00

5,00 16,5 27,0 64,2

79+15,00

4,07 15,8 22,4 58,6

79+19,07

0,93 3,5 5,2 13,8

79+20,00

5,00 18,1 27,8 75,7

79+25,00

5,00 17,7 34,0 72,2

79+30,00

5,00 16,8 34,0 66,6

79+35,00

5,00 13,2 27,8 64,7

79+40,00

5,00 10,4 27,8 55,3

79+45,00

5,00 9,2 34,0 53,3

79+50,00

5,00 20,6 40,1 67,6

79+55,00

5,00 33,4 40,1 76,5

79+60,00

5,00 34,1 40,1 78,5

79+65,00

5,00 35,4 40,1 80,4

79+70,00

5,00 21,6 40,1 82,2

79+75,00

5,00 7,2 40,1 84,0

79+80,00

1,01 1,6 8,1 17,2

79+81,01

3,99 7,1 32,1 68,2

79+85,00

1,46 2,5 11,8 25,1

79+86,46

3,54 5,8 28,4 59,3

79+90,00

5,00 7,8 39,5 78,0

79+95,00

5,00 7,4 38,9 70,5

80+00,00

Итого на ПК: 329,7 0,0 0,0 691,6 0,0 1402,7

Итого на КМ: 539,2 1976,2 4753,7 1903,1 8132,1 2992,1
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5,00 6,5 32,0 55,8

80+05,00

5,00 5,2 30,6 48,3

80+10,00

2,01 2,4 13,9 19,8

80+12,01

2,99 5,7 20,3 27,3

80+15,00

5,00 14,8 34,4 43,0

80+20,00

3,96 14,9 27,9 31,9

80+23,96

2,50 9,3 18,0 19,4

80+26,46

11,10 35,3 79,2 72,8

80+37,56

2,44 7,0 17,6 14,8

80+40,00

0,16 0,4 1,2 1,0

80+40,16

11,85 21,9 89,3 83,7

80+52,01

7,99 11,2 52,5 63,5

80+60,00

17,56 18,2 113,4 119,2

80+77,56

1,33 4,7 8,5 8,4

80+78,88

1,12 4,3 7,2 7,2

80+80,00

20,00 81,2 137,1 157,1

81+00,00

Итого на ПК: 243,0 0,0 0,0 683,1 0,0 773,2

16,28 55,8 113,1 138,0

81+16,28

2,60 9,2 19,0 22,6

81+18,88

1,12 4,0 8,4 10,0

81+20,00

20,00 62,2 143,9 169,6

81+40,00

20,00 26,8 141,6 177,5

81+60,00

20,00 11,6 141,6 169,7

81+80,00

20,00 3,3 141,6 162,8

82+00,00

Итого на ПК: 172,9 0,0 0,0 709,2 0,0 850,2
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20,00 7,2 141,6 158,7

82+20,00

20,00 9,3 141,6 161,2

82+40,00

4,67 2,5 33,1 37,5

82+44,67

4,75 1,5 33,4 38,9

82+49,42

10,58 1,8 76,2 92,3

82+60,00

20,00 10,4 142,4 189,9

82+80,00

14,67 148,1 103,9 131,3

82+94,67

5,33 64,8 42,7 54,2

83+00,00

Итого на ПК: 245,6 0,0 0,0 714,9 0,0 864,0

20,00 245,8 160,4 242,4

83+20,00

20,00 165,8 160,4 278,3

83+40,00

20,00 23,0 22,8 160,4 7,5 311,5

83+60,00

20,00 57,1 160,4 23,0 307,8

83+80,00

20,00 73,7 160,4 31,2 361,4

84+00,00

Итого на ПК: 434,6 0,0 153,6 802,0 61,7 1501,4
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12,08 18,4 96,9 9,6 197,7

84+12,08

0,70 0,6 5,7 0,3 10,1

84+12,78

7,22 1,2 50,3 0,4 86,4

84+20,00

20,00 1,7 141,4 164,8

84+40,00

3,08 0,1 22,5 19,7

84+43,08

8,08 0,6 0,5 56,3 45,2

84+51,16

6,87 1,4 45,8 32,6

84+58,03

1,97 0,4 10,8 9,1

84+60,00

2,78 0,5 13,3 13,8

84+62,78

0,30 1,4 1,3

84+63,08

0,30 1,3 1,1

84+63,38

1,62 0,2 7,1 5,9

84+65,00

1,83 0,2 8,1 5,7

84+66,83

13,17 0,2 57,8 31,1

84+80,00

3,08 7,0 1,6 6,6 3,2

84+83,08

10,30 49,8 14,2

84+93,38

6,62 34,0 11,4

85+00,00

Итого на ПК: 94,3 27,2 22,5 525,3 10,3 627,7
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11,08 56,7 18,5

85+11,08

8,92 43,9 12,8

85+20,00

15,27 59,0 17,9

85+35,27

4,73 14,1 4,1

85+40,00

20,00 47,5 1,8 108,7 82,7

85+60,00

1,82 1,2 13,1 9,3

85+61,82

3,45 0,8 25,2 17,9

85+65,27

14,73 6,5 105,6 74,4

85+80,00

20,00 16,9 141,6 103,6

86+00,00

Итого на ПК: 246,6 55,1 0,0 394,2 0,0 287,9

4,62 3,4 32,7 24,2

86+04,62

15,38 9,1 109,3 82,0

86+20,00

3,97 2,0 28,9 23,6

86+23,97

3,25 1,2 23,9 20,3

86+27,22

12,78 72,7 91,2 83,9

86+40,00

20,00 218,0 136,3 127,5

86+60,00

13,97 135,6 78,1 89,8

86+73,97

6,03 60,7 24,4 23,7

86+80,00

20,00 197,8 17,8 30,3 23,6

87+00,00

Итого на ПК: 700,5 17,8 0,0 555,1 0,0 498,6
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9,33 65,4 13,4

87+09,33

10,67 94,5 17,6

87+20,00

7,33 12,6 11,1

87+27,33

12,67 19,5 14,0 15,9 6,9

87+40,00

20,00 109,5 122,9 55,8

87+60,00

14,08 165,2 10,2 101,6 6,2 44,6

87+74,08

3,25 21,9 17,3 9,7 13,3

87+77,33

2,67 18,7 16,7 8,0 11,7

87+80,00

20,00 140,0 142,4 54,3 105,3

88+00,00

Итого на ПК: 466,7 56,1 190,8 416,8 78,2 237,6

20,00 140,0 141,6 42,8 137,4

88+20,00

20,00 140,0 141,6 31,2 142,6

88+40,00

20,00 140,0 133,2 20,3 100,6

88+60,00

20,00 77,9 101,7 2,1 62,8

88+80,00

20,00 113,7 92,5 34,8 60,1

89+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 611,6 610,6 131,2 503,5

6,02 42,1 28,3 11,2 21,8

89+06,02

13,98 15,8 72,7 67,7 16,6 32,9

89+20,00

20,00 94,5 104,5 74,4

89+40,00

20,00 23,0 50,5 34,4 16,8

89+60,00

20,00 43,1 78,8

89+80,00

20,00 9,9 129,9 57,5 82,7

90+00,00

Итого на ПК: 186,3 259,2 172,3 234,9 110,5 145,9

Итого на КМ: 2790,5 415,4 1150,8 5646,1 391,9 6290,0
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20,00 48,5 94,8 34,5 30,0

90+20,00

20,00 123,9 25,9

90+40,00

20,00 128,3 31,9

90+60,00

20,00 82,3 11,2

90+80,00

20,00 20,5 3,8 10,3 3,6

91+00,00

Итого на ПК: 403,5 167,6 34,5 10,3 30,0 3,6

20,00 14,6 82,4 31,4

91+20,00

20,00 5,7 10,3 89,2 5,0 73,1

91+40,00

15,00 64,1 96,0 29,8 64,9

91+55,00

4,93 24,8 24,8 6,6 23,8

91+59,93

20,07 100,7 126,5 34,1 86,3

91+80,00

20,00 100,4 141,6 85,9

92+00,00

Итого на ПК: 20,3 0,0 300,3 560,5 75,5 365,4

20,00 100,4 126,2 20,4 87,5

92+20,00

19,04 95,6 116,3 47,6 82,9

92+39,04

20,96 105,3 105,2 42,5 92,8

92+60,00

20,00 100,7 100,4 36,8 74,4

92+80,00

20,00 100,5 100,4 53,9 64,9

93+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 502,5 548,5 201,2 402,5

20,00 99,9 99,7 35,8 49,0

93+20,00

19,04 1,3 62,9 93,1 10,9 40,0

93+39,04

0,96 0,3 4,7 1,9

93+40,00

20,00 8,0 97,4 49,8

93+60,00

20,00 0,6 83,6 98,3 27,3 63,7

93+80,00

20,00 37,6 69,0 97,5 18,1 52,3

94+00,00

Итого на ПК: 47,8 0,0 315,4 490,7 92,1 256,7
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20,00 8,0 37,6 15,5

94+20,00

20,00 8,4

94+40,00

20,00 18,3

94+60,00

20,00 22,4 7,4 69,0 29,4

94+80,00

20,00 22,1 59,2

95+00,00

Итого на ПК: 79,2 66,6 0,0 106,6 0,0 44,9

20,00 24,2 7,4 92,5 18,7

95+20,00

20,00 23,3 122,2 24,8

95+40,00

20,00 18,6 143,6 24,8

95+60,00

20,00 63,3 137,4 25,0

95+80,00

20,00 23,0 107,7 27,0

96+00,00

Итого на ПК: 152,4 7,4 0,0 603,4 0,0 120,3

20,70 30,3 99,0 17,4

96+20,70

19,30 43,1 90,0 7,9

96+40,00

20,00 82,5 92,0 27,4

96+60,00

20,00 113,5 92,0 30,3

96+80,00

20,00 104,2 92,0 19,5

97+00,00

Итого на ПК: 373,6 0,0 0,0 465,0 0,0 102,5

20,70 112,9 95,7 34,5

97+20,70

19,30 112,9 94,5 48,5

97+40,00

20,00 46,1 99,9 45,3

97+60,00

20,00 54,6 120,9 24,3

97+80,00

20,00 94,6 113,6 24,6

98+00,00

Итого на ПК: 421,1 0,0 0,0 524,6 0,0 177,2
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20,00 123,1 106,5 25,4

98+20,00

20,00 128,3 105,5 27,2

98+40,00

20,00 105,7 122,7 25,7

98+60,00

20,00 96,8 140,4 23,3

98+80,00

20,00 74,6 148,6 23,4

99+00,00

Итого на ПК: 528,5 0,0 0,0 623,7 0,0 125,0

20,00 23,3 35,6 148,9 15,4 23,6

99+20,00

20,00 100,4 132,3 59,1 40,7

99+40,00

20,00 97,3 100,4 42,4 63,9

99+60,00

20,00 12,8 11,5 117,8 3,8 55,7

99+80,00

20,00 17,3 100,4 71,5

100+00,00

Итого на ПК: 53,4 0,0 244,8 599,8 120,7 255,4

Итого на КМ: 2079,8 241,6 1397,5 4533,1 519,5 1853,5

11,46 11,4 57,5 44,3

100+11,46

8,54 6,7 42,9 32,3

100+20,00

20,00 1,7 81,7 100,4 29,1 76,2

100+40,00

20,00 102,9 100,4 36,2 74,0

100+60,00

3,82 20,2 19,2 5,8 13,8

100+63,82

16,18 32,4 3,1 81,2 0,9 68,1

100+80,00

11,46 41,8 65,7 51,6

100+91,46

2,87 11,8 20,3 12,8

100+94,33

5,67 24,4 40,2 30,8

101+00,00

Итого на ПК: 130,2 0,0 207,9 527,8 72,0 403,9
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20,00 58,6 141,7 108,8

101+20,00

20,00 129,2 106,0 76,9

101+40,00

20,00 176,3 98,1 46,3

101+60,00

20,00 207,8 79,5 14,4 4,5

101+80,00

4,25 39,9 29,7

101+84,25

15,75 120,3 118,9

102+00,00

Итого на ПК: 732,1 228,1 0,0 360,2 0,0 236,5

20,00 169,2 149,4

102+20,00

15,64 121,7 100,7

102+35,64

4,36 33,0 25,5

102+40,00

7,95 64,5 43,7

102+47,95

3,69 32,0 19,1

102+51,64

8,36 78,8 40,4

102+60,00

4,11 40,8 18,5

102+64,11

6,41 61,1 27,2

102+70,52

0,94 8,5 3,8

102+71,46

0,18 1,6 0,7

102+71,64

3,56 32,6 14,2

102+75,20

4,80 20,3 18,3

102+80,00

4,17 15,2

102+84,17

15,83 52,5

103+00,00

Итого на ПК: 664,1 529,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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20,00 52,8 12,1 3,6

103+20,00

4,65 23,3 7,4

103+24,66

15,33 73,5 25,5

103+40,00

20,00 44,6 95,0 40,2

103+60,00

14,65 65,9 73,2 52,5

103+74,65

2,87 11,9 14,4 12,5

103+77,52

2,48 9,5 12,5 10,5

103+80,00

14,01 41,5 70,3 54,0

103+94,01

5,99 14,1 30,1 24,6

104+00,00

Итого на ПК: 187,5 52,8 0,0 404,4 0,0 230,8

20,00 48,6 100,4 85,2

104+20,00

20,00 61,6 126,2 86,0

104+40,00

20,00 95,1 115,9 88,8

104+60,00

20,00 118,0 99,1 73,5

104+80,00

20,00 140,3 92,7 43,7

105+00,00

Итого на ПК: 463,6 0,0 0,0 534,3 0,0 377,2

20,00 157,7 94,1 47,2

105+20,00

20,00 162,0 51,8 11,5 4,3

105+40,00

17,84 130,4 7,4 70,6 17,8

105+57,84

2,16 14,7 9,9 4,0

105+60,00

20,00 35,1 92,2 31,4

105+80,00

20,00 11,2 91,7 27,1

106+00,00

Итого на ПК: 511,1 59,2 0,0 370,0 0,0 131,8
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20,00 16,7 88,7 26,4

106+20,00

17,84 56,9 4,4 94,5 30,2

106+37,84

2,16 8,1 6,7

106+40,00

20,00 70,9 62,0

106+60,00

20,00 67,7 64,6

106+80,00

20,00 68,7 73,2

107+00,00

Итого на ПК: 289,0 210,9 0,0 183,2 0,0 56,6

7,32 23,1 26,8

107+07,32

12,68 38,8 43,7

107+20,00

3,31 10,0 11,1

107+23,31

16,69 50,3 57,3

107+40,00

2,84 8,7 9,8

107+42,84

17,16 56,0 28,0 3,2

107+60,00

20,00 60,7 28,6

107+80,00

20,00 47,7 37,0

108+00,00

Итого на ПК: 295,3 176,7 0,0 0,0 0,0 68,8

20,00 31,9 34,3

108+20,00

39,99 94,5 65,0

108+60,00

20,00 96,0 9,6 31,8

108+80,00

20,00 88,2 38,7 30,1 11,2

109+00,00

Итого на ПК: 310,6 38,7 0,0 39,7 0,0 142,3
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5,42 6,7 16,8

109+05,42

14,58 4,5 21,9 11,5 37,6 3,6 27,0

109+20,00

1,41 6,5 7,1 2,1 5,1

109+21,41

18,59 3,7 30,1 94,3 11,3 63,2

109+40,00

20,00 17,1 101,7 61,1

109+60,00

20,00 51,5 97,6 57,8

109+80,00

20,00 22,5 100,4 62,1

110+00,00

Итого на ПК: 106,0 38,7 48,1 438,7 17,0 276,3

Итого на КМ: 3689,5 1334,3 256,0 2858,3 89,0 1924,2

20,00 1,9 83,7 100,4 37,4 78,7

110+20,00

20,00 100,4 115,9 58,4 91,6

110+40,00

5,75 28,9 40,7 18,1 25,0

110+45,75

14,25 71,7 100,9 37,0 66,3

110+60,00

20,00 100,4 141,6 52,2 107,1

110+80,00

20,00 99,4 141,6 33,1 101,6

111+00,00

Итого на ПК: 1,9 0,0 484,5 641,1 236,2 470,3

20,00 33,0 34,5 136,5 6,3 84,6

111+20,00

20,00 72,9 100,4 93,4

111+40,00

20,00 85,9 99,8 74,2

111+60,00

20,00 108,2 96,8 54,4

111+80,00

20,00 119,7 92,0 47,3

112+00,00

Итого на ПК: 419,7 0,0 34,5 525,5 6,3 353,9
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20,00 114,3 97,3 60,9

112+20,00

20,00 108,7 8,8 58,6 25,6

112+40,00

20,00 110,3 18,3

112+60,00

20,00 118,7 4,5 58,6 30,2

112+80,00

20,00 125,5 100,4 68,9

113+00,00

Итого на ПК: 577,5 31,6 0,0 314,9 0,0 185,6

20,00 131,7 99,4 59,1

113+20,00

20,00 147,0 92,2 46,1

113+40,00

20,00 164,7 91,4 44,5

113+60,00

20,00 194,2 91,2 25,8

113+80,00

20,00 202,1 92,0 23,0

114+00,00

Итого на ПК: 839,7 0,0 0,0 466,2 0,0 198,5

20,00 187,0 92,0 26,2

114+20,00

20,00 184,8 92,0 30,3

114+40,00

20,00 186,9 92,0 32,6

114+60,00

20,00 170,5 92,0 31,4

114+80,00

20,00 154,9 92,0 31,1

115+00,00

Итого на ПК: 884,1 0,0 0,0 460,0 0,0 151,6

20,00 150,7 92,0 29,3

115+20,00

20,00 128,2 51,8 11,5 3,5

115+40,00

20,00 81,5 59,2

115+60,00

20,00 8,1 7,4 85,6 39,3

115+80,00

20,00 94,7 42,3

116+00,00

Итого на ПК: 368,5 118,4 0,0 283,8 0,0 114,4
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20,00 93,7 46,9

116+20,00

20,00 100,4 66,0

116+40,00

20,00 100,4 69,7

116+60,00

20,00 100,2 61,2

116+80,00

20,00 93,9 41,9

117+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 488,6 0,0 285,7

20,00 94,3 36,1

117+20,00

20,00 93,3 29,6

117+40,00

20,00 92,0 20,3

117+60,00

20,00 92,0 19,8

117+80,00

20,00 37,0 34,5 6,7

118+00,00

Итого на ПК: 0,0 37,0 0,0 406,1 0,0 112,5

20,00 59,2

118+20,00

20,00 59,2

118+40,00

20,00 59,2

118+60,00

20,00 60,7

118+80,00

20,00 43,8

119+00,00

Итого на ПК: 0,0 282,1 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 32,7

119+20,00

20,00 25,0

119+40,00

20,00 16,0

119+60,00

20,00 29,3 15,7

119+80,00

20,00 91,3 15,6

120+00,00

Итого на ПК: 120,6 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 3212,0 574,1 519,0 3586,2 242,5 1872,5
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20,00 83,6 13,3

120+20,00

20,00 61,7 1,5 80,5 15,6

120+40,00

20,00 11,7 92,0 17,9

120+60,00

20,00 92,0 16,4

120+80,00

20,00 60,9 92,0 31,4 14,8

121+00,00

Итого на ПК: 157,0 14,8 60,9 356,5 31,4 64,7

20,00 97,8 92,0 31,5 5,4

121+20,00

20,00 51,8 98,0 11,5 45,5

121+40,00

20,00 59,2 85,7 45,7

121+60,00

20,00 59,2

121+80,00

20,00 59,2

122+00,00

Итого на ПК: 0,0 229,4 281,5 103,5 122,7 5,4

20,00 59,2

122+20,00

8,09 23,9

122+28,09

11,91 35,3

122+40,00

20,00 59,2

122+60,00

20,00 59,2

122+80,00

14,86 44,0

122+94,86

5,14 15,2

123+00,00

Итого на ПК: 0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,47 13,2

123+04,47

15,53 46,0

123+20,00

20,00 59,2

123+40,00

3,35 9,9

123+43,35

9,55 28,3

123+52,90

Итого на ПК: 0,0 156,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 157,0 696,8 342,4 460,0 154,1 70,1

Всего: 27787,3 34235,1 25782,7 29128,0 22060,6 21434,8
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  Проверил:                                                 Перевалков А.

 Составил:                                                Койбагаров М.  



верх / ср.л. верх / ср.л. верх / ср.л. верх / верх / ср.л. верх / ср.л.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 16

0+00,00 0+52,00 Верхний слой покрытия из 52,0 3,75 195,00 3,75 195,00 3,75 3,75 195,00 195,00 3,75 / 3,75 195,0 / 3,75 / 3,75 195,0 / 195,0 58,5
0+52,00 5+96,00 горячей  щебеночно- 544,0 4,5 2448,00 4,50 2448,00 5,10 5,16 2774,40 2807,04 5,82 / 5,93 3166,1 / 7,05 / 7,27 3832,5 / 3954,9 1186,5
5+96,00 6+29,00 смеси ЩМА - 20, Н=0,05м 33,0 4,5 148,50 4,50 148,50 4,50 4,50 148,50 148,50 4,50 / 4,50 148,5 / 4,50 / 4,50 148,5 / 148,5 44,6
6+29,00 6+45,00 16,0 4,125 66,00 4,13 66,00 4,13 # 4,13 66,00 66,00 4,13 / 4,13 66,0 / 4,13 / 4,13 66,0 / 66,0 19,8
6+45,00 7+89,00 144,0 3,75 540,00 3,75 540,00 3,75 3,75 540,00 540,00 3,75 / 3,75 540,0 / 3,75 / 3,75 540,0 / 540,0 162,0
7+89,00 19+30,00 1141,0 4,5 5134,50 4,50 5134,50 5,10 5,16 5819,10 5887,56 5,82 / 5,93 6640,6 / 7,05 / 7,27 8038,3 / 8295,1 2488,5

19+30,00 22+95,00 365,0 3,75 1368,75 3,75 1368,75 5,10 5,16 1861,50 1883,40 5,82 / 5,93 2124,3 / 7,05 / 7,27 2571,4 / 2653,6 796,1
22+95,00 25+21,00 226,0 4,5 1017,00 4,50 1017,00 5,10 5,16 1152,60 1166,16 5,82 / 5,93 1315,3 / 7,05 / 7,27 1592,2 / 1643,0 492,9
25+21,00 25+60,00 39,0 5,57 217,23 5,57 217,23 6,17 6,23 240,63 242,97 6,89 / 7,00 268,7 / 8,12 / 8,34 316,5 / 325,3 97,6

1340,7
2165,4

540,0
6769,0

Левая полоса

Протяже-  
ние участка

площадь, м2

1514

ширина, мплощадь, м2

13

ширина, м

от ПК +

                                     Ведомость проектируемой дорожной одежды 

Покрытие, Н=0,05м

площадь, м2
площадь, м2

Нижний слой основания из щебеночно -
гравийно- песчаной смеси, укрепленной 6% 

цементом Н=0.15м

площадь, 
м2

ширина, м

до ПК+ Проектируемая конструкция дорожной одежды

Ширина и площадь слоев с учетом уширения

ширина, 
м

Дополнительный слой основания из природной гравийно - 
песчаной смеси Н=0.30м

Объем, м3
ширина, м

148,5

Верхний слой основания из высокопористой 
крупнозернистой а/б смеси, Н=0.12м

ср.л.

Площадь 
уширения 

на 
виражах

Покрытие, Н=0,10см

1210 11

273,1

195,0
3227,3

Капитальный ремонт а/д А-2 "Ташкент-Шымкет-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк) Устройство аварийного 
тупика на ПК549 (новый перевал Куюк).

66,0

25+21,00 25+60,00 39,0 5,57 217,23 5,57 217,23 6,17 6,23 240,63 242,97 6,89 / 7,00 268,7 / 8,12 / 8,34 316,5 / 325,3 97,6
25+60,00 25+71,00 11,0 7,25 79,75 7,25 79,75 7,25 7,25 79,75 79,75 7,25 / 7,25 79,8 / 7,25 / 7,25 79,8 / 79,8 23,9
25+71,00 26+02,00 31,0 7,188 222,83 7,19 222,83 7,79 7,85 241,43 243,29 7,97 / 8,62 247,0 / 9,73 / 9,96 301,7 / 308,7 92,6
26+02,00 26+14,00 12,0 7,125 85,50 7,13 85,50 7,25 7,13 85,50 85,50 7,13 / 7,13 85,5 / 7,13 / 7,13 85,5 / 85,5 25,7
26+14,00 26+22,00 8,0 7,125 57,00 7,13 57,00 7,73 7,79 61,80 62,28 8,45 / 8,56 67,6 / 9,67 / 9,90 77,4 / 79,2 23,7
26+22,00 26+38,00 16,0 6,75 108,00 6,75 108,00 7,35 7,41 117,60 118,56 8,07 / 8,18 129,1 / 9,30 / 9,52 148,7 / 152,3 45,7
26+38,00 27+02,00 64,0 6,375 408,00 6,38 408,00 6,98 7,04 446,40 450,24 7,70 / 7,81 492,5 / 8,92 / 9,15 570,9 / 585,3 175,6
27+02,00 27+92,00 Нижний слой покрытия из 90,0 6,375 573,75 6,38 573,75 6,98 7,04 627,75 633,15 7,70 / 7,81 692,6 / 8,92 / 9,15 802,8 / 823,1 246,9
27+92,00 28+22,00 горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-0,10м 30,0 5,438 163,14 5,44 163,14 6,04 6,10 181,14 182,94 6,76 / 6,87 202,7 / 7,98 / 8,21 239,5 / 246,2 73,9
28+22,00 37+30,00 908,0 4,5 4086,00 4,50 4086,00 5,10 5,16 4630,80 4685,28 5,82 / 5,93 5284,6 / 7,05 / 7,27 6396,9 / 6601,2 1980,3
37+30,00 40+85,00 355,0 3,75 1331,25 3,75 1331,25 5,10 5,16 1810,50 1831,80 5,82 / 5,93 2066,1 / 7,05 / 7,27 2501,0 / 2580,9 774,3
40+85,00 42+68,00 183,0 4,5 823,50 4,50 823,50 5,10 5,16 933,30 944,28 5,82 / 5,93 1065,1 / 7,05 / 7,27 1289,2 / 1330,4 399,1
42+68,00 45+42,00 274,0 3,75 1027,50 3,75 1027,50 3,75 3,75 1027,50 1027,50 3,75 / 3,75 1027,5 / 3,75 / 3,75 1027,5 / 1027,5 308,3
45+42,00 45+58,00 16,0 4,125 66,00 4,13 66,00 4,13 4,13 66,00 66,00 4,13 / 4,13 66,0 / 4,13 / 4,13 66,0 / 66,0 19,8
45+58,00 45+90,00 32,0 4,5 144,00 4,50 144,00 4,50 4,50 144,00 144,00 4,50 / 4,50 144,0 / 4,50 / 4,50 144,0 / 144,0 43,2
45+90,00 47+01,00 111,0 4,5 499,50 4,50 499,50 5,10 5,16 566,10 572,76 5,58 / 5,93 619,4 / 7,05 / 7,27 782,0 / 807,0 242,1
47+01,00 47+33,00 32,0 4,5 144,00 4,50 144,00 4,50 4,50 144,00 144,00 4,50 / 4,50 144,0 / 4,50 / 4,50 144,0 / 144,0 43,2
47+33,00 47+49,00 16,0 4,125 66,00 4,13 66,00 4,13 4,13 66,00 66,00 4,13 / 4,13 66,0 / 4,13 / 4,13 66,0 / 66,0 19,8
47+49,00 48+98,00 149,0 3,75 558,75 3,75 558,75 3,75 3,75 558,75 558,75 3,75 / 3,75 558,8 / 3,75 / 3,75 558,8 / 558,8 167,6
48+98,00 49+40,00 Верхний слой основания из горячей высокопористой 42,0 4,5 189,00 4,50 189,00 5,10 5,16 214,20 216,72 5,82 / 5,93 244,4 / 7,05 / 7,27 295,9 / 305,3 91,6
49+40,00 50+00,00 60,0 3,75 225,00 3,75 225,00 5,10 5,16 306,00 309,60 5,82 / 5,93 349,2 / 7,05 / 7,27 422,7 / 436,2 130,9
50+00,00 54+45,00 445,0 4,5 2002,50 4,50 2002,50 5,10 5,16 2269,50 2296,20 5,82 / 5,93 2589,9 / 7,05 / 7,27 3135,0 / 3235,2 970,5
54+45,00 54+80,00 35,0 3,75 131,25 3,75 131,25 5,10 5,16 178,50 180,60 5,82 / 5,93 203,7 / 7,05 / 7,27 246,6 / 254,5 76,3
54+80,00 56+52,25 172,3 197 3,75 842,94 3,75 842,94 5,10 5,16 1075,48 1085,81 5,82 / 5,93 1199,5 / 7,05 / 7,27 1410,5 / 1449,3 434,8
56+52,25 56+80,00 27,8 4,5 124,88 4,50 124,88 5,10 5,16 141,53 143,19 6,57 / 5,93 182,3 / 7,05 / 7,27 195,5 / 201,7 60,5
56+80,00 57+85,00 105,0 218 3,75 611,75 3,75 611,75 4,35 4,41 674,75 681,05 4,83 / 5,18 725,2 / 6,30 / 6,52 879,0 / 902,6 270,8
57+85,00 58+43,00 58,0 4,5 261,00 4,50 261,00 5,10 5,16 295,80 299,28 5,82 / 5,93 337,6 / 7,05 / 7,27 408,6 / 421,7 126,5
58+43,00 59+45,00 102,0 4,5 459,00 4,50 459,00 5,10 5,16 520,20 526,32 5,58 / 5,93 569,2 / 7,05 / 7,27 718,6 / 741,5 222,5

1027,5
1085,6
2106,0

2640,0
356,0

344,1
605,1

207,6

5386,7

499,7
702,7

164,6

66,0

267,2

206,1

762,2

249,2
558,8
66,0

68,5
130,9

273,1

658,5

1218,9

144,0

144,0

79,8

85,5

58+43,00 59+45,00 102,0 4,5 459,00 4,50 459,00 5,10 5,16 520,20 526,32 5,58 / 5,93 569,2 / 7,05 / 7,27 718,6 / 741,5 222,5
59+45,00 59+60,00 15,0 3,75 56,25 3,75 56,25 5,10 5,16 76,50 77,40 5,82 / 5,93 87,3 / 7,05 / 7,27 105,7 / 109,1 32,7
59+60,00 60+63,77 103,8 104 3,75 493,14 3,75 493,14 5,10 5,16 633,23 639,45 5,82 / 5,93 707,9 / 7,05 / 7,27 835,1 / 858,4 257,5
60+63,77 62+53,03 189,3 3,75 709,72 3,75 709,72 5,10 5,16 965,23 976,58 5,82 / 5,93 1101,5 / 7,05 / 7,27 1333,3 / 1375,9 412,8
62+53,03 63+35,43 82,4 68 4,5 438,80 4,50 438,80 5,10 5,16 488,24 493,18 5,58 / 5,93 527,8 / 7,05 / 7,27 648,5 / 667,0 200,1
63+35,43 63+85,00 49,6 145 4,5 368,06 4,50 368,06 5,10 5,16 397,81 400,78 5,82 / 5,93 288,5 / 7,05 / 7,27 349,2 / 360,4 108,1
63+85,00 64+75,00 90,0 4,5 405,00 4,50 405,00 5,10 5,16 459,00 464,40 5,82 / 5,93 523,8 / 7,05 / 7,27 634,1 / 654,3 196,3
64+75,00 64+78,37 3,4 3,75 12,64 3,75 12,64 5,10 5,16 17,19 17,39 5,82 / 5,93 19,6 / 7,05 / 7,27 23,7 / 24,5 7,3
64+78,37 65+80,00 101,6 157 3,75 538,11 3,75 538,11 5,10 5,16 675,31 681,41 5,82 / 5,93 748,5 / 7,05 / 7,27 873,0 / 895,9 268,8
65+80,00 66+63,00 83,0 4,5 373,50 4,50 373,50 5,10 5,16 423,30 428,28 5,58 / 5,93 463,1 / 7,05 / 7,27 584,7 / 603,4 181,0
66+63,00 67+14,00 51,0 3,75 191,25 3,75 191,25 3,75 3,75 191,25 191,25 3,75 / 3,75 191,3 / 3,75 / 3,75 191,3 / 191,3 57,4
67+14,00 71+00,00 386,0 4,5 1737,00 4,50 1737,00 5,10 5,16 1968,60 1991,76 5,82 / 5,93 2246,5 / 7,05 / 7,27 2719,4 / 2806,2 841,9
71+00,00 72+40,00 140,0 210 3,75 735,00 3,75 735,00 5,10 5,16 924,00 932,40 5,82 / 5,93 1024,8 / 7,05 / 7,27 1196,3 / 1227,8 368,3
72+40,00 72+92,15 Нижний  слой основания из 52,1 3,75 195,56 3,75 195,56 5,10 5,16 265,96 269,09 5,82 / 5,93 303,5 / 7,05 / 7,27 367,4 / 379,1 113,7
72+92,15 75+77,26 щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4, укрепленной 6% 285,1 148 3,75 1217,16 3,75 1217,16 5,10 5,16 1602,06 1619,17 5,82 / 5,93 1807,3 / 7,05 / 7,27 2156,6 / 2220,7 666,2
75+77,26 76+84,57  цементом М-400 Н=0,15м 107,3 3,75 402,41 3,75 402,41 5,10 5,16 547,28 553,72 5,82 / 5,93 624,5 / 7,05 / 7,27 756,0 / 780,1 234,0
76+84,57 77+20,00 35,4 80 3,75 212,86 3,75 212,86 5,10 5,16 260,69 262,82 5,82 / 5,93 286,2 / 7,05 / 7,27 329,6 / 337,6 101,3
77+20,00 79+85,00 265,0 4,5 1192,50 4,50 1192,50 5,10 5,16 1351,50 1367,40 5,82 / 5,93 1542,3 / 7,05 / 7,27 1866,9 / 1926,6 578,0
79+85,00 80+30,00 45,0 16 4,5 218,50 4,50 218,50 5,10 5,16 245,50 248,20 5,82 / 5,93 261,9 / 7,05 / 7,27 317,0 / 327,2 98,1
80+30,00 81+18,00 88,0 146 3,75 476,00 3,75 476,00 5,10 5,16 594,80 600,08 5,82 / 5,93 658,2 / 7,05 / 7,27 766,0 / 785,8 235,7
81+18,00 82+60,00 142,0 3,75 532,50 3,75 532,50 5,10 5,16 724,20 732,72 5,82 / 5,93 826,4 / 7,05 / 7,27 1000,4 / 1032,3 309,7
82+60,00 83+41,00 81,0 4,5 364,50 4,50 364,50 5,10 5,16 413,10 417,96 5,82 / 5,93 471,4 / 7,05 / 7,27 570,6 / 588,9 176,7
83+41,00 84+34,00 93,0 3,75 348,75 3,75 348,75 3,75 3,75 348,75 348,75 3,75 / 3,75 348,8 / 3,75 / 3,75 348,8 / 348,8 104,6
84+34,00 84+63,00 природной 29,0 3,75 108,75 3,75 108,75 3,75 3,75 108,75 108,75 3,75 / 3,75 108,8 / 3,75 / 3,75 108,8 / 108,8 32,6
84+63,00 85+65,27 гравийно - песчаной смеси Н-0,30м 102,3 91 3,75 474,51 3,75 474,51 5,10 5,16 612,58 618,71 5,82 / 5,93 686,2 / 7,05 / 7,27 811,5 / 834,5 250,4
85+65,27 86+23,97 58,7 3,75 220,12 3,75 220,12 3,75 3,75 220,12 220,12 3,75 / 3,75 220,1 / 3,75 / 3,75 220,1 / 220,1 66,0
86+23,97 87+74,08 150,1 244 3,75 806,91 3,75 806,91 5,10 5,16 1009,56 1018,57 5,82 / 5,93 1117,6 / 7,05 / 7,27 1301,5 / 1335,3 400,6

668,1
267,0

220,1

605,1

294,1
556,8

533,9

1122,8

20,0

719,6

759,9
492,4

1134,5

1839,4

697,7

1040,6

108,8

2289,9

309,4

636,6
290,2

89,0

1572,1

480,5
348,8

191,3

842,4

86+23,97 87+74,08 150,1 244 3,75 806,91 3,75 806,91 5,10 5,16 1009,56 1018,57 5,82 / 5,93 1117,6 / 7,05 / 7,27 1301,5 / 1335,3 400,6
87+74,08 90+40,00 265,9 4,5 1196,64 4,50 1196,64 5,10 5,16 1356,19 1372,15 5,82 / 5,93 1547,7 / 7,05 / 7,27 1873,4 / 1933,2 580,0
90+40,00 90+60,00 20,0 4,5 90,00 4,50 90,00 5,10 5,16 102,00 103,20 5,82 / 5,93 116,4 / 7,05 / 7,27 140,9 / 145,4 43,6
90+60,00 100+12,00 952,0 3,75 3570,00 3,75 3570,00 5,10 5,16 4855,20 4912,32 5,82 / 5,93 5540,6 / 7,05 / 7,27 6706,8 / 6921,0 2076,3

100+12,00 100+64,00 52,0 3,75 195,00 3,75 195,00 3,75 3,75 195,00 195,00 3,75 / 3,75 195,0 / 3,75 / 3,75 195,0 / 195,0 58,5
100+64,00 100+94,00 30,0 4,687 140,61 4,69 140,61 4,69 4,69 140,61 140,61 4,69 / 4,69 140,6 / 4,69 / 4,69 140,6 / 140,6 42,2
100+94,00 101+84,00 90,0 6 540,00 6,00 540,00 6,00 6,00 540,00 540,00 6,00 6,00 540,0 6,00 6,00 540,0 540,0 162,0
101+84,00 102+84,00 100,0 6,375 637,50 6,38 637,50 6,38 6,38 637,50 637,50 6,38 / 6,38 637,5 / 6,38 / 6,38 637,5 / 637,5 191,3
102+84,00 103+25,00 41,0 6,188 253,71 6,19 253,71 6,19 6,19 253,71 253,71 6,19 / 6,19 253,7 / 6,19 / 6,19 253,7 / 253,7 76,1
103+25,00 103+75,00 50,0 4,75 237,50 4,75 237,50 4,75 4,75 237,50 237,50 4,75 / 4,75 237,5 / 4,75 / 4,75 237,5 / 237,5 71,3
103+75,00 105+55,00 180,0 3,75 675,00 3,75 675,00 5,10 5,16 918,00 928,80 5,82 / 5,18 1047,6 / 6,30 / 6,52 1133,1 / 1173,6 352,1
105+55,00 106+15,00 60,0 4,5 270,00 4,50 270,00 5,10 5,16 306,00 309,60 5,58 / 5,93 334,8 / 7,05 / 7,27 422,7 / 436,2 130,9
106+15,00 108+25,00 210,0 3,75 787,50 3,75 787,50 5,10 5,16 1071,00 1083,60 5,82 / 5,18 1222,2 / 6,30 / 6,52 1322,0 / 1369,2 410,8
108+25,00 108+90,00 65,0 4,5 292,50 4,50 292,50 5,10 5,16 331,50 335,40 5,58 / 5,93 362,7 / 7,05 / 7,27 457,9 / 472,6 141,8
108+90,00 109+30,00 40,0 3,75 150,00 3,75 150,00 5,10 5,16 204,00 206,40 5,82 / 5,18 232,8 / 6,30 / 6,52 251,8 / 260,8 78,2
109+30,00 123+52,89 1422,9 4,5 6403,01 4,50 6403,01 5,10 5,16 7256,74 7342,11 5,58 / 5,93 7939,7 / 7,05 / 7,27 10024,3 / 10344,4 3103,3

Итого- 12352,89 54695,25 54695,25 64191,46 64849,73 85046,92 / 87515,44 26254,63

0+00,00 0+26,00 Верхний слой покрытия из 26,0 5 130,00 5,00 130,00 5,60 5,66 145,60 147,16 6,08 / 6,43 158,1 / 7,55 / 7,77 196,2 / 202,0 60,6
0+26,00 15+19,00 1493,0 4,5 6718,50 4,50 6718,50 5,10 5,16 7614,30 7703,88 5,58 / 5,93 8330,9 / 7,05 / 7,27 10518,2 / 10854,1 3256,2

15+19,00 15+71,00 52,0 3,75 195,00 3,75 195,00 3,75 3,75 195,00 195,00 3,75 / 3,75 195,0 / 3,75 / 3,75 195,0 / 195,0 58,5
15+71,00 19+30,00 горячей  щебеночно- 359,0 4,5 1615,50 4,50 1615,50 5,10 5,16 1830,90 1852,44 5,58 / 5,93 2003,2 / 7,05 / 7,27 2529,2 / 2609,9 783,0
19+30,00 22+95,00 365,0 3,75 1368,75 3,75 1368,75 5,10 5,16 1861,50 1883,40 5,82 / 5,18 2124,3 / 6,30 / 6,52 2297,7 / 2379,8 713,9
22+95,00 25+21,00 мастичной асфальтобетонной 226,0 3,75 847,50 3,75 847,50 3,75 3,75 847,50 847,50 3,75 / 3,75 847,5 / 3,75 / 3,75 847,5 / 847,5 254,3
25+21,00 25+71,00 50,0 5,12 256,00 5,12 256,00 5,12 5,12 256,00 256,00 5,12 / 5,12 256,0 / 5,12 / 5,12 256,0 / 256,0 76,8
25+71,00 26+02,00 31,0 6,44 199,64 6,44 199,64 6,44 6,44 199,64 199,64 6,44 / 6,44 199,6 / 6,44 / 6,44 199,6 / 199,6 59,9

1891,6

637,5

8441,3

167,2

1577,6

356,0

118,7

140,6

5647,7

1134,5

195,0

237,5

847,5

2129,8

199,6

207,3

253,7

1088,3

Правая полоса

932,9

72841,5

256,0

385,6

540,0

195,0

71446,3

8857,2



верх / ср.л. верх / ср.л. верх / ср.л. верх / верх / ср.л. верх / ср.л.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 16

Протяже-  
ние участка

площадь, м2

1514

ширина, мплощадь, м2

13

ширина, м

от ПК +
Покрытие, Н=0,05м

площадь, м2
площадь, м2

Нижний слой основания из щебеночно -
гравийно- песчаной смеси, укрепленной 6% 

цементом Н=0.15м

площадь, 
м2

ширина, м

до ПК+ Проектируемая конструкция дорожной одежды

Ширина и площадь слоев с учетом уширения

ширина, 
м

Дополнительный слой основания из природной гравийно - 
песчаной смеси Н=0.30м

Объем, м3
ширина, м

Верхний слой основания из высокопористой 
крупнозернистой а/б смеси, Н=0.12м

ср.л.

Площадь 
уширения 

на 
виражах

Покрытие, Н=0,10см

1210 11
26+02,00 27+02,00 100,0 6,375 637,50 6,38 637,50 6,38 6,38 637,50 637,50 6,38 6,38 637,5 6,38 6,38 637,5 637,5 191,3
27+02,00 27+92,00 90,0 6 540,00 6,00 540,00 6,00 6,00 540,00 540,00 6,00 / 6,00 540,0 / 6,00 / 6,00 540,0 / 540,0 162,0
27+92,00 28+22,00 30,0 4,688 140,64 4,69 140,64 4,69 4,69 140,64 140,64 4,69 4,69 140,6 140,64 4,69 4,69 140,6 140,6 42,2
28+22,00 28+90,00 смеси ЩМА - 20, Н=0,05м 68,0 3,75 255,00 3,75 255,00 3,75 3,75 255,00 255,00 3,75 / 3,75 255,0 / 3,75 / 3,75 255,0 / 255,0 76,5
28+90,00 37+30,00 840,0 4,5 3780,00 4,50 3780,00 5,10 5,16 4284,00 4334,40 5,58 / 5,93 4687,2 / 7,05 / 7,27 5917,8 / 6106,8 1832,0
37+30,00 40+85,00 355,0 3,75 1331,25 3,75 1331,25 5,10 5,16 1810,50 1831,80 5,82 / 5,18 2066,1 / 6,30 / 6,52 2234,7 / 2314,6 694,4
40+85,00 46+15,00 530,0 4,5 2385,00 4,50 2385,00 5,10 5,16 2703,00 2734,80 5,58 / 5,93 2957,4 / 7,05 / 7,27 3733,9 / 3853,1 1155,9

540,0

4983,3

3144,2

255,0

1839,8

637,5



верх / ср.л. верх / ср.л. верх / ср.л. верх / верх / ср.л. верх / ср.л.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 16

Протяже-  
ние участка

площадь, м2

1514

ширина, мплощадь, м2

13

ширина, м

от ПК +
Покрытие, Н=0,05м

площадь, м2
площадь, м2

Нижний слой основания из щебеночно -
гравийно- песчаной смеси, укрепленной 6% 

цементом Н=0.15м

площадь, 
м2

ширина, м

до ПК+ Проектируемая конструкция дорожной одежды

Ширина и площадь слоев с учетом уширения

ширина, 
м

Дополнительный слой основания из природной гравийно - 
песчаной смеси Н=0.30м

Объем, м3
ширина, м

Верхний слой основания из высокопористой 
крупнозернистой а/б смеси, Н=0.12м

ср.л.

Площадь 
уширения 

на 
виражах

Покрытие, Н=0,10см

1210 11
46+15,00 46+64,00 49,0 3,75 183,75 3,75 183,75 3,75 3,75 183,75 183,75 3,75 / 3,75 183,8 / 3,75 / 3,75 183,8 / 183,8 55,1
46+64,00 47+03,00 39,0 4,5 175,50 4,50 175,50 5,10 5,16 198,90 201,24 5,58 / 5,93 217,6 / 7,05 / 7,27 274,8 / 283,5 85,1
47+03,00 47+53,00 50,0 3,75 187,50 3,75 187,50 5,10 5,16 255,00 258,00 5,82 / 5,18 291,0 / 6,30 / 6,52 314,8 / 326,0 97,8
47+53,00 49+23,00 170,0 4,5 765,00 4,50 765,00 5,10 5,16 867,00 877,20 5,58 / 5,93 948,6 / 7,05 / 7,27 1197,7 / 1235,9 370,8
49+23,00 49+96,00 73,0 3,75 273,75 3,75 273,75 3,75 3,75 273,75 273,75 3,75 / 3,75 273,8 / 3,75 / 3,75 273,8 / 273,8 82,1
49+96,00 50+98,03 102,0 46 4,5 459,13 4,50 459,13 4,50 4,50 459,13 459,13 4,50 / 4,50 459,1 / 4,50 / 4,50 459,1 / 459,1 137,7
50+98,03 51+00,00 2,0 2,2 4,5 8,87 4,50 8,87 4,50 4,50 8,87 8,87 4,50 / 4,50 8,9 / 4,50 / 4,50 8,9 / 8,9 2,7
51+00,00 51+88,71 88,7 98 4,5 497,20 4,50 497,20 5,10 5,16 550,42 555,74 5,58 / 5,93 593,0 / 7,05 / 7,27 723,0 / 742,9 222,9
51+88,71 52+70,00 81,3 45 4,5 410,81 4,50 410,81 5,10 5,16 459,58 464,46 5,58 / 5,93 498,6 / 7,05 / 7,27 617,7 / 636,0 190,8
52+70,00 54+45,00 175,0 4,5 787,50 4,50 787,50 5,10 5,16 892,50 903,00 5,58 / 5,93 976,5 / 7,05 / 7,27 1232,9 / 1272,3 381,7
54+45,00 54+80,00 35,0 3,75 131,25 3,75 131,25 5,10 5,16 178,50 180,60 5,82 / 5,18 203,7 / 6,30 / 6,52 220,3 / 228,2 68,5
54+80,00 56+30,00 150,0 4,5 675,00 4,50 675,00 5,10 5,16 765,00 774,00 5,58 / 5,93 837,0 / 7,05 / 7,27 1056,8 / 1090,5 327,2
56+30,00 57+00,00 70,0 3,75 262,50 3,75 262,50 5,10 5,16 357,00 361,20 5,82 / 5,18 407,4 / 6,30 / 6,52 440,7 / 456,4 136,9
57+00,00 57+83,00 83,0 4,5 373,50 4,50 373,50 5,10 5,16 423,30 428,28 5,58 / 5,93 463,1 / 7,05 / 7,27 584,7 / 603,4 181,0
57+83,00 58+05,00 22,0 14 3,75 82,50 3,75 82,50 5,10 5,16 112,20 113,52 5,82 / 5,18 128,0 / 6,30 / 6,52 138,5 / 143,4 43,0
58+05,00 58+16,00 11,0 27 3,75 41,25 3,75 41,25 5,10 5,16 56,10 56,76 5,82 / 5,18 64,0 / 6,30 / 6,52 69,2 / 71,7 21,5
58+16,00 59+35,64 119,6 256 3,75 448,65 3,75 448,65 5,10 5,16 610,16 617,34 5,82 / 5,18 696,3 / 6,30 / 6,52 753,1 / 780,1 234,0
59+35,64 59+45,00 9,4 3,75 35,10 3,75 35,10 5,10 5,16 47,74 48,30 5,82 / 5,18 54,5 / 6,30 / 6,52 58,9 / 61,0 18,3
59+45,00 63+35,00 390,0 4,5 1755,00 4,50 1755,00 5,10 5,16 1989,00 2012,40 5,58 / 5,93 2176,2 / 7,05 / 7,27 2747,6 / 2835,3 850,6
63+35,00 63+38,55 3,6 3,75 13,31 3,75 13,31 5,10 5,16 18,11 18,32 5,82 / 5,18 20,7 / 6,30 / 6,52 22,3 / 23,1 6,9

48,5

1008,5

362,8

259,1
231,4
183,8

273,8

527,3

459,1

18,4

624,3
8,9

114,0

889,9

1038,2
181,4

492,4

57,0

2313,7

620,0

63+35,00 63+38,55 3,6 3,75 13,31 3,75 13,31 5,10 5,16 18,11 18,32 5,82 / 5,18 20,7 / 6,30 / 6,52 22,3 / 23,1 6,9
63+38,55 63+80,00 41,4 166 3,75 155,44 3,75 155,44 5,10 5,16 211,39 213,88 5,82 / 5,18 241,2 / 6,30 / 6,52 260,9 / 270,3 81,1
63+80,00 64+72,30 горячей пористой 92,3 52 4,5 467,35 4,50 467,35 5,10 5,16 522,73 528,27 5,58 / 5,93 567,0 / 7,05 / 7,27 702,3 / 723,0 216,9
64+72,30 66+47,31 марки I, Н=0,10м 175,0 4,5 787,55 4,50 787,55 5,10 5,16 892,55 903,05 5,58 / 5,93 976,6 / 7,05 / 7,27 1232,9 / 1272,3 381,7
66+47,31 68+20,00 172,7 240 4,5 1017,11 4,50 1017,11 5,10 5,16 1120,72 1131,08 5,58 / 5,93 1203,6 / 7,05 / 7,27 1456,6 / 1495,5 448,6
68+20,00 68+65,47 45,5 27 3,75 170,51 3,75 170,51 5,10 5,16 231,90 234,63 5,82 / 5,18 264,6 / 6,30 / 6,52 286,2 / 296,5 88,9
68+65,47 68+76,00 10,5 3,75 39,49 3,75 39,49 5,10 5,16 53,70 54,33 5,82 / 5,18 61,3 / 6,30 / 6,52 66,3 / 68,7 20,6
68+76,00 71+00,17 224,2 67 3,75 840,64 3,75 840,64 5,10 5,16 1143,27 1156,72 5,82 / 5,18 1304,7 / 6,30 / 6,52 1411,2 / 1461,6 438,5
71+00,17 72+40,00 139,8 4,5 629,24 4,50 629,24 5,10 5,16 713,13 721,52 5,58 / 5,93 780,3 / 7,05 / 7,27 985,1 / 1016,6 305,0
72+40,00 73+00,00 60,0 3,75 225,00 3,75 225,00 5,10 5,16 306,00 309,60 5,82 / 5,18 349,2 / 6,30 / 6,52 377,7 / 391,2 117,4
73+00,00 74+38,00 138,0 4,5 621,00 4,50 621,00 5,10 5,16 703,80 712,08 5,58 / 5,93 770,0 / 7,05 / 7,27 972,2 / 1003,3 301,0
74+38,00 75+79,00 141,0 4,5 634,50 4,50 634,50 4,50 4,50 634,50 634,50 4,50 / 4,50 634,5 / 4,50 / 4,50 634,5 / 634,5 190,4
75+79,00 76+20,00 Верхний слой основания из горячей высокопористой 41,0 4,5 184,50 4,50 184,50 5,10 5,16 209,10 211,56 5,58 / 5,93 228,8 / 7,05 / 7,27 288,8 / 298,1 89,4
76+20,00 76+86,00 66,0 3,75 247,50 3,75 247,50 5,10 5,16 336,60 340,56 5,82 / 5,18 384,1 / 6,30 / 6,52 415,5 / 430,3 129,1
76+86,00 77+68,05 черного щебня, 82,1 4,5 369,23 4,50 369,23 5,10 5,16 418,46 423,38 5,58 / 5,93 457,8 / 7,05 / 7,27 578,0 / 596,5 179,0
77+68,05 78+25,00 56,9 118 4,5 374,27 4,50 374,27 5,10 5,16 408,44 411,86 5,58 / 5,93 435,8 / 7,05 / 7,27 519,2 / 532,0 159,6
78+25,00 78+58,20 33,2 14 3,75 124,50 3,75 124,50 5,10 5,16 169,32 171,31 5,82 / 5,18 193,2 / 6,30 / 6,52 209,0 / 216,5 64,9
78+58,20 78+79,07 20,9 3,75 78,26 3,75 78,26 5,10 5,16 106,44 107,69 5,82 / 5,18 121,5 / 6,30 / 6,52 131,4 / 136,1 40,8
78+79,07 80+26,46 147,4 268 3,75 552,71 3,75 552,71 5,10 5,16 751,69 760,53 5,82 / 5,18 857,8 / 6,30 / 6,52 927,8 / 961,0 288,3
80+26,46 80+30,00 3,5 19 4,5 34,93 4,50 34,93 5,10 5,16 37,05 37,27 5,58 / 5,93 38,8 / 7,05 / 7,27 43,9 / 44,7 13,4
80+30,00 81+00,00 70,0 4,5 315,00 4,50 315,00 5,10 5,16 357,00 361,20 5,58 / 5,93 390,6 / 7,05 / 7,27 493,2 / 508,9 152,7
81+00,00 82+44,67 144,7 3,75 542,51 3,75 542,51 5,10 5,16 737,82 746,50 5,82 / 5,18 842,0 / 6,30 / 6,52 910,7 / 943,2 283,0
82+44,67 84+62,78 218,1 303 3,75 817,91 3,75 817,91 5,10 5,16 1112,36 1125,45 5,82 / 5,18 1269,4 / 6,30 / 6,52 1373,0 / 1422,1 426,6
84+62,78 85+60,00 смеси С4,укрепленной 6% цементом М-400 Н-0,15м 97,2 4,5 437,49 4,50 437,49 5,10 5,16 495,82 501,66 5,58 / 5,93 542,5 / 7,05 / 7,27 684,9 / 706,8 212,0
85+60,00 86+00,00 40,0 3,75 150,00 3,75 150,00 5,10 5,16 204,00 206,40 5,82 / 5,18 232,8 / 6,30 / 6,52 251,8 / 260,8 78,2
86+00,00 87+23,00 123,0 4,5 553,50 4,50 553,50 5,10 5,16 627,30 634,68 5,58 / 5,93 686,3 / 7,05 / 7,27 866,5 / 894,2 268,3
87+23,00 87+66,00 43,0 3,75 161,25 3,75 161,25 3,75 3,75 161,25 161,25 3,75 / 3,75 161,3 / 3,75 / 3,75 161,3 / 161,3 48,4

342,0

455,9
172,1

235,6

311,0

243,2
634,5

415,3

214,8

763,8
108,2

18,4

40,0

1161,8

576,8

599,6

54,6

1038,2

486,8

749,8

161,3

1130,4

207,3
729,7

818,7

1264,5

829,5

87+66,00 87+74,00 8,0 4,5 36,00 4,50 36,00 5,10 5,16 40,80 41,28 5,58 / 5,93 44,6 / 7,05 / 7,27 56,4 / 58,2 17,4
87+74,00 90+40,00 266,0 3,75 997,50 3,75 997,50 5,10 5,16 1356,60 1372,56 5,82 / 5,18 1548,1 / 6,30 / 6,52 1674,5 / 1734,3 520,3
90+40,00 91+30,00 90,0 4,5 405,00 4,50 405,00 5,10 5,16 459,00 464,40 5,58 / 5,93 502,2 / 7,05 / 7,27 634,1 / 654,3 196,3
91+30,00 93+80,00 250,0 3,75 937,50 3,75 937,50 5,10 5,16 1275,00 1290,00 5,82 / 5,18 1455,0 / 6,30 / 6,52 1573,8 / 1630,0 489,0
93+80,00 94+14,00 34,0 4,5 153,00 4,50 153,00 5,10 5,16 173,40 175,44 5,58 / 5,93 189,7 / 7,05 / 7,27 239,5 / 247,2 74,2
94+14,00 94+58,00 44,0 3,75 165,00 3,75 165,00 3,75 3,75 165,00 165,00 3,75 / 3,75 165,0 / 3,75 / 3,75 165,0 / 165,0 49,5
94+58,00 100+64,00 606,0 4,5 2727,00 4,50 2727,00 5,10 5,16 3090,60 3126,96 5,58 / 5,93 3381,5 / 7,05 / 7,27 4269,3 / 4405,6 1321,7

100+64,00 100+94,00 30,0 4,68 140,40 4,68 140,40 5,28 5,34 158,40 160,20 5,76 / 6,11 172,8 / 7,23 / 7,45 216,8 / 223,5 67,1
100+94,00 101+84,00 90,0 5,62 505,80 5,62 505,80 6,22 6,28 559,80 565,20 6,70 / 7,05 603,0 / 8,17 / 8,39 734,9 / 755,1 226,5
101+84,00 102+48,00 64,0 6,38 408,32 6,38 408,32 6,98 7,04 446,72 450,56 7,46 / 7,81 477,4 / 8,93 / 9,15 571,2 / 585,6 175,7
102+48,00 102+64,00 Дополнительный слой 16,0 6,75 108,00 6,75 108,00 7,35 7,41 117,60 118,56 7,83 / 8,18 125,3 / 9,30 / 9,52 148,7 / 152,3 45,7
102+64,00 102+84,00 основания из 20,0 7,13 142,60 7,13 142,60 7,73 7,79 154,60 155,80 8,21 / 8,56 164,2 / 9,68 / 9,90 193,5 / 198,0 59,4
102+84,00 103+25,00 природной гравийно-песчаной смеси Н-0,30м 41,0 6,94 284,54 6,94 284,54 7,54 7,60 309,14 311,60 8,02 / 8,37 328,8 / 9,49 / 9,71 388,9 / 398,1 119,4
103+25,00 103+75,00 50,0 5,62 281,00 5,62 281,00 6,22 6,28 311,00 314,00 6,70 / 7,05 335,0 / 8,17 / 8,39 408,3 / 419,5 125,9
103+75,00 105+58,00 183,0 4,5 823,50 4,50 823,50 5,10 5,16 933,30 944,28 5,58 / 5,93 1021,1 / 7,05 / 7,27 1289,2 / 1330,4 399,1
105+58,00 107+07,00 149,0 3,75 558,75 3,75 558,75 3,75 3,75 558,75 558,75 3,75 / 3,75 558,8 / 3,75 / 3,75 558,8 / 558,8 167,6
107+07,00 107+23,00 16,0 4,12 65,92 4,12 65,92 4,12 4,12 65,92 65,92 4,12 / 4,12 65,9 / 4,12 / 4,12 65,9 / 65,9 19,8
107+23,00 107+59,00 36,0 4,5 162,00 4,50 162,00 4,50 4,50 162,00 162,00 4,50 / 4,50 162,0 / 4,50 / 4,50 162,0 / 162,0 48,6
107+59,00 108+69,00 110,0 4,5 495,00 4,40 484,00 4,40 4,40 484,00 484,00 4,88 / 4,99 536,8 / 5,71 / 5,93 627,6 / 652,3 195,7
108+69,00 109+05,00 36,0 4,5 162,00 4,50 162,00 4,50 4,50 162,00 162,00 4,50 / 4,50 162,0 / 4,50 / 4,50 162,0 / 162,0 48,6
109+05,00 109+21,00 16,0 4,125 66,00 4,13 66,00 4,13 4,13 66,00 66,00 4,13 / 4,13 66,0 / 4,13 / 4,13 66,0 / 66,0 19,8
109+21,00 111+25,00 204,0 3,75 765,00 3,75 765,00 3,75 3,75 765,00 765,00 3,75 / 3,75 765,0 / 3,75 / 3,75 765,0 / 765,0 229,5
111+25,00 123+52,89 1227,9 4,5 5525,51 4,50 5525,51 5,10 5,16 6262,24 6335,91 5,58 / 5,93 6851,6 / 7,05 / 7,27 8650,5 / 8926,8 2678,0

Итого- 12352,89 54414,06 54403,06 62770,30 63411,39 81739,65 / 84168,50 25250,55
Всего- 109109,3 109098,3 126961,76 128261,1 166786,58 / 171683,9 51505,2

1378,5
533,9

765,0

162,0

66,0

549,2
162,0

65,9

500,0

352,6

634,7

171,3

69774,3
142615,8

343,3

7284,5
68577,9

140024,1

558,8

130,9

165,0

1085,6

1295,6
201,7

3595,1
183,4

47,5

ПРИМЕЧАНИЕ- Переходно-скоростные полосы учтены в примыканиях.
Составил-

Проверил- Барекаев Е.В.

Беспалова З.М.
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Капитальный ремонь а/д А-2" Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк)
Устройство аварийного тупика на км 549 (новый перевал Куюк)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ОБСЛЕДОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Листов – 4, лист – 1
проект. 
положе-

ние,
км.+

Назва
ние 

пересе
к.

водото
ка

материал 
сооруже-

ния

Трубы

Характеристика
обследования сооружений и рекомендации

отверс-
тие (м)

длина с 
оголов-

ками
(п.м.)

тип фунда-
мента

Направле-
ние 

водотока

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
544+738
ПК6+48

пониж
енное 
место

Ж.б труба 1.0 17,63
Монолит

ный 
бетон

Слева-
направо

Входной оголовок:
Портальная стенка и откосные крылья из монолитного
бетона-2,8м3 в неудовлетворительном состоянии.
Укрепление подводящего русла и откосов отсутствует.
Выходной оголовок:
Портальная стенка и откосные крылья из монолитного
бетона-2,8м в неудовлетворительном состоянии.
Укрепление отводящего русла и откосов отсутствует.
Труба засыпана мусором

2

546+1468
Пк15+50

(на съезде)

пониж
енное 
место

Ж.б труба 0.5 22,17
Монолит

ный 
бетон

Справа-
налево

Входной оголовок:
Портальная стенка и откосные крылья из монолитного бетона.
Брус упора размером- 1,40х0,7х0,3м из монолитного бетона.  
Укрепление отводящего русла и  откосов отсутствует
Выходной оголовок:
Портальная стенка и откосные крылья из монолитного бетона.
Брус упора размером- 1,40х0,7х0,3м из монолитного бетона.  
Укрепление отводящего русла и  откосов отсутствует.
Вывод: Оголовки трубы  находятся в удовлетворительном 
состоянии. На входе и выходе подводящее и отводящее русла 
укрепление отсутствует. Укрепление откосов насыпи и дна русла -
отсутствует. Звенья трубы в удовлетворительном состоянии.



Листов – 4, лист –2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3
546+1764
ПК25+68

(на разруш. 
пост ГАИ)

пониж
енное 
место

Мет. 
труба

1,0 70,46
Монолит

ный 
бетон

Слева-
направо

Входной оголовок:
Портальная стенка и откосные крылья отсутствуют.
Укрепление откосов отсутствует.
Выходной оголовок:
Портальная стенка и откосные крылья из монолитного
бетона . Брус упора размером- 1,40х0,7х0,3м из монолитного 
бетона.  Укрепление отводящего русла и  откосов отсутствует.
Труба  находится в удовлетворительном состоянии.

4
549+796
ПК45+73

пониж
енное 
место

Ж.б труба 1,0 21,5
Монолит

ный 
бетон

Слева-
направо

Входной оголовок:
Портальная стенка и откосные крылья из монолитного бетона-
3,0м3, в неудовлетворительном состоянии. Укрепление откосов и 
подводящего русла отсутствует.
Выходной оголовок: Портальная стенка и откосные крылья 
отсутствуют.
Звенья трубы №13 -2шт/0,84м3 имеются сколы и трещины.

5
550+115
ПК48+90

ручей

Труба
квадратно

го 
сечения

1,5х6,0 11,0
Монолит

ный 
бетон

Слева-
направо

Портальные стенки , откосные крылья и тело трубы из 
монолитного бетона -58,0м3
Плита перекрытия 6,0х1,0х0,2м-4шт/4,8м3. Укрепление откосов и 
подводящего и отводящего русла отсутствует.
Труба не соответствует требуемой нагрузки, требуется заменить 
на типовую. 

6
551+7.69
ПК57+90

ручей

Труба
квадратно

го 
сечения

3,0х2,0 18,5
сборный 

ж.б.
Справа-
налево

Бетонная труба из монолитного бетона-18,2м3 в 
неудовлетворительном состоянии.
Плита перекрытия размером 6,0х1,0х0,2м -6шт/7,2м3 в 
неудовлетворительном состоянии.
Фундаментные блоки размером 2,4х0,6х0,4м-6шт/7,21м3 в 
неудовлетворительном состоянии.
Труба не соответствует требуемой нагрузки, требуется заменить 
на типовую. 



Листов – 4, лист –3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7
551+875
ПК66+57

пониж
енное 
место

Ж.б труба 1,0 14,89
Монолит

ный 
бетон

Слева-
направо

Железобетонная труба звено №13 -15шт/5,25м3 в 
удовлетворительном состоянии. Портальные стенки и откосные 
крылья отсутствуют. Укрепление откосов , подводящего русла и 
отводящего русла отсутствуют. 

8
552+940
ПК77+12

ручей

Труба
квадратно

го 
сечения

2,0х2,2 12,00
Монолит

ный 
бетон

Слева-
направо

Труба из монолитного бетона-34м3 в неудовлетворительном 
состоянии. Портальные стенки и откосные крылья отсутствуют. 
Укрепление откосов , подводящего русла и отводящего русла 
отсутствуют. 

9
553+1208
ПК89+55

ручей

труба
квадратно

го 
сечения

2,0х1,5 18,5
Монолит

ный 
бетон

Слева-
направо

Труба из монолитного бетона-36,8м3 в неудовлетворительном 
состоянии.
Железобетонная плита размером 4,0х1,0х0,2м -2шт/1,6м3. 
Железобетонные блоки размером 2,4х0,6х0,4м -5шт/2,9м3.
Плита и блоки в неудовлетворительном состоянии.
Укрепление откосов , подводящего русла и отводящего русла 
отсутствуют. 

10
553+1268
ПК90+15

пониж
енное 
место

Ж.б труба 1,0 17,5
Монолит

ный
бетон

Слева-
направо

Железобетонная труба звено №12 -17шт/5,95м3 в 
удовлетворительном состоянии. Портальные стенки и откосные 
крылья из монолитного бетона - 2м3 в неудовлетворительном 
состоянии.. Укрепление откосов , подводящего русла и 
отводящего русла отсутствуют. 

11
555+446

ПК102+02

пониж
енное 
место

Ж.б труба 0,75 18,8
Монолит

ный 
бетон

Слева-
направо

Железобетонная труба звено №11 -20шт/4,2м3 в 
удовлетворительном состоянии. Портальные стенки и откосные 
крылья отсутствуют. Укрепление откосов , подводящего русла и 
отводящего русла отсутствуют.

12
555+780

Пк105+36

пониж
енное 
место

Ж.б труба 0,75 18,5
Монолит

ный 
бетон

Справа-
налево

Железобетонная труба звено №11 -18шт/3,78м3 в 
удовлетворительном состоянии. Портальные стенки и откосные 
крылья отсутствуют. Укрепление откосов , подводящего русла и 
отводящего русла отсутствуют.



Листов – 4, лист –4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13
556+803

Пк115+55

пониж
енное 
место

0,75 18,5
Монолит

ный 
бетон

Справа-
налево

Железобетонная труба звено №11 -18шт/3,78м3 в 
удовлетворительном состоянии. Портальные стенки и откосные 
крылья отсутствуют. Укрепление откосов , подводящего русла и 
отводящего русла отсутствуют.

Общее кол-во труб: 13 шт.

Общее кол-во труб ч/з основную дорогу:
Составил: Гурина В.Г.

ж/б - d-1,0м - 4 шт.  
ж/б - d-0,75м - 3 шт.  Проверил:                    Перевалков  А.

монол бетон-отв-1,5х6,0м- 1 шт. 
монол бетон-отв-3,0х2,0м- 1 шт.
монол бетон-отв2.0х2,2м- 1 шт 
монол бетон-отв-2,0х1.5м- 1 шт                                                                    

Общее кол-во труб ч/з съезды:           
ж/б - d-0,5м  - 1 шт.           

Общее кол-во через разруш.пост ГАИ:                                                              
мет. - d-1.0м  - 1 шт.        



Капитальный ремонт автодороги А-2 "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос",
км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк).  

Устройство аварийного тупика на 549км (новый перевал Куюк)

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ  И  ПРИМЫКАНИЙ

№
п/п

Местополож
ПК+

Тип покрытия
существ.

съезда или
пересекаемой 

дороги

Угол 
пересеч.

или
примык.

Тип примыкания
или пересечения

Направление от 
трассы

Примечание

влево вправо влево вправо

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 6+09 а/бетон 56о индив. 1 - на а/д Шымкент -Тараз
2 15+47 разруш.а/бетон 90о - индив. - 1 в поле
3 25+88 а/бетон 85о - индив. - 1 г.Каратау
4 25+90 гравий 84о индив. - 1 - в поле
5 46+37 гравий 84о - индив. - 1 на ДЭП
6 45+75 грунт 27о индив. - 1 - Тир Паркинг
7 47+16 грунт 27о индив. - 1 - Тир Паркинг
8 49+94 гравий 28о - индив. - 1 в поле 
9 66+70 гравий 39о индив. - 1 - ущелье Кауындысай
10 84+49 грунт 10о индив. - 1 аварийный съезд
11 87+48 грунт 80о индив. - 1 в поле
12 94+36 грунт 89о индив. 1 в поле
13 103+00 а/бетон 57о индив. - 1 - на а/д Шымкент -Тараз

Исполнила:                                   З.М.Беспалова Проверил:         М.Койбагаров



Капитальный ремонт автодороги А-2 "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос",
км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк).  

Устройство аварийного тупика на 549км (новый перевал Куюк)

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ  И  ПРИМЫКАНИЙ

№
п/п

Местополож
ПК+

Тип покрытия
существ.

съезда или
пересекаемой 

дороги

Угол 
пересеч.

или
примык.

Тип примыкания
или пересечения

Направление от 
трассы

Примечание

влево вправо влево вправо

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 6+09 а/бетон 56о индив. 1 - на а/д Шымкент -Тараз
2 15+47 разруш.а/бетон 90о - индив. - 1 в поле
3 25+88 а/бетон 85о - индив. - 1 г.Каратау
4 25+90 гравий 84о индив. - 1 - в поле
5 46+37 гравий 84о - индив. - 1 на ДЭП
6 45+75 грунт 27о индив. - 1 - Тир Паркинг
7 47+16 грунт 27о индив. - 1 - Тир Паркинг
8 49+94 гравий 28о - индив. - 1 в поле 
9 66+70 гравий 39о индив. - 1 - ущелье Кауындысай
10 84+49 грунт 10о индив. - 1 аварийный съезд
11 87+48 грунт 80о индив. - 1 в поле
12 94+36 грунт 89о индив. 1 в поле
13 103+00 а/бетон 57о индив. - 1 - на а/д Шымкент -Тараз

Исполнила:                                   З.М.Беспалова Проверил:         М.Койбагаров



Капитальный ремонт автодороги А-2 "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос", 
км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк).

Устройство аварийного тупика на 549км (новый перевал Куюк)

Сброс  воды  с  проезжей  части
Лист1 Листов 3

Местоположен.
Бетонный лоток вдоль кромки

проезжей части
Водосброс  на обочине Бетонный лоток по откосу насыпи Гаситель у подошвы        насыпи

От
пк+

До
пк +

Расход материала Расход материалов Длина лотка
Земля-
ные  
работы    
м3

Расход матер. Расход       материалов

Щебеночная 
подготовка 

м3

Монолит.  
бетон, м3

Б-2-22-40,
бетон 
В22,5
шт/м3

Б-5 , 
бетон 
В22,5, 
шт/м3

Справа 
(п.м)

Слева 
(п.м)

Б-6,  
бетон 
В22,5
шт/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
19+30 22+95 365 365 45,3 0,37 730/116,07 4,23 2 19+30 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 9,8 8,8 3,0 1,12 39/0,858 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -

2 20+30 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 11,5 13,1 4,0 1,48 52/1,144 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -
2 21+20 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5,2 5,0 1,5 0,61 22/0,484 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -
2 22+10 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5,0 7,1 2,0 0,73 26/0,572 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -

37+30 40+85 355 355 44,0 0,36 710/112,89 4,12 2 37+30 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 10,5 5,5 2,4 0,96 34/0,748 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -
2 38+30 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 10,0 8,2 2,7 1,0 38/0,836 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -
2 39+30 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5,3 4,9 3,0 1,23 41/0,902 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -
2 40+20 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 12,5 5,2 3,0 1,1 37/0,814 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -

47+03
47+13

47+53
47+53

-
40

50
-

5,6 0,05 90/14,31 0,52 2 47+28 5,0 3,6 1,0 12/0,456 8/0,64 5,3 4,9 15 0,61 22/0,484 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7

49+40 50+00 60 - 3,7 0,03 60/9,9 0,7 1 49+40 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 5,2 0,8 0,31 11/0,242 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
54+45 54+80 35 35 4,4 0,04 70/11,13 0.42 2 54+45 3,0 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 7,1 3,1 1,5 0,61 21/0,462 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7
54+80 56+30 150 - 9,3 0,08 150/23,85 0,87 1 54+80 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 4,8 0,7 0,29 10/1,59 1 0,65 6/0,48 - 1/0,09 1/0,004 0,7

1 55+30 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 4,8 0,7 0,29 10/1,59 1 0,65 6/0,48 - 1/0,09 1/0,004 0,7
1 55+80 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 9,2 1,4 0,55 19/0,418 1 0,65 6/0,48 - 1/0,09 1/0,004 0,7

56+30 57+00 70 70 8,7 0,07 140/22,26 0,81 2 56+30 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 4,9 4,6 2,09 0,84 30/0,66 2 1,3 12/0,96 - 2/0,18 2/0,008 1,4
57+00 57+85 85 - 5,3 0,04 85/13,515 0,49 1 57+00 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 10,0 1,5 0,6 21/0,462 1 0,65 6/0,48 - 1/0,09 1/0,004 0,7

1 57+40 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 6,8 1,0 0,4 14/0,308 1 0,65 6/0,48 - 1/0,09 1/0,004 0,7
58+05 59+45 - 140 8,7 0,07 140/22,26 0,81 1 58+05 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 4,5 - 1,0 0,27 10/1,59 1 0,65 6/0,48 - 1/0,09 1/0,004 0,7

1 58+50 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 5,9 - 1,0 0,35 12/0,264 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 58+95 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 13,3 - 2,0 0,8 28/0,616 1 0,65 6/0,48 - 1/0,09 1/0,004 0,7

59+95 60+85 90 - 5,6 0,05 90/14,31 0,52 1 59+95 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 8,0 1,2 0,48 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 60+45 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 8,0 1,2 0,48 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

60+85 62+53 168 168 20,8 0,17 336//53,424 2,0 2 60+85 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 9,0 7,0 2,4 1,0 34/0,748 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7
2 61+45 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 6,0 7,0 2,0 0,8 27/0,594 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7

62+53 63+35 82 - 5,1 0,04 82/13,038 0,5 1 62+93 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 7,3 1,0 0,44 15/0,33 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
63+35 63+80 - 45 2,8 0,02 45/7,155 0,26 1 63+35 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 4,6 - 1,0 0,27 10/0,22 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
64+75 65+80 105 - 6,5 0,5 105/16,695 6,1 1 64+75 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 7,1 1,0 0,43 15/0,33 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

1 65+15 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 7,8 1,2 0,47 16/0,352 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 65+50 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 6,5 1,0 0,4 14/0,308 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

68+20 68+59 - 38 2,4 0,2 38/6,042 0,22 1 68+20 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 9,2 - 1,4 0,55 19/0,418 1 0,65 6/0,48 - 1/0,09 1/0,004 0,7
68+59 69+00 41 41 5,1 0,04 82/13,038 0,48 2 68+59 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 8,3 4,8 2,0 0,8 28/0,616 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7
70+75 71+00 - 25 1,6 0,01 25/3,975 0,15 1 70+75 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 6,2 - 0,9 0,37 13/0,286 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
71+00 72+40 140 - 8,7 0,07 140/22,26 0,81 1 71+00 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 4,5 0,7 0,27 10/0,22 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

1 71+50 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 8,0 0,12 0,48 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 72+00 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 8,2 0,13 0,5 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

72+40 73+00 60 60 7,5 0,06 120/19,08 0,7 2 72+40 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5 7,4 1,86 0,74 26/0,572 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -
73+00 76+20 320 - 19,84 0,16 320/50,88 1,86 1 73+00 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 7,2 1,0 0,43 15/0,33 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -



Лист 2  Листов 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 73+50 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 7,6 1,1 0,46 16/0,352 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

1 74+00 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 8,0 1,2 0,48 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

1 74+50 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 8,0 1,2 0,48 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 75+00 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 8,0 1,2 0,48 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 75+50 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 7,4 1,1 0,44 26/0,572 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

76+20 76+86 66 66 8,2 0,07 132/20,988 0,8 2 76+20 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 4,6 7,8 2,0 0,74 26/0,572 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -
76+86 77+20 34 - 2,1 0,02 34/5,406 0,2 1 76+86 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 7,4 1,1 0,44 26/0,572 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
78+25 80+30 - 205 12,7 0,10 205/32,595 1,2 1 78+25 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 8,2 - 1,2 0,5 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

1 78+55 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 6,7 - 1,0 0,4 14/0,308 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 78+85 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 5,0 - 0,8 0,3 11/0,242 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 79+30 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 8,0 - 1,2 0,48 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 79+75 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 8,2 - 1,2 0,5 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

80+30 81+00 70 - 4,3 0,04 70/11,13 0,41 1 80+30 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 7,2 1,0 0,43 15/0,33 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 80+70 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 7,2 1,0 0,43 15/0,33 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

81+00 82+60 160 160 19,8 0,16 320/50,88 2,0 2 81+00 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 9,0 8,0 2,6 1,0 36/0,792 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -
2 81+80 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 7,0 8,2 2,3 0,9 32/0,704 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -

82+60 84+63 - 203 12,6 0,10 203/32,277 1,2 1 82+60 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 7,4 - 1,1 0,44 26/0,572 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 82+95 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 8,0 - 1,2 0,48 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 83+25 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 8,0 - 1,2 0,48 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 83+60 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 8,0 - 1,2 0,48 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 83+95 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 8,0 - 1,2 0,48 17/0,374 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 84+30 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 7,6 - 1,1 0,46 16/0,352 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

84+63 85+60 97 - 6,0 0,05 97/15,423 0,6 1 84+63 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 14,0 2,1 0,84 29/0,638 1 0,65 6/0,48 - 1/0,09 1/0,004 0,7
1 85+00 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 14,6 2,2 0,88 31/0,682 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
1 85+35 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 15 2,3 0,9 32/0,704 1 0,65 6/0,48 - 1/0,09 1/0,004 0,7

85+60 86+00 40 40 5,0 0,04 80/12,72 0,5 2 85+60 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 7,2 14 3,2 1,3 45/0,99 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7
86+00 86+80 80 - 5,0 0,04 80/12,72 0,5 1 86+00 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 14,7 2,2 0,9 31/0,682 1 0,65 6/0,48 - 1/0,09 1/0,004 0,7

1 86+45 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 15,4 2,3 0,92 32/0,704 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
86+80 87+74 94 - 5,8 0,05 94/14,946 0,55 1 86+80 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 14,6 2,2 0,9 31/0,682 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -

1 87+20 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 14,6 2,2 0,9 31/0,682 1 0,65 6/0,48 - 1/0,09 1/0,004 0,7
87+74
87+74

90+60
90+40

286
-

-
266

34,2 0,28 552/87,8 3,2 2 87+74 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5,0 5,0 1,5 0,6 10/0,22 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -

2 88+64 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5 19,2 3,6 1,5 51/1,122 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7
2 89+34 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 4,5 5,8 1,54 0,62 22/0,484 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7
2 90+04 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 7,0 7,6 2,2 0,9 31/0,682 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7

90+60 91+30 70 - 4,3 0,04 70/11,13 0,41 1 90+60 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 6,1 0,92 0,37 13/0,286 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
91+30 93+80 250 250 31,0 0,25 500/79,5 0,7 2 91+30 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5,0 4,0 1,4 0,54 19/0,418 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -

2 91+90 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 7,0 5,0 2,0 0,72 25/0,625 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -
2 92+60 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5,0 5,0 1,5 0,6 10/0,22 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -
2 93+20 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5,0 5,0 1,5 0,6 10/0,22 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -

93+80 94+14 34 - 2,1 0,02 34/5,406 0,2 1 93+80 1,5 1,2 0,33 3/0,114 4/0,32 - 5 0,8 0,3 11/0,242 1 0,25 - 9/0,16 1/0,09 - -
94+14
94+60

101+30
101+30

716
-

-
670

86,0 0,7
1386/220,37
4

8,0 2 94+80 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 4,6 6,2 1,6 0,64 23/0,506 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7

2 95+50 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 6,9 5,6 2,0 0,75 26/0,572 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7
2 96+20 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 7,3 5,6 2,0 0,8 26/0,572 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7
2 96+80 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 4,5 7,2 1,8 0,7 25/0,55 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -
2 97+50 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5,4 4,7 1,5 0,6 21/0,462 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7
2 98+20 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5,1 7,8 2,0 0,8 27/0,594 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7
2 98+90 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 7,6 3,4 1,7 0,7 23/0,506 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7
2 99+60 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5,0 4,6 1,4 0,6 20/0,44 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -
2 100+30 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5,0 5,0 1,5 0,6 10/0,22 2 0,5 - 18/0,32 2/0,18 - -

106+15 108+25 210 210 26,0 0,21 420/66,78 2,4 2 106+15 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 4,5 6,3 1,6 0,65 23/0,506 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7
2 107+20 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 5,4 5,8 1,7 0,7 24/0,528 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7



Лист 3  Листов 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

108+90 109+30 40 40 5,0 0,04 80/12,72 0,5 2 108+90 3,0 2,4 0,66 6/0,228 8/0,64 4,2 4,7 1,3 0,53 19/0,418 2 0,9 6/0,48 9/0,16 2/0,18 1/0,004 0,7

541,04 4,14 7915/1258,485 49,31 189,5 153,6 40,93 369/14,022 492/39/36 157,0 34,12
1967

43,274 126 42,75
192/
15,36

684/
1,22 123/11,07 32/0,128 22,4

Исполнил:                                                Шевлякова Л.М.

Проверил:        Беспалова З.М.



Капитальный ремонт автодороги А-2 " 
"Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557и ДЭП

(старый перевал Куюк)" 
Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)

ВЕДОМОСТЬ УКРЕПЛЕНИЯ КЮВЕТОВ
Лист - 1 Листов - 7

ПК +

Уклон 
кювет

а,
0/00

Средня
я 

глубина
, м

Площадь 
укрепления,м2

Примечание

русло откосы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2
3

40
00

60 5 0,4 35 в - -
Без укрепления 

Слева  
3
4

50
00

200 4;7
0,4

35 в -
Без укрепления 
Слева ,Справа  

4
5

00
00

200 7;10 0,4 35 в - -
Без укрепления 
Слева ,Справа  

5
5

80
60

60 18.5 0,4 35 в - 180 Засев трав, слева

5
6

00
00

100 6 0,4 35 в - -
Без укрепления 

Справа  
6
6

20
48

28 6 0,4 35 в - -
Без укрепления 
Слева в трубу

6
7

00
00

100 3 0,4 35 в - -
Без укрепления

Справа  
6
12

48
00

552 2 0,4 35 в - -
Без укрепления 
Слева  в трубу

7
8

00
00

100 6 0,4 35 в - -
Без укрепления 

справа
8
14

00
00

600 3;5 0,4 35 в -
- Без укрепления 

справа
12
15

00
00

300 5 0,4 35в - -
Без укрепления 

Слева  
15
16

00
00

100 12 0,4 35 в - 300 Засев  трав, слева

14
17

00
00

300 12 0,4 35в - 750
Засев  трав, 

справа
16
17

00
00

100 9 0,4 35в - -
Без укрепления 

Слева  
17
19

00
00

200 23;14 0,4 35в - 360
Засев  трав, 

справа
17
20

00
00

300 20 0,4 35 в - 700 Засев  трав, слева

19
20

00
20

120 30 0,4 35в - 360
Засев  трав, 

справа
20
20

00
40

40 35;48 0,4 35в - 110 Щебень, слева

20
20

20
40

20 42 0,4 35в - 55 Щебень, справа

20
20

40
60

40 78;72 0,4 35 в - -
Перепад,

Слева,справа
20
20

60
80

200 60 0,4 35 в - -
Перепад,

Слева
20
21

60
00

40 62 0,4 35 в - -
Перепад,
Справа



Лист - 2 Листов - 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
21

80
00

20 87 0,4 35 в - -
Перепад,

Слева
21
21

00
40

40 59;50 0,4 35в -
- Перепад,

Справа
21
23

00
00

200 43 0,4 35в - - Щебень, слева

21
22

40
00

60 48 0,4 35в - 234 Щебень, справа

23
24

00
00

100 28 0,4 35в - 370 Засев  трав, слева

22
23

00
00

100 38 0,4 35в - 380 Щебень, справа

23
24

00
00

100 25;17 0,4 35в - 330
Засев  трав, 

справа
24
27

00
00

100 5;2 0,4 35в - -
Без укрепления,    

слева
24
29

00
00

500 4 0,4 35в - -
Без укрепления,    

справа
27
28

00
00

100 11 0,4 35в - 250 Засев трав, слева

28
29

00
00

100 9 0,4 35в - -
Без укрепления,    

слева
29
30

00
00

200 15 0,4 35в - 480
Засев трав,слева
справа

30
31

00
00

100 28 0,4 35в - 160
Засев трав,слева

30
31

00
00

100 20 0,4 35в - 340
Засев трав, справа

31
33

00
00

200 21 0,4 35в - 360
Засев трав,слева

31
31

00
40

40 21 0,4 35в - 124
Засев трав ,справа

32
32

40
80

40 12 0,4 35в - 100
Засев трав, справа

32
37

80
20

440 26 0,4 35в - 1320
Засев трав, справа

33
34

00
00

100 13 0,4 35в - 240
Засев трав ,слева

34
36

00
00

200 24 0,4 35в - 570
Засев трав ,слева

36
39

00
00

300 30 , 26 0,4 35в - 1035
Засев трав ,слева

38
38

20
80

60 37 0,4 35в - 153
Щебень,
справа

39
40

20
00

80 37 0,4 35в - 208
Щебень,
справа

39
39

00
40

40 46 0,4 35в - 144 Щебень,слева

39
39

40
80

40 31;38 0,4 35в - 144 Щебень,слева

39
40

80
20

40 50 0,4 35в - -
Перепад,
слева



Лист - 3 Листов - 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
40
41

20
00

80 30 0,4 35в - 392 Щебень,слева

40
40

00
40

40 61 0,4 35в - -
Перепад,
справа

41
42

00
00

100 18 0,4 35в - 570
Засев трав ,слева

42
44

00
00

200 10 0,4 35в - 780
Засев трав ,слева

42
43

32
12

80 23 0,4 п .35в - 528
Засев трав ,справа

43
44

12
00

88 11 0,4 п .35в - 405
Засев трав ,справа

44
00

45
00

100 26 0,4 п.30в - 560
Засев трав ,слева

45
45

00
20

20 8 0,4 п.30в - -
Без укрепления
слева

45
45

20
60

40 20 0,4 п.30в - 78
Засев трав ,слева

45
45

60
73

13 49 0,4 п.30в - 28
Щебень
слева.(в трубу)

Сброс
на ПК44+65:

33 83 0,4 35в -
- Перепад,

справа
47
47

20
54

34 8 0,4 35в - -
Без укрепления
слева

48
48

40
80

40 26 0,4 35в - 132
Засев трав ,слева

48
48

80
90

труба
10 44 0,4 35в - 19

Щебень
слева.(в трубу)

48

49

90
труба

00
10 2 0,4 35в - -

Без укрепления
слева

47
48

80
20

40 26 0,4 35в 92
Засев трав ,справа

48
48

54
80

26 26 0,4 35в - 79
Засев трав ,справа

55
56

95
20

25 45 0,4 35в - 82
Щебень
слева

50
50

00
20

20 3,5 0,4 35в - -
Без укрепления
справа

50
50

20
40

20 24 0,4 35в - 104
Засев трав ,справа

50
50

40
60

20 49 0,4 35в - 72 Щебень,.справа

50
51

60
60

100 4 0,4 35в -
Без укрепления
.справа

51
51

60
80

20 20 0,4 35в - 112
Засев трав ,справа

51
52

80
60

80 30ср. 0,4 35в - 436 Щебень,.справа

52
53

60
00

40 26 0,4 35в - 220
Засев трав ,справа

53
53

00
20

20 12,5 0,4 35в 4 110
Засев трав ,справа



Лист - 4 Листов - 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
53
54

20
40

120 26 ср. 0,4 35в 44 660
Засев трав ,справа

54
54

40
69

29 36 ср. 0,4 35в - 163 Щебень,.справа

54
55

69
00

31 55ср. 0,4 35в - - Перепад,справа

55
55

00
20

20 94 0,4 35в - - Перепад, справа

55
55

20
80

60 55 ср. 0,4 35в - - Перепад, справа

55
56

80
00

20 34
0.4

35в - 101 Щебень,.справа

56
56

00
40

40 25
0.4

35в - 164
Засев трав ,справа

56
56

40
80

40 13
0.4

35в 4 208
Засев трав ,справа

56
57

80
00

20 32
0.4

35в 8 112 Щебень,.справа

С ПК 57 до ПК 65+50 скальный грунт п. 30г
65
65

40
60

20 81
0.4

35в - - Перепад,.слева

65
65

60
80

20 14
0.4

35в - 75
Засев трав ,слева

65
66

80
00

20 32
0.4

35в - 106 Щебень,.слева

66
66

00
40

40 21;16
0.4

35в - 220
Засев трав ,слева

66
66

40
60

20 49
0.4

35в - 78 Щебень,.слева

67
67

20
80

60 4
0.4

35в - -
Без  укрепления,
слева

67
68

80
00

20 12
0.4

35в - 46
Засев трав ,слева

68
68

00
40

40 16;27
0.4

35в - 192
Засев трав ,слева

68
69

40
00

60 37ср
0.4

35в - 138 Щебень,.слева

69
69

00
40

40 30
0.4

35в - 100 Щебень,.слева

69
70

40
00

60 20
0.4

35в - 138
Засев трав ,слева

70
70

00
80

80 20
0.4

35в - 184
Засев трав ,слева

70
71

80
20

40 11
0.4

35в 79 158
Засев трав ,слева

71
71

20
40

28 16
0.4

35в 8 112
Засев трав ,слева

71
72

40
00

60 53ср.
0.4

35в - - Перепад,.слева

72
72

00
40

40 60
0.4

35в - - Перепад,.слева

72
73

40
40

100 52
0.4

35в - - Перепад,.слева



Лист - 5 Листов - 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
73
74

40
00

60 42
0.4

35в 24 330 Щебень,.слева

74
75

00
00

100 33
0.4

35в 40 550 Щебень,.слева

70
70

60
81

21 40
0.4

35в - 49 Щебень,.справа

75
75

00
60

60 37
0.4

35в 24 330 Щебень,.слева

75
75

65
96

31 42
0.4

35в 13 138 Щебень,.слева

75
76

96
00

4 30
0.4

35в 2 20
Засев трав ,слева

76
76

00
80

80 44
0.4

35в - 253 Щебень,.слева

76
77

80
00

20 10
0.4

35в - -
Без  укрепления,
слева

77
77

00
13(тру
ба)

13 46
0.4

п.35в - 36 Щебень,.слева

77

77

13(тру
ба)
20

7 270
0.4

п.35в - 18
Мон.бет.тлщ.10см
На щебне, толщ. 
10см,слева

77

77

13(тру
ба)
20

7 311
0.4

п.35в - 20
Мон.бет.тлщ.10см
На щебне, толщ. 
10см,слева

77
77

20
40

20 3
0.4

п.35в - -
Без  укрепления,
справа

С ПК77+40 до ПК82+50 скальный грунт п. 30г
82
82

49
80

31 44
0.4

п.35в - 136 Щебень,.справа

82
83

80
00

20 20
0.4

п.35в 4 112
Засев трав,
справа

83
83

00
40

40 47
0.4

п.35в - 112 Щебень,.справа

83
84

40
00

60 61
0.4

п.35в - -
Перепад,
справа

84
84

00
40

40 78
0.4

п.35в - -
Перепад,
справа

84
84

40
60

20 107
0.4

п.35в - -
Перепад,
справа

84
85

60
00

40 72,5
0.4

п.35в - -
Перепад,
справа

85
85

00
60

60 32
0.4

п.35в - 318 Щебень,.справа

85
86

60
00

40 33
0.4

п.35в - 224 Щебень,.справа

86
87

00
00

100 43
0.4

п.35в - 460 Щебень,.справа

87
87

00
20

20 47
0.4

п.35в - 123 Щебень,.справа

87
87

20
40

20 8
0.4

п.35в - -
Без  укрепления,
справа

87
87

40
60

20 40
0.4

п.35в - 140 Щебень,.справа



Лист - 6 Листов - 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
87
88

60
00

40 47
0.4

п.35в - 260 Щебень,.справа

88
89

00
00

100 41
0.4

п.35в - 545 Щебень,.слева

89
89

00
40

40 46
0.4

п.35в - 160 Щебень,.справа

93
94

60
00

40 62.5ср.
0.4

п.35в - -
Перепад,
справа

94
95

80
60

80 44ср.
0.4

п.35в - 275 Щебень,.справа

95
96

60
60

100 58ср.
0.4

п.35в - -
Перепад,
справа

96
97

60
20

60 53
0.4

п.35в - -
Перепад,
справа

97
97

20
40

20 120
0.4

п.35в - -
Перепад,
справа

С ПК97+40 до ПК99+60 скальный грунт п. 30г
99
100

60
60

100 55
0.4

п.35в - -
Перепад,
слева

99
100

60
80

120 55
0.4

п.35в - -
Перепад,
справа

100
101

80
00

20 21
0.4

п.35в - 85
Засев трав,
справа

101
101

00
60

60 36
0.4

п.35в 246 Щебень,.справа

101
102

60
02 

труба
42 3

0.4
п.35в - -

Без  укрепления,
справа

102

20

02тру
ба
20

18 5.5
0.4

п.35в - -
Без  укрепления,
справа

102
103

20
00

98 15
0.4

п.35в - 262
Засев трав,
справа

103
103

00
40

40 18
0.4

п.35в - 132
Засев трав,
справа

103
103

40
80

40 7
0.4

п.35в - -
Без  укрепления,
справа

103
104

80
20

40 11
0.4

п.35в - 130
Засев трав,
справа

104
104

20
60

40 13
0.4

п.35в - 132
Засев трав,
справа

104
105

60
80

120 16
0.4

п.35в - 400
Засев трав,
справа

108
108

00
20

20 45
0.4

п.35в - 60 Щебень,.слева

106
107

00
00

100 27
0.4

п.35в - 400
Засев трав,
справа

107
107

00
60

60 40
0.4

п.35в - 234 Щебень,.справа

107
107

60
80

20 107
0.4

п.35в - -
Перепад,
справа

108
108

60
80

20 36
0.4

п.35в - 96 Щебень,.справа



Лист - 7 Листов - 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
108
109

80
60

80 27
0.4

п.35в - 270
Засев трав,
справа

109
110

80
00

20 12
0.4

п.35в - 58
Засев трав,
справа

110
110

00
20

20 4
0.4

п.35в - -
Без  укрепления,
справа

110
110

00
20

20 4
0.4

п.35в - -
Без  укрепления,
справа

110
110

20
60

40 28
0.4

п.35в - 166
Засев трав,
справа

110
111

60
00

40 13
0.4

п.35в - 216
Засев трав,
справа

109
110

80
00

20 11
0.4

п.35в - 46
Засев трав,
слева

110
111

00
00

60 7
0.4

п.35в - -
Без  укрепления,
слева

112
112

20
60

40 28
0.4

п.35в - 92
Засев трав,
слева

121
121

00
40

40 33
0.4

п.35в 116 Щебень,.слева

111
111

00
40

40 3
0.4

п.35в - -
Без  укрепления,
справа

111
112

40
00

60 23
0.4

п.35в - 168 Щебень,.справа

112
112

00
20

20 34
0.4

п.35в - 76 Щебень,.справа

112
112

20
60

40 24.5
0.4

п.35в - 152 Щебень,.справа

112
114

60
00

140 27
0.4

п.35в - 357
Засев трав,
справа

114
115

00
40

140 24
0.4

п.35в 400
Засев трав,
справа

115
115

40
60

20 31
0.4

п.35в - 74 Щебень,.справа

115
116

60
00

40 16
0.4

п.35в - 124
Засев трав,
справа

116
117

00
00

100 24
0.4

п.35в - 380
Засев трав,
справа

117
118

00
60

160 17
0.4

п.35в 430
Засев трав,
справа

119
121

20
00

180 6
0.4

п.35в - -
Без  укрепления,
справа

121
122

00
53

153 5
0.4

п.35в - -
Без  укрепления,
справа

Итого 141 18468 Засев трав
п.35в 109 8916 Щебень

38

Монолитный 
Бетон 
В15,толщ.10см 
на щебне 
толщ.10см;
Зем.работы-



Исполнил        Шевлякова

Проверил                                              Беспалова



ПК+ Расстояние, м
Рыхление откоса 

справа, м²
Рыхление откоса 

слева, м²

Рыхление 
основания 
справа, м²

Рыхление 
основания 
слева, м²

1 2 3 4 5 6

0+00,00

20,00

0+20,00

20,00

0+40,00

20,00

0+60,00

20,00

0+80,00

20,00

1+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

1+20,00

20,00

1+40,00

20,00

1+60,00

20,00

1+80,00

20,00

2+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

2+20,00

20,00

2+40,00

20,00

2+60,00

20,00

2+80,00

20,00

3+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 53,0 42,5

3+20,00

20,00 57,0 52,3

3+40,00

20,00 64,0 46,1

3+60,00

20,00 67,1 35,2

3+80,00

20,00 74,4 28,6

Ведомость рыхления откосов и основания

Лист - 1 Листов - 28

Капитальный ремонт автодороги А-2
             "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557и ДЭП (старый перевал Куюк)" 

Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)



4+00,00



1 2 3 4 5 6

Итого на ПК: 315,5 0,0 204,7 0,0

20,00 82,1 23,6

4+20,00

20,00 88,6 15,1

4+40,00

20,00 80,7 17,7

4+60,00

20,00 75,0 33,5

4+80,00

20,00 73,2 45,4

5+00,00

Итого на ПК: 399,6 0,0 135,3 0,0

20,00 67,1 46,2

5+20,00

20,00 69,0 47,0

5+40,00

20,00 71,4 49,9

5+60,00

20,00 73,7 48,9

5+80,00

20,00 76,3 39,2

6+00,00

Итого на ПК: 357,5 0,0 231,2 0,0

20,00 72,8 43,2

6+20,00

20,00 62,8 75,6

6+40,00

20,00 54,6 95,9

6+60,00

20,00 85,9 52,4

6+80,00

20,00 94,1 45,3

7+00,00

Итого на ПК: 370,2 0,0 312,4 0,0

20,00 92,2 53,9

7+20,00

20,00 92,0 52,4

7+40,00

20,00 91,3 52,3

7+60,00

20,00 39,3 24,6

7+80,00

20,00 105,4 46,5

8+00,00

Итого на ПК: 420,2 0,0 229,7 0,0

20,00 105,9 59,7

8+20,00

20,00 106,1 70,5

Лист - 2 Листов - 28



8+40,00



1 2 3 4 5 6

20,00 101,5 63,7

8+60,00

20,00 106,6 65,8

8+80,00

20,00 105,5 77,6

9+00,00

Итого на ПК: 525,6 0,0 337,3 0,0

20,00 104,0 76,6

9+20,00

20,00 107,1 56,5

9+40,00

20,00 108,0 61,7

9+60,00

20,00 107,6 78,0

9+80,00

20,00 107,0 81,3

10+00,00

Итого на ПК: 533,7 0,0 354,1 0,0

Итого на КМ: 2922,3 0,0 1804,7 0,0

20,00 106,5 77,6

10+20,00

20,00 106,9 54,6

10+40,00

20,00 111,6 70,0

10+60,00

20,00 118,1 72,2

10+80,00

20,00 124,8 58,4

11+00,00

Итого на ПК: 567,9 0,0 332,8 0,0

20,00 129,7 41,0

11+20,00

20,00 127,6 63,6

11+40,00

20,00 124,0 75,6

11+60,00

20,00 120,6 59,5

11+80,00

20,00 120,6 61,3

12+00,00

Итого на ПК: 622,5 0,0 301,0 0,0

20,00 122,2 81,6

12+20,00

20,00 124,0 81,2

12+40,00

20,00 125,8 71,8

12+60,00

20,00 127,2 51,7

Лист - 3 Листов - 28



12+80,00



1 2 3 4 5 6

20,00 126,9 61,6

13+00,00

Итого на ПК: 626,1 0,0 347,9 0,0

20,00 126,3 75,6

13+20,00

20,00 125,7 72,1

13+40,00

20,00 125,0 54,9

13+60,00

20,00 122,8 53,0

13+80,00

20,00 119,0 59,5

14+00,00

Итого на ПК: 618,8 0,0 315,1 0,0

20,00 115,0 61,9

14+20,00

20,00 110,0 61,5

14+40,00

20,00 92,0 39,9

14+60,00

20,00 82,4 39,8

14+80,00

20,00 74,9 34,8

15+00,00

Итого на ПК: 474,3 0,0 237,9 0,0

20,00 18,4 8,1

15+20,00

20,00

15+40,00

20,00

15+60,00

20,00 20,2 8,7

15+80,00

20,00 85,8 33,8

16+00,00

Итого на ПК: 124,4 0,0 50,6 0,0

20,00 94,1 32,2

16+20,00

20,00 98,2 33,6

16+40,00

20,00 93,8 20,8

16+60,00

20,00 94,4 21,3

16+80,00

20,00 95,0 21,8

17+00,00

Итого на ПК: 475,5 0,0 129,7 0,0

20,00 91,0 19,5

Лист - 4 Листов - 28



17+20,00



1 2 3 4 5 6

20,00 15,2 1,9

17+40,00

20,00

17+60,00

20,00

17+80,00

20,00

18+00,00

Итого на ПК: 106,2 0,0 21,4 0,0

20,00

18+20,00

20,00

18+40,00

20,00

18+60,00

20,00

18+80,00

20,00

19+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 16,9 2,3

19+20,00

20,00 59,8 80,0 11,2 19,2

19+40,00

20,00 85,7 52,5 25,3 36,7

19+60,00

20,00 86,3 22,7 38,2

19+80,00

20,00 23,4 29,9 50,9

20+00,00

Итого на ПК: 255,2 149,4 89,1 147,3

Итого на КМ: 3870,9 149,4 1825,5 147,3

20,00 49,2 73,0

20+20,00

20,00 63,6 69,5

20+40,00

20,00 37,4

20+60,00

20,00 47,4 5,0

20+80,00

20,00

21+00,00

Итого на ПК: 47,4 0,0 155,2 142,5

20,00

21+20,00

20,00

21+40,00

20,00

Лист - 5 Листов - 28



21+60,00



1 2 3 4 5 6

20,00

21+80,00

20,00

22+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

22+20,00

20,00

22+40,00

20,00

22+60,00

20,00

22+80,00

20,00

23+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

23+20,00

20,00

23+40,00

20,00

23+60,00

20,00

23+80,00

20,00

24+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 45,2 16,8

24+20,00

20,00 58,7 41,3

24+40,00

20,00 62,2 68,5

24+60,00

20,00 71,3 75,8

24+80,00

20,00 64,0 71,9

25+00,00

Итого на ПК: 301,4 0,0 274,3 0,0

20,00 73,3 76,9

25+20,00

20,00 61,4 97,3

25+40,00

20,00 28,0 75,6

25+60,00

20,00

25+80,00

20,00

26+00,00

Итого на ПК: 162,7 0,0 249,8 0,0

Лист - 6 Листов - 28





1 2 3 4 5 6

20,00 24,2 14,8

26+20,00

20,00 10,3 42,3 34,7 29,1

26+40,00

20,00 43,4 39,0 137,0 17,2

26+60,00

20,00 42,1 9,4 116,7 3,8

26+80,00

20,00 39,3 103,8

27+00,00

Итого на ПК: 135,1 114,9 392,2 64,9

20,00 50,5 87,5

27+20,00

20,00 44,6 82,9 2,0

27+40,00

20,00 42,4 82,0 15,5

27+60,00

20,00 50,5 65,7 30,2

27+80,00

20,00 50,7 52,2 39,6

28+00,00

Итого на ПК: 238,7 0,0 370,3 87,3

20,00 57,7 8,5 24,6 30,1

28+20,00

20,00 61,1 22,5 19,0 27,2

28+40,00

20,00 67,5 26,4 29,6 27,8

28+60,00

20,00 82,5 32,8 41,5 22,4

28+80,00

20,00 93,9 38,6 49,5 17,8

29+00,00

Итого на ПК: 362,7 128,8 164,2 125,3

20,00 101,1 32,8 46,6 15,2

29+20,00

20,00 101,9 40,0 39,1 14,3

29+40,00

20,00 102,1 46,3 32,1 13,4

29+60,00

20,00 92,9 49,6 23,3 9,9

29+80,00

20,00 82,6 50,3 14,8 4,8

30+00,00

Итого на ПК: 480,6 219,0 155,9 57,6

Итого на КМ: 1728,6 462,7 1761,9 477,6

20,00 83,2 12,4 10,9 0,6

30+20,00

20,00 83,4 8,7

Лист - 7 Листов - 28



30+40,00



1 2 3 4 5 6

20,00 41,8 4,0

30+60,00

20,00

30+80,00

20,00

31+00,00

Итого на ПК: 208,4 12,4 23,6 0,6

20,00

31+20,00

20,00

31+40,00

20,00

31+60,00

20,00

31+80,00

20,00

32+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

32+20,00

20,00

32+40,00

20,00 85,5 12,5

32+60,00

20,00 101,0 33,5

32+80,00

20,00 103,7 35,6

33+00,00

Итого на ПК: 290,2 0,0 81,6 0,0

20,00 13,1 34,1 37,7 2,5

33+20,00

20,00 65,6 36,1 5,3

33+40,00

20,00 69,0 34,3 9,6

33+60,00

20,00 72,1 29,2 11,6

33+80,00

20,00 79,2 74,2 11,1 9,8

34+00,00

Итого на ПК: 92,3 315,0 148,4 38,8

20,00 75,7 9,0

34+20,00

20,00 83,5 14,0

34+40,00

20,00 89,7 18,4

34+60,00

20,00 69,4 7,8

34+80,00

20,00

Лист - 8 Листов - 28



35+00,00



1 2 3 4 5 6

Итого на ПК: 0,0 318,3 0,0 49,2

20,00

35+20,00

20,00

35+40,00

20,00

35+60,00

20,00

35+80,00

20,00

36+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

36+20,00

20,00

36+40,00

20,00

36+60,00

20,00

36+80,00

20,00

37+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

37+20,00

20,00

37+40,00

20,00

37+60,00

20,00

37+80,00

20,00

38+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

38+20,00

20,00 112,6 16,8

38+40,00

20,00 112,2 53,0

38+60,00

20,00 112,4 49,2

38+80,00

20,00 67,1 3,2

39+00,00

Итого на ПК: 404,3 0,0 122,2 0,0

20,00 143,2 63,7

39+20,00

20,00 126,1 61,4

Лист - 9 Листов - 28



39+40,00



1 2 3 4 5 6

20,00 129,6 51,8

39+60,00

20,00 142,6 46,2

39+80,00

20,00 153,9 41,1

40+00,00

Итого на ПК: 695,4 0,0 264,2 0,0

Итого на КМ: 1690,6 645,7 640,0 88,6

20,00 152,7 35,5

40+20,00

20,00 161,0 41,8

40+40,00

20,00 163,6 58,0

40+60,00

20,00 170,2 69,1

40+80,00

20,00 154,9 62,9

41+00,00

Итого на ПК: 802,4 0,0 267,3 0,0

20,00 150,2 40,0

41+20,00

20,00 148,9 44,9

41+40,00

20,00 139,3 49,2

41+60,00

20,00 141,2 65,8

41+80,00

20,00 137,4 106,9

42+00,00

Итого на ПК: 717,0 0,0 306,8 0,0

40,00 286,9 225,7

42+40,00

20,00 124,7 110,0

42+60,00

20,00 69,1 93,5

42+80,00

20,00

43+00,00

Итого на ПК: 480,7 0,0 429,2 0,0

20,00

43+20,00

20,00

43+40,00

20,00

43+60,00

20,00

43+80,00

20,00

Лист - 10 Листов - 28



44+00,00



1 2 3 4 5 6

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

44+20,00

20,00

44+40,00

20,00

44+60,00

20,00

44+80,00

20,00

45+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 107,0 48,0

45+20,00

20,00 109,2 98,9

45+40,00

20,00 116,1 124,5

45+60,00

20,00 76,6 168,0

45+80,00

20,00 99,2 94,8

46+00,00

Итого на ПК: 508,1 0,0 534,2 0,0

20,00 47,0 35,1

46+20,00

20,00

46+40,00

20,00

46+60,00

20,00

46+80,00

20,00 43,3 124,5

47+00,00

Итого на ПК: 90,3 0,0 159,6 0,0

20,00 27,7 88,5

47+20,00

20,00 31,7 85,3

47+40,00

20,00 32,7 92,2 25,4

47+60,00

20,00 30,4 82,5 37,2

47+80,00

20,00 31,2 60,0 47,0

48+00,00

Итого на ПК: 153,7 0,0 408,5 109,6

20,00 40,7 31,9 81,2

48+20,00

20,00 52,9
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20,00

48+60,00

20,00

48+80,00

20,00

49+00,00

Итого на ПК: 40,7 0,0 31,9 134,1

20,00

49+20,00

20,00

49+40,00

20,00

49+60,00

20,00

49+80,00

20,00

50+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 2792,9 0,0 2137,5 243,7

20,00

50+20,00

20,00

50+40,00

20,00

50+60,00

20,00

50+80,00

20,00

51+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

51+20,00

20,00

51+40,00

20,00 59,2

51+60,00

20,00 80,4

51+80,00

20,00 92,3

52+00,00

Итого на ПК: 0,0 231,9 0,0 0,0

20,00 93,2

52+20,00

20,00 49,0

52+40,00

20,00 7,0

52+60,00

20,00
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20,00

53+00,00

Итого на ПК: 0,0 149,2 0,0 0,0

20,00

53+20,00

20,00

53+40,00

20,00

53+60,00

20,00

53+80,00

20,00

54+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

54+20,00

20,00

54+40,00

20,00

54+60,00

20,00

54+80,00

20,00

55+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

55+20,00

20,00

55+40,00

20,00

55+60,00

20,00

55+80,00

20,00

56+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

56+20,00

20,00

56+40,00

20,00

56+60,00

20,00

56+80,00

20,00

57+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00
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20,00

57+40,00

20,00

57+60,00

20,00

57+80,00

20,00

58+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

58+20,00

20,00

58+40,00

20,00

58+60,00

20,00 23,7

58+80,00

20,00 65,8

59+00,00

Итого на ПК: 89,5 0,0 0,0 0,0

20,00

59+20,00

20,00

59+40,00

20,00

59+60,00

20,00

59+80,00

20,00

60+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 89,5 381,1 0,0 0,0

20,00

60+20,00

20,00

60+40,00

20,00

60+60,00

20,00

60+80,00

20,00

61+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

61+20,00

20,00

61+40,00

20,00
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20,00

61+80,00

20,00

62+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

62+20,00

20,00

62+40,00

20,00

62+60,00

20,00

62+80,00

20,00

63+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

63+20,00

20,00

63+40,00

20,00

63+60,00

20,00

63+80,00

20,00

64+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

64+20,00

20,00

64+40,00

20,00

64+60,00

20,00

64+80,00

20,00

65+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

65+20,00

20,00

65+40,00

20,00

65+60,00

20,00

65+80,00

20,00

66+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0
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20,00

66+20,00

20,00

66+40,00

20,00

66+60,00

20,00

66+80,00

20,00

67+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

67+20,00

20,00

67+40,00

20,00

67+60,00

20,00 33,3

67+80,00

20,00 110,2

68+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 143,5 0,0

20,00 134,9

68+20,00

20,00 62,4

68+40,00

20,00

68+60,00

20,00

68+80,00

20,00

69+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 197,3 0,0

20,00

69+20,00

20,00

69+40,00

20,00

69+60,00

20,00

69+80,00

20,00

70+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 0,0 0,0 340,8 0,0

20,00

70+20,00

20,00
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20,00 33,9 21,1

70+60,00

20,00 24,4 31,2

70+80,00

20,00 1,1 0,9

71+00,00

Итого на ПК: 59,4 0,0 53,2 0,0

20,00

71+20,00

20,00

71+40,00

20,00

71+60,00

20,00

71+80,00

20,00

72+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

72+20,00

20,00

72+40,00

20,00

72+60,00

20,00

72+80,00

20,00

73+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

73+20,00

20,00 40,5 25,1

73+40,00

20,00

73+60,00

20,00

73+80,00

20,00

74+00,00

Итого на ПК: 40,5 0,0 25,1 0,0

20,00

74+20,00

20,00

74+40,00

20,00

74+60,00

20,00

74+80,00

20,00
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75+00,00



1 2 3 4 5 6

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

75+20,00

20,00

75+40,00

20,00

75+60,00

20,00

75+80,00

20,00

76+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

76+20,00

20,00

76+40,00

20,00

76+60,00

20,00

76+80,00

20,00

77+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00 64,9

77+20,00

20,00

77+40,00

20,00

77+60,00

20,00

77+80,00

20,00

78+00,00

Итого на ПК: 64,9 0,0 0,0 0,0

20,00

78+20,00

20,00

78+40,00

20,00

78+60,00

20,00

78+80,00

20,00

79+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

79+20,00

20,00
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79+40,00
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20,00

79+60,00

20,00

79+80,00

20,00

80+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 164,8 0,0 78,3 0,0

20,00

80+20,00

20,00

80+40,00

20,00

80+60,00

20,01

80+80,00

20,00

81+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

81+20,00

20,00

81+40,00

20,00

81+60,00

20,00

81+80,00

20,00

82+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

82+20,00

20,00

82+40,00

20,00

82+60,00

20,00

82+80,00

20,00

83+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

83+20,00

20,00

83+40,00

20,00

83+60,00

20,00
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83+80,00



1 2 3 4 5 6

20,00

84+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

84+20,00

20,00

84+40,00

20,00

84+60,00

20,00

84+80,00

20,00

85+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

85+20,00

20,00

85+40,00

20,00

85+60,00

20,00

85+80,00

20,00

86+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

86+20,00

20,00

86+40,00

20,00

86+60,00

20,00

86+80,00

20,00

87+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

87+20,00

20,00

87+40,00

20,00

87+60,00

20,00

87+80,00

20,00

88+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00
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88+20,00
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20,00

88+40,00

20,00

88+60,00

20,00

88+80,00

20,00

89+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

89+20,00

20,00

89+40,00

20,00 50,7

89+60,00

20,00 58,9 23,1

89+80,00

20,00 19,3

90+00,00

Итого на ПК: 109,6 0,0 42,4 0,0

Итого на КМ: 109,6 0,0 42,4 0,0

20,00

90+20,00

20,00 40,0

90+40,00

20,00 27,0

90+60,00

20,00

90+80,00

20,00

91+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 67,0

20,00

91+20,00

20,00

91+40,00

40,00

91+80,00

20,00

92+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

92+20,00

40,00

92+60,00

20,00

92+80,00

20,00
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93+00,00



1 2 3 4 5 6

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

93+20,00

20,00

93+40,00

20,00

93+60,00

20,00

93+80,00

20,00

94+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

94+20,00

20,00

94+40,00

20,00

94+60,00

20,00

94+80,00

20,00

95+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

95+20,00

20,00

95+40,00

20,00

95+60,00

20,00

95+80,00

20,00

96+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

40,00

96+40,00

20,00

96+60,00

20,00

96+80,00

20,00

97+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

40,00

97+40,00

20,00

97+60,00

20,00
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20,00 13,3 7,9

98+00,00

Итого на ПК: 0,0 13,3 0,0 7,9

20,00 30,9 53,1

98+20,00

20,00 40,3 67,1

98+40,00

20,00 46,0 40,9

98+60,00

20,00 62,0 6,9

98+80,00

20,00

99+00,00

Итого на ПК: 0,0 179,2 0,0 168,0

20,00

99+20,00

20,00

99+40,00

20,00

99+60,00

20,00

99+80,00

20,00

100+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 0,0 192,5 0,0 242,9

20,00

100+20,00

20,00

100+40,00

20,00

100+60,00

20,00

100+80,00

20,00 26,3 41,0

101+00,00

Итого на ПК: 0,0 26,3 0,0 41,0

20,00 25,5 33,9

101+20,00

20,00 38,2 115,7

101+40,00

20,00 64,2 162,6

101+60,00

20,00 29,8 86,2 12,0 197,6

101+80,00

20,00 55,9 48,0 62,1 192,7

102+00,00

Итого на ПК: 85,7 262,1 74,1 702,5
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1 2 3 4 5 6

20,00 38,0 3,9 83,9 228,2

102+20,00

20,00 34,1 40,4 62,4 197,3

102+40,00

20,00 30,0 54,9 43,0 207,1

102+60,00

20,00 15,0 43,3 25,8 159,3

102+80,00

20,00

103+00,00

Итого на ПК: 117,1 142,5 215,1 791,9

20,00

103+20,00

19,98

103+40,00

20,00

103+60,00

20,00

103+80,00

20,00

104+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

104+20,00

20,00

104+40,00

20,00 23,9 5,9

104+60,00

20,00 55,2 38,3

104+80,00

20,00 51,8 67,2

105+00,00

Итого на ПК: 0,0 130,9 0,0 111,4

20,00 51,9 94,4

105+20,00

20,00 34,1 109,0

105+40,00

20,00 53,9 55,6

105+60,00

20,00

105+80,00

20,00

106+00,00

Итого на ПК: 0,0 139,9 0,0 259,0

20,00

106+20,00

20,00

106+40,00

20,00
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20,00

106+80,00

20,00

107+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

107+20,00

20,00

107+40,00

20,00

107+60,00

20,00

107+80,00

20,00

108+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

59,99

108+60,00

20,00

108+80,00

20,00

109+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

109+20,00

20,00

109+40,00

20,00

109+60,00

20,00

109+80,00

20,00

110+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 202,8 701,7 289,2 1905,8

20,00

110+20,00

20,00

110+40,00

20,00

110+60,00

20,00

110+80,00

20,00

111+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

Лист - 25 Листов - 28



111+20,00



1 2 3 4 5 6

20,00

111+40,00

20,00 37,5 5,3

111+60,00

20,00 67,4 21,5

111+80,00

20,00 67,1 33,0

112+00,00

Итого на ПК: 0,0 172,0 0,0 59,8

20,00 71,3 28,9

112+20,00

20,00 76,6 58,1

112+40,00

20,00 81,4 56,4

112+60,00

20,00 85,5 19,4

112+80,00

20,00 89,6 16,5

113+00,00

Итого на ПК: 0,0 404,4 0,0 179,3

20,00 93,5 19,2

113+20,00

20,00 96,7 31,4

113+40,00

20,00 98,8 47,1

113+60,00

20,00 99,5 76,0

113+80,00

20,00 97,1 85,9

114+00,00

Итого на ПК: 0,0 485,6 0,0 259,6

20,00 92,2 75,6

114+20,00

20,00 86,8 78,2

114+40,00

20,00 83,7 83,1

114+60,00

20,00 84,3 66,1

114+80,00

20,00 87,1 48,1

115+00,00

Итого на ПК: 0,0 434,1 0,0 351,1

20,00 87,6 43,3

115+20,00

20,00 76,2 32,7

115+40,00

20,00 28,4 21,4

115+60,00

20,00
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20,00

116+00,00

Итого на ПК: 0,0 192,2 0,0 97,4

20,00

116+20,00

20,00

116+40,00

20,00

116+60,00

20,00

116+80,00

20,00

117+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

117+20,00

20,00

117+40,00

20,00

117+60,00

20,00

117+80,00

20,00

118+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

118+20,00

20,00

118+40,00

20,00

118+60,00

20,00

118+80,00

20,00

119+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

119+20,00

20,00

119+40,00

20,00

119+60,00

20,00

119+80,00

20,00

120+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 0,0 1688,3 0,0 947,2
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20,00

120+20,00

20,00

120+40,00

20,00

120+60,00

20,00

120+80,00

20,00

121+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

121+20,00

20,00

121+40,00

20,00

121+60,00

20,00

121+80,00

20,00

122+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

122+20,00

20,00

122+40,00

20,00

122+60,00

20,00

122+80,00

20,00

123+00,00

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

20,00

123+20,00

20,00

123+40,00

12,90

123+52,90

Итого на ПК: 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на КМ: 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 13572,0 4221,4 8920,3 4053,1

Составил: Лим В.

Проверил: Беспалова З.М.
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ПК+ Расстояние, м
Набор уступов 

слева, м³
Набор уступов 

справа, м³

1 2 3 4

0+00,00

0+20,00 20,00

0+40,00 20,00

0+60,00 20,00

0+80,00 20,00

1+00,00 20,00

1+20,00 20,00

1+40,00 20,00

1+60,00 20,00

1+80,00 20,00

2+00,00 20,00

2+20,00 20,00

2+40,00 20,00

2+60,00 20,00

2+80,00 20,00

3+00,00 20,00

3+20,00 20,00

3+40,00 20,00

3+60,00 20,00

3+80,00 20,00

4+00,00 20,00

4+20,00 20,00

4+40,00 20,00

4+60,00 20,00

4+80,00 20,00

5+00,00 20,00

5+20,00 20,00

5+40,00 20,00

5+60,00 20,00

5+80,00 20,00

6+00,00 20,00

6+20,00 20,00

6+40,00 20,00

6+60,00 20,00

6+80,00 20,00

7+00,00 20,00

7+20,00 20,00

7+40,00 20,00

7+60,00 20,00

7+80,00 20,00

8+00,00 20,00

8+20,00 20,00

8+40,00 20,00

8+60,00 20,00

8+80,00 20,00

9+00,00 20,00

9+20,00 20,00

Ведомость нарезки уступов

Капитальный ремонт автодороги А-2 
            " Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557и ДЭП (старый перевал Куюк)" 

Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)

Лист - 1 Листов - 12



1 2 3 4

9+40,00 20,00

9+60,00 20,00

9+80,00 20,00

10+00,00 20,00

Итого на КМ: 0, 0,

10+20,00 20,00

10+40,00 20,00

10+60,00 20,00

10+80,00 20,00

11+00,00 20,00

11+20,00 20,00

11+40,00 20,00

11+60,00 20,00

11+80,00 20,00

12+00,00 20,00

12+20,00 20,00

12+40,00 20,00

12+60,00 20,00

12+80,00 20,00

13+00,00 20,00

13+20,00 20,00

13+40,00 20,00

13+60,00 20,00

13+80,00 20,00

14+00,00 20,00

14+20,00 20,00

14+40,00 20,00

14+60,00 20,00

14+80,00 20,00

15+00,00 20,00

15+20,00 20,00

15+40,00 20,00

15+60,00 20,00

15+80,00 20,00

16+00,00 20,00

16+20,00 20,00

16+40,00 20,00

16+60,00 20,00

16+80,00 20,00

17+00,00 20,00

17+20,00 20,00

17+40,00 20,00

17+60,00 20,00

17+80,00 20,00

18+00,00 20,00

18+20,00 20,00

18+40,00 20,00

18+60,00 20,00

18+80,00 20,00

19+00,00 20,00

19+20,00 20,00

19+40,00 20,00

Лист - 2 Листов - 12



19+60,00 20,00 11,



1 2 3 4

19+80,00 20,00 45,

20+00,00 20,00 56, 13,

Итого на КМ: 112, 13,

20+20,00 20,00 66, 44,

20+40,00 20,00 64, 43,

20+60,00 20,00 22,

20+80,00 20,00

21+00,00 20,00

21+20,00 20,00

21+40,00 20,00

21+60,00 20,00

21+80,00 20,00

22+00,00 20,00

22+20,00 20,00

22+40,00 20,00

22+60,00 20,00

22+80,00 20,00

23+00,00 20,00

23+20,00 20,00

23+40,00 20,00

23+60,00 20,00

23+80,00 20,00

24+00,00 20,00

24+20,00 20,00

24+40,00 20,00

24+60,00 20,00

24+80,00 20,00

25+00,00 20,00

25+20,00 20,00

25+40,00 20,00

25+60,00 20,00

25+80,00 20,00

26+00,00 20,00

26+20,00 20,00

26+40,00 20,00

26+60,00 20,00

26+80,00 20,00

27+00,00 20,00

27+20,00 20,00

27+40,00 20,00

27+60,00 20,00

27+80,00 20,00

28+00,00 20,00

28+20,00 20,00

28+40,00 20,00

28+60,00 20,00

28+80,00 20,00

29+00,00 20,00

29+20,00 20,00

29+40,00 20,00

29+60,00 20,00

29+80,00 20,00

Лист - 3 Листов - 12



30+00,00 20,00



1 2 3 4

Итого на КМ: 130, 109,

30+20,00 20,00

30+40,00 20,00

30+60,00 20,00

30+80,00 20,00

31+00,00 20,00

31+20,00 20,00

31+40,00 20,00

31+60,00 20,00

31+80,00 20,00

32+00,00 20,00

32+20,00 20,00

32+40,00 20,00

32+60,00 20,00

32+80,00 20,00

33+00,00 20,00

33+20,00 20,00 24,

33+40,00 20,00 33,

33+60,00 20,00 34,

33+80,00 20,00 33,

34+00,00 20,00 7,

34+20,00 20,00

34+40,00 20,00

34+60,00 20,00

34+80,00 20,00

35+00,00 20,00

35+20,00 20,00

35+40,00 20,00

35+60,00 20,00

35+80,00 20,00

36+00,00 20,00

36+20,00 20,00

36+40,00 20,00

36+60,00 20,00

36+80,00 20,00

37+00,00 20,00

37+20,00 20,00

37+40,00 20,00

37+60,00 20,00

37+80,00 20,00

38+00,00 20,00

38+20,00 20,00

38+40,00 20,00

38+60,00 20,00

38+80,00 20,00

39+00,00 20,00

39+20,00 20,00

39+40,00 20,00

39+60,00 20,00

39+80,00 20,00

40+00,00 20,00

Итого на КМ: 0, 130,

Лист - 4 Листов - 12





1 2 3 4

40+20,00 20,00

40+40,00 20,00

40+60,00 20,00

40+80,00 20,00

41+00,00 20,00

41+20,00 20,00

41+40,00 20,00

41+60,00 20,00

41+80,00 20,00

42+00,00 20,00

42+40,00 40,00

42+60,00 20,00

42+80,00 20,00

43+00,00 20,00

43+20,00 20,00

43+40,00 20,00

43+60,00 20,00

43+80,00 20,00

44+00,00 20,00

44+20,00 20,00

44+40,00 20,00

44+60,00 20,00

44+80,00 20,00

45+00,00 20,00

45+20,00 20,00

45+40,00 20,00

45+60,00 20,00

45+80,00 20,00

46+00,00 20,00

46+20,00 20,00

46+40,00 20,00

46+60,00 20,00

46+80,00 20,00

47+00,00 20,00

47+20,00 20,00

47+40,00 20,00

47+60,00 20,00

47+80,00 20,00

48+00,00 20,00

48+20,00 20,00

48+40,00 20,00

48+60,00 20,00

48+80,00 20,00

49+00,00 20,00

49+20,00 20,00

49+40,00 20,00

49+60,00 20,00

49+80,00 20,00

50+00,00 20,00

Итого на КМ: 0, 0,

50+20,00 20,00

50+40,00 20,00

Лист - 5 Листов - 12



50+60,00 20,00



1 2 3 4

50+80,00 20,00

51+00,00 20,00

51+20,00 20,00

51+40,00 20,00

51+60,00 20,00

51+80,00 20,00

52+00,00 20,00

52+20,00 20,00

52+40,00 20,00

52+60,00 20,00

52+80,00 20,00

53+00,00 20,00

53+20,00 20,00

53+40,00 20,00

53+60,00 20,00

53+80,00 20,00

54+00,00 20,00

54+20,00 20,00

54+40,00 20,00

54+60,00 20,00

54+80,00 20,00

55+00,00 20,00

55+20,00 20,00

55+40,00 20,00

55+60,00 20,00

55+80,00 20,00

56+00,00 20,00

56+20,00 20,00

56+40,00 20,00

56+60,00 20,00

56+80,00 20,00

57+00,00 20,00

57+20,00 20,00 5,

57+40,00 20,00 25,

57+60,00 20,00 36,

57+80,00 20,00 32,

58+00,00 20,00

58+20,00 20,00

58+40,00 20,00

58+60,00 20,00

58+80,00 20,00

59+00,00 20,00 15,

59+20,00 20,00 28,

59+40,00 20,00 19,

59+60,00 20,00

59+80,00 20,00

60+00,00 20,00

Итого на КМ: 99, 61,

60+20,00 20,00

60+40,00 20,00

60+60,00 20,00

60+80,00 20,00

Лист - 6 Листов - 12



61+00,00 20,00



1 2 3 4

61+20,00 20,00

61+40,00 20,00

61+60,00 20,00

61+80,00 20,00

62+00,00 20,00

62+20,00 20,00

62+40,00 20,00

62+60,00 20,00

62+80,00 20,00

63+00,00 20,00

63+20,00 20,00 62,

63+40,00 20,00 49,

63+60,00 20,00

63+80,00 20,00

64+00,00 20,00

64+20,00 20,00

64+40,00 20,00

64+60,00 20,00

64+80,00 20,00

65+00,00 20,00

65+20,00 20,00

65+40,00 20,00

65+60,00 20,00

65+80,00 20,00

66+00,00 20,00

66+20,00 20,00

66+40,00 20,00

66+60,00 20,00

66+80,00 20,00

67+00,00 20,00

67+20,00 20,00

67+40,00 20,00

67+60,00 20,00

67+80,00 20,00

68+00,00 20,00

68+20,00 20,00

68+40,00 20,00

68+60,00 20,00

68+80,00 20,00

69+00,00 20,00

69+20,00 20,00

69+40,00 20,00

69+60,00 20,00

69+80,00 20,00

70+00,00 20,00

Итого на КМ: 0, 111,

70+20,00 20,00

70+40,00 20,00

70+60,00 20,00

70+80,00 20,00

71+00,00 20,00

71+20,00 20,00

Лист - 7 Листов - 12



71+40,00 20,00



1 2 3 4

71+60,00 20,00

71+80,00 20,00

72+00,00 20,00

72+20,00 20,00

72+40,00 20,00

72+60,00 20,00

72+80,00 20,00

73+00,00 20,00

73+20,00 20,00

73+40,00 20,00

73+60,00 20,00 27,

73+80,00 20,00 41,

74+00,00 20,00 28,

74+20,00 20,00

74+40,00 20,00

74+60,00 20,00

74+80,00 20,00

75+00,00 20,00

75+20,00 20,00

75+40,00 20,00

75+60,00 20,00

75+80,00 20,00

76+00,00 20,00

76+20,00 20,00

76+40,00 20,00

76+60,00 20,00

76+80,00 20,00

77+00,00 20,00

77+20,00 20,00

77+40,00 20,00

77+60,00 20,00

77+80,00 20,00

78+00,00 20,00

78+20,00 20,00

78+40,00 20,00

78+60,00 20,00

78+80,00 20,00

79+00,00 20,00

79+20,00 20,00

79+40,00 20,00

79+60,00 20,00 9,

79+80,00 20,00 18,

80+00,00 20,00

Итого на КМ: 27, 96,

80+20,00 20,00

80+40,00 20,00

80+60,00 20,00

80+80,00 20,01

81+00,00 20,00

81+20,00 20,00

81+40,00 20,00

81+60,00 20,00

Лист - 8 Листов - 12



81+80,00 20,00



1 2 3 4

82+00,00 20,00

82+20,00 20,00

82+40,00 20,00

82+60,00 20,00

82+80,00 20,00

83+00,00 20,00 62,

83+20,00 20,00 84,

83+40,00 20,00 44,

83+60,00 20,00

83+80,00 20,00

84+00,00 20,00

84+20,00 20,00

84+40,00 20,00

84+60,00 20,00

84+80,00 20,00

85+00,00 20,00

85+20,00 20,00

85+40,00 20,00

85+60,00 20,00

85+80,00 20,00

86+00,00 20,00

86+20,00 20,00

86+40,00 20,00 17,

86+60,00 20,00 83,

86+80,00 20,00 90,

87+00,00 20,00 95,

87+20,00 20,00 54,

87+40,00 20,00

87+60,00 20,00

87+80,00 20,00

88+00,00 20,00

88+20,00 20,00

88+40,00 20,00

88+60,00 20,00

88+80,00 20,00

89+00,00 20,00

89+20,00 20,00

89+40,00 20,00

89+60,00 20,00

89+80,00 20,00

90+00,00 20,00 45,

Итого на КМ: 527, 45,

90+20,00 20,00 22,

90+40,00 20,00 28,

90+60,00 20,00 37,

90+80,00 20,00 20,

91+00,00 20,00

91+20,00 20,00

91+40,00 20,00

91+80,00 40,00

92+00,00 20,00

92+20,00 20,00

Лист - 9 Листов - 12



92+60,00 40,00



1 2 3 4

92+80,00 20,00

93+00,00 20,00

93+20,00 20,00

93+40,00 20,00

93+60,00 20,00

93+80,00 20,00

94+00,00 20,00

94+20,00 20,00

94+40,00 20,00

94+60,00 20,00

94+80,00 20,00

95+00,00 20,00

95+20,00 20,00

95+40,00 20,00

95+60,00 20,00

95+80,00 20,00

96+00,00 20,00

96+40,00 40,00

96+60,00 20,00

96+80,00 20,00

97+00,00 20,00

97+40,00 40,00

97+60,00 20,00

97+80,00 20,00

98+00,00 20,00

98+20,00 20,00

98+40,00 20,00

98+60,00 20,00

98+80,00 20,00

99+00,00 20,00

99+20,00 20,00

99+40,00 20,00

99+60,00 20,00

99+80,00 20,00

100+00,00 20,00

Итого на КМ: 85, 22,

100+20,00 20,00

100+40,00 20,00

100+60,00 20,00

100+80,00 20,00

101+00,00 20,00

101+20,00 20,00

101+40,00 20,00

101+60,00 20,00

101+80,00 20,00

102+00,00 20,00

102+20,00 20,00

102+40,00 20,00

102+60,00 20,00

102+80,00 20,00

103+00,00 20,00

103+20,00 20,00

Лист - 10 Листов - 12



103+40,00 19,98



1 2 3 4

103+60,00 20,00

103+80,00 20,00

104+00,00 20,00

104+20,00 20,00

104+40,00 20,00

104+60,00 20,00

104+80,00 20,00

105+00,00 20,00

105+20,00 20,00

105+40,00 20,00

105+60,00 20,00

105+80,00 20,00

106+00,00 20,00

106+20,00 20,00

106+40,00 20,00

106+60,00 20,00

106+80,00 20,00

107+00,00 20,00

107+20,00 20,00

107+40,00 20,00

107+60,00 20,00

107+80,00 20,00

108+00,00 20,00

108+60,00 59,99

108+80,00 20,00

109+00,00 20,00

109+20,00 20,00

109+40,00 20,00

109+60,00 20,00

109+80,00 20,00

110+00,00 20,00

Итого на КМ: 0, 0,

110+20,00 20,00

110+40,00 20,00

110+60,00 20,00

110+80,00 20,00

111+00,00 20,00

111+20,00 20,00

111+40,00 20,00

111+60,00 20,00

111+80,00 20,00

112+00,00 20,00

112+20,00 20,00

112+40,00 20,00

112+60,00 20,00

112+80,00 20,00

113+00,00 20,00

113+20,00 20,00

113+40,00 20,00

113+60,00 20,00

113+80,00 20,00

114+00,00 20,00

Лист - 11 Листов - 12



114+20,00 20,00



1 2 3 4

114+40,00 20,00

114+60,00 20,00

114+80,00 20,00

115+00,00 20,00

115+20,00 20,00

115+40,00 20,00

115+60,00 20,00

115+80,00 20,00

116+00,00 20,00

116+20,00 20,00

116+40,00 20,00

116+60,00 20,00

116+80,00 20,00

117+00,00 20,00

117+20,00 20,00

117+40,00 20,00

117+60,00 20,00

117+80,00 20,00

118+00,00 20,00

118+20,00 20,00

118+40,00 20,00

118+60,00 20,00

118+80,00 20,00

119+00,00 20,00

119+20,00 20,00

119+40,00 20,00

119+60,00 20,00

119+80,00 20,00

120+00,00 20,00

Итого на КМ: 0, 0,

120+20,00 20,00

120+40,00 20,00

120+60,00 20,00

120+80,00 20,00

121+00,00 20,00

121+20,00 20,00

121+40,00 20,00

121+60,00 20,00

121+80,00 20,00

122+00,00 20,00

122+20,00 20,00

122+40,00 20,00

122+60,00 20,00

122+80,00 20,00

123+00,00 20,00

123+20,00 20,00

123+40,00 20,00

123+52,90 12,90

Итого на КМ: 0, 0,

Всего: 980, 587,

Лим В.

Лист - 12 Листов - 12

Составил:



Беспалова З.М.Проверил:



Площадь, м2 Объем, м3
1 2 3 4 5 6

0+52,00 0+78,00 26,00 1,0 26 4
0+78,00 2+30,00 152,00 2,50 380 60
2+30,00 5+69,00 339,00 3,0 1 017 158
7+89,00 25+60,00 1771,00 3,00 5 313 827

26+14,00 45+95,00 1981,00 3,00 5 943 925
45+95,00 46+97,00 102,00 3,00 306 48
48+98,00 54+60,00 562,00 3,00 1 686 262
54+60,00 55+32,33 72,33 2,25 163 26
55+32,33 55+82,25 49,92 1,50 75 12
55+82,25 56+52,25 70,00 2,25 158 25
56+52,25 56+99,02 46,77 3,0 140 22
56+99,02 57+19,02 20,00 2,25 45 7
57+19,02 57+92,00 72,98 1,5 109 18
57+83,30 57+85,00 1,70 2,25 4 1
57+85,00 59+60,00 175,00 3,00 525 82
59+60,00 60+09,75 49,75 2,3 112 18
60+09,75 60+13,77 4,02 1,5 6 1

Капитальный ремонт автодороги А-2 "Ташкент-Шымкент-Алматы-
Хоргос" км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк). Устройство 

аварийного тупика на ПК549 (новый перевал Куюк")

Слева

Ведомость укрепления обочин

От  ПК До ПК 

Лист - 1 Листов - 3

Протяжение, 
м

Ширина, 
м

Укрепление обочин, Н=15см

60+09,75 60+13,77 4,02 1,5 6 1
60+13,77 60+63,77 50,00 2,25 113 18
60+63,77 62+30,83 167,06 3,0 501 78
62+30,83 62+80,00 49,17 2,25 111 17
60+80,00 63+08,83 228,83 1,50 343 55
63+08,83 63+85,00 76,17 2,25 171 27
63+85,00 64+75,45 90,45 3,0 271 42
64+75,00 65+25,45 50,45 2,25 114 18
65+25,45 65+39,81 14,36 1,50 22 3
65+39,81 65+89,81 50,00 2,25 113 18
65+89,81 66+72,00 82,19 3,00 247 38
67+09,00 71+00,17 391,17 3,0 1 174 183
71+33,17 71+41,82 8,65 2,25 19 3
71+41,82 72+03,67 61,85 1,5 93 15
72+03,67 72+43,67 40,00 2,25 90 14
72+43,67 72+92,15 48,48 3,0 145 23
72+92,15 73+92,15 100,00 2,35 235 37
73+92,15 74+77,26 85,11 1,7 145 23
74+77,26 75+77,26 100,00 2,35 235 37
75+77,26 76+84,57 107,31 3,0 322 50
76+84,57 77+14,57 30,00 2,25 68 11
77+14,57 77+16,58 2,01 1,5 3 0
77+16,58 77+46,58 30,00 2,25 68 11
77+46,58 79+86,46 239,88 3,0 720 112
79+86,46 80+60,00 73,54 2,25 165 26



80+60,00 80+78,88 18,88 1,5 28 5

1 2 3 4 5 6
80+78,88 81+18,88 40,00 2,25 90 14
81+18,88 83+47,00 228,12 3,0 684 107
84+23,00 84+62,78 39,78 3,0 119 19
84+62,78 84+93,38 30,60 2,25 69 11
84+93,38 85+35,27 41,89 1,5 63 10
85+35,27 85+65,27 30,00 2,25 68 11
85+65,27 86+23,97 58,70 3,0 176 27
86+23,97 86+73,97 50,00 2,25 113 18
86+73,97 87+27,33 53,36 1,5 80 13
87+27,33 87+77,33 50,00 2,25 113 18
87+77,33 100+12,00 1234,67 3,0 3 704 576
105+55,00 122+60,00 1705,00 3,0 5 115 796
120+46,00 122+95,00 249,00 1,5 374 60

32 293 5 043

Справа
0+00,00 15+25,00 1525,00 3,0 4 575 712

15+66,00 23+77,00 811,00 3,0 2 433 379
28+90,00 46+22,00 1732,00 3,00 5 196 809
46+64,00 49+29,00 265,00 3,0 795 124
49+90,00 50+85,00 95,00 2,25 214 34
50+85,00 52+05,00 120,00 1,5 180 29
52+05,00 52+90,00 85,00 2,25 191 30
50+90,00 57+83,30 693,30 3,0 2 080 324
57+83,30 58+16,00 32,70 2,25 74 12
58+16,00 59+01,53 85,53 1,5 128 21

Итого по левой стороне

Лист - 2 Листов - 3

58+16,00 59+01,53 85,53 1,5 128 21
59+01,53 59+35,64 34,11 2,25 77 12
59+35,64 63+35,00 399,36 3,0 1 198 186
63+35,00 63+60,00 25,00 2,25 56 9
63+60,00 64+25,43 65,43 1,5 98 16
64+25,43 64+75,43 50,00 2,25 113 18
64+75,43 66+35,00 159,57 3,0 479 74
66+35,00 67+17,31 82,31 2,25 185 29
67+17,31 67+95,47 78,16 1,5 117 19
67+95,47 68+65,47 70,00 2,00 140 22
68+65,47 68+80,00 14,53 2,50 36 6
68+80,00 69+66,00 86,00 2,25 194 30
69+66,00 70+10,17 44,17 2,00 88 14
70+10,17 71+00,00 89,83 2,50 225 35
71+00,00 74+80,00 380,00 3,00 1 140 177
75+77,00 77+68,00 191,00 3,00 573 89
77+68,05 78+08,05 40,00 2,25 90 14
78+08,05 78+58,20 50,15 2,25 113 18
78+58,20 78+79,07 20,87 3,00 63 10
78+79,07 79+19,07 40,00 2,25 90 14
79+19,07 79+86,46 67,39 1,5 101 16
79+86,46 80+60,00 73,54 2,25 165 26
80+60,00 82+44,67 184,67 3,00 554 86
82+44,67 82+94,67 50,00 2,25 113 18
82+94,67 84+12,78 118,11 1,5 177 29



84+12,78 84+80,00 67,22 2,25 151 24

1 2 3 4 5 6
84+80,00 87+20,00 240,00 3,00 720 112
87+66,00 94+17,00 651,00 3,00 1 953 304
94+54,00 100+64,00 610,00 3,00 1 830 285
100+64,00 100+94,00 30,00 2,25 68 11
100+94,00 103+25,00 231,00 1,5 347 56
103+25,00 103+75,00 50,00 2,25 113 18
103+75,00 105+58,00 183,00 3,00 549 85
111+25,00 123+52,89 1227,89 3,00 3 684 573

31 468 4914
63 761 9957

Составил:                          Беспалова З.М.

Проверил:                  Барекаев Е.В.

Итого по правой 
ВСЕГО:

Лист - 3 Листов - 3



                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

            Обследования существующей автодороги А-2 «Ташкент-Шымкент-Тараз-

Алматы-Хоргос" км 546-557 и ДЭП(старый перевал Куюк). Устройство аварийного 

тупика км 549 (новый перевал Куюк) 
 

1. Дата проведения работ 08 августа 2022г. 

2. Наименование организации, выполняющей работы: ТОО "Шымкент Каздорпроект". 

3.Состав комиссии:  

руководитель - гл.инженер ТОО "Шымкент Каздорпроект" - Лим И.Г. 
Квалификационный аттестат: (№0000180,№0000181 от 01.08.2016 г.) Главный инженер проекта, 

Ведущий инженер проектировщик по транспортному строительству железные дороги, железные 

дороги путей и сообщения. 

(должность, фамилия, И. О.) 

члены комиссии:  

- зам.директора ЖОФ АО "НК КазАвтоЖол" – Д.А.Тультаев 

(должность, фамилия, И. О.) 

- Главный инженер проекта  «Шымкент Каздорпроект» - Барекаев Е.В. 

(должность, фамилия, И. О.) 

 

     - инженер - ТОО «Шымкент Каздорпроект» - Перевалков А.Н. 

(должность, фамилия, И. О.) 
4. Наименование объекта:   

"Капитальный ремонт автодороги А-2 "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 

546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк). Устройство аварийного тупика на км 549(новый 

перевал Куюк)" 

 

 

5. Место расположения полностью проходит по старой дороге перевал Куюк.     
 

 

6. Год постройки и предшествующего специального осмотра 1978г.  

 

7. Результаты ознакомления с технической документацией:  

- техническая документация отсутствует 

(перечислить основные документы) 

 

8. Конструкция дорожной одежды. 

 На большей части покрытие имеет дефекты в виде густых продольных и поперечных 

микротрещин,  местами  встречаются сколы кромок, выбоин. Их распространенность 

несколько превышает 5%, поэтому визуальная оценка прочности дорожной одежды 

оценивается как недостаточно прочная. 

Толщина, характеристика и объем разбираемого  существующего 

асфальтобетонного покрытия и основания из ГПС дорожной одежды приведены в 

дефектной ведомости разборки существующей дорожной одежды на основании 

геологического отчета, выполненного ТОО "Шымкент Каздорпроект" и визуального 



осмотра комиссии. Дефектная ведомость разборки существующей дорожной одежды 

прилагается. 

Искусственные сооружения 

9. Существующая железобетонная труба d-1.0м на ПК6+48,  

длина трубы с оголовками-17,63м Портальная стенка и откосные крылья из монолитного 

бетона разрушены -2шт/5,6м3. На входе и выходе подводящее и отводящее русла 

укрепление отсутствует. Укрепление откосов насыпи и дна русла - отсутствует.  

Труба засыпана мусором. Состояние оголовков не удовлетворительное. 

 

10. Железобетонная труба d-0,5м на ПК15+50 (на съезде), длина трубы с оголовками -

22.17м. Труба в хорошем состоянии. Устройство новой трубы не требуется . 

 

11. Металлическая труба d-1,0м на ПК25+68 (на разрушенном посту ГАИ), длина трубы 

с оголовками -70.46м. 

Устройство новой трубы не требуется. 

 

12. Демонтаж железобетонной трубы d-1,0м на ПК45+73, длина трубы с оголовками -

21.5м. 

Входной оголовок: 

Портальная стенка и откосные крылья из монолитного бетона - 3,0м3. Укрепление 

откосов отсутствует и подводящего русла отсутствует. 

Оголовок трубы  находится в неудовлетворительном состоянии, имеются сколы и 

трещины, происходит отшелушивание бетона. 

Выходной оголовок: 

Портальная стенка  и откосные крылья отсутствуют. Укрепление откосов отсутствуют. 
Укрепление откоса насыпи отсутствует.  

Звенья трубы блок №13-2шт/0,84м3 в неудовлетворительном состоянии. 

 

13. Демонтаж железобетонной трубы квадратного сечения отв-1,5х6,0м на 48+90, 

длина трубы с оголовками -11.0м. 

Портальная стенка и откосные крылья из монолитного бетона -58,0м3. 
Плиты перекрытия размером 6,0х1,0х0,2м. -4шт/4,8м3 

Необходимо демонтировать трубу, т.к.она не соответствует требуемой  нагрузки.  

 

14. Демонтаж бетонной трубы отв-3,0х2,0м на ПК57+90, длина трубы с оголовками -

18,15м. 

Труба из монолитного бетона -18,2м3 в неудовлетворительном состоянии.  

Плиты перекрытия из железобетона размером 6,0х1,0х0,2 -6шт/ 7,2 м3 в 

неудовлетворительном состоянии. 

Фундаментные  блоки размером 2,4х0,6х0,4м -6шт/7,21м3 в неудовлетворительном 

состоянии. 

Необходимо демонтировать трубу, т.к. не соответствует  требуемой нагрузки.  

 

15. Демонтаж железобетонной трубы d-1,0м на ПК66+57, длина трубы -14,89м. 

Звенья трубы блок №12 -15шт/5,25м3 -необходимо демонтировать, состояние 

удовлетворительное. 

Портальные стенки, откосные крылья , укрепление русел и откосов насыпи входного и 

выходного оголовков отсутствуют.  

Необходимо демонтировать трубу, т.к.засыпка над трубой  не соответствует  типовой. 

 

16. Демонтаж бетонной трубы квадратного сечения отв-2,0х2,2м на 77+12, длина 

трубы -12.0м.Объем бетона-34,0м3 

Необходимо демонтировать трубу, т.к. не соответствует  типовому проекту 

 



 

 

 

17. Демонтаж бетонной трубы квадратного сечения отв-2,0х1,5м на 89+55, длина 

трубы -18,5м.  

Труба из монолитного бетона Объем бетона-36,8м3 в неудовлетворительном состоянии. 

Железобетонные блоки размером 4,0х1,0х0,2м -2шт/1,6м3 в неудовлетворительном 

состоянии. 

Железобетонные блоки размером 2,4х0,6х0,4м -5шт/2,9м3 в неудовлетворительном 

состоянии. 

 

18. Демонтаж железобетонной трубы d-1,0м на ПК90+15, длина трубы -17,5м. 

Звенья трубы блок №12 -17шт/5,95м3 -необходимо демонтировать, состояние 

удовлетворительное. 

Портальная стенка  и откосные крылья из монолитного бетона -2,0м3-демонтировать. 

Укрепление русел и откосов насыпи входного и выходного оголовков отсутствуют.  

 

19. Демонтаж железобетонной трубы d-0,75м на ПК102+02, длина трубы -18,8м. 

Звенья трубы блок №11 -20шт/4,20м3 -необходимо демонтировать, состояние 

удовлетворительное. 

Портальная стенка, укрепление русел и откосов насыпи входного и выходного оголовков 

отсутствуют.  

Необходимо демонтировать трубу, т.к.она не соответствует нормам СП РК.  

 

20. Демонтаж железобетонной трубы d-0,75м на ПК105+36, длина трубы -18,5м. 

Звенья трубы блок №11 -18шт/3,78м3 -необходимо демонтировать, состояние 

удовлетворительное. 

Портальная стенка, укрепление русел и откосов насыпи входного и выходного оголовков 

отсутствуют.  

Необходимо демонтировать трубу, т.к.она не соответствует нормам СП РК.  

 

21. Демонтаж железобетонной трубы d-0,75м на ПК115+55, длина трубы -18,5м. 

Звенья трубы блок №11 -20шт/4,20м3 -необходимо демонтировать, состояние 

удовлетворительное. 

Портальная стенка, укрепление русел и откосов насыпи входного и выходного оголовков 

отсутствуют.  

Необходимо демонтировать трубу, т.к.она не соответствует нормам СП РК.  

 

          22. Существующие дорожные знаки типоразмер II, подлежащие демонтажу: 

-предупреждающие 1.14 , 1.13-6шт, 1.24,1.25 и 1.26 -3шт,1.11.2 и 1.11.1-3шт, 1.12.1-1шт, 

1.31.1-1шт,3.12-1шт. 

-приоритета 2.3.2(разм700х700)- 3шт, 2.3.3-1шт, 2.4  (разм. А-900мм) - 3шт; 

-запрещающие 3.27(D-700) - 5шт, 3.12(D-700) -2шт; 

-предписывающие: 4.7-3шт, 1.16-2шт, 3.20-1шт, 4.1.1-1шт, 

23 Демонтаж бетонных блоков БО30.6.8 - 260шт/182.0мз 

24. Демонтаж , блоков ФБС - 101шт/54.8м3 

25. Демонтаж мет. барьерного ограждения марки II ДО-ММ. Уровень удерживающей 

способности  IIДО/У2(200)- 2А-1,25-0,75- из оцинкованного металла, шагом стоек 2 м. и 

толщиной балки 4 мм - 141пм/3.5тн. 

 

26. Разборка дорожной одежды по основной дороге: 

-асфальтобетонное покрытие  Нср до 12см - 105190м2 

- основание из ГПС  Нср до 40см - 105190 м2 

-информационно-указательные  5.21.2 (1050х350)-5шт; 

                                                       -5.1 (900х600) - 1шт. 



    27. Демонтаж существующей эстакады на стоянке ПК 108+13(справа): 

Существующая смотровая сквозная эстакада тип IV по ТП 503-279 находится в 

неудовлетворительном состоянии, разрушена. Необходимо разобрать: 
-  ж.б. лестницы с площадками -1,91 т с транспортировкой на 6км; 

- ж.б. плиты покрытия 6м - 18шт -1,6 т с транспортировкой на 6км; 

-ж.б. блоки и плиты фундамента -16шт/141т с транспортировкой на 6км; 

-монолитный бетон -22,635м3 с транспортировкой на 55км; 

-погрузка строительного мусора-54,324т с транспортировкой на 55км. 

 

Приложения: 

1.Дефектная ведомость разборки существующей дорожной одежды -1 лист; 

2. Дефектная ведомость обследования искусственных сооружений- 4 листа; 

3..Дефектная ведомость существующих дорожных знаков, подлежащих 

   демонтажу- 2 листа; 

4.Ведомость демонтажа существующего бетонного ограждения -1 лист. 

 

 

 



Протяжение  
п.м.

от ПК+ до ПК+ На обочине.

1 2 3 4 5 6 7

1 Джерси БО 30.6.8. 45+40,00 45+78,00 38,00 8,00
2 Джерси БО 30.6.8. 57+34,00 57+87,00 53,00 10,00
3 Джерси БО 30.6.8. 79+38,00 83+40,00 402,00 82,00
4 Джерси БО 30.6.8. 83+92,00 89+59,00 567,00 115,00
5 Мет ограждение 102+50,00 102+98,00 48,00 - II ДО-ММ.S

1 Джерси БО 30.6.8. 45+54,00 46+11,00 57,00 10,00

Капитальный ремонт автодороги А-2 
             Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557и ДЭП (старый перевал Куюк)" 

Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)

Ведомость
демонтажа  ограждения

Примечания.
№№ 
п/п

Местоположение 
участков.

СЛЕВА

Характеристики 
участков.

СПРАВА

Кол-во шт

1 Джерси БО 30.6.8. 45+54,00 46+11,00 57,00 10,00
2 Джерси БО 30.6.8. 46+80,00 48+14,00 134,00 30,00
3 Джерси БО 30.6.8. 48+57,00 48+79,00 22,00 5,00
4 ФБС 57+80,00 59+69,00 189,00 50,00
5 ФБС 62+22,00 63+28,00 106,00 22,00
6 ФБС 64+32,00 65+72,00 140,00 29,00

7 Мет ограждение 75+79,00 76+16,00 37,00 - II ДО-ММ.S

8 Мет ограждение 102+74,00 103+30,00 56,00 - II ДО-ММ.S
141,00

101,00

260,00

Всего: метал. Ограждение IIДО-ММ.S

Всего:Джерси БО30.6.8

   Составил:                       Койбагаров М.                   Проверил:                  Перевалков А.

Всего: ФБС

1



Ведомость 
существующих ж/б барьерных ограждений.

Всего листов-1 Лист-1

№
п/п

Местоположение 
участков

Протяже
ние 

участка 
м.

Длина
Марка 

ограждения
Кол-во 
блоков

Примечание
от КМ+ до КМ+

слева,
п.м.

справа 
п.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
От 548

548
+1832

До 550 95 38 57 БО 30.6.8 18
Перед въездом 
на перевале в

ДЭП

2
548

+1958
До 550 134 - 134 БО 30.6.8 23

За въездом на 
перевале в 

ДЭП

3
550

85.0+
До 551 22 - 22 БО 30.6.8 5

На спуске с 
перевала

4
550

+959
До 551 242 53 189

БО 30.6.8/
ФБС

50
На спуске с 

перевала

5
551

+437
До 551 106 - 106 ФБС 22

На спуске с 
перевала

6
551

+646
До 552 140 - 140 БДО 3,100 29

На спуске с 
перевала

7
552

+793
До 553 37 - 37 II ДО-ММ.S -

Шаг стоек 
ч/з 6.0м.

8
553

+196
До 554 392 392 - БО 30.6.8 82

На спуске с 
перевала

9 554+0 До 555 567 567 - БО 30.6.8 115
На спуске с 

перевала

10
555

+519
До 556 104 48 56 II ДО-ММ.S -

Поворот на 
Терс

Шаг стоек 
ч/з 6.0м

Итого: 1098 741 344 шт
Всего: 2159

Составил: Войт А. А.



Капитальный ремонт автодороги А-2 «Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос», км 546-557 и ДЭП 
(старый перевал Куюк). Устройство аварийного тупика на 549км(новый перевал Куюк)

Дефектная ведомость разборки
существующей дорожной одежды

Листов-2, лист-1
Местоположение Длина 

участка

покрытия,
основания

м

Ширина 
проезжей 
части, м         

Толщина:
покрытия,
основания

см

Площадь:
покрытия, 
основания

м2

Объём:
покрытия, 
основания

м3

Приме-
чание

от
ПК+

до
ПК+

1 2 3 4 5 6 7 8
Основная дорога

0+00 0+26
26
26

8,84
12
50

230
230

28
115

0+26 2+60
234
234

7,36
12
50

1722
1722

207
861

0+30 2+60
230
230

7,36
12
50

1693
1693

203
846

2+60 5+00
240
240 8,0

12
50

1920
1920

230
960

5+00 7+60
260
260

8,0
12
49

2080
2080

250
1019

7+60 10+20
260
260

8,0
9
50

2080
2080

187
1040

10+20 12+60
440
440

8,0
8
52

3520
3520

282
1830

12+60 15+20
260
260

8,0
8
48

2080
2080

166
998

15+20 17+80
498
498

8,0
12
40

3984
3984

478
1594

17+80 20+40
260
260

8,2
13
38

2132
2132

277
810

20+40 23+20
280
280

8,4
14
38

2352
2352

329
894

23+20 25+80
260
260

8,2
15
41

2132
2132

320
874

25+80 28+00
220
220

8,0
16
44

1760
1760

282
774

28+00 30+60
260
260

7,8
14
37

2028
2028

284
750

30+60 33+20
260
260

8,0
13
29

2080
2080

270
603

33+20 35+80
260
260

8,0
12
29

2080
2080

250
603

35+80 38+50
270
270

8,22
10
34

2119
2119

212
720

38+50 41+10
260
260

8,57
9
39

2228
2228

200
869

41+10 43+60
250
250

8,60
10
38

2150
2150

215
817

43+60 46+20
260
260

7,81
12
36

2030
2030

244
731

46+20 47+60
140
140

8,0
15
40

1125
1125

169
450

47+60 50+00
250
250

7,7
14
41

1925
1925

270
789

50+00 50+10
10
10

11,0
14
41

109
109

15
45

50+10 52+60
250
250

8,08
11
35

2020
2020

222
707



Листов-2, лист-2
1 2 3 4 5 6 7 8

52+60 55+20
260
260

8,16
12
31

2122
2122

255
658

55+20 58+60
340
340

8,20
12
40

2790
2790

335
1116

58+60 61+10
250
250

8,09
11
48

2023
2023

222
971

61+10 63+60
250
250

8,06
16
42

2016
2016

322
847

63+60 66+20
260
260

8,23
18
36

2140
2140

385
771

66+20 68+40
220
220

8,20
11
20

1805
1805

198
361

68+40 71+00
260
260

8,20
9
43

2125
2125

191
914

71+00 73+60
260
260

8,0
11
43

2090
2090

230
899

73+60 76+20
260
260

8.0
10
43

2100
2100

210
903

76+20 78+40
220
220

7,5
10
44

1632
1632

163
718

78+40 80+80
240
240

7,90
9
46

1896
1896

171
872

80+80 83+20
240
240

8,08
12
42

1940
1940

233
815

83+20 85+80
260
260

8,13
10
42

2114
2114

211
888

85+80 88+00
220
220

8,0
8
42

1761
1761

141
740

88+00 90+60
260
260

8,5
8
40

2210
2210

177
884

90+60 93+20
260
260

8,45
10
39

2197
2197

220
857

93+20 95+80
260
260

8,29
10
42

2156
2156

216
906

95+80 98+30
250
250

8,43
10
42

2107
2107

211
885

98+30 100+80
250
250

8,20
10
40

2050
2050

205
820

100+80 103+40
260
260

8,08
10
40

2101
2101

210
840

103+40 106+00
260
260

8,0
11
40

2080
2080

229
832

106+00 108+30
230
230

8,6
14
40

1978
1978

277
791

108+30 110+80
250
250

8,5
12
38

2125
2125

255
808

110+80 113+40
260
260

8,0
10
38

2080
2080

208
790

113+40 116+00
260
260

7,8
12
36

2028
2028

243
730

116+00 118+60
260
260

7,7
13
38

2002
2002

260
761

118+60 123+10
450
450

8,0
14
36

3600
3600

504
1296

123+10 123+52,9
42,9
42,9

8,0
14
36

343
343

48
123

ИТОГО:
105190
105190

12120
42495

Примечание: Средняя толщина: Покрытия -12см; Основания -40см.

ставил :      Беспалова З.М. Проверил      Е.В.Барекаев



Ведомость 

существующих дорожных знаков 

Листов - 2 Лист - 1 

Знаки, СТ РК 1412-2010 Длина 

стороны: d: 

размер 

щитка, мм. 

Типоразмер Примечание КМ + 
предупреждающ

ие 
приоритета запрещающие 

предписы-

вающие 

информационно- 

указательные 
сервиса 

дополнительной 

информации 

слева справа слева справа слева справа слева справа слева справа слева справа слева справа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

544+35 
1.25 
3.24 

А-900 II 
СКМ-1.35  Два знака на одной 

стойке 

544+178 4.2.3 А-900 II СКМ-1.35 

544+658 1.31.1 А-900 II СКМ-1.35 

544+674 5.1 А-900 II СКМ-1.35 

544+663 5.21.2 А-900 II СКМ-1.35 

544+746 4.1.2 А-900 II СКМ-1.35 

546+29 3.12 А-900 II СКМ-1.35 

546+774 2.4 А-900 II 
СКМ-1.35 

на примыкании к дороге в поле. 

546+1005 3.27 А-900 II СКМ-1.35 

546+1143 1.13 А-900 II СКМ-1.35 

546+1265 2.3.2 А-900 II СКМ-1.35 

546+1599 2.3.2 А-900 II СКМ-1.35 

546+1630 1.14 А-900 II СКМ-1.35 

546+1713 5.21.2 2300х700 Инд. 
СКМ-2.30. на двух стойках. 

Поворот на Биликоль 

546+1916 5.21.2 2300х700 Инд. 
СКМ-2.30. на двух стойках. 

Поворот на Биликоль 

546+1952 
4.7 
1.16 

А-900 II Два знака на одной стойке 

548+51 2.3.2 А-900 II СКМ-1.35 

548+854 3.27 А-900 II СКМ-1.35 

549+417 3.27 А-900 II СКМ-1.35 

549+472 1.13 А-900 II СКМ-1.35 

549+704 1.24 А-900 II СКМ-1.35 

550+37 1.12.1 А-900 II СКМ-1.35 

550+176 2.3.3 А-900 II СКМ-1.35 

550+407 1.11.2 А-900 II СКМ-1.35 

550+914 1.12.1 А-900 II СКМ-1.35 

551+356 1.12.1 А-900 II СКМ-1.35 

551+912 5.21.2 1000х500 Инд. 
СКМ-2.30. на двух стойках. 

Поворот на КАУЫНДЫСАЙ 

552+170 1.26 А-900 II СКМ-1.35 

552+965 1.11.2 А-900 II СКМ-1.35 

553+48 1.12.1 А-900 II СКМ-1.35 

553+451 1.31.1 А-900 II СКМ-1.35 

553+953 1.14 А-900 II СКМ-1.35 



 

Листов - 2  Лист - 2  

 
                           
Примечание: Все стойки дорожных знаков – без фундаментов. 
 
 
Итого: предупреждающие: приоритета: запрещающие: предписывающие информационно- 

указательные: 

сервиса дополнительной 

информации 

стойки: 

 1.14 – 4 шт. 2.3.2 – 3 шт. 3.27 – 5 шт. 4.7 – 3 шт 5.21.2 – 5 шт   СКМ-1.35 – 35 шт 

 1.13 – 2 шт. 2.3.3 – 1 шт. 3.12 – 2 шт 1.16 – 2 шт 5.1 – 1 шт   СКМ-2.30 – 10 шт 

 1.24 – 1 шт. 2.4 – 3 шт.  3.20 – 1 шт     

 1.25 – 1 шт.   4.1.1 – 1 шт     

 1.26 – 1 шт        

 1.11.2 – 2 шт.        

 1.11.1 - 1 шт.        

 1.12.1 – 4 шт.        

 1.31.1 – 1 шт.        

 3.12 – 1 шт.        

 
 

 

 

Составил:    Войт А. А.      Проверил:     

554+7.0  1.14             А-900 II СКМ-1.35 

554+202 1.26              А-900 II СКМ-1.35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

554+253  1.12.1             А-900 II СКМ-1.35 

554+722 1.11.1              А-900 II СКМ-1.35 

555+345         5.21.2      2300х700 Инд. 
СКМ-2.30. на двух стойках. 

Граница района Жуалы 

555+352        
4.7 

1.16 
      А-900 II Два знака на одной стойке 

555+358     3.12          А-900 II СКМ-1.35 

555+456 1.14              А-900 II СКМ-1.35 

555+507        
4.7 
3.20 

      А-900 II 
СКМ-1.35 

Два знака на одной стойке 

555+539   2.4            2300х700 Инд. 
СКМ-2.30. на двух стойках. 

Поворот на Терс 

556+503      3.27         А-900 II СКМ-1.35 

556+1145     3.27          А-900 II СКМ-1.35 

557+51    2.4    4.1.1       А-900 II 
СКМ-1.35 

Два знака на одной стойке 



 
 
 
 

Дефектный Акт 
   на демонтаж двух навесов (Литер I,II) с размерами:13.3х8.1м, h=3.0м; 3.4х8.1м, 
                h=3.0ми двух сараев (Литер Г1, Г2) с размерами: 6.2х10.2м,h=3.0м; 
                     4.3х8.1м, h=3.0м; системы отопления пункта обогрева 

№ п/п 
 Наименование работ Навес  Ед.изм. Количество 

 Демонтаж существующих зданий   
 (Литер I)    
1 Демонтаж кровли из волнистых асбестоцементных листов 

по деревянным балкам и обрешетке: листы/ деревянные конструкции м2
/ м3

 139,2/6,0 
2 Демонтаж ж\б стоек размерами 0.4х0.4х3.0м (2шт.) м3 0,96 
3 Демонтаж фундаментовиз бетона под ж/б стойки        м3    0.8 
4 Демонтаж кирпичных стен м3 41,0 
5 Демонтаж фундаментов из бутобетона под стены      м3        19,5 
6 Демонтаж деревянных стоек размерами 0.15х0.25х3.0м (2шт.)и ригеля м3 0,7 
7 Демонтаж деревянных окон размерами 1,2х0,8       шт.   3 
 Навес (Литер II)   
8 Демонтаж ж\б плит размерами 4.7х1.0х0,22м (8шт.) м3    8,3 
9 Демонтаж стены из пескоблоков  м3 4,6 
10 Демонтаж фундаментов из бутобетона под стену м3 2,0 
11 Демонтаж рубероида кровли     м2 76,4 
 Сарай (Литер Г1)   
12 Демонтаж деревянных дверей размером 1,2х2,0     шт. 1 

 13 Демонтаж ж\б плит размерами 4.7х1.0х0,22м (8шт.) м3 8,3 
 14 Демонтаж стен из пескоблоков м3 33,0 
 15 Демонтаж фундаментов из бутобетона под стены м3 15,0 
 16 Демонтаж рубероида кровли м2 82,0 
 Сарай (Литер Г2)   
  17 Демонтаж ж\б плит размерами 6.0х1.0х0,22м (10шт.) м3  13,2 
  18 Демонтаж стен из пескоблоков м3    38,0 
  19 Демонтаж фундаментов из бутобетона под стены м3   20,0 

  20 Демонтаж рубероида кровли м2  156,8 
                                            Демонтаж системы отопления   
                                               Пункт обогрева (Литер А)   
   21 Демонтаж  стальных труб водогазопроводных обыкновенных ∅ 25мм п.м. 12.0 
   22 Демонтаж  стальных труб водогазопроводных обыкновенных ∅ 15мм        п.м.         10.0 
   23 Демонтаж  стальных труб водогазопроводных обыкновенных ∅ 20мм       п.м.          53.0 
  24 Демонтаж чугунных радиаторов  МС140 сек/квт          18/3,3 
  25 Демонтаж регистров из гладких труб четырехрядный d80 L=0.8м     шт        1 
  26 Демонтаж расширительного  бака открытого типа на 50л      шт 1 

 
 
 

 





Приложения



Начало участка км546+000

Конец участка км557+000

Ш
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Новый перевал Куюк

Ситуационная схема

Проект капитального ремонта перевала "Куюк" км546+000

ДЭП

Аварийный съезд 

Старый перевал Куюк
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Жамбыл ауданының сәулет және
қала құрылысы бөлімі Жамбыл.
аймақтар

Отдел архитектуры и
градостроительства

Жамбылского района Жам.
области

Жобалауға арналған
сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ)
Архитектурно-планировочное задание

на проектирование (АПЗ)

_____Объектің атауы: А-2 автожолынын Күрделі жөндеу" Ташкент-Шымкент-Тараз- Алматы-Қорғас "
546-557 шк және ДЭП (ескі Күйік асуы). 549 шк авариялық тұйық құрылғысы (Жаңа Күйік асуы)";
_____Наименование объекта: «Капитальный ремонт а/д А-2 «Ташкент-Шымкент-Тараз- Алматы-Хоргос
» км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк). Устройство аварийного тупика на 549 км (новый перевал
Куюк)»;
_____Тапсырыс беруші (құрылыс салушы, инвестор): Қазавтожол Ұлттық Компаниясы Акционерлік
қоғамы Жамбыл облыстық филиалы;
_____Заказчик (застройщик, инвестор): ЖОФ АО НК "Казавтожол"
_____Қала (елді мекен): Жамбыл ауданы
_____Город (населенный пункт): Жамбыл ауданы.

Нөмірі: KZ73VUA00870213 Берілген күні: 07.04.2023 ж.
Номер: KZ73VUA00870213 Дата выдачи: 07.04.2023 г.

Бекітемін:
Утверждаю:

Бөлімнің басшысы
Руководитель отдела

Жаманбаев Дамир Исмаилбекулы
(Т.А.Ә)(Ф.И.О )

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ)
әзірлеу үшін негіздеме

Қала (аудан) әкімдігінің қаулысы немесе құқық
белгілейтін құжат № 1 07.04.2023 (күні, айы, жылы)

Основание для разработки архитектурно-
планировочного задания (АПЗ)

Постановление акимата города (района) или
правоустанавливающий документ № 1 от 07.04.2023
(число, месяц, год)

1. Учаскенің сипаттамасы

Характеристика участка

Учаскенің орналасқан жері Ташкент-Тараз-Алматы автотрассасы

Местонахождение участка Ташкент-Тараз-Алматы автотрассасы

Салынған құрылыстың болуы (учаскеде бар
құрылымдар мен ғимараттар, оның ішінде
коммуникациялар, инженерлік құрылғылар,
абаттандыру элементтері және басқалар)

жоқ

Наличие застройки (строения и сооружения,
существующие на участке, в том числе
коммуникации, инженерные сооружения,
элементы благоустройства и другие)

нет

Геодезиялық зерделенуі (түсірілімдердің болуы,
олардың масштабтары)

жобаға сәйкес

Геодезическая изученность (наличие съемок, их
масштабы)

жобаға сәйкес

Инженерлік-геологиялық зерделенуі
(инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық,
топырақ-ботаникалық және басқа іздестірулердің
қолда бар материалдары)

Инженерно-геологическая изученность
(имеющиеся материалы инженерно-
геологических, гидрогеологических, почвенно-
ботанических и других изысканий)

жобаға сәйкес

жобаға сәйкес

1.1

1.2

1.3

1.4

2. Жобаланатын объектінің сипаттамасы

Характеристика проектируемого объекта

Объектінің функционалдық мәні А-2 автожолынын Күрделі жөндеу" Ташкент-
Шымкент-Тараз- Алматы-Қорғас " 546-557 шк және
ДЭП (ескі Күйік асуы). 549 шк авариялық тұйық
құрылғысы (Жаңа Күйік асуы)"

Функциональное значение объекта «Капитальный ремонт а/д А-2 «Ташкент-Шымкент-
Тараз- Алматы-Хоргос» км 546-557 и ДЭП (старый
перевал Куюк). Устройство аварийного тупика на 549
км (новый перевал Куюк)»

Қабаттылығы жобаға сәйкес

Этажность жобаға сәйкес

2.1

2.2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Жоспарлау жүйесі Объектінің функционалдық мәнін ескере отырып,
жоба бойынша

Планировочная система По проекту с учетом функционального назначения
объекта

Конструктивная схема По проекту

Инженерлік қамтамасыз ету жобаға сәйкес

Инженерное обеспечение жобаға сәйкес

Энергия тиімділік сыныбы жобаға сәйкес

Класс энергоэффективности жобаға сәйкес

2.3

2.4

2.5

2.6

Конструктивті схема Жоба бойынша

3. Қала құрылысы талаптары

Градостроительные требования

Көлемдік-кеңістіктік шешім Учаске бойынша іргелес объектілермен
байланыстыру

Объемно-пространственное решение Увязать со смежными по участку объектами

Бас жоспар жобасы: Жанасатын көшелердің тік жоспарлау белгілерінің
егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына, Қазақстан
Республикасы құрылыстық нормативтік
құжаттарының талаптарына сәйкес

Проект генерального плана: В соответствии ПДП, вертикальных планировочных
отметок прилегающих улиц, требованиям
строительных нормативных документов Республики
Казахстан

тік жоспарлау Іргелес аумақтардың жоғары белгілерімен
байланыстыру

вертикальная планировка Увязать с высотными отметками прилегающей
территории

абаттандыру және көгалдандыру жобаға сәйкес

благоустройство и озеленение жобаға сәйкес

автомобильдер тұрағы жобаға сәйкес

парковка автомобилей жобаға сәйкес

топырақтың құнарлы қабатын пайдалану жобаға сәйкес

использование плодородного слоя почвы жобаға сәйкес

шағын сәулет нысандары жобаға сәйкес

малые архитектурные формы жобаға сәйкес

жарықтандыру жобаға сәйкес

освещение жобаға сәйкес

3.1

3.2

4. Сәулет талаптары

Архитектурные требования
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Сәулеттік келбетінің стилистикасы Объектінің функционалдық ерекшеліктеріне сәйкес
сәулеттік келбетін қалыптастыру

Стилистика архитектурного образа Сформировать архитектурный образ в соответствии с
функциональными особенностями объекта

Қоршап тұрған құрылыс салумен өзара
үйлесімдік сипаты

Объектінің орналасқан жеріне және қала құрылысы
мәніне сәйкес

Характер сочетания с окружающей застройкой В соответствии с местоположением объекта и
градостроительным значением

Түсіне қатысты шешім Келісілген эскиздік жобаға сәйкес

Цветовое решение Согласно согласованному эскизному проекту

Жарнамалық-ақпараттық шешім, оның ішінде: «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы»
Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шi
лдедегі Заңының 21-бабына сәйкес жарнамалық-
ақпараттық қондырғыларды көздеу

Рекламно-информационное решение, в том
числе:

Предусмотреть рекламно-информационные
установки согласно статье 21 Закона Республики
Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в
Республике Казахстан»

түнгі жарықпен безендіру жобаға сәйкес

Кіреберіс тораптар Кіреберіс тораптарға назар аударуды ұсыну

Входные узлы Предложить акцентирование входных узлов

Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының өмір
сүруі үшін жағдай жасау

Іс-шараларды Қазақстан Республикасы құрылыстық
нормативтік құжаттарының нұсқаулары мен
талаптарына сәйкес көздеу; мүгедектердің ғимаратқа
қолжетімділігін көздеу, пандустар, арнайы кірме
жолдар мен мүгедектер арбаларының өту жолдарын
көздеу

ночное световое оформление жобаға сәйкес

Создание условий для жизнедеятельности
маломобильных групп населения

Предусмотреть мероприятия в соответствии с
указаниями и требованиями строительных
нормативных документов Республики Казахстан;
предусмотреть доступ инвалидов к зданию,
предусмотреть пандусы, специальные подъездные
пути и устройства для проезда инвалидных колясок

Дыбыс-шу көрсеткіштері бойынша шарттарды
сақтау

Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік
құжаттарының талаптарына сәйкес

Соблюдение условий по звукошумовым
показателям

Согласно требованиям строительных нормативных
документов Республики Казахстан

4.1

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.2

Цоколь жобаға сәйкес

5. Сыртқы әрлеуге қойылатын талаптар

Требования к наружной отделке

Цоколь жобаға сәйкес

Қасбет жобаға сәйкес

Фасад жобаға сәйкес

5.1

5.2
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Қоршау конструкциялары жобаға сәйкес

Ограждающие конструкции жобаға сәйкес

Жылумен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , - )

Требования к инженерным сетям

Теплоснабжение Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

Сумен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , -)

Водоснабжение Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

Кәріз Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , -)

Канализация Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

Электрмен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , -)

Электроснабжение Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

Газбен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , -)

Газоснабжение Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

Телекоммуникациялар және телерадиохабар Техникалық шарттарға (ТШ № , ) және нормативтік
құжаттарға сәйкес

Телекоммуникации и телерадиовещания Согласно техническим условиям (№ от ) и
требований нормативным документам

Дренаж (қажет болған жағдайда) және нөсерлік
кәріз

Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , -)

Дренаж (при необходимости) и ливневая
канализация

Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

Стационарлы суғару жүйелері Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , -)

Стационарные поливочные системы Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6. Инженерлік желілерге қойылатын талаптар

7. Құрылыс салушыға жүктелетін міндеттемелер

Обязательства, возлагаемые на застройщика

Инженерлік іздестірулер бойынша Жер учаскесін игеруге инженерлік-геологиялық
зерттеуді өткізгеннен, геодезиялық
орналастырылғаннан және оның шекарасы нақты
(жергілікті жерге) бекітілгеннен кейін кірісу

По инженерным изысканиям Приступать к освоению земельного участка
разрешается после проведения инженерно-
геологического исследования, геодезического выноса
и закрепления его границ в натуре (на местности)

Қолданыстағы құрылыстар мен ғимараттарды
бұзу (көшіру) бойынша

жобаға сәйкес

По сносу (переносу) существующих строений и
сооружений

жобаға сәйкес

Жер асты және жер үсті коммуникацияларын
ауыстыру бойынша

Ауыстыру (орналастыру) туралы техникалық
шарттарға сәйкес не желілер мен құрылыстарды

7.1

7.2

7.3
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қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу
По переносу существующих подземных и
надземных инженерных коммуникаций

Согласно техническим условиям на перенос (вынос)
либо на проведения мероприятия по защите сетей и
сооружений

Жасыл көшеттерді сақтау және/немесе отырғызу
бойынша

жобаға сәйкес

По сохранению и/или пересадке зеленых
насаждений

жобаға сәйкес

Учаскенің уақытша қоршау құрылысы бойынша жобаға сәйкес

По строительству временного ограждения
участка

жобаға сәйкес

Қосымша талаптар 1. Ғимараттағы ауа баптау жүйесін жобалау кезінде
(жобада орталықтандырылған суық сумен жабдықтау
және ауа баптау көзделмеген жағдайда) ғимарат
қасбеттерінің сәулеттік шешіміне сәйкес жергілікті
жүйелердің сыртқы элементтерін орналастыруды
көздеу қажет. Жобаланатын ғимараттың
қасбеттерінде жергілікті ау баптау жүйелерінің сыртқы
элементтерін орналастыруға арналған жерлерді
(бөліктер, маңдайшалар, балкондар және т.б.) көздеу
қажет. 2. Ресурс үнемдеу және қазіргі заманғы энергия
үнемдеу технологиялары бойынша материалдарды
қолдану.

Дополнительные требования 1. При проектировании системы кондиционирования
в здании (в том случае, когда проектом не
предусмотрено централизованное холодоснабжение
и кондиционирование) необходимо предусмотреть
размещение наружных элементов локальных систем
в соответствии с архитектурным решением фасадов
здания. На фасадах проектируемого здания
предусмотреть места (ниши, выступы, балконы и т.д.)
для размещения наружных элементов локальных
систем кондиционирования. 2. Применить
материалы по ресурсосбережению и современных
энергосберегающих технологий.

Жалпы талаптар 1. Жобаны (жұмыс жобасын) әзірлеу кезінде
Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы
және құрылыс қызметі саласындағы қолданыстағы
заңнамасының нормаларын басшылыққа алуы қажет.
2. Қаланың (ауданның) бас сәулетшісімен келісу: -
эскиздік жоба (жаңа құрылыс кезінде). 3. Құрылыс
жобасына сараптама жүргізу (Қазақстан
Республикасының сәулет, қала құрылысы және
құрылыс қызметі саласындағы қолданыстағы
заңнамамен белгілінген жағдайда). 4. Құрылыс-
монтаждау жұмыстарының басталғандығы туралы
хабарлама беру. 5. Салынған объектіні қабылдау және
пайдалануға беру. (қабылдау түрі).

Общие требования 1. При разработке проекта (рабочего проекта)
необходимо руководствоваться нормами
действующего законодательства Республики
Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности. 2. Согласовать с
главным архитектором города (района): - Эскизный

7.4

7.5

9

8
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проект (при новом строительстве). 3. Провести
экспертизу проекта строительства (в случаях,
установленных законодательством Республики
Казахстан в сфере архитектурной и строительной
деятельности). 4. Подать уведомление о начале
строительно-монтажных работ. 5. Приемка и ввод в
эксплуатацию построенного объекта (тип приемки).

Ескертпелер:
Примечания:
1. Жер учаскесін таңдау актісі негізінде СЖТ берілсе, СЖТ жер учаскесіне тиісті құқық

туындаған кезден бастап күшіне енеді.
СЖТ және ТШ жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың

бүкіл нормативтік ұзақтығының мерзімі шегінде қолданылады.
В случае предоставления АПЗ на основании акта выбора земельного участка, АПЗ вступает в

силу с момента возникновения соответствующего права на земельный участок.
АПЗ и ТУ действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства,

утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.
2. СЖТ шарттарын қайта қарауды талап ететін жағдайлар туындаған кезде, оған өзгерістерді

тапсырыс берушінің келісімі бойынша енгізілуі мүмкін.
В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий АПЗ, изменения в него

вносятся по согласованию с заказчиком.
3. СЖТ-да жазылған талаптар мен шарттар меншік нысанына және қаржыландыру көздеріне

қарамастан инвестициялық процестің барлық қатысушылары үшін міндетті.
Требования и условия, изложенные в АПЗ, обязательны для всех участников инвестиционного

процесса независимо от форм собственности и источников финансирования.
4. Тапсырыс берушінің СЖТ-да қамтылған талаптармен келіспеуі сот тәртібімен шағымдалуы

мүмкін.
Несогласие заказчика с требованиями, содержащимися в АПЗ, обжалуется в судебном порядке.

Руководитель отдела Жаманбаев Дамир Исмаилбекулы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.





8.1 Существующая дорога - км 546-557 протяженность - 11км (уточнить при 
проектировании).

8.2 Проектируемая дорога - II техническая категория (уточнить по итогам под-
счета перспективной интенсивности).

8.3 Проектируемый аварийный тупик - км 549 (новый перевал Куюк) - (местоположение 
уточнить при проектировании).

8.4 Капитальный ремонт ДЭП - км 548 (старый перевал  Куюк). 

8.5 Расчетная скорость движения - СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» (с 
изменениями и дополнениями от 25.02.2019 г.)

8.6 Технические нормы основных 
элементов автомобильной дороги

СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» (с 
изменениями и дополнениями от 25.02.2019 г.); 
- СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских населенных 
пунктов», СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских насе-
ленных пунктов» - по СНиП РК 3.03-09-2006*

8.7 Расчетные нагрузки
- для дорожной одежды

- для искусственных сооружений

- А2 (130) по СН РК 3.03-04-2014 «Проектирование 
дорожных одежд нежесткого типа», СП РК 3.03-104-
2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого 
типа» (с изменениями от 14.06.2019г.);
- А-14 НК-120 и НК-180 по СТ РК 1380-2017 «Мо-
стовые сооружения на автомобильных дорогах. 
Нагрузки и воздействия».

9 Исходные данные

9.1 Сбор исходных данных и согласо-
ваний

В соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами и Договором,
Получить:
- разрешение на использование земельных участков 
для проведения проектно-изыскательских работ со-
гласно ст.71 Земельного кодекса РК; 
– технические условия и согласования от владельцев 
пересекаемых коммуникаций с учетом срока про-
должительности строительства;
- археологическое заключение на предмет наличия 
объектов историко-культурного наследия;
- от имени Заказчика АПЗ; 
- разрешение на использование земельных участков 
для проведения проектно-изыскательских работ;
– технические условия и согласования от владельцев  
коммуникаций на пересечение и параллельное про-
хождение;
- от имени Заказчика АПЗ.

9.2 Особые условия изыскательских 
работ:

- выполнить топогеодезическую съемку существу-
ющей дороги с привязкой к государственной систе-
ме координат;
- произвести обследование состояния дороги (по-



крытия, обочин, водопропускных труб) для 
определения износа;
- топогеодезические, инженерно-геологические, 
гидрологические работы сдать Заказчику в виде 
отчета согласно СТ РК 1399-2005. Геологические, 
гидрологические отчеты, все согласования должны 
быть предоставлены Заказчику на бумажном и 
электронном носителе - 3 экз.

10 Проектирование: - проектирование предусмотреть по пусковым ком-
плексам:
I пусковой комплекс – «Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги «Обхода перевала Куюк» км 546-
557 (11км)»;
II пусковой комплекс – «Капитальный ремонт ДЭП, 
расположенный на км 548 (старый перевал Куюк)»;
III пусковой комплекс – «Устройство аварийного 
тупика на км 549 (новый перевал Куюк)»;  
- проектные решения должны быть согласованы с 
Заказчиком и рассмотрены Техническим советом 
АО «НК «ҚазАвтоЖол».

10.1 Земляное полотно - предусмотреть замену непригодных и стабилиза-
цию переувлажненных и слабых грунтов при необ-
ходимости;
- предусмотреть мероприятия по укреплению                           
откосов выемок и насыпей;
- предусмотреть защитные мероприятия                           
земляного полотна и дорожной одежды от                     
подтопления сточными водами, а также в                         
весенний период – от талых вод;
- в местах слабых грунтов под насыпью                       
предусмотреть их стабилизацию.

9.2 Дорожная одежда - нежесткая дорожная одежда капитального типа по 
нормам СН РК 3.03-04-2014 «Проектирование до-
рожных одежд нежесткого типа» и СП РК 3.03-104-
2014* «Проектирование дорожных одежд нежестко-
го типа»; 
- конструкцию дорожной одежды принять по расче-
ту, с учетом перспективной интенсивности при 
наличии в потоке автомобилей с осевой нагрузкой 
13 тонн;
- предусмотреть максимальное использование мест-
ных строительных материалов и использование от-
ходов  промышленного производства применяемого 
в дорожном строительстве;
- номенклатуру и источники получения конструкций 
и материалов принять по ведомости, согласованной 
Заказчиком;
Проектировщик должен предоставить заказчику 
официальным письмом (за подписью первого руко-
водителя с печатью) на согласование наиболее оп-
тимальную конструкцию дорожной одежды, приня-



тую им исходя из транспортно-эксплуатационных 
требований и категории проектируемой дороги с 
учетом интенсивности, и состава движения, клима-
тических и грунтово-гидрологических условий, а 
также обеспеченности района строительства дороги 
местными строительными материалами.

9.3 Искусственные сооружения - Искусственные сооружения - капитального типа 
по нормам СН РК 3.03-12-2013, СП РК 3.03-112-
2013 «Мосты и трубы», СТ РК 1379- 2012 
«Мостовые сооружения и водопропускные трубы на 
автомобильных дорогах. Габариты приближения 
конструкций»; СТ РК 1380-2017 «Мостовые 
сооружения и водопропускные трубы на 
автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия»;
- выполнить обследование существующих искус-
ственных сооружений;
- устройство скотопрогонов и проездов 
сельскохозяйственной техники (при 
необходимости), местоположение согласовать с 
местными исполнительными органами.

9.4 Пересечения и примыкания c
Ав   автодорогами

- примыкания и пересечения согласно требованиям 
СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги», СП 
РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги».

9.5 Обустройство дороги По дороге предусмотреть:
- комплекс мероприятий, обеспечивающих безопас-
ные условия движения транспорта и благоприятные 
условия эксплуатации дороги, руководствоваться 
нормами СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные до-
роги»;
- устройство автобусных остановок, автопавильонов 
остановочных площадок, площадки отдыха и малые 
архитектурные формы, места установок согласовать 
с Заказчиком;
- мероприятия по озеленению полосы отвода:
- устройство освещения  в пределах населенных 
пунктов и площадок отдыха;
- устройство тротуаров и пандусов на участках доро-
ги, проходящих по населенному пункту;
- выполнить горизонтальную разметку износостой-
ким материалом с обеспечением светоотражающего 
и шумового эффектов;
- при необходимости предусмотреть установку сет-
чатого ограждения (от выхода животных на проез-
жую часть с применением сетки c антивандальными 
креплениями).
По ДЭП предусмотреть:
- капитальный ремонт здания пункта обогрева;
- предусмотреть теплый бокс на 3 единиц спецтех-
ники;
- пескобазу на 2 000 м3;



- предусмотреть отдельно склад для хранения соли;
- предусмотреть ограждение, освещение и обу-
стройство территории ДЭП;
- предусмотреть на территории ДЭП асфальтобетон-
ное покрытие.

9.6 Организация строительства - предусмотреть раздел организации 
строительства со схемой временных объездных до-
рог, карьеров, площадок дорожно-строительных ма-
териалов и др.;
- технологические и строительные решения 
описать согласно СН РК 1.03-00-2011.

9.7 Охрана окружающей среды - выполнить разработку раздела ОВОС в соответ-
ствии с действующим Экологическим кодексом 
Республики Казахстан;
- предусмотреть комплекс мероприятий по охране 
окружающей среды и рекультивации нарушенных 
земель в соответствии с действующими норматив-
ными актами, регулирующими природоохранную 
деятельность;
- определить категорию проектируемого объекта на 
предмет оказания негативного воздействия на 
окружающую среду;
- максимально сохранить зеленую зону, на площад-
ках отдыха.

9.8 Сметная документация Сметную документацию выполнить ресурсным ме-
тодом в соответствии с Нормативным документом 
по определению сметной стоимости строительства в 
РК (Приказ №249-НК от 14 ноября 2017 г., а также 
Правил определения сметной стоимости строи-
тельства объектов за счет государственных инве-
стиций и средств субъектов квазигосударственного 
сектора (Приказ №707 от 20 ноября 2015г);
- запросить прайс-листы от производителей и по-
ставщиков на материалы и оборудование, отсут-
ствующие в базе цен РК;
- предусмотреть затраты на осуществление          
функции по управлению проектом, технического 
надзора, авторского надзора;
- предусмотреть затраты на разработку                       
землеустроительного проекта на постоянный                
отвод под реконструируемую автомобильную   до-
рогу с установлением границ земельных      участков 
на местности, отводу земель в натуре и юридиче-
скому оформлению земель;
- предусмотреть затраты на изготовление                    
землеустроительного проекта во временное пользо-
вание;
- предусмотреть затраты на возмещение потерь 
сельхозпроизводства и убытков землепользователям 
за земли, предоставляемые под автомобильную до-
рогу на праве постоянного землепользования;
-все стоимости материалов и оборудования принять 
согласно приложения 1
- предусмотреть затраты на содержание автомо-







«Капитальный ремонт а/д А-2 «Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос»  
км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк). 

Устройство аварийного тупика на 549 км (новый перевал Куюк)»

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№
п-п

Наименование
Един.
изм

Количество

1 2 3 4
1 Строительная длина: км 12,353
2 Техническая категория дороги - II
3 Число полос движения шт 2
4 Ширина земляного полотна (по сущ. параметрам) м 15,0

5
Ширина проезжей части
Ширина укрепленной части обочины по типу 
проезжей части

м
м

7,5
0,75

6 Тип дорожной одежды - капитальный
7 Вид покрытия – асфальтобетонное
8 Стоимость строительства:

Общая стоимость по сводному сметному расчету
из них: 2022г. (ПИР) тыс.тенге

2022г. (экспертиза) тыс.тенге
2022г. тыс.тенге
2023г. тыс.тенге

- в том числе СМР тыс.тенге
из них: 2022г. тыс.тенге

2023г. тыс.тенге

9 Трудоемкость строительства
тыс.чел-

часа
10 Продолжительность строительства: месяцев 17

Главный инженер проекта                                       Барекаев Е. В.
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Тип 2

Насыпь при h ≤ 3,0 м
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Тип 3

Насыпь при h от 3.0 до 6.0 м
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Тип 8

Выемка при h до 1.0 м
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Тип 13А

Выемка при h от 1.0 до 5.0 м
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                                           Примечание

Типовые поперечные профили приняты согласно ТП 503-0-48.87

"Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования"
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Тип 12

Выемка при h от 1.0 до 5.0 м
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Aksюnerlik qogaщynyn 

Jambyl oЬ\ystyq f1\ш\у 

01\ОООЬ. Taraz qalas~ . Tiшke liaп kos\1esi, 1 "А" 
1е\ 8(П62) 31 -60-04, zha111b~ 1 i11to@qaj .kz 

« I~» ___ о~;;. ____ 20 ~3 j.tг. 

OazAvtoJol 

Жамбы.r1ск11й пбласпюй фитr 
Лкщ1011е1ню1·0 общества 

((1 lационалы1:tя 1~ом11а1шя» 
((QazЛ vto.Jol>► 

080006, город Тараз, утща Тауке хана 1 "А " 
тел . 8(7262) 3 1-60-04, zhambyl.info@qaj kz 

Директору 
ТОО «Шымкент Каздорnроекn> 

Бычкову О.Г. 

Жамбылский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» настоящим . ' сообщает, что источником финансирования по капитальному 
«Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос» км 546-557 и ДЭП 
перевал Куюк) является республиканский бюджет, реализация 
запланирована на 3 квартал 2023 года. 

Заместитель директора 

Исп. Б. !'uимбек 
тел .8707-738-71-70 

001078 

Д.Тультаев 
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В Е Д О М О С Т Ь
источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов, 

изделий и полуфабрикатов для Капитального ремонта автодороги А-2 
" Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос" км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк)" 

Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)

№
№ 
п.п

.

Источник получения материалов
Вид франко для 

данного 
материала

Ж.Д. перев.
Расстояние 
перевозки 

по ж/д

Автомобильные перев.

Примечание
Наименование материалов

Процент 
общей 

потребн.

Наименование 
поставщика и 
станции отпр.

станция 
назначения

От источника 
получения

с базы  на
трассу

Расстояние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Асфальтобетон из ЩМА 100 АБЗ
Франко-
самосвал

25

Асфальтобетон
ный завод

(р.Аса)
2

Горячая пористая 
крупнозернистая 
асфальтобетонная смесь

100 АБЗ
Франко-
самосвал

25

3
Горячая высокопористая 
крупнозернистая
асфальтобетонная смесь

100 АБЗ
Франко-
самосвал

25

4 Битум 100 г. Шымкент
Франко-
цистерна

145
Привязка до 

трассы

5
Щебень всех фракций для 
монолитного бетона и 
дорожных работ

100

Карьер
"Жулдыз 2" 

ТОО
"Ланос 2001"

Франко-
самосвал

20 -
Привязка до 

трассы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Смеси гравийно-песчаные 100

Карьер
"Жулдыз 2" 

ТОО
"Ланос 2001"

Франко-
самосвал

- - 20 -
Привязка до 

трассы

7 Песок 100

Карьер
"Жулдыз 2"

ТОО
"Ланос 2001"

Франко-
самосвал

20 -
Привязка до 

трассы

8
Железобетонные изделия 
для искусственных 
сооружений

100 г. Алматы
Франко-
    Ж.д 454   6

Привязка до 
трассы

9
База (складирование 
материалов)

100 ДЭП
Франко-

автомобиль
-

40

6
Привязка 

трассы

10
Дорожные знаки, стойки, 
ограждения

100 г. Тараз
Франко-

автомобиль
35

Привязка до 
трассы

11
Грунт из грунтового 
резерва  №8

100 Терис
Франко-
самосвал

20
Привязка до 

трассы

12 Растительный грунт 100 -
Франко-
самосвал

4
Привязка до 

трассы

13 Цемент 100 г.Тараз
Франко-

автомобиль 
30

Привязка до 
трассы

14 Энергоснабжение 100
От 

передвижной
ЖЭС

15
Бетон приготовленный на 
месте

100 ВРУ 6.5
Привязка до 

трассы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 Мусор 100
Городская

свалка г.Тараз
Франко-
самосвал

55
Привязка до 

трассы

17 Вода 100 Водозабор 
Франко-
цистерна

6 
Привязка до 

трассы

Исполнил:  Койбагаров М.Ш.

Согласован:
ТОО "Шымкент Каздорпроект"

____________________ И.Г. Лим



Начало участка км546+000

Конец участка км557+000
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Новый трасса перевал Куюк

ДЭП

Аварийный съезд 

Айша Биби

Бурнооктябрское

ВДХР Терис-Ашшибулак

Т

е

р

и

с

г. Тараз

А

л

м

а

т

ы

ст. Жамбыл

Грунтовые резервы

Городской свалка

Карьер "Жулдыз 2"

ТОО  "Ланос - 2001"

Стройплощадка

АБЗ

   Карьер "Майда"

ТОО  "Сункар-2002"

Ш

ы

м

к

е

н

т

Схема источников получения основных

  дорожно-строительных материалов

Лист

ПодписьЛистКол.уч.Изм.

Стадия

Дата

Листов

№ док.

РП

1

01.23

ТОО"Шымкент Каздорпроект"

соответствует  требованиям

международного стандарта исо 9001:2016

1

Исполнил

Проверил

ГИП

Беспалова З.М.

Койбагаров М.Ш.

Лим И.Г.

Организация строительства

01.23

01.23

АД - 090140000306/220661/00 - АД

Капитальный ремонт автодороги А-2 "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос"

км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк)"

Устройство аварийного тупика км 549 (новый перевал Куюк)

1

2

.

0

9

.

0

7

.

0

Схема источников получения основных

  дорожно-строительных материалов

9
.
0

1

2

.
0

Проектируемая автодорога

Источник водоснабжения

АБЗ

Дороги общей сети с а/б покрытием

Железная дорога

Карьер ПГС, Шебень, Песок

Железнодорожный тупик

Железнодорожная станция

Грунтовые резервы

АБЗ

Заместитель  директора ЖОФ АО "НК КазАвтоЖол"                         Д.А.Тультаев

Согласовано:
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Тип документа Исходящий документ

Номер и дата 
документа

№ 18-16-484 от 19.06.2023 г.

Организация/
отправитель

ШУ-ТАЛАССКАЯ  БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН - Г.ТАРАЗ

Получатель (-и) ЖАМБЫЛСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ АО «НК» ҚАЗАВТОЖОЛ»

Электронные 
цифровые подписи 
документа

Республиканское государственное учреждение "Шу-Таласская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 
водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства 
экологии; геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подписано: Заместитель руководителя ИБРАЕВ ТАЛГАТ
MIIXWwYJ...U66rArg==
Время подписи: 19.06.2023 12:32

Республиканское государственное учреждение "Шу-Таласская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 
водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства 
экологии; геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
ЭЦП канцелярии: Главный специалист РАХИМБЕРДИЕВ 
НУРБОЛАТ
MIIXnQYJ...4VZ7sFQ==
Время подписи: 19.06.2023 12:39

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года 
N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», 
удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, 
имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному 
документу на бумажном носителе.
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«)KAMJibIJI OliJThICbl 

aKIM)];IrffiIH; BETEPHHAPIDI 

JiACI-\APMAC:hl» 

KOMMYHAJl)U>II-\ 

MEMJIEKETTIK MEKEMECI 

080008, Tapa3 �aJJaCbI, K.oHreJ!Jli 83 

Te�.:8 (7262) 54-65-95

e-mail:vetupr
-"-

taraz@zhambyl.gov.kz

KOMMYHAJlbHOE 

rOCY)];APCTBEHHOE�E)K,l];EHHE 

«YIIP ABJIEHHE BETEPHHAPilll 

AKHMA TA )KAMJibIJICKOH 

OliJIACTH» 

080008, ropo.ll Tapa3, KoHrenb.llH 83 

Ten.:8 (7262) 54-65-95 

e-mail:vetupr_taraz@zhambyl.gov.kz

3aMeCTHTeJIIO )];HpeKTOpa 
AO «QazAvtoJol» 
,11;.TyJihTaeBy 

PyKOBO)];HTeJih H.KypMaHTaeB

A.Kaoup 8(7262)45-15-65



Конец участка км557+000

Начало участка км546+000

Новый трасса перевал Куюк

ДЭП

Ситуационная схема

Проект капитального ремонта перевала "Куюк" км546+000
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Конец участка км557+000

Начало участка км546+000

Новый трасса перевал Куюк

ДЭП

Ситуационная схема

Проект капитального ремонта перевала "Куюк" км546+000
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«QazA vtoJoJ» 

«lllttyq kompanrasy» 

Aksronerlik qogamynyri 

Jambyl oblystyq f1lraly 

080006, Taraz qalasy, Tituke han k6shesi, I" A" 
tel• 8(7262) 31-60-04, zhambyl info(ri)qaj kz 

J,1? _,2,2-C_�;z -{)¥ +15'-v 
« £ I» 06' 20 '73 · I _oc._J. r. 

OazAvtoJol 

)l(aM6blJ1CK11it 06J1aCTHOH 4,HJma.11 
AKQHOHepHoro oomecToa 

«J-lal.l,HOH3JlbH3SI K0Mll3HHSI» 

«QazA vto.Jol» 

080006, ropo.ll Tapa1, yJ111ua fayk:e xaHa I "A" 
Ten 8(7262) 31-60-04, zhambyl i nfo(a]qaj kz 

Prfl II roc:JKCnepTHJa 11 

)KaM6bIJ1CK1111 o6nacTHOH cjrnn11aJI AO «HK «KaJABTo)Kon», cornacHo 
npoeKTy: «Kan11TaJ1hHb111 peMOHT a/,z::i: A-2 «TawKeHT-llihTMKeHT-TapaJ-AJIMaTbI­
Xoproc», KM 546-557 1-1 ,lJ.3n (cTapb111 nepesan KyfOK). YcTpoi1cTBO asap1-111Horo 

Tyrr11Ka Ha 549 KM (HOBhIH rrepesan KyfOK)» coo6w,aeT, YTO B rpaH11uax 

caHHTapH0-3aW,HTH011 30Hbl rrpoeKTHpyeMoro o6beKTa JI:3IT Ha 548 KM 
aBTOM06HJTbHOl1 ,z::i:opor11 A-2, p33MeW,eHHOe 3,Uamfe npe,UHaJHal.JeHO ,UJ151 
06cJTy)K11BaHH51 ДЭП. 

001610 

3aMeCTHTenh�HpeKTOpa 

J1f'l'I,' /'tll/H'1l'I< /; 

87//773157/7!1 

)],. TynhTaes 



TI CIIbITATE JIb HAg ",'IAE O PAT OPVTfl
TOOdECrryFJrI,{KAHCKI,Ifr pAAr{OJrOf I4TIECKI4TZ

IIEHTP)

KZ.?.0S.ElI9
TESTING

[Opu4lruecru ii aapec : PK, r.Hyp-Cy.rrraH,
pafioH <Caprraprca>>, y,r.Tapac IIIenveHro,

4.8, oQlrc 25
EIIH 140 840 005 s22

e-m ail : rrc-astaua{i.\nrail.rLr
Korrrarrnurii re,reson: +7 701720 25 4l

Jluqeugus |-Y "Konrurer aroMHoro u
SrlepreruqecKoro uaA3opa u rourpo,tR"

Muuucrepcreo :Heprerurlr pK
J\b19023597

CepruQurar MeHeAxMerrra KaqecrBa
KZ.t I r09 s 4.07.03.00627

CepruQurcal f KoJroruqecKoro
MeHeAXMeHra KZ,l | 10954.07.03.00628

lo:naerplirc 6a4unay
XATTAMACbI

IIPOTOKOJl
qo3I4MeTpr4rIecKoro KoHTpOns

Nb 99
<26> rrcHq 2023 x.(r.)

l ' Hltcau arayln, MeKeHx{afibt (HauueHoBaHHe o6r,eKra, aApec) TOO <<IllrrMxenr Kas^oD,,poeKp>,
r.IllnlMxeur, v,r. Alrrp6exoea, 129

2. Onrueynep xypri:i,reriH opsru (Mecro npoBeAeHH, 3aMepoB)_XaM6r,urcKaq oOracrb, Xau6rucKr,rf
paftoH, 3eMJrr{ 3arraca <Aftura En6u>>

3. O:uueynep MaKcartr (I{enr r.BMepeHr.r{ ) paAnaunpsuufi xonrpolr
4. onruey,rep reKcepir'reris Hrrcas or<iniHiq KarbrcybrMeH xcyprisingi
5. o:rurey Kypa,rrAapbr (cpe4crna nsnepenrafi) no:unerp pKC-01 cono J\b 12-14

6 rerccepy ryparrbr nreriuenep 1c_"eae"affi;IJoJJiTl'Ti^ l"dlinijdlTli ifi'ff "'
7. Olurey Nar4afi:rapu rypa;rbr

Bepi,rreu ryHi ven r<yalircriq rromipi (aara H HoMep ceu4erelrcrra)
KocbrMrrra AepeKTep (lono,rHrzreJrbHbre ceeAeunx o6 ycnoBHrx n:uepeHur)

O,rruey uernxelepi
Pes

Yn ri,repai n (H i u) HK-ra cafi xecriri ue 3eprTeynep Nypri: inai (I4cclegoeaHae frpoBoAHJrHCb Ha coorBercrene H{)

JIbTaTLI n:nleOeUnfi
Tipxey

coTe

Perucrpa
uuoustrh

HoMep

O,rutey Nyprisi,rreH opsrH

Mecro ttpoBeAeHr.rfl usrr.repenuft

AO3AHbIH OJIIXEH|EH KYATbI

(urc3n/uac, u/cen)
I4snrepeHHas MorrlHocTb Ao3bl

(Mx3s/qac. s/cer)

Hoprr,ta no H,{ ua
rrPoAyxuuro

E4eHueH xorapbr (ronupa4raH)
Ha nucore or norra (rpyura)

15 nl
Ilepunemp 3eMenbHozo yuacmKa nod xunumutbHbtil per4oHm 6u3bt dopo*no-?Kcnilyflmararonn*o

, nyHnmu (I9II) Ha KM 548 aemomo1untuofi dopozu A-2, 644.5m1.
6 Cenep 0,12-0,13 0'2 + QoH
7 Bocrox 0,12-0,I3 002 * Qou
8 [Or 0,1 2-0, I 3 0,2 + {oH
9 3anaa 0,1 2-0.1 3 0,2 + Qou

HIICTDA HEHI,Ig uxu Ka:axcran or 2 a 2 CM-7
HI{II H HO

H

nCM-275 or 15.12.20 r

3epmey Nyprisre (I4cc,re4oeaHne ono4u,r)
naya3btMbr, li, arur, arceciw(u arbr, Konbr (Ao,rxHocrl , $awulzn,

Boeeoaa B.E.
:l

Mecro neqaru
lnperrop

'4'i.it''

'r#$w

CaH

,-t"ttr'ffiXarrana 2 lana/ta rorrrbrpbrnaaul (flpororoJr cocraB!,rfiercq e 2-x
Boesoaa



I4 C IIbITATE JIb HA.'I JIAE O PAT OP T4'I
TOO (PECTIyFJITTKAHCKI4R PAAI4OJO|I{rrECKI4R

IIEHTP>)

K2.T.08.8il9-Tf',STING

IOpuauuecrufi aapec: PK, r.Hyp-Cy.nrau,
pafton <Capurapra>, y,r.Tapac IlIea.IeHKo, 4.8,

oQuc 25
EI4H 140 840 005 522

e- m a i | : ltq:silqt(trlai.Lru
Kouramrrr,ril'reneQou: +7 701 72025 4l

"rlfluengfiq lY "Konurer aroMHoro u
lHepr€Tuqecroro uaa3opa l,r rcourpo,ra"

Mlr ur.rcrepcreo tlrepneruxa PK
Ne19023597

CepruQurar MerreaxMenra KaqecrBa
KZ.t tt09 54.07.03.00627

Cep ruQr.rnar 3Kofl oruq ecKono
MeHe.rxMeHra K2.1110954.47.03,00628

Aya4arur paAoHHbrH xoHe oHbrrl brAbrpaybrHaH railp:a eKri oHiMAepAir{ KypaMbIH o,'IUIey

(Tonsrpaq 6eriseH iurbrHfaH paAoHHbIq arbIMAbtK rbtrbl3AblrblH onlxey )
XATTAMACbI
nPoroKon

r43MepeHHfi coAepxaHhr paAoHa a npoAyKToB ero pacnaAa B Bo3Ayxe noMellleHl{fi
(1,1:naepeurail nJ'rorHocrr4 noroKa paAoHa c noBepxHocrH fpyHTa)

J\b 100
<26> uroulr 2023 x.(r.)

l. Hrrcas araybr, Mer(erDrafibl (HauueuoBaHr,re o6:L,eKra, aApec) TOO <<IIIrIMxenr KasAoplpoeKT))"
r.Illr,runesr. yr. Alrrp6er<ona. 129

2. Onrueynep )Kypri3ileriu oprru (Mecro rpoBeAeHr4{ 3aMepoB)-XtaMdbl'IcKas o6Jracrb, Xtau6rtlcKufi pafioH'

3eMJrr,r 3afiaca <Afiua 6n6u>>
3. Onruey,rep MaKcarbr (l]enr H3MepeHI4s ) PaAuauuossutfi nourpo,rs
4. Oniuey,rep rerccepireriu uucas onininir{ KarbrcybrMeH xypri:inai (I4:vtepeHut rIpoBoAHnI,Icb

5. Ko,remi (O6rdrra) 6. Tonraualap caHbr (Hornrep naprufi) 7. Ongipi.rrreH Mep3iMi (InaBbIpa6orKH)
6. O,rurey KypaJrAapbr (Cpeacrna u:nrepeHnfi) Paluonaerp paaoHa ll ero Aoseprrllx nporYrcros DacnaAa

<<Pamon-paAos-02>> j\t 09-13
7. Texcepy rypanbr ir,re,riruerrep (CneseHnr o nonepre) or 06.09.2022 r J\b BA-17-04-43592

(6epi,rreH ryHi ven r<yartxrin Hovipi (nara H HoMep cBllaere"tbcrBa)

O,rLlev HerhxeJr Petvruraru n: VA

Tiprcey
ercri

Pentcrpa
ur4oHHbti

HoMep

OrLuey xypri:i:rreH opust

Mecro npoBeAeHr.rt

lr:vepeuufi

PaaoHurtH oJlrueHfeH, TeH

caJIMaKTbr, 6a,rauarrt, roreuai
6enceHni,riri Fx/na3

(l,lsuepenuar, paBHoBecHafl,

3KBi.rBaJIeHTHag, o6reuHag
aKTI,IBHoCTL paAoHa 6r</rra3)

Tonrrpax 6erineu aJIbIHraH

paAoH afbrMbrHbrrl

Toponriurl eJrueHreH, Te11 canMaKTbI,

6a,ravarsr, xereuai 6erceHairiri Ex/na3

(14:uepeHuar, paBHoBecHat,

3KBrrBaJIeHTHar, o6teuuafl aKTI4BHocrb

ropoHa Er<irt,t3)

I 3euelrsufi yqacroK troA

KarII4Ta,TbHUfi peUOHr 6aSlt

AOpOX(HO-3KC[ny aTaUHOHHOf O

rryHKra (A3ll) Ha KM 548
aBroN{o6r.rnbHofi Aopofu A-2,
(344,5w')

/A\a <3

Ynrinepaiu (Hirr) HK-ra ceilrecririHe 3eprreyrep ncypri:ingi (tr4cc,reaonaHHe npoBolllilucb Ha coorBercrsue H[)
flpnras.MrHr.rcrDa 3npaBooxpaHeHufl Pecrv6,'ruKu Ka3axcraH or 2 aBrycra 2022 rona Nb KP .iICM-71 <<06

yrB,ep?KAeHHr.r rurueHu.recKux HopMaruBoB K o6ec+eqeHHIo paallaquoHllofi 6e3olacgocru>. CaH[TapHbIe
upasHra (CaHHTapHo-lrluneMHororl,t.recKlle rpe6oBanufl K o6ec[e'IeHuIo DaA[aquoHHofi 6e3o[acnocru> J\g KP
nCM-275 or 15.12.20 r

3eprrey Nypri:reH (l4ccneAoeaHne npono4nr)
,rlaya3btMbt, Tefi, arbr, aKeciHiFt arbr, (ojtbr (Ao:rxHocrr, $aMH,'ll,tfl, t4Mfl,

Mecro neqarn

Inper<rop

Boesoaa B.E.

Xarranaa 2 Lasala rorrblpblraArr (liporoxoJl cocraBJltetcs z 2-x 3K3eMn

oesoAa H.A.





Автодорога А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан  674-705+621км 
(объезд города Шымкент)"

Ведомость расхода материалов
на приготовление щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-4

Источник материала: карьер Жулдыз 2, ТОО Ланос 2001

Компоненты смеси
Содержание ,

%

Расход материалов в рыхлом теле
Р ск

смеси
гр/см3

Р
материа

ла
г/см3

на 1т смеси на 1м3 смеси

кг т м3 л м3 т

Гравийно-песчаная смесь 69 64,72 647,2 0,647 0,404 0,735 1,176

1,82

1,60
Щебень фр. 20-40мм М800 15 14,07 140,7 0,141 0,101 0,184 0,258 1,40
Щебень фр. 10-20мм М800 10 9,38 93,8 0,094 0,067 0,122 0,171 1,40
Щебень фр. 5-10мм М800 5 4,69 46,9 0,047 0,032 0,058 0,084 1,45
Щебень фр. 0,05-5мм М800 1 0,94 9,4 0,009 0,006 0,011 0,017 1,52
Вода 6,6 6,19 61,9 0,062 0,062 0,113 0,113 1,00
Итого: 106,6 100 1000 1,000 0,672 1,223 1,819

Максим. плотность при оптимальной влажности 2.257 Оптимальная влажность Wопт, % 6,6
Насыпная плотность смеси г/см3 1,82
Коэффициент разрыхления смеси 1,24



                
Отправлено в экспертизу 

 

Капитальный ремонт автодороги А-2 "Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос"  

км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк). Устройство авариийного тупика на 549км (новый перевал Куюк). 

 

Ведомость расхода материалов 

на приготовление щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-4, укрепленной 6% цементом М-400 

Источник материала: Щебень приготовлен из гравия карьер  "Карьер Жулдыз 2, ТОО Ланос 2001" 

 

Компоненты смеси 
Содержание , 

% 

Расход материалов в рыхлом теле 
Р ск 

смеси 

гр/см3 

Р 

материа

ла 

г/см3 

на 1т смеси на 1м3 смеси 

кг т м3 л м3 т 

Гравийно-песчаная смесь 69 64,72 647,2 0,647 0,404  0,735 1,176 

1,82 

1,60 

Щебень фр. 20-40мм М800 15 14,07 140,7 0,141 0,101  0,184 0,258 1,40 

Щебень фр. 10-20мм М800 10 9,38 93,8 0,094 0,067  0,122 0,171 1,40 

Щебень фр. 5-10мм М800 5 4,69 46,9 0,047 0,032  0,058 0,084 1,45 

Щебень фр. 0,05-5мм М800 1 0,94 9,4 0,009 0,006  0,011 0,017 1,52 

Вода 6,6 6,19 61,9 0,062 0,062  0,113 0,113 1,00 

Итого: 106,6 100 1000 1,000 0,672  1,223 1,819  

Цемент М-400 6 0,06 6 0,006 0,005  0,066 0,055 0,83 

Максим. плотность при оптимальной влажности 2.257 Оптимальная влажность Wопт, % 6,6  

Насыпная плотность смеси г/см3 1,82 
 

Коэффициент разрыхления смеси 1,24 

 

   

                                                                          

                                                            

 

 


