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ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта рекультивации нарушенных земель 

№ 

п/п 
Перечень Показатели 

1 2 3 

1 Основание для проектирования (акт 

обследования нарушенных (подлежащих 

нарушению) земель, подлежащих 

рекультивации) 

Акт обследования нарушаемых земель 

по Шускому, Мойынкумскому, 

Меркенскому районамЖамбылской 

области 

2 разработчик проекта ТОО «Жетiсу-Жерқойнауы» 

3 Стадийность проектирования Одностадийный проект 

 технический этап ТОО «Жетiсу-Жеркойнауы» 

 биологический этап Не предусматривается 

4 Наименование объекта – участка Добыча строительных грунтовна 21-ом 

участке ОПИ и строительного камня на 

участке «Хантау1», используемых при 

реконструкции автомобильной дороги 

республиканского значения «Мерке-

Бурылбайтал» 

5 Местоположение объекта – участков 

(административный район) 

Шуский, Мойынкумский, Меркенский 

районы Жамбылской области 

6 Характеристика объекта рекультивации: Карьеры, образованные при добыче 

строительных грунтов и строительного 

камня 

 общая площадь, гектар 436,2 

 из них предполагается использовать под 

(предварительно): 

 

 пашню - 

 сенокосы - 

 Пастбища 436,2 

 многолетние насаждения - 

 лесные насаждения, включая лесные 

полосы 

- 



2 

 

 залужение - 

1 2 3 

 производственное и непроизводственное 

строительство 

- 

7 Наличие заскладированного (или 

снимаемого)плодородного слоя почвы, тыс. 

м
3
 

Не имеются 

8 Наличие заскладированного (или 

снимаемого)потенциально-плодородного 

слоя почвы, тыс. м
3 

 

806,8– породы вскрыши, будут 

заскладированы в процессе добычи 

(внутренние отвалы), 84,9-породы 

вскрыши, будут заскладированы в 

процессе добычи (внешний отвал) 

9 Площадь отвода земель для временных 

отвалов, гектар 

1,71 

10 Технические проблемы: Не имеются 

 степень засоления и вторичной 

токсичности пород 

Не загрязнен 

 уровень загрязнения - 

 глубина проникновения загрязнения - 

 степень обводненности объекта и 

необходимость дренажа 

Не обводнен. Дренаж не требуется 

 степень развития водной и ветровой эрозии 

других геодинамических процессов 

В слабой степени водная и ветровая 

эрозия 

 степень засоренности камнем Не засорены 

 степень зарастания древесной и 

кустарниковойрастительностью 

Древесной и кустарниковой 

растительности - нет 

11 Виды и объемы необходимых изысканий  Почвенно-грунтовые изыскания 

(определение гранулометрического 

состава, общего гумуса, валового азота, 

фосфора, калия)  

12 Предварительные сроки начала и 

окончанияработ:технического этапа 

рекультивации 

1 летний месяц после окончания 

добычи 

13 Срок завершения разработки 

проектарекультивации 

2021 г. 

14 Особые условия нет 
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